
„Stavební úpravy hřiště a přípojka vodovodu, školní pozemek 
na rohu ulic Podlipného a Primátorské - MŠ Lindnerova 575/1,

180 00 Praha 8 - Libeň '

Smlouva o dílo č. VR 96/2016

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský

zákoník")

ČI. L

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MC Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing^tanisla^Iladišjjedite^Serasního střediska

technických:

IČ
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu 
E-mail

00639524

(dále jen „objednatel"),

1.2. Zhotovitel
Sídlo
Doručovací adresa

a
Tomáš Kaska

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

Tomáš Kaska

IČ
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu 
E-mail

88845931 
CZ8301060009

(dále jen „zhotovitel"),

Uzavírají
dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku 
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto smlouvu o dílo:

(dále jen „Smlouva")
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2.1.

Cl. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za 
podmínek dále stanovených touto smlouvy níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené 
dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a 
povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5,

3.6.

3.7.

Cl. III.
PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu sjeho cenovou 
nabídkou, toto dílo:

„Stavební úpravy briste a přípojka vodovodu, školní pozemek na rohu ulic Podlipného a
é - MŠ Lindnerova 575/1,180 00 Praha 8 - Libeň44

(dále jen „dílo / předmět díla“)

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 3.1.2017 tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou 
součástí.

Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně 
uvedena v této smlouvě či příloze ktéto smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje 
zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarám pracovních sil, 
mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování 
případné dokumentace změn.

Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III 
smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.

Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s 
místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si 
vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z 
důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, 
poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou 
zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, 
ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. 
této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.

Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s 
objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu 
tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a 
hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo 
provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 -15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce 
předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že 
zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu 
smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při
v v

respektování platných českých technických norem (CSN/CS EN/EN).

Cl. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání 
staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení 
provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením
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provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této 
smlouvy.

- Termín zahájení díla:

■ do deseti dnů od písemné výzvy objednatele

- Termín dokončení díla:

5.2.

5.3.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

nejpozději do 30.6.2017
Místo plném díla: pozemek na rohu ulic Podlipného a Primátorské 

MŠ Lindnerova 575/1,180 00 Praha 8 - Libeň

Cl. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené 
pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po 
celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený 
prostor v původním stavu.

Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používám výhradně 
sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.

Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla 
oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim ktomu 
byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu 
vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní 
strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní 
pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne 
doručení vvzw objednatele k ieií úhradě.

Cl. VI.
CENA ZA DÍLO

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 289 573,- Kč 

(slovy: dvěstěosmdesátdevěttisícpětsetsedmsedáttři korun českých) bez daně z přidané hodnoty

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode 
dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a 
objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.

V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, 
objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Cl. VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla poté, kdy dojde k předání a převzetí 
zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je 
přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku 
k této smlouvě.

Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli 
uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, 
kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
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7.5

7.6

Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn 
jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního 
vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv 
pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít 
k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za 
dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5

8.6

8.7

Cl. VIII.
ZPŮSOB PROVÁDĚNI DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

v r

Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou 
péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí - li zhotovitel 
takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou 
povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku.

Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech 
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena 
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení 
díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučím - 
li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl - li by postup 
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky 
díla.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch 
přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.

Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním 
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických 
předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas 
realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

9.1

9.2

Cl* IX.
PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho 
způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla 
objednateli.

Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předám a převzetí díla 
dle čl. XI. této smlouvy.

10.1.

10.2.

Cl. X.
SMLUVNÍ POKUTY

Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl 
na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této 
smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.

V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za 
každý den prodlení s odstraněním vady.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.

V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 
7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy 
za každý den prodlení.

Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % 
z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud 
nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé 
v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo 
překonat.

Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody v plné výši.

Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností 
stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu 
nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody 
anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež 
nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně 
předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a 
dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

Cl. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Předám a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízem, o kterém bude sepsán předávací 
protokol.

11.2. Přejímací řízem bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.

11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému 
účelu.

11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu
stavu, pokud k těmto změnám dojde.

11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo 
nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto 
doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.

11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí 
zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být 
v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá 
vady neodstranitelnými.

11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávám díla dojde ke 
zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízem přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad 
s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, 
jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.

11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně 
do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.
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12.1.

14.1

14.3

14.4

14.5

Cl. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

V f v

Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby 
převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

CL XIII.
VADY DÍLA

13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předám, jestliže byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele.

Cl. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA

Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prácí 
v rámci zhotovování díla.

14.2. Délka záruční doby činí 60 měsíců..

V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a 
to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je

Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit kjejímu 
vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, 
jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. 
Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to 
provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla 
nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.

Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění 
vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré 
provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.

14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

15.1

15.2

Cl. XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. 
Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před 
odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% 
sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.

V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo 
od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to 
písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají 
doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo 
na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy 
objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy

15.3. z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména 
případy, jestliže:

a) zhotovitel jev prodlení se započetím prací o více než 10 dnů,
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,

zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl 
zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či 
technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, 
případně jiné než objednatelem schválené materiály,

zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu neboje opakovaně (dvakrát či vícekrát) 
v prodlení s plněním smluvních povinností,

u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o 
úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně 
oznámit,

zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost 
objednateli neprodleně písemně oznámit;

zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit.

15.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.

15.5. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po 
dobu delší než 30 dní.

15.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. 
a 15.5. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku 
smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

Cl. XVI.
DALŠÍ USTANOVENÍ

16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

16.2

16.3

Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo 
poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou 
možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že 
veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na posledně známou 
adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb 
(držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího 
převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle 
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o 
registru smluv"), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona 
o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává 
objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě 
zveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel 
dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů 
v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o 
registru smluv.
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Cl. XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě 
vyhotovení objednatel.

17.2 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne 2. 4. toffy V Praze dne 2> . 4. X O

Za objednatele :

Ing. Stanislav H 1 a 
ředitel Servisního síře

Za zhotovitele :

Příloha 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 3.1.2017
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Slepý rozpočet stavby
Stavba : 01

Objednatel :

Datum: 3.1.2017

MS Lindnerova-úpravy hřiště a příp.vodovodu

Zhotovitel: Tomáš Kaska
1 Nupaky

Základ pro DPH 
DPH
Základ pro DPH 
DPH
Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objekt

Číslo a název objektu I provozního soubo

01 Úpravy hřiště
02 Zdravotechnika
03 Přípojka vodovodu
Celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních rozpo

Číslo
objektu
01
02
03

Číslo a název rozpočtu

Celkem za stavbu

0991 MŠ Lindnerova-úpravy hřiště a pří 
0991 MŠ Lindnerova-úpravy hřiště a pří 
0991 MŠ Lindnerova-úpravy hřiště a pří

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu
1
11
2
721
722 
767 
8
89
99
D96

Zemní práce
Přípravné a přidružené práce 
Základy a zvláštní zakládání 
Kanalizace 
Vodovod
Konstrukce zámečnické 
Trubní vedení
Ostatní konstrukce na trubním vedení 
Staveništní přesun hmot 
Přesuny suti a vybouraných hmot

Celkem za stavbu

Zpracováno programem BUlLDpower, © RT
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Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

/

Název vedlejšího nákladu
Ztížené výrobní podmínky 
Oborová přirážka 
Přesun stavebních kapacit 
Mimostaveništní doprava 
Zařízení staveniště 
Provoz investora 
Kompletační činnost (IČD) 
Rezerva rozpočtu
Celkem za stavbu
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SLEPÝ ROZPOČET
1 Rozpočet 0991 MŠ Lindnerova-úpravy hřiště a příp. JKSO
[Objekt SKP
[Óí Úpravy hřiště Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
01 MŠ Lindnerova-úpravy hřiště a příp.vodovodu Náklady na m.j. 0

I Projektant Typ rozpočtu
[Zpracovatel projektu
[Objednatel
[Dodavatel bude určen výběrovým řízením Zakázkové číslo
[Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady

R
N

HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS
ZRN+HZS
ZRN+ost náklady+HZS

racoval
Jméno .

Datum

Podpis ;

Základ pro DPH
DPH
Základ pro DPH
DPH

CENA ZA OBJEKT C

Poznámka ;

Ostatní rozpočtové náklad
Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveniětni doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)
[Ostatní náklady neuvedené
Ostatní náklady celkem
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Stavba 
Objekt:

01 MŠ Lindnerova-úpravy hřiště a prip.vodovodu 
01 Úpravy hřiště

Rozpočet: 0991
Mě Lindnerova-úpravv hřišt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl
11 Přípravné a přidružené práce
1 Zemní práce
2 Základy a zvláštní zakládání
99 Staveništní přesun hmot
767 Konstrukce zámečnické
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

CELKEM OBJEKT | |

HSV PSV Dodávka Montáž

VEDLEJŠÍ R

Název VRN
Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN
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Slepý rozpočet

Stavba : 01 MŠ Lindnerova-úpravy hřiště a příp.vodovodu Rozpočet: 0991
Objekt: 01 Úpravy hřiště MŠ Lindnerova-úpravy hřiště a příp.vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce I

1 110000010v Vystěhování, vyklizení prostor ochrana vybavení I
2 110000012v Vypískání podzemních sítí.jejich označení a ochr I

príp.odpojení, geodetické vytyčení hranice stavby |
3 110000014v Provedení ochranných opatření-oplocení ochrana I

stáv.konstr., zařízení a zpev.ploch,stromů |
4 110000020V Provedení sondážních prací za účelem vyhodnocení I

požadované kvality základové spáry |

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce I
Díl: 1 Zemní práce

5 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m I
6 133210012Vmm Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4 D 50cm.hl.do 100cm I

7 181201111R00 Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně I
8 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl 15-20 cm,do 500m2 I
9 180404111R00 Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici I
10 00572440 Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI |

11 184101111RA0 Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky do 50 cm doplnění I
živého plotu |

12 02656026 Sazenice keřů živého plotu-dle stávajícího druhu v. 40-60 cm I

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
13 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 |

14 275353112R00 Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl.do 1,0 m I

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
15 998151111R00 Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m I

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: 767 Konstrukce zámečnické |
16 966079881R00 Přerušení ocelových profilů odřezání plotového pole I
17 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m I
18 338171122R00 Osazení sloupků plotocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 I
19 55346463 Sloupky rohové SL 8 VZ 2 H 255 cm
20 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm I
21 767911130RT1 Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát 

vč.dod.poplaš.pletiva, napínacího drátu a napínáku |
22 767920240R0V Montáž vrat na ocelové sloupky, 2kř., 1,85/1,75m očištění I

stáv.,navaření pantů, povrchová úprava |
23 55342604V Brána k oplocení 2kř. -1,85x1,75 m+FAB
24 767914830R0C Ostatní kotevní a montážní materiál, úchyty I
25 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m I

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot I
26 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
27 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m I
28 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m |

29 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky I
30 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí I

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet_______ 0991_____________ MS Lifidnerovanipravy hříště a příp. JKSO
Objekt SKP
02 Zdravotechnika Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
01 MS Lindnerova-úpravy hřiště a příp.vodovodu Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

[Dodavatel bude určen výběrovým řízením Zakázkové číslo
[Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

R
N

HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS
ZRN+HZS
ZRN+ost.náklady+HZS

Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)

Ostatní náklady neuvedené
Ostatní náklady celkem

pracoval
Jméno :

Datum

Podpis :

Základ pro DPH 21,0
DPH 21,0
Základ pro DPH 0,0
DPH 0,0

Za zhotovitele Za objednatele
Jméno Jméno :

Datum

Podpis:

K Parku
ÍČ: 8 £(845

%
%
%
%

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s Strana 6



Stavba 01 MŠ Lindnerova-úpravy hřiště a příp.vodovodu Rozpočet: 0991
Objekt 02 Zdravotechnika MŠ Lindnerova-úpravy hřiště a příp.vodc

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN
Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN

% Základna
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Slepý rozpočet

Stavba : 01 MŠ Lindnerova-úpravy hřiště a příp.vodovodu Rozpočet: 0991
Objekt. 02 Zdravotechnika MŠ Lindnerova-úpravy hřiště a příp.vodovodu

SýL Číslo položky _________________Název položky________________
Díl: 721_________ Kanalizace___________________________________

1 1.1 PVC DN110 - perforované 1
2 1.2 I potrubí PVC DN110 |

3 1.3 potrubí PP DN50 |

4 1.4 koleno PVC DN110 -45° |

5 1.5 redukce PP DN110/50 |

6 16 zkouška těsnosti potrubí - plnostěného 1
7 1.7 výkop rýhy pro kanalizační potrubí 1
8 1.8 pískový podsyp a obsyp potrubí - zrnitost 8-22mm 1
9 1.9 zához výkopu potrubí vytěženou zeminou 1
10 1.10 hutnění zásypu potrubí, dle. ČSN 733050 1
11 1 11 odvoz přebytečného výkopku z rýhy pro potrubí 1
12 1.12 výkop jam pro vsakovací těleso 1
13 1.13 štěrková výplň vsakovacího tělesa - zrnitost 32-63mm 1
14 1.14 netkaná geotextilie - 200g/m2 pro vsakovací těleso 1
15 1.15 zához vsakovacího tělesa vytěženou zeminou 1
16 1.16 hutnění zásypu vsaku, dle. ČSN 733050 1
17 1.17 odvoz přebytečného výkopku z výkopu vsaku 1
18 1 18 urovnání dotčených ploch stavbou - zeleň, ohumusování, 1

osetí trávou, založeni trávníku, krop |
19 1.19 montáž kanalizace (montáž potrubí a tvarovek) skladování a 1

přesun mat.vytýčení stáv.sítí |
20 1.20 dokumentace skutečného provedení 1

Celkem za 721 Kanalizace |
Díl: 722 Vodovod I
21 2.1 PE HD100-SDR11 32x3,0 mm
22 2.2 nerezové pitko pro předškolní děti, ovládáno tlačným 

ventilem, výška 0,5m, ref. AFO 03D
23 2.3 nerezový sloupek s výtokovým ventilem pro zahradní hadici, 

v=0,9m, prúm 0,1m
24 2.4 výkop rýhy pro potrubí - š = 0,8 m
25 2 5 pískový podsyp a obsyp potrubí
26 2.6 zához výkopu potrubí vytěženou zeminou
27 2.7 hutnění zásypu potrubí, dle ČSN 733050
28 2.8 odvoz přebytečného výkopku z rýhy pro potrubí
29 2.9 urovnání dotčených ploch stavbou - zeleň, ohumusování, 

osetí trávou, založení trávníku, krop
30 2.10 zkouška těsnosti potrubí <
31 2 11 desinfekce potrubí <
32 2.12 tlaková zkouška <
33 2 13 montáž vodovodu (potrubí, tvarovek a odb.míst) skladování a 

přesun mat.,vytýčení stáv.sítí j
34 2.14 dokumentace skutečného provedení <

Celkem za 722 Vodovod

množství cena/ MJ celkem (Kč
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Rozpočet 
Obiekt 
03
Stavba 
01
Projektant 
(Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel

0991

SLEPÝ ROZPOČET
Mš Lindnerova-úpravy hřiště a příp.

Přípojka vodovodu

Lindnerova-úpravy hřiště a příp vodovodu

bude určen výběrovým řízením

JKSO 
SKP
Měrná jednotka
Počet jednotek
Náklady na m.j.
Typ rozpočtu

Zakázkové číslo

0

Rozpočtoval Počet listu

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady

R
N

HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS
ZRN+HZS
ZRN+ost náklady+HZS

Ostatní rozpočtové náklady

Ztižené výrobní podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)

Ostatní náklady neuvedené
Ostatní náklady celkem

pracoval
Jméno

Datum

Podpis :

Základ pro DPH 21 0
DPH 21.0
Základ pro DPH 0.0
DPH 0,0

Za zhotovitele
Jméno

Za objednatele
Jméno

Dat

Po

K

%
%
%
%

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka
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Stavba : 01 MŠ Lindnerova-úpravy hřiště a příp.vodovodu Rozpočet: 0991
Objekt: 03 Přípojka vodovodu MŠ Lindnerova-úpravy hřiště a příp.vodc

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY

Název VRN Kč
Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (ICD)
Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN

% Základna
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Slepý rozpočet

Stavba : 
Objekt:

01 MS Lindnerova-úpravy hřiště a příp.vodovodu
03 Přípojka vodovodu

Rozpočet: 0991
MŠ Lindnerova-úpravy hřiště a pnp.vodovodu

P.č. Číslo položky _________________Název položky________________
Díl: 8 Trubní vedení

1 1.1 navrtávací pás 150-1'
2 1.2 zemní šoupě DN25
3 1.3 ovládací souprava pro zemní šoupě
4 1.4 litinový poklop
5 1.5 PE HD100-SDR11 32x3,0 mm
6 1.6 výstražná fólie
7 1.7 signální vodič
8 1.8 vodoměrná šachta prům. 1,20m, hl. 1,50m, samonosná
9 1.9 vodoměrná sestava DN25

Celkem za 8 Trubní vedení
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

10 2 1 výkop rýhy pro potrubí - š = 0,8 m
11 2.2 výkop jámy pro vodoměrnou šachtu
12 2.3 vybourání asfaltového krytu komunikace v tl. 200mm v místě 

výkopu přípojky vodovodu, včetně podklado
13 2.4 pískový podsyp a obsyp potrubí
14 2.5 zához výkopu potrubí vytěženou zeminou a obsyp šachty

15 2.6 hutnění zásypu potrubí, dle. ČSN 733050
16 2.7 odvoz přebytečného výkopku z rýhy pro potrubí a výkopu 

šachty
17 2.8 vyspraveni stavbou dotčených ploch komunikace - asfalt, 

včetně podkladových vrstev
18 2 9 urovnání dotčených ploch stavbou - zeleň, ohumusování, 

osetí trávou, založení trávníku, krop
19 2.10 zkouška těsnosti potrubí
20 2.11 desinfekce potrubí
21 2.12 tlaková zkouška
22 2 13 montáž přípojky vodovodu (potrubí a tvarovek) skladování a 

přesun mat.,vytýčení stáv.sítí
23 2.14 dokumentace skutečného provedení

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

MJ množství cena / MJ celkem (Kč
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