
„Stavební úpravy šaten - ZŠ Mazurská, Svídnická 599/la,
180 00 Praha 8 - Trója "

Smlouva o dílo č. VR 98/2016

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský

zákoník")

ČI. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

V

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MC Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

IČ :
DIČ :
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
E-mail :

Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

00639524
CZ00639524

(dále jen „objednatel"),

1.2. Zhotovitel
Sídlo
Doručovací adresa :

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

IČ :
DIČ :
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
E-mail

a
AVK STAV s.r.o.
Sokolovská 366/84, Praha 8, 186 00

Ivana Chrpová, jednatelka společnosti

24787159
CZ24787159

(dále jen „zhotovitel"),

Uzavírají
dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku 
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto smlouvu o dílo:

(dále jen „Smlouva")
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2.1.

Cl. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za 
podmínek dále stanovených touto smlouvy níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené 
dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a 
povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4

3.5

3.6

3.7

cl m.
PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu sjeho cenovou 
nabídkou, toto dílo:

„Stavební úpravy šaten - ZŠ Mazurská, Svídnická 599/la, 180 00 Praha 8 - Troja“

(dále jen „dílo / předmět díla66)

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 25.1.2017 tvoří přílohu ě. 1 této smlouvy a je její nedílnou 
součástí.

Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně 
uvedena v této smlouvě či příloze ktéto smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje 
zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování 
případné dokumentace změn.

Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III 
smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.

Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s 
místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si 
vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z 
důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, 
poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou 
zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, 
ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. 
této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.

Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s 
objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu 
tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a 
hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo 
provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 -15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce 
předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že 
zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu 
smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při 
respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

4.1

Cl. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání 
staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení 
provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením 
provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této 
smlouvy.
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- Termín zahájení díla:

■ zahájení plnění veřejné zakázky - 2.6.2017
- Termín dokončení díla:

■ nejpozději do 18.8.2017
Místo plnění díla: ZŠ Mazurská, Svídnická 599/la, 180 00 Praha 8 - Trója

5.1

5.2

5.3

Cl. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené 
pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po 
celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený 
prostor v původním stavu.

Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně 
sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.

Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla 
oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim ktomu 
byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu 
vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní 
strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní 
pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne 
doručení výzvy objednatele k její úhradě.

Cl. VI.
CENA ZA DÍLO

6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 3 290 428,- Kč

6.2.

6.3.

(slovy: třimilionydvěstědevadesáttisícčtyřistadvacetosm korun českých) bez daně z přidané 
hodnoty.

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode 
dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a 
objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.

V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, 
objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

7.1.

7.2.

7.3.

7.5.

CL VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla poté, kdy dojde k předání a převzetí 
zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je 
přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku 
k této smlouvě.

Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli 
uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, 
kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn
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7.6.

jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního 
vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv 
pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít 
k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za 
dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6

8.7

Cl. VIII.
ZPŮSOB PROVÁDĚNI DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

V f

Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou 
péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí - li zhotovitel 
takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou 
povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku.

Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech 
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena 
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení 
díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - 
li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl - li by postup 
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky 
díla.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch 
přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.

Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním 
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických 
předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené sjejich porušením, zejména bude řádně a včas 
realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

9.1

9.2

CL IX.
PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho 
způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla 
objednateli.

Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla 
dle čl. XI. této smlouvy.

10.1.

10.2.

10.3.

Cl. X.
SMLUVNÍ POKUTY

Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl 
na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této 
smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.

V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za 
každý den prodlení s odstraněním vady.

Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 
7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy 
za každý den prodlení.

Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % 
z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud 
nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé 
v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo 
překonat.

Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody v plné výši.

Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
v
Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností 
stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu 
nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody 
anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež 
nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně 
předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a 
dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

11.1.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

CL XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací 
protokol.

11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.

Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému 
účelu.

Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu 
stavu, pokud k těmto změnám dojde.

Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo 
nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř, objednatel shledal, že tyto 
doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.

Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí 
zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být 
v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá 
vady neodstranitelnými.

V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke 
zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad 
s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, 
. jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.

11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně 
do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

Smlouva o dílo č. VR 98/2016 stránka č.5



12.1.

Cl. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODYv r v

Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby 
převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

CL XIII.
VADY DÍLA

13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele.

14.1

14.3

14.4.

14.5.

Cl. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA

Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prácí 
v rámci zhotovování díla.

14.2. Délka záruční doby činí 60 měsíců..

V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotoví
em zhotovitele pro reklamace je

Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit kjejímu 
vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatněni, 
jedná-!i se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz dila nebo v případě vzniku havárie. 
Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to 
provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla 
nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.

Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění 
vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré 
provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.

14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

15.1

15.2

CL XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. 
Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladu na zhotovení díla před 
odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% 
sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.

V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo 
od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to 
písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají 
doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo 
na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy 
objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy

15.3. z důvodu výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména 
případy, jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 10 dnů,

Smlouva o dílo č. VR 98/2016 stránka č.



15.5

15.6

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,

c)

d)

f)

g)

zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl 
zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či 
technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, 
případně jiné než objednatelem schválené materiály,

e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu neboje opakovaně (dvakrát či vícekrát) 
v prodlení s plněním smluvních povinností,

u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o 
úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně 
oznámit,

h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost 
objednateli neprodleně písemně oznámit;

i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit.

15.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po 
dobu delší než 30 dní.

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. 
a 15.5. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku 
smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

16.1

16.2

16.3

Cl. XVI.
DALSI USTANOVENÍ

v r

Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo 
poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou 
možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že 
veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na posledně známou 
adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb 
(držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího 
převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle 
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o 
registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona 
o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává 
objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě 
zveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel 
dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů 
v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o 
registru smluv.

Smlouva o dílo č. VR 98/2016 stránka č.7



CL XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě 
vyhotovení objednatel.

17.2 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne
2 1 -03- 2017

V Praze dne
2 2 -03- 2017

Za objednatele:

Ing. Stanislav Hladíš 
ředitel Servisního střediska

Za zhotovitele:

jednatelka společnosti

Příloha 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 25.1.2017

Smlouva o dílo č. VR 98/2016 stránka č.8
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Rozpočet
Objekt 
01
Stavba 
01
Projektant
Zpracovatel projektu

0937

SLEPÝ ROZPOČET
ZŠ Mazurská, Svídnická 599/1 a,Praha 8-šatny

Název objektu
Stavební úpravy šaten 
Název stavby 
ZS Mazurská, Svídnická 599/1a,Praha 8-ěatn

0

JKSO
SKP 
Měrná jednotka
Počet jednotek 
Náklady na m.j.
Typ rozpočtu

0

Objednatel
Dodavatel bude určen výběrovým řízením Zakázkové číslo 937
Rozpočtoval Počet listu

ROZPOČTOVÉ NAKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem Ztížené výrobní podmínky
PSV celkem Oborová přirážka
M práce celkem Přesun stavebních kapacit
M dodávky celkem Mimostaveništní doprava

ZRN celkem Zařízení staveniště
Provoz investora

HZS Kompletační činnost (IČD)

ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem

■■■ ■ * * m * ^ ■ *■ m * m

Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno :

Datum :

Jméno

Datum

Základ pro DPH
DPH
Základ pro DPH
DPH

CENA ZA OBJEKT C

Poznámka:
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M

01 ZS Mazurská, Svídnická 599/1 a,Praha 8-šatny 
Stavební úpravy šaten

Rozpočet: 0937
ZŠ Mazurská. Svídnická 599/1 a.Praha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl
Přípravné a přidružené práce 
Bourání konstrukcí 
Svislé a kompletní konstrukce 
Úpravy povrchů vnitřní 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Lešení a stavební výtahy 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 
Staveništní přesun hmot 
Izolace tepelné 
Ústřední vytápění 
Konstrukce truhlářské 
Konstrukce zámečnické 
Podlahy z dlaždic a obklady

i
Podlahy povlakové 
Nátěry 
Malby
Přesuny suti a vybouraných hmot 
Elektromontáže

HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ rozpočtové náklady

Název VRN
Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava

|Zařízení staveniště
|Provoz investora
Ikompletační činnost (ICD)
|Rezerva rozpočtu
i CELKEM VRN
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Díl

f\l

Slepý rozpočet

Stavba : 01 ZŠ Mazurská, Svídnická 599/1 a,Praha 8-šatny Rozpočet: 0937
Objekt: 01 Stavební úpravy šaten ZŠ Mazurská, Svídnická 599/1 a,Praha 8-šatn

ČÍSlO DOlOŽI

11
00000001Ov

000000011V
000000012v 
000000013v

Název položí
Přípravné a přidružené práce
Vystěhování, vyklizení, uložení, ochrana vybavení 
stáv.skříňky -121 ks
Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných
Vypískání podzemních sítí jejich označení
Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (el.) před zahájením 
bouracích prací

000000014v Stavební přípomoci pro ZTIsekání rýh, drážek prostupů, jejich
zapravení, začištění

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce
Bourání konstrukcí

6 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2
767122811R00 Demontáž stěn s drátěnou sítí šroubovaných šatní kóje

8 767122812R00 Demontáž stěn s drátěnou sítí svařovaných mříže
9 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2
10 968071126R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2
11 968062244R03 Vybourání rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 nadsvětlíky
12 968062245R00 Vybourání rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 nadsvětlíky, boční 

prosklené stěny
13 968072456ROO Vybourání dveřních zárubní pl. nad 2 m2
14 766411812R00 Demontáž dřevěných krytů otopných těles vč odřezání 

kov.nosné konstr.
15 767112811R00 Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných recepce
16 767132811R00 Demontáž stěn z plechu, šroubovaných čelní desky 

kazetového podhledu
17 976084111R00 Vybourání ochranných úhelníků z jakéhokoliv zdivá rohové 

lišty
18 978011121R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropu do 10 %
19 978013121R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %
20 965081713RT1 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické
21 965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl 

mazaniny 5 - 8 cm
22 711130101R00 Odstr.izolace proti vlhk vodor. pásy na sucho, 1vrs
23 713100812R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm
24 965048150Vvx

25 899101211V0a

Dočištění povrchu po vybourání dlažeb Hl stáv.povrch - 
zbavení prachu a nečistot 
Dmtž poklop R$ 700/1000

26 976084111R0v Vybourání úhelníků z betonu rám čist.zóny-rohože
27 976085411R0v Odstranění čist.rohoží - nášl.vrstva

Celkem za 96 Bourání konstrukcí
Svislé a kompletní konstrukce

28 342267113R0v Obklad sloupů sádrokartonem třístranný do 1,80 m v.3,254 m

29 342263991 Vvx Příplatek k obkl..příčkám sádrokarton. za desku 2. deska 
GKB 12,5 navíc

30 342266998RT2 Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2 plochy 2 - 5 m2
31 624635301VOv Tmelení akrylát spára
32 342263410R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2
33 28349015 Dvířka revizní plná rozměr 300x400 mm
34 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard tl. 12,5 mm, bez izolace
35 342264098RT1 Příplatek k podhledu sádrokart za plochu do 10 m2 pro 

plochy do 2 m2
36 347016131 ROv Předstěna SDK,t! 250mm, ocel kce CW, 1x RB 12,5mm 

recepce
37 342261111Vvm Příčka sádrokarton ocel kce, Ixoplášf. tl 75 mm 1x deska

tl.12,5mm,bez izol.-zabednění boků podhl.
Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.
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Stavba : 
Obiekt

Slepý rozpočet

01 ZS Mazurská, Svídnická 599/1 a,Praha 8-šatny 
01 Stavební úpravy šaten

Číslo položí
342263991 Vvx

Název položky
Příplatek k obk)..příčkám sádrokarton za desku 2. deska 
GKB 12,5 navíc

Celkem za
61

3 Svislé a kompletní konstrukce
■w w

39 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů I

40 601016191R00 Penetrační nátěr stropů

41 611421231RT2 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s I
použitím suché maltové směsi |

42 601015102ROO Postřik stropů cementový weber.dur ručně I

43 601015112RT3 Omítka stropů jádrová weber dur klasik ručně tloušťka vrstvy I 
15 mm |

44 611481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně I
výztužné sítě a štěrkového tmelu |

45 602016191R00 Penetrační nátěr stěn I

46 612421231RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím I
suché maltové směsi |

47 610991001ROQ Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm I

48 602015102R00 Postřik stěn cementový weber.dur ručně I

49 602015112RT3 Omítka stěn jádrová weber.dur klasik RU ručně tloušťka I
vrstvy 15 mm |

50 612481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně I
výztužné sítě a štěrkového tmelu |

51 602015172R00 Omítka štuková weber.dur štuk ručně tl.2 mm I

52 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché I
maltové směsi |

53 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky I

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
54 632441211R00 Potěr Anhyment AE 30, plocha do 100 m2, tl. 30 mm
55 632441212R00 Potěr Anhyment AE 30, do 100 m2, přípl.zkd 5 mm x5,6 do 

tl.58 mm |

56 273351215R00 Bedněni stěn základových desek - zřízení zapuštění čistící I
zóny |

57 273351216RO0 Bednění stěn základových desek - odstranění I

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce I
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy I
58 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m I

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbá
59 953171024R0V D+M poklopů s dlažbou, ocelových 68x98 cm vč.úpravy pro I

osazení do podlahy |
60 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m mytí dlažeb, oken, I

dveří
61 936173111R00 Osazeni doplňkových ocel konstrukcí do 20 kg recepce I
62 44984124 Přístroj hasicí práškový NEURUPPIN PG 6 PDC |

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních sta\
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
63 999281105ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m I

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: 713 Izolace tepelné
64 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 

specifikaci I
65 28375855a Deska polystyren. 150 S Stabil tl. 70 mm
66 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 

specifikaci '
67 283232001 Baumit separační papírová fólie 1,3x100 m

Rozpočet: 0937
ZŠ Mazurská, Svídnická 599/1 a,Praha 8-šatny

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.



Slepý rozpočet

Stavba: 
Objekt:

01 ZŠ Mazurská, Svídnická 599/1 a,Praha 8-šatny
01 Stavební úpravy šaten

Rozpočet: 0937
ZŠ Mazurská, Svídnická 599/1 a,Praha 8-šatny

P.č. Číslo položky Název položky MJmnožství I cena / MJ I celkem (Kč)
68 713121118RT1

69 28375331a Pásek okrajový extrud.PE tl.10 mmš. 100mm
70 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m

Celkem za 713 Izolace tepelné
Díl: 730 Ústřední vytápění
71 725529309ROV Demontáž, repase, vyčištění montáž horkovzdušných

jednotek

Celkem za 730 Ústřední vytápění
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
72 766670059RAA Stěny plastové vstupní s dveřmi, nadsvětlík bílá, sklo - el.ovl

73 766670059RAx Stěny plastové vstupní s dveřmi,nadsvětlík bílá, sklo - el.ovL

74 766670059RAV Stěny plastové s dveřmi, posuv.okénko, parapet větr.mřížky, 
bílá, sklo - recepce

75 76601V5 D + M dřevěného krytu topení vč.oc.konstrukce a 
povrch.úpravy

76 766829109R0x Lavice do šatny - dl.4 m
77 766829109R0y Lavice do šatny - dl. 1,5 m
78 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
79 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet 10% plochy
80 767584502R00 Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm 

přemístění
81 767586201R00 Podhled minerální 60x60 - doplnění
82 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr do 5 kg mříže
83 767995102R0Q Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg mříže

84 767995104ROO Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg mříže

85 15945095 Tahokov v základním provedení 42/12,0x2,0x1,5 mm
86 13222696 Tyč ocelová plochá jakost S235 20x3 mm
87 14587263 Profil čtvercový uzavř.svařovaný 45 x 3 mm
88 767122112R00

89 767834102R00

Montáž stěn s výplní drátěnou sítí, svařovaných do zdivá na 
chem. kotvy
Montáž skříně do sestav - DODÁ VKA INTERIÉRU

90 55711104 Skříň šatnová 1800x300x500 - DODAVKA INTERIÉRU
91 767834102R0v Montáž skříně do SDK předstěny v recepci
92 55711105 Skříň na klíče pro zabudování do SDK předstěny
93 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické
771 Podlahy z dlaždic a obklady

94 77110121 ORT2 Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr ASO- 
Unigrund K

95 771475014RT1

96 771479001R00

Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo 
Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schómburg)
Řezání dlaždic keramických pro soklíky

97 771575109RT2

98 597642030

Montáž podlah keram..hladké, tmel, 30x30 cm Monoflex 
(lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)
Dlažba Taurus matná 300x300x9 mm

99 771578011RT1 Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schómburg)
100 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních

101 5537005124v Lišta ukončovací AL pro tl.lOmm -dl.2,5 m
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Slepý rozpočet

Objekt.

* 01 ZS Mazurská, Svídnická 599/1 a,Praha 8-šatny Rozpočet: 0937
I 01 Stavební úpravy šaten ZŠ Mazurská, Svídnická 599/1a,Praha 8-šatny

p r. i Číslo položk
102 776981121RT3

_________________ Název položky_____________
Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin samolepicí 
šířky 35 mm_____

103 1998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady
MB ■ ■ A

Podlahy povlakovéDíl: 776
104 |776972127R00 Rohož z AI profilů Topwefl standard tl. 27 mm
105 953941331R00 Osazení železných rohoži s rámy o ploše nad 1 m2 vč.rámu

106 |998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m

Celkem za 776 Podlahy povlakové
Díl: 783 Nátěry
107 952901131V0v Omyti- očištění konstrukcí, prvků článkové radiátory ÚT
108 783222110RT1 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x antikoroz. email 2 x 

drátěné mříže
109 1783401811ROÓ Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm
110 1783424240RQ-^ Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email

111 |783801812R00 Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním
112 1783903812R00 Odmaštění saponáty

113 1783842110R00 Nátěr omítek stěn transpar.lakem 2x polymer.disperze

Celkem za 783 Nátěry
Díl: 784 Malby
114 [784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
115 [784401809R0v~~ Očištění povrchu stropů v místnosti H do 5 m
116 1784401809R0X Očištění povrchu stěn v místnosti H do 5 m

117 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x
118 784443001RT4 Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m nátěr 

omyvatelný, bílý, 2 x +1 x
119 1784111701R00 Penetrace podkladu nátěrem na sádrokarton 1x
120 1784443001RT4 Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m nátěr 

omyvatelný, bílý, 2 x +1 x

Celkem za 784 Malby
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
121 979Q82111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
122 1979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

123 979087113R00 Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky
124 |979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
125 [979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m
126 [979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění

127 979999999R00 Poplatek za skladku 10 % příměsí

Celkem za 
M21

128 1210000001

Celkem za

Přesuny
Elektromontáže________
Elektroinstalace - úpravy rozvodů

M21 Elektromontáže
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Název
Elektroinstalace 
Doplněni rozvaděče R
LTN-10B-1 Jistič 
RSA 2,5A Řadová svornice 
Propojovací vodiče 
Montáž, úprava masky
Doplnění rozvaděče R12- celkem 
Spínače a zásuvky
Spínače a zásuvky budGu dodány kompletní, tj, včetně krytu, rámečků a ostatního příslušenství - uva:
design ABB Tango________ _________________
Spánač č. 1, vestavný, bílá 
Spánač č. 1, vestavný, bílá 
Dvojzásuvka včetně rámečku, bílá 
Spínače a zásuvky - celkem 
Svítidla
A - Zářivkové svítidlo přisazené 1x49W, EVG, IP65, PC, i nox spony 
B - přesun stávajícího svítidla
Svítidla budou dodána kompletní, vč. zdrojů, příslušenství pro upevnění a uchycení
Svítidla * celkem
Kabely a vodiče
CYKY-J 3x1.5, pevně
CYKY-J 3x2.5, pevně
Patchkabel UTP cat 5E, 20 metrů
Patchkabel UTP cat 5E, 10 metrů
Patchkabel UTP cat 5E, 1 metrů
Kabel JYTY 2x1 k vrátnému
CY 6, pevně_________________________________________ ________
Ukončení vodičů a kabelů ve spotřebičích a v rozvaděčích
Kabely a vodiče - celkem
Ušty, trubky, žlaby
Krabice na povrch, včetně svorkovnice
Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku
LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)
2316/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE-2 
Lišty, trubky, žlaby - celkem 
Dodávky SLP 
Nízkoodběrový zámek
Vnitrní IP kamera kubického tvaru s tixním objektivem a zabudovaným mikrofonem, rozlišeni 3 Mpix 
1536), 15 snímků/s., WDR funkce, napájení PoE dle normy 802.3af, včetně držáku 
aktivní PoE Injektor
Klientské AIO PC, 20", včetně OS, klávesnice a myši

Dodávky SLP - celkem
«- r1 • ■■   ■ ■ —  ■ ^ ■ ■■ ■■■  

Stavební připomoce
Průraz konstrukcí
Rozebrání stávajícího podhledu, včetně opětovné instalace
Stavební připomoce * celkem 
Ostatní
Demontáž stávající instalace - elektrické zámky, vypínač, zásuvky, stávající vedení
Přesun stávajících zařízení na SDk předstěnu
Naspojkování stávajících vývodů
Oživení a nastavení systamu IP kamery
Příspěvek na recyklaci svítidel a zdrojů
Připojení zařízení - vrátný, tablo apod.
Protipožární utěsnění
Provedení revize a vypracováni revizní zprávy 
Dokumentace skutečného provedení 
Doprava
Podružný materiál
Ostatní - celkem 
Elektroinstalace - celkem

Mj Počet Cena Cena celkem


