

Článek I. Předmět dohody

1. Předmětem dohody je provedení druhé etapy záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) v souvislosti se stavbou „**Kultivace okolí sídla Libereckého kraje – II. etapa**“ za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.
2. Terénní část ZAV započne se zahájením stavebních prací. Předpokládaná realizace stavby je od března 2024.

Článek II. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - a) zajistí provádění ZAV v souvislosti se stavbou „**Kultivace okolí sídla Libereckého kraje – II. etapa**“ na území s archeologickými nálezy v k. ú. Liberec (Liberecký kraj) na parc. č. 4001/4, 4001/6, 4009/1, 4012, 4031, 4032/2, 4035/9, 4035/21, 5830/2, 6160/1. ZAV bude mít po odborné stránce veškeré náležitosti; těmito náležitostmi se rozumí odborně provedená opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu;
 - b) v případě, že dojde k zjištění historických terénů (např. nález pravěkých, středověkých nebo novověkých sídlištních, výrobních nebo pohřebních objektů atd.), jejichž záchrana a dokumentace by přesáhly rozsah této dohody, bude provedena druhá etapa ZAV formou odkryvu stavbou bezprostředně ohroženého prostoru. V takovém případě bude vzniklá situace řešena dodatkem k této dohodě;
 - c) do šedesáti dnů po uskutečnění faktického finančního plnění úhrady nákladů na ZAV vystaví potvrzení o tom, že ZAV řádně proběhl;
 - d) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou deponovány u zhotovitele a do jednoho roku po ukončení zemních prací bude vypracována zpráva o výsledcích ZAV;
 - e) jeho pracovníci budou při provádění ZAV dodržovat předpisy BOZP.
2. Objednatel se zavazuje, že:
 - a) oznámí odbornému garantovi zhotovitele alespoň tři pracovní dny předem zahájení zemních prací;
 - b) umožní pracovníkům zhotovitele přístup na staveniště, do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby zasahují pod povrch země;
 - c) umožní pracovníkům zhotovitele provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání zjištěných movitých archeologických

nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu; v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s těmito pracovníky zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;

d) uhradí zhotoviteli náklady vynaložené na provádění ZAV dohodnuté v článku III.

Článek III. Náklady na ZAV

1. Průběh ZAV bude pro potřeby objednatele dokumentován zápisy do stavebního deníku.
2. Rozsah prací byl dohodnut **v objemu nákladů maximálních 139.000,- Kč**. Tato částka bude upřesněna podle konkrétních nákladů vynaložených na provádění ZAV- viz Příloha č. 1 této dohody.
3. Náklady uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem, která obsahuje všechny náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.
4. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli.

Článek IV. Zveřejnění dohody a obchodní tajemství

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy (dohody) s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.



Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda se uzavírá po dobu trvání stavby: „**Kultivace okolí sídla Libereckého kraje – II. etapa**“.
2. Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.
3. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, dva pro každou ze smluvních stran.

4. Tato smlouva nabývá účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.
5. Součástí této dohody je Příloha č. 1- Kalkulace nákladů na ZAV.

V Liberci dne 04.01.2024

V Liberci dne 22.12.2023



Příloha č.1: Kalkulace nákladů záchranného archeologického dohledu pro zjištění rizik

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11, Liberec 1
IČO: 00083232

Archeologické oddělení oprávněné organizace pro okresy Liberec a Jablonec nad Nisou

Akce: "Kultivace okolí sídla Libereckého kraje – II. etapa", Liberec, (Liberecký kraj)

Plánovaný (předběžný) časový harmonogram zemních prací je: od 03-10/2024

Investor: Liberecký kraj

Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum (k 27.11.2023)

(Všechny položky jsou uvedeny v Kč a jsou podrobně rozepsány)

Archeologové				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	poč. hodin	celkem Kč
archeolog (terén)	1	450	0	0, 00 Kč
archeolog (příprava, zpracování a vyhodnocení)	1	450	0	0, 00 Kč
				0, 00 Kč

terénní práce				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	poč. hodin	celkem Kč
technik (terén)	1	300	180	54000, 00 Kč
technik (zpracování terénní dokumentace)	1	300	60	18000,00 Kč
práce poučených terénních pracovníků (preparátor, kopáč, obsluha plavící linky ap.)	1	200	160	32000, 00 Kč
				104 000, 00 Kč

Zpracování, laboratorní práce a odborné expertízy			
	popis položky	rozpis	částka Kč
	základní materiál a fotopráce, dřevo pomocné pažení	pomůcky a potřeby k provedení a zabezpečení výzkumu,	5000,00
	geologický/pedologický/mineralogický rozbor/výbrusy vzorků	prvky zdiva, horniny a minerály, půdní vzorky	0,00
	konzervace kovů, spektr. analýza (kovy)	železné artefakty, devocionálie, artefakty z barevných kovů	00,00
	konzervace textilií		0,00
	konzervace usní		0,00
	zakrytí minimální plochy výzkumu, nájem či ekvivalent	přístřešek, stany	0,00
	vyhodnocení stavebně historických vztahů a		0,00

	konstrukcí na nalezišti, historická rešerše		
	geodetické zaměření, fotogrammetrie	podrobný polohopis a výškopis lokality a stavebních reliktnů a detailů	18000,00
	GIS, Harrisovy diagramy, vektorizace, digitalizace objektů, 3D scan (lze provádět, když je vegetace bez listů)	konstrukce, objekty, profily a artefakty v prostoru	0,00
	kreslení nálezů		0,00
	laboratorní konzervace a popis nálezů (mytí keramiky, kostí, skla, dřeva, apod.)	mytí, rekonstrukce, základ. popis (kromě inventarizace), konzervace	12000,00
	radiokarbonové datování vzorků C14 (AMS)	laboratoř Gliwice	0,00
	dendrochronologické datování	rozbor dřevěných konstrukcí	0,00
	environmentální analýza (při vlastním proplavení!), vzorky výplní jam, objektů, komponent	makrozbytková analýza, xylotomární analýza, malakologická analýza	0,00
	fosfátová analýza	po čtvercích 1x1 metr	0,00
	osteologický rozbor a antropologický rozbor	zvířecí kosti, lidské ostatky	0,00
	rozbor DNA, mt DNA apod.	původ lidských ostatků	0,00
	parazitologický rozbor		0,00
	georadar (plošný) a seismický a odporový profil	detekce objektů	0,00
	informační tabule	informace o výzkumu	0,00
	tiskové +CD (DVD) nosiče s výsledky výzkumu		0,00
	letecké snímkování lokality		0,00
	nájmy	malý sondážní bagr, strojová zařízení	0,00
	benzín plavička- centrála, svícení, topení	plavení vzorků + v deštivém počasí centrála na čerpání vody	0,00
CELKEM			35 000,00 Kč

práce archeologů	00,00 Kč
terénní práce	104 000,00 Kč
zpracování, laboratorní práce	35 000,00 Kč
Celková částka	139 000,00- Kč

Mgr. Petr Brestovanský, archeolog
petr.brestovansky@muzeumlb.cz
tel.: +420 739 219 929

V Liberci 27. 11. 2023