
 
 
 
Krajský úřad 
 
 

1 z 13 

Číslo objednatele: 24/SML0202/SoD/INV 

Číslo zhotovitele:             

 

 

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

Ústecký kraj 

Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu   

Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800    

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

   Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního Krajského      

                               úřadu Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:  schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334 

 

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“) 

a 

 

Zhotovitel (Příkazník) 

Název/Jméno:  ProProjekt s.r.o. 

Sídlo:  Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk 

Zastoupený:  Ing. Jiří Cobl 

IČ:(RČ):  25487892 

DIČ:  CZ25487892 

Bank. spojení:  Komerční banka, číslo účtu: 4020290277/0100 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Cobl 

E-mail/telefon:  cobl@proprojekt.cz/ 604 624 450 

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Cobl 

E-mail/telefon:  cobl@proprojekt.cz/ 604 624 450 

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20514 

pod sp. zn. C20514  

 

  

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“) 

 

 

 

 

 

 

 

zavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

mailto:schneiderova.p@kr-ustecky.cz
mailto:cobl@proprojekt.cz/
mailto:cobl@proprojekt.cz/
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SMLOUVU O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVU: 
(dále jen „smlouva“) 

 

I. 

Předmět smlouvy a díla (příkazu) 

  

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla a plnění  

příkazu v rámci provedení projektových prací (dále „PD“), inženýrské činnosti (dále „IČ“), výkonu 

autorského dozoru (dále „AD“) a součinnosti při výběru zhotovitele stavby na akci s názvem: 

„Gymnázium Rumburk – sportoviště školy“ za účelem realizace stavebního díla. 

2. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s  touto smlouvou a minimálně v 

rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.  

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

s dalšími relevantními právními předpisy (např. příslušnými prováděcími předpisy či jinými 

předpisy, vyhláškami apod.). 

Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby dílo vedlo ke snižování provozních nákladů 

uživatele v rámci následného životního cyklu díla, tedy i na činnosti facility managementu – 

údržby a oprav. 

3. Projektová dokumentace bude plně respektovat účel realizace díla, a to rekonstrukci a výstavbu 

nových venkovních sportovišť školy. Dále bude řešena oprava vnitřní parketové tělocvičny 

v budově školy včetně výmalby a obnovy sportovního náčiní. Vše v souladu s  investičním 

záměrem školy, který je přílohou této smlouvy.  

Objednatel upozorňuje, že tělocvična se nachází v  objektu školy, který je na seznamu kulturních 

památek a návrh výměny podlahy musí být konzultován s NPÚ.     

4. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu:  

a) dokumenty zpracované v rámci přípravy zakázky budou předány 1 x v  listinné podobě a 1 x 

na CD nebo na flash disku, a to v rozsahu: 

- nezbytné průzkumy a měření, zejm. geodetické zaměření, inženýrsko geologický, 

hydrogeologický, pedologický, radonový, ornitologický a stavebně technický průzkum, 

(nesmí být delegováno na zhotovitele stavebních prací),  

− podrobné aktuální zaměření stávajícího objektu (nikoliv dle dokumentace původního 

provedení stavby), 

− podrobná fotodokumentace stávajícího stavu,  

− ověření inženýrských sítí a další práce, které nejsou uvedeny, ale budou nezbytné pro 

zhotovení projektové dokumentace např.: dispoziční řešení, statika, diagnostika, 

potřebná měření a průzkumy, koncept technického řešení,  

b) Návrh řešení, a to 3 x v  listinné podobě včetně vizualizace objektu a prostor a 1 x na CD nebo 

na flash disku; 

c)  Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DÚR+DSP), a to 1 x v  listinné 

podobě a 1 x na CD nebo na USB flash disku včetně rozhodnutí a povolení v právní moci, a 

to 1 x originál v listinné podobě; 

d) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také „soupis prací“) s kompletním řešením detailů,  

a to: 

- 6 paré v listinné podobě, 1 x na CD ve formátu pdf a 1 x na CD nebo na flash disku ve 

formátu dwg nebo obdobném otevřeném formátu  
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- rozpočet (oceněný soupis prací v  aktuální cenové úrovni), a to 1x v listinné podobě, 1 x 

na CD nebo na flash disku ve formátu pdf a ve formátu Excel a včetně neoceněného 

soupisu prací, a to 1 x na CD ve formátu pdf a ve formátu Excel, který bude zamčený pro 

úpravy, volné budou pouze buňky pro vyplnění identifikačních údajů dodavatele a pro 

vyplnění jednotkových cen. 

Podrobný soupis prací bude zpracován v souladu s platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) a 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební  

práce a soupisu prací jako podklad pro výběr zhotovitele stavebních prací a položkového 

rozpočtu. Soupis prací a položkový rozpočet nebudou obsahovat soubory, komplety a 

rezervu. Rozpočet bude zpracovaný v aktuálních cenících Cenových soustav. DPS ani soupis 

prací nebude obsahovat odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na 

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení  

původu.  Odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu může být uveden jen výjimečně,  

pokud stanovení technických podmínek dle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné 

nebo srozumitelné. V projektové dokumentaci u každého takovéhoto odkazu musí být 

uvedeno, že zadavatel v takovýchto případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné 

zakázky použití i jiných, rovnocenných řešení.  

Pokud budou v oceněném i neoceněném soupisu prací použity vlastní položky, které nejsou 

definovány v použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob 

jejich ocenění. 

Podrobný soupis prací bude obsahovat rozdělení na kapitálové a běžné výdaje a dle 

jednotlivých stavebních objektů a dle jednotlivých fyzických objektů v  daném areálu p. o. 

V rámci využití principů cirkulární ekonomiky budou při zpracování soupisu prací zhotovitelem 

maximálně zohledněny materiály s obsahem druhotných surovin, jak je dále uvedeno v  čl. 

VII. této smlouvy.  

Dokumentace bude obsahovat nezbytné průzkumy a posudky, včetně průzkumu výskytu 

nebezpečných látek, nutná dispoziční řešení a koncept technického řešení.  

Dokumentace bude obsahovat potřebná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů  

Objednatel si vyhrazuje právo na bezplatnou aktualizaci rozpočtu (maximálně 2 x).  

5. Předmět plnění bude v  souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje 

(dále jen „vyhláška“) obsahovat posouzení o dopadu díla na obsah digitální technické mapy 

Ústeckého kraje (dále jen „DTM“), tzn., budou vznikat a/nebo se budou měnit a/nebo zanikat 

objekty; včetně zpřesňování stávajících údajů o objektech.  

V případě kladného zjištění, že investiční akce bude mít dopad na obsah DTM, bude vypracován 

odhad nákladů v  soupisu prací na vyhotovení podkladů pro vedení digitální technické mapy 

podle § 5 vyhlášky (tj. geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo 

geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy v  případě, že geodetická část 

skutečného provedení stavby se nebude vyhotovovat).  

Rozsah zpracování odhadu nákladů na zpracování podkladu pro vedení DTM:  

- pouze v rozsahu prováděných změn – zpracovává se v  případě, že údaje o uceleném 

objektu, kterého se investiční akce týká, jsou v  DTM úplné a jsou minimálně v  třídě přesnosti 3 

(např. celá stavba, nebo síť technické nebo dopravní infrastruktury je v  DTM kompletně 

zmapována). 

- v úplném rozsahu - zpracovává se v  případě, že údaje o uceleném objektu, kterého se 

investiční akce týká, nejsou v  DTM úplné a/nebo jsou v  třídě přesnosti 4 (včetně) výše. 

V takovém případě se zpracovává podklad pro vedení digitální technické mapy v  rozsahu 

kompletního uceleného objektu, kterého se předmět zakázky dotýká (např. kompletní 

budova nebo areál budov, nebo síť technické nebo dopravní infrastruktury od napojení do 

veřejné sítě). 
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K posouzení si zpracovatel projektové dokumentace vyžádá v informačním systému DTM 

Ústeckého kraje aktuální data DTM Ústeckého kraje. Na podkladě dat z DTM Ústeckého kraje 

vyhodnotí a stanoví potřebu a rozsah zpracování podkladu pro vedení DTM Ústeckého kraje. 

6. Předmětem plnění příkazu je závazek příkazníka obstarat pro příkazce jeho jménem a na jeho 

účet inženýrskou činnost k získání povolení stavby stavebním úřadem, a závazek příkazce 

poskytnout za obstarání těchto záležitostí příkazníkovi odměnu ujednanou touto smlouvou. Za 

účelem obstarání uvedených činností a v souladu s touto smlouvou se zhotovitel zavazuje 

vykonávat pro příkazce zejména jednání a činnosti specifikované v této smlouvě. Příkazník je 

povinen vykonávat i činnosti výslovně neuvedené v této smlouvě, jsou-li nutné k provedení 

předmětu plnění příkazu dle platných právních předpisů nebo dle okolností.  

IČ bude zahrnovat projednání stavby se všemi dotčenými stranami, projednání realizace stavby 

se stavebním úřadem a zajištění vydání souhlasu stavebního úřadu, případně pravomocného 

stavebního povolení.  

7. Předmětem plnění příkazu je závazek příkazníka zajistit výkon autorského dozoru po celou dobu 

realizace akce odpovědnou osobou zhotovitele projektové dokumentace účastnit se 

kontrolních dní s předpokladem 1 x týdně a to v  předpokládaném rozsahu uvedeném v  čl. II  

odst. 2.  

V rámci výkonu činnosti autorského dozoru bude autorský dozor vykonávat následující činnosti : 

- operativně zpracovává projektovou dokumentaci k  odstranění odchylek mezi prováděním 

stavby a projektové dokumentace stavby;  

- postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s  objednatelem, s 

technickým dozorem stavby a se zhotovitelem;  

- účastní se řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací  

projektu, pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti autorského dozoru (zajištění  

rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů), zejm. v případech vynucených změn 

projektové dokumentace; 

- účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 

byla vypracována projektová dokumentace;  

- dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací 

stavby; 

- podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci;  

- podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele 

stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;  

- posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace 

stavby; 

- navrhuje a zapracovává změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu,  

vznikajících ve fázi realizace projektu;  

- posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace;  

- dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 

řízení a dohled nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provedení stavby, 

které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve 

vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či  

konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika 

apod.); 

- účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby i v 

souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu;  

- účastní se kontrolních dnů stavby;  

- zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby;  

- sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v 

průběhu přípravy a realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, 

které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na 
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provádění stavby podle schválené projektové dokumentace, a které by mohly komplikovat 

vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, a včas upozorňuje zástupce objednatele 

na tyto změny; 

- účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby;  

- aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstranění  

závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí 

kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby  

objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, 

zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli;  

- aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby 

v rozsahu dle předchozího odstavce. 

8. Součástí předmětu plnění je součinnost v rámci zpracování odpovědí na případné žádosti o 

vysvětlení zadávací dokumentace, které se mohou vyskytnout během zadávacího nebo 

výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace a so upisu 

prací, a stejně tak i součinnost při výběru zhotovitele stavby.  

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli písemně podklady pro odpověď na žádosti o 

vysvětlení zadávací dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího nebo výběrového 

řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace a soupisu prací, ve lhůtě 

do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení od objednatele.  

Písemné podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou 

srozumitelné včetně případných oprav v  projektové dokumentaci (technické zprávy, výkresová 

část, soupis prací a jiné). 

Písemné podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou 

poskytovány v rámci záruky za dílo a součinnost při jednání komise bude hrazena hodinovou 

sazbou.  

9. Objednatel si v souladu s předmětem plnění vyhrazuje právo zapracování požadavků uživatele 

p. o. a objednatele. 

10. Projektová dokumentace bude v rozpracovanosti jednotlivých stupňů, tak i v  závěru 

projektových prací zhotovitelem prezentována a projednána dle jednotlivých stavebních 

objektů a profesí a odsouhlasena se zadavatelem Ústeckým krajem, popřípadě se samosprávou 

(obcí) a vždy s uživatelem, pro které je dílo určeno.  

11. Bude-li objednatel požadovat další služby, dodávky nebo práce související se změnou 

požadavků objednatele nebo se změnou předpisů a norem zavazuje se je zhotovitel v  rozsahu 

požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně.  

12. Zhotovitel projektové dokumentace se detailně seznámil se všemi podklady k  veřejné zakázce, 

s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy.  

Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci  

předmětu plnění této smlouvy. 

Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v  dohodnutém termínu. 

Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace bude podkladem pro výběr 

dodavatele stavebních prací v  rámci výběrového nebo zadávacího řízení a musí být 

zpracována v  takové kvalitě a odpovídajícím provedení, aby mohla být jako takový podklad 

bez dalšího použita. 

13. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel  

se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.  
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II. 

Doba a místo dodání díla a doba trvání příkazu 

 

1. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provést dílo v  celém rozsahu do 43 týdnů dle nabídky 

zhotovitele (příkazníka) ze dne 6. 12. 2023 a jednotlivé části budou provedeny dle čl. I odst. 4:  

 

Dílčí část: Termín realizace: 

Příprava zakázky 8 týdnů od účinnosti smlouvy 

Návrh řešení 
6 týdnů od stanoveného termínu dokončení 

přípravy zakázky 

Vyskladnění čistopisu návrhu řešení do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele.  

Případné opravy a doplnění musí být provedeny do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele, 

pokud nebude dohodnuto jinak. 

Společná dokumentace pro územní řízení a 

stavební povolení (DÚR+DSP) včetně 

rozhodnutí a povolení v právní moci  

24 týdnů od stanoveného termínu vyskladnění 

čistopisu návrhu řešení 

Koncept dokumentace pro provádění stavby 

(DPS) včetně rozpočtu a soupis prací – 1 paré 

pro provedení kontroly ze strany objednatele  

5 týdnů od vydání stavebního povolení v 

právní moci 

Vyskladnění čistopisů dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací 

do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele nejpozději však do 12 týdnů od předání konceptu.  

Případné opravy a doplnění v dokumentaci pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a 

soupis prací musí být provedeny do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele, pokud nebude 

dohodnuto jinak. 

 

2. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provádět výkon autorského dozoru po celou dobu realizace 

stavby, a to v předpokládaném počtu 375 hodin.  

3. Objednatel (příkazce) si dále vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající ve změně doby 

plnění díla a příkazu dle odst. 1 tohoto článku na základě nutnosti pozastavení provádění díla a 

plnění příkazu z důvodů nezákonných průtahů ve stavebním, vodoprávním či jiném správním 

řízení, podaných odvolání v  daných řízeních, doplnění vstupních údajů nebo podkladů pro 

vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti, nevhodných klimatických 

podmínek pro přípravu zakázky (zaměření stáv. stavu, stavebnětechnický nebo biologický 

průzkum, dispozičního řešení, statika) či nastalé potřeby zasmluvnění dotčených pozemků, 

věcných břemen či přeložek objednatelem, které nastaly objektivně a nebyly tak 

předpokládány a zahrnuty do doby plnění díla a plnění příkazu. O přerušení prací bude 

zhotoven písemný zápis podepsaný oběma smluvními stranami, kde bude uveden vždy důvod 

a délka doby pozastavení provádění díla a plnění příkazu. Doba pozastavení provádění díla a 

plnění příkazu se nebude započítávat do dílčího a celkového  termínu plnění dle článku II. odst.  

1 a 2 smlouvy. 

Objednatel (příkazce) prohlašuje, že výše uvedené vyhrazené změny nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky, předmět plnění i všechny ostatní podstatné náležitosti smlouvy zůstávají 

nezměněny. 

4. Místem dodání díla je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí  

nad Labem. 

5. Místem budoucí realizace akce: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace, 

Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk 
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III. 

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky  

 

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu, která obsahuje ceny jednotlivých dílčích činností  

zpracování projektové dokumentace, výkon autorského dozoru, součinnost při jednání komise, 

se ujednává ve výši: 

557 900,00 Kč bez DPH,  

675 059,00 Kč včetně 21 % DPH.  

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky  

KUUK/151266/2023/INV/VZ-INV/0219 uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 6. 12. 

2023 a je v souladu s příslibem číslo  24/RP920054 + SVR ÚK 2024-2026. 

Uvedené ceny jednotlivých dílčích činností budou hrazeny dle čl. I odst. 4.  

 

Dílčí část včetně procentního podílu z  celkové 

nabídkové ceny: 
v Kč bez DPH v Kč vč. DPH 

Příprava zakázky – 20 % 104 000,00 125 840,00 

Návrh řešení - 5 % 26 000,00 31 460,00 

Společná dokumentace pro územní řízení a stavební  

povolení (DÚR+DSP) včetně rozhodnutí a povolení v 

právní moci – 30 % 

156 000,00 188 760,00 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně 

rozpočtu a soupis prací – 45 % 
234 000,00 283 140,00 

Výkon autorského dozoru – 375 hodin 37 500,00 45 375,00 

Součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací – 

 4 hodiny 
400,00 484,00 

 

2. Případné správní poplatky uhradí objednatel v prokázané výši.  

3. Cenu autorského dozoru a cenu součinnosti při výběru zhotovitele stavebních prací uhradí 

objednatel v prokázané výši. V případě přesažení předpokládaného počtu hodin bude 

upraveno dodatkem ke smlouvě. 

4. V případě, kdy Stavební úřad nebude požadovat Společnou dokumentaci pro územní řízení a 

stavební povolení (DUR+DSP) včetně rozhodnutí a povolení v právní moci, ale pouze 

dokumentaci pro stavební povolení DSP, bude fakturováno 70 % z  částky pro Společnou 

dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP) včetně rozhodnutí a povolení v 

právní moci 

5. Cena díla a odměna za obstarání příkazu bez DPH obsahuje veškeré náklady spojené s  realizací 

díla a plnění příkazu, vyjma správních poplatků, které nejsou součástí nabídkové ceny a budou 

účtovány samostatně. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel přebírá ve 

smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.  

6. Pokud se nedostaví příkazcem požadovaný výsledek při obstarání záležitostí příkazce 

příkazníkem, obdrží příkazník odměnu pouze ve výši účelně vynaložených nákladů při provádění 

příkazu, maximálně však ve výši ceny dílčí části díla. To neplatí, pokud byl nezdar způsoben 

porušením povinností příkazníka, či splnění příkazu zmařila náhoda,  ke které dal podnět příkazník.  



8 z 13 

7. Veškeré náklady, které příkazník nutně a účelně vynaloží při plnění svého závazku dle této 

smlouvy, jsou již v  plné výši zahrnuty v  odměně stanovené touto smlouvou a příkazník tak není  

oprávněn vůči příkazci uplatňovat jakékoliv další nároky z  titulu vynaložení nákladů při výkonu 

činnosti dle této smlouvy. Příkazník není oprávněn požadovat v  souvislosti s plněním závazku této 

smlouvy jakoukoliv zálohu. 

8. Cena díla a odměna za obstarání příkazu bude zaplacena objednatelem (příkazcem) na 

základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“) zhotovitelem i 

příkazníkem, s možností dílčí fakturace dle členění uvedeném v  tomto článku.  

9. Podkladem pro vystavení faktury u plnění díla je Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části  

(dále i jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami a potvrzena uživatelem p. o. se 

seznámením dané části projektové dokumentace za předpokladu, že je akceptována 

objednatelem bez výhrad. 

10. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem (příkazníkem) musí obsahovat kromě čísla 

smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů ode dne doručení objednateli (příkazci), také 

náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zák. č. 235/2004 

Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského 

zákoníku. Faktura bude objednateli (příkazci) doručena na podatelnu Krajského úřadu 

Ústeckého kraje v  čitelné listinné nebo elektronické podobě.  

Objednatel preferuje doručení elektronické faktury (dále jen „e-faktura“) ve formátech 

ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle Usnesení vlády č. 347/2017 

a vyhlášky č.194/2009 Sb).  

V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, objednatel (příkazce) není povinen 

fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve 

lhůtě splatnosti, objednatel i příkazce fakturu vrátí zpět zhotoviteli (příkazníkovi) k  doplnění.  Lhůta 

splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.  

11. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu.  

12. Úhrada ceny díla a odměny za obstarání příkazu je provedena bezhotovostní formou převodem 

na bankovní účet zhotovitele (příkazníka). Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý 

závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z  účtu objednatele (příkazce).  

13. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 

řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se stalo, že 

by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury objednateli  

(příkazci) a navrhne správci daně její úhradu objednatelem (příkazcem). Pokud správce daně 

zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel (příkazník) určil 

v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele (příkazníka) 

zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel 

(příkazník), jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v  okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 

ZDPH, nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel  

zaplatí odměnu takto: 

a) odměnu bez DPH zaplatí na účet zhotovitele (příkazníka) uvedený v  záhlaví této smlouvy 

nebo na daňovém dokladu, 

b) DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy platné ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že 

jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro Ústecký kraj  

územní pracoviště Rumburk a že případnou změnu místně příslušného správce daně z přidané 

hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli (příkazci) . 

IV. 

Splnění závazku (provedení díla); 

přechod nebezpečí škody 
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1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním bezvadného díla 

objednateli v místě dodání díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma smluvními stranami.   

2. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za účelem 

zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné budou jako výhrady protokolárně předány 

zhotoviteli a v rámci zahájeného reklamačního řízení.  

3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění závazku 

zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 2. tohoto článku.  

V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

  

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v  době jeho předání. 

3. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro 

použití ke smluvenému účelu. 

4. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla dle této smlouvy, trvá i po celou 

dobu provádění stavby, realizované na základě projektové dokumentace, která je předmětem 

této smlouvy, a končí po ukončení záruční doby zhotovitele stavby, obvykle 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž 

dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.  

5. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoliv vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, a která vyšla najevo kdykoliv do skončení realizace stavby.  

6. Vady díla existující v  době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel  

povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále jako 

„reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla nebo 

opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 10 dnů nebo 

dle uzavřené dohody. 

 

VI. 

Porušení smluvních povinností 

  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:  

a) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli (příkazci) za každý den překročení  

sjednané doby plnění jakékoliv dílčí části smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 

(odměny) bez DPH,  

b) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

odstranění vady smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč/den,   

c)  zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu 

odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč/položka rozpočtu 

projektové dokumentace a ve výši 3 000,00 Kč/položka rozpočtu změny závazku ze smlouvy 

na stavební práce,  

d) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit příkazci za každý zjištěný případ porušení každé 

jednotlivé povinnosti dle této smlouvy (včetně těch, které jsou dány platnými právními 

předpisy) smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč,  

e)  smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného termínu 

splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,2 % z neuhrazené částky 

do jejího zaplacení,  

f) pokud bude v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce, kde součástí zadávací 

dokumentace je DPS se soupisem prací zpracovaná dle této smlouvy, uplatněna žádost o 

vysvětlení zadávací dokumentace z důvodu nesouladu DPS a soupisu prací, nebo dojde-li k 
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takovému rozporu během realizace stavebních prací je objednatel oprávněn uplatnit vůči 

zhotoviteli (příkazníkovi) smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý takovýto případ,   

g) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení lhůty pro 

poskytnutí písemných podkladů pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího nebo výběrového řízení na výběr 

zhotovitele stavby, týkající se nesouladu DPS a soupisu prací dle článku I. této smlouvy, smluvní 

pokutu ve výši 3 000,00 Kč,  

h) pokud orgán dohledu, poskytovatel dotace, auditní orgán nebo soud rozhodne, že odkaz 

na obchodní firmy nebo na značky výrobků v DPS a soupisu prací vede k neodůvodněnému 

omezení hospodářské soutěže, zhotovitel poskytne zadavateli součinnost pro obhajobu 

tohoto postupu při zpracování DPS a soupisu prací a uhradí všechny náklady objednatele s 

touto obhajobou spojené. Pokud přesto orgán dohledu, poskytovatel dotace, auditní orgán 

nebo soud rozhodne o uložení sankcí za porušení zákona o veřejných zakázkách, pří padně 

pokud na základě takového pochybení zhotovitele (příkazníka) vznikne objednateli škoda, 

zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli veškeré náklady spojené s projednáváním tohoto 

pochybení před orgánem dohledu, poskytovatelem dotace, auditním orgánem či před 

soudy, a uhradí objednateli v plném rozsahu sankce, které musel za takové pochybení  

zaplatit, včetně prokazatelně vzniklé škody,   

i) zhotovitel (příkazník) jako autorský dozor se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast na 

kontrolních dnech v průběhu realizace stavby a součinnost při řešení problémů, vzniklých na 

stavbě v případě, že byl písemně vyzván objednatelem, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za 

každou neúčast či neřešení vzniklého problému.  

j) objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem (příkazníkem), 

proti pohledávce zhotovitele (příkazníka) za objednatelem, a to za podmínek stanovených 

touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel (příkazník) poruší něk terou ze 

svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok 

na náhradu vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě 

ztráty nároku na dotaci či její části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci 

§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku. 

2. Objednatel (příkazce) má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 

vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.  

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 

 

1. Veškerá komunikace mezi stranami bude probíhat výlučně v  českém jazyce. 

2. Příkazník je při obstarávání záležitostí příkazce oprávněn právně jednat za příkazce po 

předchozím projednání a souhlasu příkazce.   

3. Příkazce vystavuje příkazníkovi plnou moc za účelem právního jednání v souvislosti s plněním 

příkazníkova závazku.  

4. Příkazník je při provádění činností dle této smlouvy zejména povinen:  

a) plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností s náležitou odbornou péčí a použít 

přitom každý prostředek, který vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takový, který 

se shoduje s vůlí příkazce, 

b) vykonávat činnost dle této smlouvy v  úzké spolupráci a v souladu s pokyny zástupce příkazce 

pro věcná jednání, a zájmy příkazce, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem, kterého 

má být činnostmi prováděnými dle této smlouvy dosaženo a který je příkazníkovi znám, 

c)  oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění činností dle této smlouvy a jež 

mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci provádění činností dle této smlouvy,  
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d) vykonávat činnost dle této smlouvy osobně; příkazník není oprávněn bez předchozího 

písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu činností dle této smlouvy zastupovat třetí  

osobou, přičemž za třetí osobu nejsou považováni pověření zaměstnanci příkazníka.   

5. Zjistí-li příkazník, že pokyny objednatele týkající se provádění činnosti dle této smlouvy jsou 

nevhodné či neúčelné, nebo že odporují obecně závazným právním předpisům, je povinen na 

toto příkazce bez zbytečného odkladu písemně upozornit a toto upozornění  náležitě odůvodnit. 

V případě, že tak zhotovitel neučiní, odpovídá příkazci za škodu způsobenou v  důsledku porušení 

této povinnosti. Bude-li příkazce na jím udělených pokynech trvat, je příkazník povinen 

pokračovat ve výkonu činnosti dle této smlouvy v  souladu s těmito pokyny příkazce a současně 

písemně požadovat, aby příkazce setrvání na těchto pokynech příkazníkovi písemně potvrdil.   

6. Od příkazcových pokynů je příkazník oprávněn se odchýlit pouze, pokud je to nezbytné v  zájmu 

příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. O případech, kdy se příkazník odchýlí od 

pokynů objednatele, je příkazník povinen příkazce písemně informovat do 3 pracovních dnů ode 

dne, kdy k takovému odchýlení došlo.  

7. Příkazník je povinen pravidelně, a to nejméně 1x za 14 dní, osobně nebo prostřednictvím 

videokonference nebo jiného on-line komunikačního systému informovat příkazce o postupu při 

plnění závazku dle této smlouvy.  

8. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se 

dověděl v souvislosti s plněním závazku. Příkazník použije vše, co získá v souvislosti s plněním této 

smlouvy, výhradně za účelem plnění závazku.  

9. Příkazník je povinen plnit jednotlivé ujednání dle této smlouvy v  plném rozsahu.  

10. Zhotovitel (příkazník) odpovídá objednateli (příkazci) za veškerou škodu, kterou mu způsobí 

v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, a to bez ohledu na výši škody. Zhotovitel 

(příkazník) odpovídá za škodu způsobenou objednateli (příkazci) i tehdy, byla -li škoda způsobena 

v souvislosti s plněním závazku jeho zaměstnancem či poddodavatelem. Zhotovitel (příkazník) se 

zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu a být pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy 

na pojistnou částku minimálně 1 000 000,00 Kč. Zhotovitel (příkazník) předloží objednateli 

(příkazci) pojistku nejpozději před podpisem této smlouvy. Náklady na pojištění nese zhotovitel 

(příkazník) a jsou zahrnuty v odměně.  

11. Funkci zodpovědného projektanta bude vykonávat Ing. Jiří Cobl 

V případě změny osob je zhotovitel povinen před touto změnou písemně požádat o schválení  

této změny objednatele. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí. Změna údajů 

nebude prováděna dodatkem k této smlouvě.  

12. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost a předávat včas příkazníkovi 

věci a informace, jež jsou nutné k plnění příkazníkova závazku dle této smlouvy, pokud z  jejich 

povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník. Příkazník potvrzuje, že mu před podpisem smlouvy 

byly předány veškeré dokumenty, na které se tato smlouva odkazuje.  

13. V rámci odpovědného plnění veřejné zakázky je zhotovitel povinen:  

a) zajistit smluvní plnění zákonného pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám v plné míře vztahuje také na poddodavatele (podzhotovitele).  

b) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 

včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze 

strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 

dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 

povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat 

předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k  nahlédnutí. 

c)  v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní prostředí zajistit využívání 

nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých listinných výstupů předávaných 
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objednateli na papír, který je šetrný k  životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické 

účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat zaměstnance dodavatele k  efektivnímu a 

úspornému tisku. 

d) v rámci využití principů cirkulární ekonomiky zohlednit při zpracování soupisu prací maximálně 

materiály s obsahem druhotných surovin dle Katalogu výrobků a materiálů s  obsahem 

druhotných surovin pro použití ve stavebnictví (https://profesis.ckait.cz/dokumenty-verejne-

spravy/recyklujeme-stavby/) pokud je použití těchto materiálů možné, účelné a jejich 

kvalitativní vlastnosti jsou v  rámci realizace stavby přibližně srovnatelné s materiály bez obsahu 

druhotných surovin. Rozsah využití materiálů s obsahem druhotných surovin musí zhotovitel s 

objednatelem odsouhlasit a v soupisu prací přehledným způsobem označit. V případě, že 

použití materiálů s obsahem druhotných surovin není v  rámci realizace stavby možné nebo 

účelné, sdělí tuto skutečnost zhotovitel objednateli písemně včetně uvedení důvodu 

nemožnosti nebo neúčelnosti využití materiálů s obsahem druhotných surovin. Zdůvodnění  

musí obsahovat konkrétní skutečnosti nebo omezující využití materiálů s  obsahem druhotných 

surovin. Výše uvedené informace budou součástí technické zprávy projektové dokumentace.  

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v  tomto odstavci k odpovědnému 

plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a 

to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k  provedení kontroly potřeba předložení souvisejících 

dokumentů, zavazuje se zhotovitel k  jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od 

doručení výzvy objednatele. 

14. Za objednatele (příkazce) uděluje souhlasy, rozhoduje, přijímá informace a poskytuje součinnost 

zástupce pro věcná / technická jednání.  

VIII. 

Licenční ujednání 

1. Vzhledem ke skutečnosti, že výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy může být plnění,  

které naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský  zákon) ve znění  

pozdějších předpisů, (dále jen „autorské dílo“), je k  těmto součástem plnění poskytována 

licence za podmínek sjednaných v  tomto článku smlouvy.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 

k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.  

3. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití 

předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo 

množstevní rozsah užití.  

4. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí této licence zhotovitele je již zahrnuta v ceně 

díla uvedeného v  čl. III této smlouvy.  

IX. 

Závěrečná ustanovení 

1.    Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Ing. Pavla Svítilová, 

vedoucí odboru investičního na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 ze dne 

6. 4. 2022. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.  

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a 

číslovaných dodatků.  

4.    Zánik závazku se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Příkaz lze vypovědět na 

základě písemné výpovědi došlé druhé smluvní straně a zaniká uplynutím 14denní výpovědní 

doby, která počíná běžet od prvního dne následujícího od doručení výpovědi druhé smluvní 

straně.  

https://profesis.ckait.cz/dokumenty-verejne-spravy/recyklujeme-stavby/
https://profesis.ckait.cz/dokumenty-verejne-spravy/recyklujeme-stavby/
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5.    Do 10 dnů od zániku právního vztahu, založeného touto smlouvou, je zhotovitel (příkazník) 

povinen předat objednateli (příkazci) veškeré záležitosti (např. doklady a další), které od něho 

obdržel, jakož i vše, co pro něj získal při obstarání záležitostí dle této smlouvy. 

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 

plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje 

objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů postupuje v souladu s 

platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).  

Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách 

objednatele www.kr-ustecky.cz. 

7. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží její 

elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran ve 

formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků.  

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že 

souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak 

podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na 

své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly 

znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede 

objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána 

zhotoviteli do datové schránky ID zzmvc4t /na e-mail: cobl@proprojekt.cz 

X. 

Podpisy smluvních stran 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti  

druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tuto smlouvu na 

základě svěření ze dne 20. 4. 2022. 

 

V Ústí nad Labem dne 04. 01. 2024 V Rumburku dne 03. 01. 2024  

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí investičního odboru 

 

 

Zhotovitel 

ProProjekt s.r.o. 

Ing. Jiří Cobl 

jednatel společnosti 

 

 

 

Příloha č. 1 Investiční záměr 

 

 

 



  Gymnázium Rumburk – sportoviště školy  

ATLETICKÝ OVÁL  

V rámci rekonstrukce atletické dráhy dojde k vytyčení oválu délky 135,0m, jehož zatáčky 

budou provedeny o jednotném poloměru 11,0m, přičemž vzdálenost středů S1, S2 na podélné ose 

bude činit 32,0m.   

Pro zhotovení podkladních vrstev sportovního povrchu bude provedena plošná odkopávka 

stávajících vrstev prům. tl. 393mm. Obnažená pláň bude upravena a zhutněna.  

Následně bude realizován drenážní systém z perforovaných PVC trub. Potrubí bude uloženo do 

vyhloubených rýh na štěrkopískové lože a následně bude obsypáno drceným kamenivem do úrovně 

zemní pláně. Na upravenou a odvodněnou pláň budou realizovány podkladní konstrukční vrstvy z 

drceného kameniva několika frakcí. Při vnitřním obvodu atletické dráhy bude osazen liniový 

odvodňovací žlab DN 100mm, který bude zajišťovat povrchové odvodnění plochy sportoviště. Po 

vnějším obvodu bude ovál nově utažen betonovým záhonovým obrubníkem. Na připravené podloží 

ukončené vrstvou drceného kameniva frakce 0/4 bude proveden dvouvrstvý otevřený asfaltový 

koberec, na který bude strojně položen pružný umělý polyuretanový vodopropustný povrch tl. 13mm. 

To vše ve spádu 1% k vnitřnímu odvodňovacímu žlabu. Na závěr bude provedeno lajnování oválu, tj. 

uzavřená 2-dráha délky 135,0 m se sprinterskou 2-dráhou délky 60,0m.  

Po dokončení všech prací budou po obvodu oválu provedeny terénní úpravy vč. osetí travním 

semenem. Na závěr bude osazeno sportovní vybavení hřiště.  

  

VNITŘNÍ HŘIŠTĚ S UM. TRÁVNÍKEM  - (viz příloha č.2 – Nová podoba stávajícího hřiště) 

Na pláň upravenou již v rámci realizace atletického oválu budou zhotoveny podkladní 

konstrukční vrstvy z drceného kameniva ve spádu do 0,6% směrem k tělesu liniového 

odvodňovacímu žlabu. Na podkladní souvrství ukončené vrstvou drceného kameniva frakce 0/4 bude 

položen umělý trávník v. 20mm + 2mm podložka v zeleném odstínu.   

Nové hřiště bude mít odpočinkovou zónu s lavičkami a koši, dále se zde bude nacházet jedna 

venkovní uzavíratelná učebna pro cca 30 žáků s rozvodem elektřiny a vody.  Vedle učebny budou 

umístěny workout prvky (viz příloha č.6 Workout prvky ).  

  

TRÉNINKOVÉ HŘIŠTĚ S POLYURETANOVÝM POVRCHEM  

V rámci realizace bude provedena odkopávka zeminy nutná pro realizaci stabilizačního a 

podkladního souvrství z drceného kameniva o několika frakcích.  

Obnažená pláň hřiště bude vyspádována a zhutněna. V rámci stabilizace bude na obnažené a 

zhutněné pláni proveden drenážní systém z PVC trub. Následovat bude realizace podkladních vrstev 

z drceného kameniva ukončená speciální vrstva ze syntetického betonu tl. 35mm (monolitická směs 

kameniva, gumového granulátu SBR a polyuretanového pojiva), která nahrazuje beton nebo asfalt. 

Na toto podkladní souvrství bude položen umělý polyuretanový vodopropustný povrch tl. 10 mm 

červené barvy. Plocha hřiště je navržena v příčném jednostranném spádu 0,5% od podélného 

obrubníku k podélnému liniovému žlabu, který bude zajišťovat povrchové odvodnění.  

Po dokončení všech prací budou po obvodu hřiště provedeny terénní úpravy vč. osetí travním 

semenem. Na závěr bude osazeno sportovní vybavení hřiště.  

Zároveň bude provedeno zpevnění opěrné zdi podél celé jedné strany parcely č. 2424/1 

přilehlé k tréninkovému hřišti v ulici Zimní.    

 

2.4.2. Parcely č. 2409/1, 2415/1, 2418, 2419 – nové venkovní sportoviště (viz příloha č.3 

Půdorys nového sportoviště) 

 

Při rozmisťování jednotlivých sportovních ploch, skladu, altánu a způsobu oplocení areálu je třeba 

počítat s tím, že vnější kraje parcel č. 2409/1 a 2419 zasahují do aktivní zóny (viz příloha č.4 



Aktivní zóny) a část parcel č. 2409/1, 2419 a 2418 se nachází v záplavovém území (viz příloha č. 5 

Záplavová území).      

Areál nebude sloužit k nočnímu provozu, nicméně kvůli ochraně a zabezpečení majetku je nutné ho 

opatřit kamerovým systémem se záznamem a osvětlením na detekci pohybu. Z tohoto důvodu bude 

nutné na pozemku vybudovat přípojné místo pro elektroinstalaci. 

 

BEACHVOLEJBAL  

Beachvolejbalový kurt bude o rozměru 23,08x14,08 m. V rámci realizace kurtu dojde nejprve 

k odkopávce stáv. zeminy tl. 400 mm. Po obvodu budou osazeny pryžové obrubníky a čistící zóna Z 

pryžových rohoží. Vlastní výplň bude tvořit jemný slévárenský písek frakce 0/0,5mm tl. vrstvy 300 

mm. Separaci od zeminy bude zajišťovat filtrační geotextilie. Hřiště bude vybaveno základním 

sportovním příslušenstvím.  

  

  

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S POLYURETANOVÝM POVRCHEM  

V rámci realizace bude provedena odkopávka zeminy nutná pro realizaci stabilizačního a 

podkladního souvrství z drceného kameniva o několika frakcích.  

Obnažená pláň hřiště bude vyspádována a zhutněna. V rámci stabilizace bude na obnažené a 

zhutněné pláni proveden drenážní systém z PVC trub. Následovat bude realizace podkladních vrstev 

z drceného kameniva ukončená speciální vrstva ze syntetického betonu tl. 35mm (monolitická směs 

kameniva, gumového granulátu SBR a polyuretanového pojiva), která nahrazuje beton nebo asfalt. 

Na toto podkladní souvrství bude položen umělý polyuretanový vodopropustný povrch tl. 10 mm 

červené barvy. Plocha hřiště je navržena v příčném obousměrném spádu 0,5% od osy hřiště k 

podélnému liniovému žlabu, který bude zajišťovat povrchové odvodnění. Obrubníky po vnějším 

obvodu budou dále doplněny betonovou přídlažbou kladenou do lože z betonu C12/15.   

Celkové rozměry hrací plochy budou 40x20m. Hřiště bude po obvodu ohraničeno záchytným 

oplocením se sítí v. 5,0m. Po dokončení všech prací budou po obvodu hřiště provedeny terénní úpravy 

vč. osetí travním semenem. Na závěr bude osazeno sportovní vybavení hřiště.  

  

DOSKOČIŠTĚ  

V rámci realizace bude provedena odkopávka zeminy nutná pro realizaci stabilizačního a 

podkladního souvrství z drceného kameniva o několika frakcích.  

Obnažená pláň rovinky bude vyspádována a zhutněna. V rámci stabilizace bude na obnažené 

a zhutněné pláni proveden drenážní systém z PVC trub. Následovat bude realizace podkladních vrstev 

z drceného kameniva ukončená speciální vrstva ze syntetického betonu tl. 35mm (monolitická směs 

kameniva, gumového granulátu SBR a polyuretanového pojiva), která nahrazuje beton nebo asfalt. 

Na toto podkladní souvrství bude položen umělý polyuretanový vodopropustný povrch tl. 10 mm 

červené barvy. Plocha rovinky je navržena v příčném jednostranném spádu 1,0% od podélného 

obrubníku k podélnému liniovému žlabu, který bude zajišťovat povrchové odvodnění.  

Po dokončení všech prací budou po obvodu hřiště provedeny terénní úpravy vč. osetí travním 

semenem.  

V požadované vzdálenosti před doskočištěm bude osazeno odrazové břevno pro skok daleký. 

Doskočiště s výplní z jemného písku bude vnitřně ohraničeno pryžovým bezpečnostním obrubníkem, 

který snižuje riziko úrazu způsobeného při pádu na hranu obrubníku. Doskočiště bude opatřeno po 

obvodu čistící zónou. Do vytyčené plochy je navrženo vodopropustné podloží z kamenných drtí o 

celkové tl. 330 mm ukončené syntetickým betonem o tl. 35 mm, na který bude položen pružný umělý 

polyuretanový vodopropustný povrch tl. 13 mm.   

Doskočiště by mělo mít rozměr 9,000 x 4,120 m, jeho výplň bude tvořit násyp z jemného 

křemičitého písku o kulaté zrnitosti 0/0,2mm prům. tl. 393mm. Doskočiště skoku dalekého bude 

ohraničeno speciálním pryžovým obrubníkem 1000x400x60mm, který splní bezpečnostní funkci 

kladenou na doskočiště. Obrubník bude osazen v loži z betonu C12/15.  



Pro zachycení písku je na stranách doskočiště navržena čistící zóna šířky 400mm opatřená 

krytem z pryžových rohoží 600x500x24mm, volně položených na betonovou mazaninu tl.120mm se 

štěrkopískovým podsypem tl. 100mm. Čistící zóna bude utažena stejně jako doskočiště do 

betonového obrubníku 500x200x50mm v loži z betonu C12/15. Osazení odrazového břevna je 

vztaženo k vnitřní hraně přední obruby doskočiště! Na závěr bude provedeno lajnování dráhy.   

  

BĚŽECKÁ ROVINKA SE TŘEMI DRÁHAMI PRO SPRINT V DÉLCE 60 M  

V rámci realizace bude provedena odkopávka zeminy nutná pro realizaci stabilizačního a 

podkladního souvrství z drceného kameniva o několika frakcích.  

Obnažená pláň rovinky bude vyspádována a zhutněna. V rámci stabilizace bude na obnažené 

a zhutněné pláni proveden drenážní systém z PVC trub. Následovat bude realizace podkladních vrstev 

z drceného kameniva ukončená speciální vrstva ze syntetického betonu tl. 35mm (monolitická směs 

kameniva, gumového granulátu SBR a polyuretanového pojiva), která nahrazuje beton nebo asfalt. 

Na toto podkladní souvrství bude položen umělý polyuretanový vodopropustný povrch tl. 10 mm 

červené barvy. Plocha rovinky je navržena v příčném jednostranném spádu 1,0% od podélného 

obrubníku k podélnému liniovému žlabu, který bude zajišťovat povrchové odvodnění.  

Po dokončení všech prací budou po obvodu hřiště provedeny terénní úpravy vč. osetí travním 

semenem.  

Na závěr bude provedeno lajnování dráhy.   

  

VRH KOULÍ  

V rámci uvažované výstavby sektoru pro vrh koulí bude nejprve v dotčené ploše provedena 

plošná odkopávka zeminy tl. 220mm pro novou konstrukční skladbu. Dále bude v rámci drenážního 

systému provedeno hloubení rýh pro drenážní pera, která budou následně v rýze obsypána drceným 

kamenivem. Dopadovou plochu vrhu koulí bude mlatový povrch. Pozice vrhačského kruhu bude 

tvořena betonovou plochou 4000x4000mm, která bude po obvodu ohraničena záhonovými obrubníky, 

na střed této plochy bude osazena kovová obruč s výztuhami proti deformaci. Vrhačský kruh bude 

napojen na podpovrchové odvodnění.  

  

CHODNÍK  

Pro přístup k hřišti bude zřízen přístupový chodník, který bude určen pouze pro pěší zatížení. 

Zde bude kladena betonová zámková dlažba tl. 60mm na podkladní souvrství tvořené drceným 

kamenivem tl. 40mm z fr. 4/8 a stabilizační vrstvou tl. 150mm z drceného kameniva frakce 0/32. 

Veškeré navržené přístupové plochy budou spádovány k podélnému liniovému žlabu nebo do 

okolního travního terénu. Chodník bude sloužit pouze jako vnitroareálový a soukromý.  

  

SKLAD Z KONTEJNERU  

Dispoziční řešení vychází z požadavků investora. Vstup do objektu skladu je řešen 

samostatně. Vstup bude napojen na přístupové plochy – chodník ze zámkové dlažby.  

Architektonické řešení skladu je dáno navrženým typem konstrukce objektu. Ten bude 

sestaven z typového mobilního kontejneru a bude mít obdélníkový půdorys. Vnější plášť bude 

proveden z pozinkovaného profilovaného plechu lakovaného dvoukomponentní barvou (pololesk). 

Výplně otvorů, okna a dveře, budou provedena jako plastová. Střecha bude plochá.  

  

ALTÁN  
Pro odpočinek a úkryt před přímým sluncem nebo deštěm bude vybudován altán. Uvnitř altánu 

se budou nacházet zabudované lavice a stůl. K navrženému altánu bude navazovat chodník ze 

zámkové dlažby.  

 

2.4.3. Rekonstrukce vnitřní tělocvičny školy 

 



Stávající tělocvična o rozměrech délky 18,021m a šíře 11,270m má původní vybavení i podlahu. 

Její rekonstrukce bude spočívat v demontáži stávající parketové podlahy, položení nové parketové, 
rekonstrukci stávajícího pevně zabudovaného náčiní (kruhy, žebřiny, apod) a výmalbě.   

2.5.  Oplocení záchytné se sítí v. 5m  

Za účelem zachytávání přestřelených míčů bude kolem víceúčelového hřiště postavena 

konstrukce záchytného oplocení výšky 5,0m. Je navržena z ocelových žárově zinkovaných sloupků 

D 102x5mm dl. 5900mm a vzpěr osazených do patek z prostého betonu C16/20 o rozměrech 

800x800x900mm. Patky budou opatřeny ocelovým, žárově zinkovaným pouzdrem d=114x5mm. 

Ochranná polypropylenová (PP) síť o síle 3mm a velikosti oka 100x100mm bude napnuta pomocí 

napínacích lanek průměru 5mm uchycených na sloupky a je určena ke ztlumení nárazů přestřelených 

míčů. V horní části budou horizontálně osazeny ocelové žárově zinkované vzpěry D 48x3mm dl. 

4000mm. Povrchová úprava všech kovových prvků oplocení je navržena jako žárově zinkovaná.  

2.6.  Areálové oplocení – pletivo v. 5m  

Po obvodu sportoviště bude provedeno areálové oplocení v. 5,0m. Sloupky jsou navrženy z 

ocelových žárově zinkovaných trub o průměru 60mm x 2-3mm a 102 x 5mm v délce 5900mm a 

budou osazeny v osové vzdálenosti po 3000mm do PVC chrániček a do patek z prostého betonu 

C16/20 o rozměrech 800x800x900mm.   

Drátěné poplastované pletivo s oky 45x45mm a tl. drátu 3,5mm bude ke sloupkům uchyceno 

pomocí vázacích a napínacích drátů. Vstup na sportoviště bude zajištěn pomocí dvoukřídlé a 

jednokřídlé branky, vjezd lehké mechanizaci umožní dvoukřídlá brána.  

  

3.0.  Technické řešení  

3.1.  Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch  

  

ATLETICKÝ OVÁL  

Na upravenou zhutněnou pláň bude provedeno vázané vodopropustné podloží z jednotlivých 

frakcí drceného kameniva a asf. koberců o celkové tl. 380mm v sestavě:  

• nosná vrstva tl. 170 mm z drceného kameniva frakce 32/63mm,   

• stabilizační vrstva tl. 40 mm z drceného kameniva frakce 16/32mm,   

• stabilizační vrstva tl. 40 mm z drceného kameniva frakce 8/16mm,   

• stabilizační vrstva tl. 30 mm z drceného kameniva frakce 4/8mm,   

• vyrovnávací vrstva tl. 10 mm z drceného kameniva 0/4mm, • ACP 16, asfaltový koberec 

otevřený tl. 50 mm,  

• ACO 8, asfaltový koberec otevřený tl. 40 mm.  

  

VNITŘNÍ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM TRÁVNÍKEM  

Na upravenou zhutněnou pláň bude provedeno vázané vodopropustné podloží z jednotlivých 

frakcí drceného kameniva o celkové tl. 360mm v sestavě:  

• nosná vrstva tl. 220 mm z drceného kameniva frakce 32/63mm, tř. A  

• stabilizační vrstva tl. 50mm z drceného kameniva frakce 16/32mm, tř. A  

• stabilizační vrstva tl. 50mm z drceného kameniva frakce 8/16mm, tř. A  

• vyrovnávací vrstva tl. 40mm z drceného kameniva frakce 0/4mm, tř. A  

  



TRÉNINKOVÉ HŘIŠTĚ S POLYURETANOVÝM POVRCHEM  

Na upravenou zhutněnou pláň bude provedeno vázané vodopropustné podloží z jednotlivých 

frakcí drceného kameniva o celk. tl. 360mm v sestavě:  

• nosná vrstva tl. 220 mm z drceného kameniva frakce 32/63mm, tř. A  

• stabilizační vrstva tl. 50mm z drceného kameniva frakce 16/32mm, tř. A  

• stabilizační vrstva tl. 50mm z drceného kameniva frakce 8/16mm, tř. A  

• vyrovnávací vrstva tl. 40mm z drceného kameniva frakce 0/4mm, tř. A  

• podložka ze syntetického betonu tl. 35 mm – jde o na stavbě míchanou a speciálním finišerem 

pokládanou směs kameniva frakce 4/8 a černého gumového granulátu SVR 14mm, vzájemně 

pojených polyuretanem.  

  

  

BEACHVOLEJBAL  

Na upravenou zhutněnou pláň bude provedeno podloží z podkladních vrstev:  

• geotextilie filtrační 200 g/m2,  

• výplň tl. 300mm z jemného slévárenského písku 0/0,5mm  

  

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S POLYURETANOVÝM POVRCHEM  

Na upravenou zhutněnou pláň bude provedeno vázané vodopropustné podloží z jednotlivých 

frakcí drceného kameniva o celk. tl. 360mm v sestavě:  

• nosná vrstva tl. 220 mm z drceného kameniva frakce 32/63mm, tř. A  

• stabilizační vrstva tl. 50mm z drceného kameniva frakce 16/32mm, tř. A  

• stabilizační vrstva tl. 50mm z drceného kameniva frakce 8/16mm, tř. A  

• vyrovnávací vrstva tl. 40mm z drceného kameniva frakce 0/4mm, tř. A  

• podložka ze syntetického betonu tl. 35 mm – jde o na stavbě míchanou a speciálním finišerem 

pokládanou směs kameniva frakce 4/8 a černého gumového granulátu SVR 14mm, vzájemně 

pojených polyuretanem.  

  

  DOSKOČIŠTĚ A ROVINKA  

Na upravenou zhutněnou pláň bude provedeno vázané vodopropustné podloží z jednotlivých 

frakcí drceného kameniva o celk. tl. 360mm v sestavě:  

  

• nosná vrstva tl. 220 mm z drceného kameniva frakce 32/63mm, tř. A  

• stabilizační vrstva tl. 50mm z drceného kameniva frakce 16/32mm, tř. A  

• stabilizační vrstva tl. 50mm z drceného kameniva frakce 8/16mm, tř. A  

• vyrovnávací vrstva tl. 40mm z drceného kameniva frakce 0/4mm, tř. A  

• podložka ze syntetického betonu tl. 35 mm – jde o na stavbě míchanou a speciálním finišerem 

pokládanou směs kameniva frakce 4/8 a černého gumového granulátu SVR 14mm, vzájemně 

pojených polyuretanem.  

  

CHODNÍK  

Zámková dlažba tl. 60mm bude kladena do následujícího podkladního souvrství:  

• nosná vrstva tl. 150mm z drceného kameniva frakce 0/32mm,  

• kladecí vrstva tl. 40 mm z drceného kameniva 4/8mm  



  

V místě, kde dochází ke styku zpevněné plochy na travnaté okolní plochy, budou osazeny 
obrubníky o 30mm níže oproti úrovni horní hrany zámkové dlažby. V místech, kde zpevněné 
plochy navazují na jiné objekty, bude horní líc obrubníků zarovnán s horním lícem dlažby.  

  

Pozn.:  ad.1: vrstvu kameniva 0-4 je nutné pokládat ve vlhčeném stavu nebo ji kropit. Je 

nutné, aby byla utažená. Rovinatost této vrstvy musí být v souladu s SOD.  

  

3.2.  Sportovní povrchy  

  

ATLETICKÝ OVÁL  

 Na ploše oválu a v technických sektorech bude na upravený podklad strojně položen umělý 

vodopropustný polyuretanový (PUR) povrch tl. 13mm, oborového typu „Spray coat“. Tento typ 

povrchu je tvořen základní vrstvou černého gumového granulátu SBR frakce 1-4 mm pojeného 

polyuretanovým pojivem, která se klade v průměrné tl. 10mm. Směs se míchá na místě stavby a 

nanáší se speciálním k tomu určeným finišerem na celou plochu, čímž vytváří monolitní, bezespárý 

a vodopropustný celek. Na tuto vrstvu se provádí nástřik tl. 3mm z jemného gumového granulátu 

EPDM frakce 0,5-1,5 mm způsobujícího zdrsnění a protiskluzový efekt. Celková tl. povrchu je tedy 

13 mm. Tento povrch je určen speciálně pro atletiku.  

Umělý povrch je červené barvy a musí mít vlastní platný certifikát Mezinárodní atletické federace 

World Athletics (IAAF). Lajnování jednotlivých drah na oválu a základních handicapů bude 

provedeno bílou barvou, ostatní handicapy budou provedeny v rozdílných barevných odstínech.  

  

Sportovní povrch musí splňovat tyto všeobecné náležitosti:  

a) Certifikace World Athletics (IAAF)  

b) Certifikace podle EN 14 877  

  

Požadované technické vlastnosti:  

a) Podle IAAF specifikace  

Útlum dopadu – min 35%  

Vertikální deformace – min 1,5 mm  

Kluzkost – min 0,5  

Vodopropustnost – 1 N/mm2, min 80%  

Pevnost v tahu – min 0,6 mm  

Protažení – min 70%  

b) Podle specifikace DIN V 18035-6  

Standartní deformace – min. 0,6 mm  

Odporové opotřebení – max. 1 mm  

  

Při pokládce výše uvedeného typu umělého PUR povrchu je třeba důsledně dodržovat  

technologické předpisy uváděné výrobcem/garantem systému, zejména ve vztahu k aktuálním 
klimatickým podmínkám. Nejnižší teplota pro pokládání je deklarována +10°C, přičemž vzdušná 
vlhkost nesmí překročit 60%         
  



VNITŘNÍ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM TRÁVNÍKEM   

Na ploše hřiště bude položen umělý trávník v. 20mm+2mm podložka v barevné kombinaci 
zelená. Charakteristika navrženého umělého trávníku: vodopropustný povrch, do kterého se 
zapravuje křemičitý vsyp umožňující skluz hráče obdobně jak na antuce. Tento umělý koberec 

továrně vyráběný v běhounech se volně klade na vodopropustný vázaný nebo nevázaný 
podklad, ve spojích se podlepuje speciální páskou. Koberec se skládá z nosné pogumované 
polypropylénové tkaniny tl. 2mm s vetknutým polypropylenovým vláknem, které je UV 
stabilizátor. Při provozování není třeba povrch vlhčit. Údržba se provádí dle potřeby asi 

jedenkrát týdně kartáčováním. Minimální životnost je 10 let.  
  

Doporučený vsyp: křemičitý písek 0,3 - 1,2 mm -> 11-13 kg/m2  

  

Technická charakteristika navrženého umělého trávníku je v projektu uvedena jako požadavek 

MINIMÁLNÍ, ale v úrovni provedení „standard kvality“. Tzn., že dodavatel může nabídnout trávník 

s minimálně srovnatelnými anebo s lepšími parametry.  

  

Při pokládce sportovního povrchu je třeba důsledně dodržovat technologické předpisy uváděné 

výrobcem/garantem systému, zejména ve vztahu k aktuálním klimatickým podmínkám. Nejnižší 

teplota pro pokládání je deklarována +10°C, přičemž vzdušná vlhkost nesmí překročit 60%.  

  

TRÉNINKOVÉ HŘIŠTĚ S POLYURETANOVÝM POVRCHEM  

Na ploše hřiště bude na upravený podklad strojně položen umělý vodopropustný polyuretanový 

povrch tl. 10 mm. Vodopropustný víceúčelový umělý povrch z barevného granulátu typu EPDM tl. 

10 mm. Směs se míchá na místě stavby a nanáší se speciálním k tomu určeným finišerem na celou 

plochu, čímž vytváří monolitní, bezespárý a vodopropustný celek. Tento povrch je určen speciálně 

pro hřiště.   

Umělý povrch splňuje normu ČSN EN 14 877. Lajnování jednotlivých sportů bude provedeno 

příslušnou barvou.  

• 1x tenis  

• 1x volejbal  

• 1x nohejbal  

• 2x streetball  

  

Při pokládce sportovního povrchu je třeba důsledně dodržovat technologické předpisy uváděné 

výrobcem/garantem systému, zejména ve vztahu k aktuálním klimatickým podmínkám. Nejnižší 

teplota pro pokládání je deklarována +10°C, přičemž vzdušná vlhkost nesmí překročit 60%.  

   

BEACHVOLEJBAL  

Na připravený podklad bude nasypán jemný slévárenský písek tl. 300mm.  

  

Sestava kurtu:  

• 1x beachvolejbal  

  

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S POLYURETANOVÝM POVRCHEM  

Na ploše hřiště bude na upravený podklad strojně položen umělý vodopropustný polyuretanový 

povrch tl. 10 mm. Vodopropustný víceúčelový umělý povrch z barevného granulátu typu EPDM tl. 

10 mm. Směs se míchá na místě stavby a nanáší se speciálním k tomu určeným finišerem na celou 

plochu, čímž vytváří monolitní, bezespárý a vodopropustný celek.  

Tento povrch je určen speciálně pro hřiště.   



Umělý povrch splňuje normu ČSN EN 14 877. Lajnování jednotlivých sportů bude provedeno 

příslušnou barvou.  

• 1x malá kopaná  

• 1x volejbal  

• 1x nohejbal  

  

Při pokládce sportovního povrchu je třeba důsledně dodržovat technologické předpisy uváděné 

výrobcem/garantem systému, zejména ve vztahu k aktuálním klimatickým podmínkám. Nejnižší 

teplota pro pokládání je deklarována +10°C, přičemž vzdušná vlhkost nesmí překročit 60%.  

  

       DOSKOČIŠTĚ A ROVINKA  

 Na ploše doskočiště a rovinky bude na upravený podklad strojně položen umělý vodopropustný 

polyuretanový povrch tl. 10 mm. Vodopropustný víceúčelový umělý povrch z barevného granulátu 

typu EPDM tl. 10 mm. Směs se míchá na místě stavby a nanáší se speciálním k tomu určeným 

finišerem na celou plochu, čímž vytváří monolitní, bezespárý a vodopropustný celek. Tento povrch 

je určen speciálně pro hřiště.   

Umělý povrch splňuje normu ČSN EN 14 877. Lajnování jednotlivých sportů bude provedeno 

příslušnou barvou.  

  

Při pokládce sportovního povrchu je třeba důsledně dodržovat technologické předpisy uváděné 

výrobcem/garantem systému, zejména ve vztahu k aktuálním klimatickým podmínkám. Nejnižší 

teplota pro pokládání je deklarována +10°C, přičemž vzdušná vlhkost nesmí překročit 60%.  

  

3.3.  Sportovní příslušenství  

  

Navržené sportovní objekty budou vybaveny základním sportovním příslušenstvím pro 

navrhované sporty, tj. branka na malou kopanou, sloupky pro volejbal, tenis a beachvolejbal, 

streetballové koše, sítě apod. Pro docílení multifunkčnosti sportovišť jsou prvky sportovního 

vybavení navrženy jako odnímatelné (ne pevně zabudované). V rámci výstavby sportovišť bude 

provedena pouze příprava pro možné uchycení sportovního příslušenství. Příslušné pouzdra budou 

opatřena krytkou s umělým povrchem na horním líci, které zacelí montážní otvor. Osazení pouzder 

musí být v souladu s montážními návody výrobce.  

  

 Veškeré sportovní příslušenství bude osazeno dle montážního návodu konkrétního výrobce (nejlépe 

přímo zhotovitelem stav. prací), musí být vybaveno příslušnými atesty !!! Musí být zajištěno proti 

jakémukoliv posunutí či převrhnutí.   

  

3.4.  Dokončující práce, terénní úpravy  

  

 Na závěr budou provedeny finální terénní úpravy po výkopových a stavebních pracích, zejména 

terénní zapravení po obvodu hřiště s vysetím trávníku. S výsadbou stromů a keřů se neuvažuje.  

  
  


