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Městská část Praha 7
Úřad městské části

U Průhonu 1338/38 Objednávka číslo:
170 00 Praha 7 Datum vystavení:

Dodavatel:
Butkai Tomáš, Ing.
Čechovská 114 
26101 Příbram 
IČO: 67916147

Fakturujte na výše uvedenou adresu.

Lhůta dodání:
Splatnost faktury: 30 dní po obdržení faktury

Na fakturách - daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý — nespolehlivý plátce. 
Kopii objednávky je nutné přiložit k faktuře — daňovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude vrácena 
zpět dodavateli.

IČO odběratele: 000 63 754 
DIČ odběratele: CZ0063754

Objednáváme u Vás :

SLUŽBY částka

Milady Horákové 84 - řeko domu- řeko. rozvodů ZTI
Služby technického dozoru stavby na akci „Rekonstrukce ZTI bytového domu blok Molochov,
Milady Horákové 84 v předpokládaném rozsahu dle cenové nabídky ze dne 5.12.2023
Technický dozor stavby v průběhu stavby:
Fáze výběru dodavatele ....30 hod x 800 Kč...............24.000 Kč
Fáze realizace stavby....... 264 hod x 800 Kč..............211.200 Kč
Fáze dokončení stavby..... 24 hod x 800 Kč............... 19.200 Kč

není plátcem DPH

Konečná cena-není plátce DPH 254 400,00

ODPA POL ORJ ORG Částka

003612 6121 254 400,00

Razítko a podpis objednatele

Radomír Špok
Digitálně podepsal Radomír 
Spok
Datum: 2024.01.0411:46:03 
+01'00'
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Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným 
potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky 

zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na e-mailovou adresu 10 dnů ode
dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy 
(dohody, dodatku) v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude 
druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.

Tuto objednávku potvrdí osoba oprávněná zastupovat dodavatele obratem na e-mail odběratele.
Doba poskytování služeb: 10 měsíců
Místem poskytování služeb je sídlo odběratele/sidlo dodavatele/jiné místo. Po řádném poskytnutí služeb na základě této objednávky, je 
dodavatel oprávněn vystavit fakturu.
Splatnost faktury se sjednává dle zákona, není-li smluvně stanoveno jinak a to po dní po skončení poskytování služeb a doručeni faktury 
odběrateli. Faktura musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 2352004 Sb, o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 
občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Nedílnou součástí faktury bude kopie této objednávky.
Pro doručení Faktur prioritně využívejte datovou schránku MČ Praha 7: r44b2x7
nebo zasílejte v elektronické podobě pouze na e-mailovou adresu : Podatelna@praha7.cz a to v jednom sloučeném souboru 
PDF tj. faktura a přílohy.
Smluvní pokuta pro případ prodleni s poskytnutím služeb činí 0,05% denně z celkové ceny služeb za každý den prodlení.
Práva a povinnosti stran neupravené touto objednávkou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
Vpřipaděpotřebyvyiasnění či doplnění některých výše uvedených informaci nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese:

Prosím o zaslání zpět, obratem, Vámi potvrzené oskenované objednávky na e-mailovou adresu:!

Datum: Razítko: Podpis vč. podpisu hůlkovým písmem:
-sZ.

f/VG. Zp W * W /
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CENOVÁ NABÍDKA NA VÝKON TDS - ING. TOMÁŠ BUTKAI

č.p. 84, Milady Horákové 851, Praha 7 - Bubeneč

CHARAKTERISTIKA ZAKÁZKY:

Předmětem projektu je kompletní oprava vedení ZTI - vodovodu a kanalizace - v objektu 
bytového domu Milady Horákové 851/84, v Praze 7.
V dokumentaci je řešena celková výměna kanalizace a vodovodu v suterénu a 
nadzemních podlažích. Tato dokumentace navazuje na dokumentace „Oprava topení", 
kde byly řešeny výměny rozvodů kanalizace a vodovodu ve výměníkové stanici. Ve 
stavební části je konkrétně řešen popis stavebních přípomocí vycházející z projektové 
dokumentace zdravotně technických instalací.
Dokumentace stavební části obsahuje popisy prací na všech podlažích objektu. Práce 
budou rozděleny po jednotlivých bytech a pro společné prostory. Ve výkresech jsou 
popsány jednotlivé zásahy a práce navázané na výkaz výměr. Podkladem pro zpracování 
dokumentace byla profesní část ZTI, která řeší celkovou výměnu kanalizace a vodovodu 
v suterénu a nadzemních podlažích. Zabývá se především výkopovými a bouracími 
pracemi, demontáží starých rozvodů a následnou montáží nových rozvodů kanalizace a 
vodovodu. Dokumentace stavební části se zabývá především základní stavební 
připravenosti v podobě opatrného sundání dlažeb a obkladů v trasách instalací. Následné 
zazdění, začištění a finální povrchy v podobě repase dlažeb a obkladů, případně výmaleb 
po provedení prací ZTI.
Skutečný stav některých prostor se může kvůli nepřístupnosti v době projektování lišit. 
Při zjištění takové skutečnosti je nutné toto nahlásit investorovi a postupovat v 
koordinaci s ním na dalším postupu prací.

Veškeré práce je nutné provádět v koordinaci s projektem ZTI, ze kterého 
dokumentace části AS vychází, a který určuje konkrétní podrobnosti, rozměry, 
hloubky, dimenze a polohy prvků a prací nadřazené dokumentaci stavební části.

Rozsah činnosti: spolupráce při výběru dodavatele, vlastní vykonávání TDS po celou 
dobu realizace stavby.

Hlavním a obecným úkolem technického dozorce je dozorovat na kvalitní, včasné 
a hospodárné provádění prací a dodávek, a to v souladu s ověřenou projektovou 
dokumentací stavby (popř. s dokumentací pro provedení stavby) a s podmínkami 
výstavby. TDS je hlavní kontrolní osobou s odborným zázemím.
TDS vede kontrolní prohlídky stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona). Mimo jiné je 
povinen a je v jeho pravomoci:

- protokolární přejímání prací a dodávek;
- účast a korekce při provádění předepsaných zkoušek;
- převzetí důležitých konstrukcí a přezkušování prací později nepřístupných a zakrytých

Nezahrnuje BOZP.



STANOVENÍ CENY:

Předpokládaná doba výkonu TDS:

Předpokládaná doba výkonu TDS ve fázi přípravy projektu
( í měsíc, tj. 5 týdnu á 6 hod/týden ) 30 hod

Předpokládaná doba výkonu TDS v průběhu realizace stavby
(10 měsíců, tj. 44 týdnů á 6 hod/týden ) 264 hod

Předpokládaná doba výkonu TDS v rámci dokončení stavby
(předání stavby a kontrola odstraňování vad a nedodělků)
( 1 měsíc, tj. 4 týdny a 6 hod/týden 1_______________  __________  24 hod

Předpokládaný rozsah celkem 318 hod

Předpokládaná cena za výkon TDS:

Hodinová sazba : 800,- Kč/hod vč. DPH

Předpokládaná cena za výkon TDS ve fázi přípravy projektu
(1 měsíc, tj. 5 týdnů á 6 hod/týden ) 30 hod x 800,- Kč.....24 000,- Kč

Předpokládaná cena za výkon TDS v průběhu realizace stavby
(10 měsíců, tj. 44 týdnů á 6 hod/týden ) 264 hod x 800,- Kč ..... 211 200,- Kč

(fakturace měsíčně cca 25 000,- Kč)

Předpokládaná cena za výkon TDS v rámci dokončení stavby
(předání stavby a kontrola odstraňování vad a nedodělků)
(1 měsíc, ti. 4 týdny á 6 hod/týden )___________24 hod x 800,- Kč..... 19 200,- Kč

Předpokládaná cena za výkon TDS celkem:

CENA CELKEM BEZ DPH ... 254 400,- KČ bez DPH

VÝŠE DPH 0% (nejsem plátcem DPH) ... 0,- Kč

CENA CELKEM VC. DPH ... 254 400,- Kč vč. DPH

Termín dodání: průběžně, fakturováno bude měsíčně

V ceně není zahrnuto:

- jiné výkony a služby, než jsou výslovně uvedené v této nabídce

V Praze dne 5. 12. 2023 Ing Tomáš Butkai



Příklady referenčních staveb, na kterých jsem vykonával TDS :

LIDICKÁ 843/2 - PRAHA 5 (soukromý investor) - Bytový dňm s restaurací - kompletní 
rekonstrukce stoupaček elektro, plynu, kompletní rekonstrukce restaurace LEVANDE a rekonstrukce 
některých bytů

U MILOSRDNÝCH 852/12 - PRAHA 1 (soukromý investor) - Bytový dům s restaurací - 

kompletní rekonstrukce stoupaček elektro, plynu, rekonstrukce výtahu, kompletní rekonstrukce 
restaurace FIELD a rekonstrukce některých bytů, výběr dodavatele na kompletní výměnu oken

ŠIROKÁ 56/10 - PRAHA 1 (soukromý investor) - Bytový dům - kompletní rekonstrukce 
stoupaček elektro, plynu, výstavba nového výtahu, rekonstrukce některých bytů, kompletní výměna 
oken

Cykiostezka Toušeň - (investorem Středočeský kraj)

Kladenská cyfdostezka - (investorem Středočeský kraj)

KONĚVOVA 1945/182 - PRAHA 3 (investorem Člověk v tísni o.p.s.) - Bytový dům - kompletní 
rekonstrukce stoupaček elektro, rekonstrukce suterénních prostor a některých bytů, odvlhčení 
objektu, kompletní výměna oken

U URÁNIE 45/5 - PRAHA 7 (investorem ÚMČ PRAHA 7) - Bytový dům - kompletní 

rekonstrukce domovních rozvodů vody a kanalizace, rekonstrukce bytů

U URÁNIE 45/5 - PRAHA 7 (investorem ÚMČ PRAHA 7) - Bytový dům - vestavba výtahu, 

vestavba 4 nových podkrovních bytů, kompletní rekonstrukce 3 bytů

MILADY HORÁKOVÉ 84/851 - PRAHA 7 (investorem ÚMČ PRAHA 7) - Památkově chráněný 
bytový dům - kompletní rekonstrukce 3 bytů

ARGENTINSKÁ 1098/17 - PRAHA 7 (investorem ÚMČ PRAHA 7) - Bytový dům - kompletní 

rekonstrukce domovních rozvodů vody, kanalizace, plynu, topení a kouřovodů, výstavba nové 
centrální kotelny

NÁMĚSTÍ BARIKÁD 1520/1 - PRAHA 3 (investorem Žižkův sbor Cirkve československé 
husitské) - Kompletní rekonstrukce kostela Žižkova sboru Církve československé husitské č,p. 1520 
k.ú. Žižkov, náměstí Barikád 1, Praha 3

VELETRŽNÍ 505/33 - PRAHA 7 (investorem ÚMČ PRAHA 7) - Nebytové prostory - 

rekonstrukce a přestavba nebytových prostor č. 103 ve 2. NP na prostory pro dětskou skupinu včetně 
kuchyně


