



Prováděcí smlouva č. 2 č.j.: PPR-58248-7/ČJ-2023-990656 k Rámcové dohodě č. j.: 32480-28/ČJ-2020-990656


Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064

Zastoupená: plk. Mgr. Jiřím Stuchlým, náměstkem ředitele pro vnitřní hranici Ředitelství služby cizinecké policie, ředitelem projektu ETIAS

příjemce faktury: Policejní prezidium ČR, ŘLZ, Oddělení programového financování, P. O. BOX 6, 150 05 Praha 5

kontaktní osoba pro fakturaci: 


ISDS: gs9ai55
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

Aricoma Digital s.r.o.

Sídlo: Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
IČO: 47117087
DIČ: CZ47117087

Zastoupená: , jednatelem
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 217570063/0300
Korespondenční adresa: Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
Datová schránka: 8sqgaah

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12440

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě s názvem „**Rámcová dohoda na dodání Informačního systému NS ETIAS, včetně technické podpory a rozvoje**“, č.j.: PPR-32480-28/ČJ-2020-990656, ze dne 12. 4. 2021 (dále jen „Rámcová dohoda“) v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) k veřejné zakázce s názvem „Rozvoj IS NS ETIAS - Dopadová analýza a implementace změn na základě nové technické dokumentace“, č.j.: PPR-58248/ČJ-2023-990656.



1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy (dále též jen „Plnění“).
- 1.2. Objednatel se zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a to způsobem definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě.

2. CENA

Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí **1 885 000,00 Kč bez DPH, tj.**
2 280 850,00 Kč s DPH.

Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy.

3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Dodavatel je povinen dodat předmět Plnění **do 30. 4. 2024** od účinnosti Prováděcí smlouvy, pokud v Příloze č. 1 není stanoveno jinak.
- 3.2. Místem plnění je Praha.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody.
- 4.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 4.3. Tato Prováděcí smlouva je podepsána oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem.
- 4.4. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“
Příloha č. 2 – „Rozpočet ceny“


V dne (dle el. podpisu)

V dne (dle el. podpisu)

Objednatel:

Dodavatel:

Ministerstvo vnitra – Česká republika
Zástupce: plk. Mgr. Jiří Stuchlý
Zástupce zadavatele

Aricoma Digital s.r.o.
Zástupce: 
jednatel





Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

Specifikace rozvojových úprav NS ETIAS – příloha NZVZ Dopadová analýza a implementace změn na základě nové technické dokumentace

Požadavky na rozvojové úpravy NS ETIAS budou realizovány v souladu s Rámcovou dohodou na dodání Informačního systému NS ETIAS, včetně technické podpory a rozvoje (čj. PPR-32480-28/ČJ-2020-990656), čl. 1, odst. 1.1 část III. Plnění C – Rozvojové práce NS-ETIAS.

Cílem a důvodem požadavků na rozvojové úpravy NS ETIAS je zajištění implementace nových podnětů vyplývajících z nových verzí technické dokumentace dodané agenturou eu-Lisa, bez kterých nelze zahájit fázi Pre-Testů vyžadovaných implementačním harmonogramem ETIAS. Jedná se o zapracování změn vycházejících z ICD ETIAS v013 dodaného koncem listopadu 2023 a ICD ETIAS verze 14 FIX FINAL, jehož dodání agenturou eu-Lisa je avizováno v polovině prosince 2023.

Implementace technických specifikací popsaných ve výše uvedených dokumentech do národního systému ETIAS je nezbytnou podmínkou pro připojení národního systému k rozhraní NUI a provedení požadovaných testů před uvedením systému do produkčního prostředí.

Předpokládaný rozsah prací bude zahrnovat tyto položky (požadované činnosti), které budou podléhat dílčí akceptaci (s odkazem na činnosti uvedené v příloze č. 2):

- Dopadová analýza ICD ETIAS v013 (14)
- Rozdílová analýza ICD ETIAS v013 (14)
- Aktualizace DNS (Detailní návrh řešení systému)
- Implementace do NS ETIAS
 - o Změna číselníků včetně testování
 - o Změna datového a funkčního rozhraní včetně testování
 - o Předpokládané změny GUI a celého řetězce v důsledku datových a funkčních změn včetně testování
 - o Implementace šifrování a výměny certifikátů pro WL včetně testování
- Úprava simulátoru pro podporu změny rozhraní včetně testování
- Úprava simulátoru pro podporu výměny certifikátů a šifrování včetně testování
- Akceptace implementace dle DNS do 30. 4. 2023 - společná aktivita týmů Objednatele a Dodavatele spojená se závěrečnou prezentací předaného díla, přičemž fakturováno bude kompletní dílo po akceptaci všech jeho výše uvedených částí.

Detailní popis změn vyžadujících rozvojové úpravy NS ETIAS je uveden v příložených dokumentech:

- ICD ETIAS v013
- ICD ETIAS v14 FIX FINAL

Výše uvedené materiály jsou uloženy na společném úložišti (Sharepoint pro Dodavatele):





Příloha č. 2 – Rozpočet ceny

Plnění dle Rámcové dohody	Činnost	Rozpad pracnosti na role [MD]								Cena [Kč]	
		Projektový manažer	Architekt řešení	Aplikační architekt	Analytik	Databázový specialista	Programát or	Tester	Celkem	bez DPH	s DPH
C.3	Vypracování Dopadové a Rozdílové analýzy ICDv13 a aktualizace DNS (Detailního návrhu řešení systému)	1	2	0	14	0	0	0	17	110 500	133 705
C.1	Změna číselníků včetně testování	1	0	0	2	0	2	1	6	39 000	47 190
C.2	Změna datového a funkčního rozhraní včetně testování	3	2	4	8	4	8	2	31	201 500	243 815
C.2	Předpokládané změny GUI a celého řetězce v důsledku datových a funkčních změn včetně testování	6	3	5	10	4	32	6	66	429 000	519 090
C.2	Úprava simulátoru, aby podporoval změněné rozhraní ICD v13 včetně testování	1	2	2	6	2	12	2	27	175 500	212 355
C.2	Implementace šifrování a výměny certifikátů pro WL včetně testování	2	5	19	9	4	54	10	103	669 500	810 095
C.2	Úprava simulátoru, aby podporoval výměnu certifikátů a šifrování včetně testování	1	2	6	4	2	19	6	40	260 000	314 600
	Celkem	15	16	36	53	16	127	27	290	1 885 000	2 280 850

Pracnost v MD je předpokládaná, bude fakturována na základě reálně provedených prací. Skutečný rozsah pracnosti v daném časovém rozmezí se může lišit v závislosti na reálných požadavcích a potřebách Objednatele.