
  

Smlouva o zpracování a projednání projektové dokumentace nazvané  
„Řešení havarijního stavu školní kuchyně“, 

obstarání rozhodnutí o povolení záměru a výkonu činnosti autorského dozoru 
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Název:  Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace 
Sídlo:    náměstí Míru 22, 666 25  Tišnov 
Zastoupený:   . , ředitelkou 
IČ:    00053198 
DIČ:   CZ00053198 
Daňový režim:  plátce DPH 
Kontaktní osoba:  . , zástupkyně ředitelky  
Telefon:    
E-mail:   
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Název / obchodní firma / jméno a příjmení:   
Sídlo:   CERGO ENERGY s.r.o. 
Zastoupený:  . , jednatelem 
IČ:   03242919 
DIČ:   CZ03242919 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. C., č vl. 
84112 
Kontaktní osoba:  .  
Telefon:    
E-mail:   
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu v následujícím znění 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), za přiměřeného použití ustanovení 
upravujících smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, příkaz dle 
ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku a licenci dle ustanovení § 2358 a násl. 
občanského zákoníku. Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). 
 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním 
stavem platným v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů 



uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní 
strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
 

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se 
zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem Zpracování projektové dokumentace na akci 
„Řešení havarijního stavu školní kuchyně“  (dále jen „veřejná zakázka“) v rámci výběrového 
řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. 

 
4.    Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovou 
kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou 
maximální smluvní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy, a to rovněž ve vazbě na jím 
prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky. 

 
 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést níže specifikované dílo, a to v souladu 
se všemi závaznými právními předpisy, jakož i sjednanými podmínkami, a současně závazek 
objednatele převzít řádně provedené dílo a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo 
cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí 
komplexní zpracování projektové dokumentace stavby „Řešení havarijního stavu školní 
kuchyně“ (dále jen „stavba“), obstarání rozhodnutí o povolení záměru podle zák.č.283/2021 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a výkon autorského dozoru, a dále provedení níže uvedených 
odborných činností souvisejících s provedením díla dle této smlouvy. 
Předpokládaný rozsah projekčních prací v rámci jednotlivých projekčních částech je uveden 
v příloze č.1 této smlouvy – Specifikace některých částí díla.  

 
              Projekční práce se týkají objektu SŠ a ZŠ, který je součástí pozemku p.č.st. 80 k.ú. Tišnov (dále 

jen „Budova“).   
Vlastnické právo k dotčené nemovitosti: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 
Brno. 
 

2. Součástí díla je poskytnutí následujícího plnění zhotovitelem: 
a) provedení podrobného stavebně technického průzkumu v prostorách předpokládané realizace 

díla, včetně doměření stávajícího stavu objektu a zachycení jeho výsledků ve formě výstupní 
zprávy o výsledku průzkumu, která bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace 
pro provádění stavby.   

b) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) včetně 
podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění, která 
bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů. 
Rozsah a obsah DPS bude zpracován v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; minimálně v částech A, B, C, D.1.1, D.1.2, 
D.1.3, D.1.4. (ZTI, VZT včetně hlukové studie, silnoproudá elektrotechnika včetně měření a 
regulace pro parametrizaci chodu VZT, elektronické komunikace v prostoru kuchyně, vytápění a 
chlazení kuchyňských prostor), D2 (návrh nové dispozice a funkčního uspořádání gastroprovozu, 
specifikace technických parametrů navržených zařízení, specifikace požadavků na ostatní 
profese pro připojení navržené technologie k technickým instalacím). Součástí předmětu díla je 
rovněž vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb podle vyhl.č. 169/2016 Sb. a 
orientačního rozpočtu (v aktuální cenové hladině RTS), včetně jeho elektronické podoby 
v otevřeném formátu podle §12 vyhlášky.   



     Předpokládaný rozsah projekčních prací v rámci jednotlivých projekčních částech je uveden 
v příloze č.1 návrhu smlouvy o dílo – Specifikace některých částí díla.  

c) obstarání rozhodnutí o povolení záměru podle zák.č. 283/2021 Sb., včetně potřebných 
vyjádření nebo stanovisek dotčených orgánů (příp. obstarání předběžné informace stavebního 
úřadu o upuštění od řízení o povolení záměru). 

d) součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby v souladu s požadavky 
uvedenými v příloze č.1 této smlouvy – Specifikace některých částí díla; 

e) výkon autorského dozoru při realizaci stavby v souladu s požadavky uvedenými v příloze č.1 této 
smlouvy – Specifikace některých částí díla. Realizace stavebních prací je předpokládána 
v průběhu roku 2024. 

f) poskytnutí výhradní licence objednateli k výkonu práva užít dílo specifikované v této smlouvy za 
podmínek uvedených v čl. XII této smlouvy. 

 
 

III. 
Doba a místo plnění 

 
1) Místem konání kontrolních dnů (výrobních výborů) při projektování, stavebně technického 

průzkumu a výkonu autorského dozoru při realizaci stavby je objekt sídla objednatele.    
 

2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2. této smlouvy v těchto lhůtách: 
a) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. a) této smlouvy (ST průzkum) nejpozději v termínu do 30 

kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 
b) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. b) této smlouvy (zpracování DPS) nejpozději v termínu do 

90 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 
c) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. c) této smlouvy (obstarání rozhodnutí o povolení záměru) 

nejpozději v termínu do 150 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 
d)  část díla dle čl. II odst. 2 písm. c) této smlouvy (součinnost při a realizaci zadávacího řízení 

na zhotovitele) zhotovitel zahájí na základě výzvy objednatele k poskytnutí příslušného 
plnění a bude ho poskytovat v závislosti na pokynech objednatele a průběhu zadávacího 
řízení, zejména s ohledem na lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“); vyhlášení 
zadávacího řízení je předpokládáno v průběhu roku 2024; 

e) část díla dle čl. II odst. 2 písm. f) této smlouvy (výkon autorského dozoru) po celou dobu 
provádění příslušné stavby, přičemž objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli termín 
zahájení výkonu autorského dozoru alespoň 5 pracovních dnů předem. 

 
4. Lhůty dle tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny případnou překážkou na straně zhotovitele, 

v důsledku, které zhotovitel nebude schopen po určitou dobu provádět dílo dle této smlouvy. 
Za překážku na straně zhotovitele se považuje zejména nezajištění potřebných podkladů a 
průzkumů zhotovitelem pro provádění díla dle čl. II. této smlouvy, jako i ostatní překážky, jež 
nebyly prokazatelně vyvolány porušením povinností objednatele dle této smlouvy. 
 
 
 

IV. 
Cena díla 

1. Cena za provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí, je sjednána dohodou smluvních stran 
takto: 
 

 



 ČÁST DÍLA CENA v Kč bez 
DPH 

1.a Provedení ST průzkumu 
[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. a) smlouvy] 

16 000 Kč 

1.b Zpracování DPS 
[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy] 

612 000 Kč 

1.c Obstarání rozhodnutí o povolení záměru podle zák.č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů 
[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy] 

32 000 Kč 

1.d Součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby 

[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) smlouvy] 

3 000 Kč 

1.e Výkon autorského dozoru po předpokládanou dobu 
provádění stavebních prací až do vydání kolaudačního 

rozhodnutí, v předpokládaném rozsahu 40 hodin   
[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) smlouvy] 

32 000 Kč 

 Celková cena díla (1.a + 1.b + 1.c + 1.d) 695 000 Kč 

 
  

2. K cenám za provedení díla dle tohoto článku je zhotovitel oprávněn připočíst DPH dle aktuálně 
platné a účinné právní úpravy. Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná sazba daně z přidané 
hodnoty je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. 
 

3.    Součástí sjednané ceny díla je veškeré plnění, které se zhotovitel na základě této smlouvy 
zavázal poskytnout objednateli. Cena díla sjednaná shora v odst. 1 tak zahrnuje zejména, 
nikoliv však pouze: 
- veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla dle čl. II. této smlouvy; 
- případné správní a jiné poplatky, jež bude muset zhotovitel při provádění díla dle čl. II. této 

smlouvy uhradit; 
- zpracování veškerých nezbytných průzkumů, posudků, měření a jiných odborných činností, 

které mohou být prováděny pouze autorizovanými či certifikovanými osobami a jinými 
subjekty ve smyslu zvláštních právních předpisů vztahujících se na provádění díla dle této 
smlouvy; 

- zajištění součinnosti ze strany dotčených správních orgánů a jiných subjektů, bude-li to 
nezbytné pro provádění díla dle této smlouvy; 

 
a dále vykonání všech ostatních činností tak, aby byl beze zbytku splněn předmět a účel této 
smlouvy. 
Smluvní strany se současně dohodly, že poskytnutí oprávnění objednateli k výkonu práva dílo 
užít (licence) podle čl. XII. této smlouvy, je bezplatné. 

 
3. Cena díla, resp. jeho jednotlivých částí, uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy, je cenou 

nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Rozsah a cenu díla je možné měnit pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě.  

 
 
 
 



V. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. Platby budou probíhat výhradně bezhotovostně v korunách 
českých. 

2. Podkladem pro úhradu ceny díla, resp. jeho jednotlivých částí, jsou zhotovitelem vystavené 
daňové doklady (faktury), které musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních 
právních předpisů, zejména dle občanského zákoníku a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) 
bude příslušný předávací protokol podepsaný objednatelem, resp. jím pověřenou osobou. 

3. Právo na úhradu cen za provedení dílčích částí díla zhotoviteli vzniká takto: 
- právo na úhradu ceny za provedení ST průzkumu [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. a) smlouvy] 

dnem protokolárního předání a převzetí výstupní zprávy o výsledku ST průzkumu mezi 
zhotovitelem a objednatelem, 

- právo na úhradu ceny za zpracování DPS [část díla dle čl. II. odst. 2. písm. b) smlouvy] dnem 
protokolárního předání DPS mezi zhotovitelem a objednatelem, 

- právo na úhradu ceny za obstarání rozhodnutí o povolení záměru [část díla dle čl. II. odst. 2. 
písm. c) smlouvy] dnem, kdy objednatel obdrží předmětné pravomocné rozhodnutí o 
povolení záměru, 

- právo na úhradu ceny za součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) smlouvy] vzniká dnem podpisu protokolu o 
provedení a ukončení výběru zhotovitele, 

- poměrná část ceny za výkon autorského dozoru [část díla dle čl. II. odst. 2. písm. e) smlouvy] 
bude zhotovitelem účtována vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, ve 
kterém zhotovitel autorský dozor vykonával. V případě, že v příslušném kalendářním měsíci 
nebude zhotovitel vykonávat autorský dozor vůbec, nemá zhotovitel za tento měsíc právo na 
úhradu dílčí části sjednané ceny. 

 
4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 

objednateli. Za den doručení faktury se považuje den uvedený na otisku razítka podatelny 
objednatele. Za okamžik úhrady faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána 
z účtu objednatele. 
 

5. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované údaje nebo 
obsahuje nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je 
oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení 
opravy. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Nová 30denní lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli. 
 

6. Zhotovitel prohlašuje, že 
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 
(dále jen „daň“), 
- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

 
VI. 

Způsob provádění díla 
1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi závaznými právními předpisy a 

podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet zejména příslušná 
ustanovení níže uvedených dokumentů:  



o vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
o vyhl.č. 169/2016 Sb., vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, ve znění pozdějších předpisů,  
o zák.č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
o vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 

(popř. podle nových prováděcích právních předpisů podle § 152 zák.č. 283/2021 Sb., pokud 
jejich účinnost bude předcházet datu předání dokončené projektové dokumentace), 

o relevantní ustanovení dalších, výše neuvedených právních norem a českých technických 
norem přejímajících evropské normy.    

  
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby jednotlivé části díla na sebe plynule 

navazovaly tak, aby dílo bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozději ve lhůtách 
uvedených v čl. III. této smlouvy. 

3. Za účelem provádění díla je zhotovitel povinen opatřit si veškeré podklady, jež jsou nezbytné pro 
řádné provedení díla dle této smlouvy. V souvislosti s povinností zhotovitele dle předchozí věty 
se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to vyjma činností 
odborné povahy ve vztahu k předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podmínkami uvedenými v 
podkladech, jež mu byly zadavatelem předány, přičemž dílo musí být zhotovitelem současně 
provedeno tak, aby byla zajištěna návaznost plnění zhotovitele dle této smlouvy na příslušné 
podklady.  

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem k 
plnění předmětu této smlouvy, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. 

6. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly 
mít negativní vliv na provádění díla dle této smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plnění dle 
čl. III. této smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování všech výstupů dle této smlouvy s kontaktní 
osobou objednatele. Kontaktní osoba objednatele se bude účastnit jednání a porad 
organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se zhotovitelem. Zápisy z těchto jednání a 
porad budou mít po vzájemném odsouhlasení a podpisu zástupci obou smluvních stran platnost 
závazných pokynů.  

  
VII. 

Jakost díla 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby splňovalo veškeré náležitosti dle zvláštních 

právních předpisů, zejména dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, zejména 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, 
příp. nových prováděcích právních předpisů k zák.č. 283/2021 Sb. Dílo musí rovněž být 
provedeno tak, aby byl včas naplněn účel této smlouvy a stavba mohla být na základě díla, 
resp. jeho dílčích částí, v souladu s platnou právní úpravou realizována. 

2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy postupuje v rozporu se 
svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 
vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při provádění díla dle této smlouvy 
postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 
poskytnuté mu objednatelem, bude se tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy 
ze strany zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právní úpravou platnou ke dni předání celého 
díla objednateli. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně příslušné právní 
úpravy, je zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit i ve vztahu k již předaným částem díla. 



 
VIII. 

Předání díla či jeho části 
1. Za provedení díla se považuje jeho převzetí objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Dílo 

bude objednateli předáno po jednotlivých dílčích částech uvedených v čl. II. odst. 2 této 
smlouvy. Celé dílo bude považováno za provedené až po předání veškerých jeho dílčích částí 
objednateli v souladu s podmínkami této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen v rámci předání díla, resp. jeho dílčích částí, předat objednateli příslušné 
             výstupy a dokumentaci, a to v následující podobě a počtu vyhotovení: 

výstupní zprávu o výsledku ST průzkumu v jednom vyhotovení v elektronické podobě a ve 
dvou vyhotoveních v tištěné podobě, 

DPS potvrzenou v každé projekční části osobou s autorizací v příslušném oboru 
o v jednom vyhotovení v elektronické podobě pro připomínky objednatele, a to 

nejpozději 7 pracovních dnů před termínem předání této části díla dle čl. III. této 
smlouvy, 

o v jednom vyhotovení v elektronické podobě a v šesti vyhotoveních v tištěné podobě se 
zapracovanými připomínkami objednatele, přičemž soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr a oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr (položkový rozpočet) postačuje ve dvojím vyhotovení v elektronické 
podobě. 

 
3.     Projektové dokumentace v elektronické podobě budou zaznamenány na datovém nosiči (CD-

ROM, popř. DVD-ROM, popř. USB flah disk), přičemž výkresy budou v otevřeném formátu 
*.dwg nebo *.dxf, příp. *.dgn a rovněž ve formátu *.pdf; textové části ve formátu *.docx, popř. 
*.doc nebo *.rtf; tabulkové části ve formátu *.xls nebo *.xlsx a rovněž *.pdf. Soupisy 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou předány ve formátu vytvořeném 
příslušným oceňovacím programem, XML formátu a formátu *.xls nebo *.xlsx. 

 
4. Objednatel se zavazuje sdělit zhotoviteli své připomínky k návrhu DPS nejpozději ve lhůtě 3 

pracovních dnů od jejího předložení zhotovitelem. 
 

5.   Objednatel se zavazuje dílo či jeho dílčí část převzít v případě, že bude předáno bez jakýchkoli 
vad a nedodělků v souladu s podmínkami této smlouvy. O předání a převzetí díla či jeho dílčí 
části zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat: 
a) označení předmětu příslušné části díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření této smlouvy, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) seznam předávané dokumentace, 
e) prohlášení objednatele, že dílo či jeho část přejímá (nepřejímá), 
f) datum a místo sepsání protokolu, 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 
 

6. Pokud objednatel dílo či jeho dílčí část nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, 
je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. Dílo bude provedeno 
až po odstranění všech vad či nedodělků, tj. předáním a převzetím díla bez jakýchkoli vad a 
nedodělků. 
 

IX. 
Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje po uzavření této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou 
a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené 



při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 
minimálně 5.000.000,- Kč. Pojištění se zhotovitel zavazuje mít po celou dobu plnění této 
smlouvy.  

2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách dle této smlouvy.  
3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy je zhotovitel povinen 

předložit na výzvu objednateli. 
4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle 

této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 
 

X. 
Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo či jeho dílčí část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu provádění 
díla zhotovitelem, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud nesplňuje účel této smlouvy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho dílčí část v době předání a převzetí a za vady, 
které se projeví v záruční době, popřípadě v důsledku škody, za kterou odpovídá zhotovitel. Za 
vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo, jako soubor všech prací a dodávek z titulu jeho plnění dle této 
smlouvy, záruku za jakost v délce 5 let ode dne převzetí poslední dílčí části díla objednatelem. 

4. Objednatel účastí svého zástupce či kontaktní osoby na výrobních výborech při zpracovávání 
projektové dokumentace a převzetím dokončené projektové dokumentace neodpovídá za její 
věcnou správnost, za její soulad s platnými technickými, bezpečnostními, hygienickými, 
památkovými aj. normami a zákonnými předpisy, a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu objednatelem k výkonu tvůrčí činnosti v případě, že zhotovitel ani při 
vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich 
nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále 
zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a 
připomínek daných mu objednatelem k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při 
vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, 
nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití 
trval. 

6. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne, 
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i 
oznámení emailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady nebo popis, jak se vada projevuje. 

7. Objednatel má právo uplatnit veškeré zákonné reklamační nároky. Volba reklamačního nároku 
je věcí objednatele. 

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o 
vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen vadu 
odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak. V případě vady, se kterou bude spojeno zahájení správního řízení, 
bude tato vada odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného 
rozhodnutí správního orgánu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně na základě příslušného 
předávacího protokolu. V předávacím protokolu o odstranění vady objednatel, resp. jím 
pověřená osoba, potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za 
odstraněnou. Pro provedenou opravu platí záruka za jakost ve stejné délce dle odstavce 3. 
tohoto článku smlouvy. 



10. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 7 dní ode dne doručení oznámení o vadách, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů 
ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením 
nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není 
dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení sjednané smluvní pokuty a 
náhradu případné škody. 

11. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, byť jen z části užívat 
pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady plnění 
není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

 
XI. 

Sankční ujednání 
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením dílčí části díla ve lhůtě uvedené v čl. III. této 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné 
dílčí části díla uvedené v čl. IV. této smlouvy, a to za každý i jen započatý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla či jeho dílčí části sjednávají 
smluvní strany zákonnou výši úroku z prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele se započetím s odstraněním vady anebo s odstraněním vady 
v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každý i započatý den prodlení a každou vadu zvlášť. 

4. V případě porušení jiné povinnosti dle této smlouvy, za kterou není sjednána zvláštní 
smluvní pokuta dle ustanovení uvedených výše v tomto článku, má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den trvání takového porušení a každé 
jednotlivé porušení. 

5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobující zánik 
závazku před řádným ukončením díla. 

6. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

7. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v 
jaké výši vznikne druhé straně škoda. 

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši (tj. nárok objednatele na náhradu 
škody není dotčen ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením). 

9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele uplatnil. 
Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči 
objednateli podle této smlouvy. 

  
            XII. 
Licenční ujednání 

1.  Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami 
o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem návrhu technického řešení oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy 
včetně jejich hmotného zachycení autorské dílo užít ke všem způsobům užití a udělit 
objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této 
smlouvy. 

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení (dále jen „licence“) za 



podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle 
této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené 
využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného 
zachycení všemi známými způsoby v neomezeném rozsahu ve smyslu příslušných 
ustanovení občanského zákoníku a autorského zákona, zejména jejich další zpracování, 
úpravy, rozmnožování, a to tak, aby byl naplněn účel této smlouvy. Zejména je objednatel 
oprávněn dílo využít jako součást zadávací dokumentace v zadávacím řízení na výběr 
zhotovitele stavebních prací, přičemž zhotovitel souhlasí s uveřejněním díla jako součásti 
zadávací dokumentace v rámci daného zadávacího řízení.  

4. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel 
nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle 
této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení způsobem, ke kterému poskytl 
licenci objednateli. Licence dle této smlouvy se poskytuje celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv zhotovitele k autorskému dílu dle této smlouvy. 

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí 
osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z 
licence sám, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli svůj souhlas.  

6. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho 
právního nástupce. 

 
 
 

XIII. 
Zánik smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy 
kterékoliv ze smluvních stran. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 
3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní 
stranou jako podstatné sjednané v této smlouvě nebo v zákoně. 

4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pokud není 
v této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména: 
a) prodlení zhotovitele s předáním projektových dokumentací v termínech dle čl. III. této 
smlouvy, 
b) prodlení zhotovitele s plněním jeho závazku dle této smlouvy řádně a včas odstranit řádně 
objednatelem uplatněné vady delší než 15 dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem u 
zhotovitele; 
c) porušení povinnosti zhotovitele zdržet se výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti 
dle této smlouvy a hmotného zachycení výsledků své činnosti způsobem, ke kterému poskytl 
licenci objednateli nebo poskytnutí licence obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá 
objednateli dle této smlouvy třetí osobě. 

5. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně 
oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V 
odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu 
skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením některé ze smluvních stran 
od této smlouvy, jsou povinnosti obou stran následující: 
- zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle 
této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem dle této smlouvy (dále 
jen „soupis“); 



- zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle soupisu; 
- objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 
- zhotovitel provede vyúčtování plnění dle soupisu a vystaví závěrečnou fakturu. 

7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se přiměřeně i po 
ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně 
odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění. 

8. V případně zániku smlouvy před jejím splněním je objednatel oprávněn užít do té doby 
provedené části díla ke zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace jinou 
odborně způsobilou osobou, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí. 

9. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této 
smlouvě obsažená ujednání smluvních stran o smluvních pokutách a náhradě škody. 

 
XIV. 

Zvláštní ujednání 
1. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly 

ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v 
souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy. 

 
 

XV. 
Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – 
návrh na uzavření smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

2. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

3. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu 
uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že 
se seznámil s předmětem této smlouvy a že práce mohou být dokončeny způsobem a 
v termínech stanovených touto smlouvou. 

5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. 
6. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků. 
7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

osobami smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 
8. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 

smlouvy třetí osobě. 
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání. 
10. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 

základní lidská práva. 
11. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli 

a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu 
trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy. 

12. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel 
výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a 



za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o ZVZ). 

13. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Specifikace některých částí díla 

 

-----------------------------                    
. .  

ředitelka školy       jednatel 
za objednatele        za zhotovitele 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘÍLOHA č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
SPECIFIKACE NĚKTERÝCH ČÁSTÍ DÍLA 

 
a) Uvažovaný rozsah projektové dokumentace pro provádění stavby [dle čl. II. odst. 2 písm. b) 

smlouvy] 
Předpokládaný orientační rozsah stavebních prací po jednotlivých projekčních částech (viz 
příl.č.13 vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění): 
- A, B, C -  Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkres 
- D.1.1 –    Architektonicko-stavební řešení: 

o Návrh nutných stavebních úprav souvisejících s novým dispozičním 
uspořádáním a rekonstrukcí prostor školní kuchyně, respektujících rozmístění 
nových technologických prvků, 

o Návrh stavebních úprav souvisejících se zřízením nové kanceláře vedoucí 
stravovacího úseku. 

           - D.1.2. -   Stavebně konstrukční řešení: 
o Návrh a posouzení nutných úprav nových nebo stávajících nosných stavebních 

konstrukcí, dotčených rekonstrukcí prostor školní kuchyně 
- D.1.3 –   Požárně bezpečnostní řešení: 

o posouzení navržených stavebních úprav z pohledu obecně závazných předpisů 
v oblasti požární bezpečnosti. 

- D.1.4 – Technika prostředí staveb: 
 ZTI: 
o návrh úprav v oblasti ZTI souvisejících s rekonstrukcí prostor školní kuchyně,  

 VZT: 
o návrh nového systému prostorového větrání provozních prostor školní kuchyně, 

včetně způsobu napojení vzduchotechnické soustavy na venkovní prostředí, 
o návrh teplotní úpravy přiváděného vzduchu do prostor školní kuchyně, včetně 

navržení technologie zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu v topném 
období (rekuperace), 

o posouzení dopadů provozní činnosti nově navržené technologie VZT na 
chráněné venkovní prostory staveb, vnitřní prostory staveb, resp. pracoviště, a 
to z hlediska hlukových limitů stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů,     

 Vytápění: 
o Návrh nových otopných těles v prostorách školní kuchyně, včetně případných 

úprav tras topné vody, 
o návrh termostatických ventilů u otopných těles, včetně určení stupně jejich 

přednastavení, 
o návrh napojení vzduchotechnické jednotky na zdroj tepla pro ohřev přiváděného 

vzduchu, včetně návrhu potřebných akčních a regulačních prvků na vstupu do 
vzduchotechnické jednotky,   

 Chlazení: 
o Návrh chlazení prostor školní kuchyně, včetně posouzení dopadů provozní 

činnosti nově navržených venkovních kondenzačních jednotek na chráněné 
venkovní prostory staveb, vnitřní prostory staveb, resp. pracoviště, a to 
z hlediska hlukových limitů, stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů,     

 
 



 Vnitřní plynoinstalace: 
o návrh úprav vnitřní plynoinstalace, související s rekonstrukcí prostor školní 

kuchyně, 
 Silnoproudá elektrotechnika: 
o návrh systému měření a regulace vzduchotechniky v prostoru školní kuchyně,    
o návrh nových silnoproudých rozvodů v prostoru školní kuchyně, včetně návrhu 

a nutných úprav elektroinstalace, souvisejících s přemístěním stávajícího 
rozváděče.  

 Elektronické komunikace: 
o Návrh napojení kanceláře vedoucí stravovacího provozu na datovou síť školy, 
o Návrh napojení systému automatizovaného objednávání a výdeje stravy na 

datovou síť školy.  
 

- D.2 – Dokumentace technologických zařízení: 
 Gastrotechnologie 

o návrh vnitřní dispozice kuchyně a funkčního uspořádání jednotlivých 
pracovišť, včetně výdeje stravy pro cizí strávníky, 

o specifikace navržených zařízení, včetně specifikace požadavků na ostatní 
projekční profese 

 Návrh systému automatizovaného objednávání a výdeje stravy, kompatibilním 
s informačním systémem školy – Edookit. 

 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BUDE OBSAHOVAT I NÁVRH VEŠKERÝCH DODÁVEK A MONTÁŽÍ 
MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ, NUTNÝCH K ZAJIŠTĚNÍ PLNĚ FUNKČNÍHO STAVU ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, A TO 
BEZ OHLEDU NA TO, JESTLI JSOU VE VÝŠE UVEDENÉM VÝČTU ČINNOSTÍ VÝSLOVNĚ UVEDENY.     

 
b) Obsah součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby [dle čl. II. 

odst. 2 písm. d) smlouvy]. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při 
přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby. V rámci této součinnosti je 
zhotovitel povinen vykonávat zejména následující činnosti: 
1. spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace, zejména technických 
podmínek plnění, 
2. navrhnout vhodná kvalifikační a hodnotící kritéria, 
3. spolupracovat s objednatelem při zpracování vysvětlení, doplnění či změny zadávací 
dokumentace v průběhu zadávacího řízení, 
4. spolupracovat s objednatelem při posuzování a hodnocení nabídek, zejména při kontrole 
souladu nabídek s technickými podmínkami, posouzení splnění kvalifikace účastníků 
zadávacího řízení, posouzení případné mimořádně nízké nabídkové ceny za realizaci veřejné 
zakázky, 
5. podílet se na zpracování návrhu žádosti o vysvětlení nabídky v případě nejasností v technické 
specifikaci, kvalifikaci účastníků zadávacího řízení či v případě mimořádně nízké nabídkové 
ceny, odůvodnění vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nesplnění technických podmínek, 
kvalifikace, či z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. 
 

c) Obsah činností autorského dozoru [dle čl. II. odst. 2. písm. e) smlouvy] 
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět činnosti autorského dozoru osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. V rámci výkonu činnosti autorského dozoru je 
zhotovitel povinen vykonávat následující činnosti: 
1. postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s objednatelem, 
2. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost 



s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti 
zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů), 
3. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla 
vypracována projektová dokumentace, 
4. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě 
odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna 
plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné 
odstranění nedostatků formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním 
předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, atd., 
5. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele 
stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
6. odsouhlasuje výrobní dokumentaci, 
7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace 
stavby, 
8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 
realizační 
přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 
9. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
10. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 
řízení a nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provádění stavby, které jsou 
podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k 
dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí 
vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektroinstalace, statika apod.), 
11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby i 
v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,  
12. účastní se kontrolních dnů stavby (předpoklad 2x měsíčně), 
13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby,   
14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 
v průběhu přípravy a realizace stavby až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, 
které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění 
stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a včas upozorňuje zástupce objednatele na tyto 
změny, 
15. účastní se komplexních zkoušek, 
16. aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstranění 
závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní 
samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby objednatelem či 
jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad a 
nedodělků a jeho předání objednateli, 
17. aktivně se účastní kontroly odstranění závad stavby v rozsahu dle předchozího odstavce, 
zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 
požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, 
pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich a budou předány ve formě 
samostatně zpracované dokumentace. 

 
V Tišnově    
 


