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SMLOUVA O DÍLO 
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: Správy toků – oblast povodí Labe, dle 

podpisového řádu 

ve věcech technických jedná: 

tel.:  e-mai

 

tel.: , e-mail:

tel.: -mail: 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

 číslo účtu  26300511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

 

PAS Natura s.r.o. 

se sídlem Pod dráhou 1638/7, Holešovice, 170 00 Praha 7 

IČO: 260 35 782  

DIČ: CZ26035782 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106862 

zastoupená:  Ing. Ladislavem Zmudou, jednatelem společnosti 
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ve věcech technických jedná:  

tel. , e-mail

bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a.s. 

 číslo účtu: 5003204204/5500 

další údaje: (korespondenční adresa / kontaktní osoba atd.) 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 

nebezpečí a odpovědnost dílo: „RVT Mikulečského potoka Mikuleč“, evidenční číslo 

zakázky: S953/2023/138, a to dle projektové dokumentace „RVT Mikulečského potoka“, 

vypracované společností ENVICONS s.r.o., IČO: 275 60 015, se sídlem Hradecká 569, 

533 52 Pardubice - Polabiny (dále jen „projektová kancelář“ či „PD“) a dále za podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením 

na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly 

poskytovatele dotace.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 

důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno  z Národního 

programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy financovaného 

z Nástroje na podporu oživení a odolnosti; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn 

s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována 

(dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu. Zhotovitel je 

plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může 

vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí 

finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést 

k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. 

uhradit poskytovateli dotace sankci.  

3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 

uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť 

z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 

smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 

zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 
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(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 

v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 

poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a 

příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory 

(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 

(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad). 

4. Předmětem závazku je provedení revitalizace uměle upraveného koryta Mikulečského 

potoka v ř.km 4,700 – 6,180 a jeho pravostranného přítoku v ř.km 0,000 – 0,150. Jedná se 

o zasypání starého zahloubeného koryta a vytvoření nového vymělčeného s množstvím 

meandrů a tůní. Součástí akce je také výsadba břehového porostu. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 

zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii 

a pravomocného společného povolení vydaného Městským úřadem Svitavy dne 16.5.2022 

pod č. j. 45963-22/OZP-bik. 

6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 

provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 

Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně 

způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,  

– zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 

případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,  

– zajištění umístění štítku o povolení stavby, propagačního plakátu NP-ŽP, NPO  

a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném 

místě u vstupu na staveniště, 

– zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského 

revíru, 

– úklid staveniště včetně příjezdových cest, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich 

následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,  

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, 

– zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby 

(3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby 

– geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 

odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby, 

– vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům. 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 

(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 

předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 

vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této 
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smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek.  

8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci 

skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat 

dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu 

provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou 

nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 

účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude 

vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 

bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného 

provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění 

stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem 

k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. 

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, 

které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.  

9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, 

komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 

tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději v den zahájení prací (stavebních, 

zemních nebo kácení dřevin). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – 

pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po 

celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem 

a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané 

objednateli.  

10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 

způsobem smlouvou stanoveným. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště 

a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 

vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 

nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 

těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění smlouvy, resp. cena za dílo, 

bude spolufinancována (dotace) z Národního programu Životní prostředí v rámci 

Národního plánu obnovy financovaného z Nástroje na podporu oživení a odolnosti, aktivity 

2.9.4 Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu, projekt 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/42675/1/ASPI%253A/200/1994%20Sb.%2523
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Revitalizace Mikulečského potoka - reg. č. 5230400013, přičemž Celková nabídková cena 

uvedená v nabídce zhotovitele předložené do zadávacího (výběrového řízení), na jehož 

základě byla uzavřena smlouva, představuje celkové náklady na realizaci projektu NP-ŽP, 

NPO.  

14. Objednatel a jeho zástupce a zástupci orgánů oprávněných k provádění kontroly/auditu jsou 

rovněž oprávněni po zhotoviteli požadovat, aby jim či kontrolním orgánům poskytovatele 

dotace poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností, zejména 

účetních dokumentů zhotovitele týkajících se díla dle této smlouvy. O konkrétních 

požadovaných formách součinnosti je oprávněn rozhodovat objednatel (popř. poskytovatel 

dotace).  

 

II. 

Doba plnění 

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 

prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín 

převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 

po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem. 

2. Předpokládaný termín převzetí staveniště: 1. 2. 2024 

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 

odst. 6 smlouvy, nejpozději dne 31. 10. 2024. Dílo je provedeno, je-li dokončeno 

a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 

vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný 

a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele 

a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 

článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 

staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 

objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 

smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 

stavbyvedoucího. 

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 

z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na 

dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 

posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha 

č. 2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících 

provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram 

se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku 
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smlouvy, jakož i o počet dnů, o nějž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu 

dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele.  

 

III. 

Cena za dílo 

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 

2 967 000,00 Kč (slovy: dva milióny devět set šedesát sedm tisíc korun českých) bez 

DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), 

vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 

provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy). 

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).  

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 

rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet 

jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 

smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy, 

b)  nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) 

obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací: 

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 

příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně 

použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu 

z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 

položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně 

použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 

v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková. 

c)  není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 

prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 

písemně odsouhlasené objednatelem. 
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5.  Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 

smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 

IV. 

Účtování a platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 

zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve 3 

vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové; k daňovému 

dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, 

potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Zhotovitel na daňovém dokladu (faktuře) při 

jejím vystavení vždy uvede číslo a název projektu NP-ŽP, NPO. 

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené 

a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % 

z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 

doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 

vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady 

(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 

zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny. 

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,  

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 

měsíc),  

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 

(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem. 

 

V. 

Provádění prací, práva a povinnosti 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 

právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci. 

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 

soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 

stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 
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minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou 

jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za 

provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 

samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 

nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu 

následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.  

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 

K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 

soupisu provedených prací objednatelem. 

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 

3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé 

objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli 

ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i 

pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy. 

5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek: 

a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, 

vše ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích 

právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.  

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 

pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 

využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 
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9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 

být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 

V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než 

prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 

na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 

oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 

identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude 

objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 

poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně 

sdělit. 

10. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 

viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady 

zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace 

stavby. 

11. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) 

a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistí řádné plnění 

povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.  

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 

smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků 

v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného 

stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby. 

13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 

staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích 

a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj 

náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, 

aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel 

předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky 

či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali. 

14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 

díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.   

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 

přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 

dobu provádění díla).  

16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 

nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 
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práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 

a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné 

práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel 

povinen na požádání objednateli předložit. 

17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby 

a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 

účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. 

18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 

za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:  

- předávat staveniště, 

- provádět záznamy do stavebního deníku, 

- přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce, 

- svolávat a vést kontrolní dny, 

- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí, 

- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu 

s podmínkami dle této smlouvy, 

- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací, 

- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 

provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 

nevyvolávají vícepráce ani méněpráce, 

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 

daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 

anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 

oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 

- převzít dokončené dílo. 

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 

Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 

a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou 

a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 

bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob 

nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem 

ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 

nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě 

prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či 

platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.  

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby 

i ostatní jím k tomu pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci 
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své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby 

pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis 

do stavebního deníku. 

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 

územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 

na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 

prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 

oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 

mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 

protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 

tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít. 

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 

hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 

předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 

Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu 

odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního 

fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 

(zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto 

zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého 

v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či 

likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou 

zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi 

provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, 

odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo 

v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem 

o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto 

smlouvou. 

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:  

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu 

s ustanovením § 8 zákona o odpadech, 

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který 

zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám 

nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, 
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- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení 

§ 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii 

předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,  

- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného 

pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona 

o odpadech, 

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku 

v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními 

právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů), 

- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 

citovaného ustanovení. 

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin 

a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 

jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle 

této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani 

uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými 

právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději 

před zahájením odvozu k využití či likvidaci. 

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích 

(zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na 

pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid 

a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch. 

23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení 

dřevin vydaném Obecním úřadem Mikuleč dne 15. 9. 2021 a Obecním úřadem Opatovec 

dne 2. 11. 2021 pod č. j. 510/21/Op. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah 

provedeného kácení. 

24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny 

k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo 

kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti 

dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození. 

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu 

a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle 

této smlouvy objednatelem. 

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 

jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím 
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prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 

smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na 

shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do 

původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, 

poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním 

stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště. 

27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 

práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.  

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 

nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 

jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. 

29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli 

příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu 

zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku. 

30. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen 

záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo 

živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh 

jeho realizace a dosažení jeho účelu. 

31. Pokud bude v průběhu provádění díla zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha 

nebo rostliny v toku anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně 

informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště 

chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat 

v provádění díla v korytě vodního toku, anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh 

dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. 

32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných 

a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 

mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do 

vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 

(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost 

a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 

i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.  

33. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 

vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému 

příslušnému orgánu. 

34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 

v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 

(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 
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slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že 

realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 

veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo 

zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá 

nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 

pracovišti. 

35. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. V případě, že 

je vlastníkem (uživatelem) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve 

spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem 

pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně 

vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy 

zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel 

objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení. 

36.  Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu 

vrba 500 Kč, měkké listnaté 900 Kč, tvrdé listnaté 1 700 Kč a jehličnaté 950 Kč, vše 

za 1 m3 bez DPH. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. 

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání 

číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatelem. 

37. Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad 

rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) 

číselníků objednatelem dle této smlouvy. 

38. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 

částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 

pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci 

pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to 

kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 

pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem 

v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo 

musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši 

požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše 

limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není 

přípustná. 

39. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 

staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 

účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. 

40. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 

veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami 

společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou 

dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých 
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právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 

odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 

realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou 

práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

41. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 

veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu 

orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související 

s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně 

informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy 

(a příp. u nich zajistit její splnění). 

42. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písmene a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 

2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou 

požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 
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ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 

anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují 

a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) 

až h) tohoto prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 

833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz 

nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z 

Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 

pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

VI. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. 

O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne 

a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad, 

b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace, 

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,  

d) soupis příloh. 

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího. 

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:  

- doklad o vytyčení stavby,  

- zaměření skutečného provedení stavby,  

- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 

prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací), 

- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu 

realizace stavby), 
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- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 

(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 

návody), 

- doklady o nakládání s odpady, 

- originál stavebního deníku, 

- vyjádření Českého rybářského svazu,  

- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka 

dřevní hmoty. 

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 

není objednatel povinen dílo převzít. 

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 

díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 

občanského zákoníku se nepoužije.  

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 

povinen dokončené dílo převzít. 

 

VII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 

60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedené výsadby o době trvání 1 roku 

ode dne převzetí díla objednatelem. Úhyn provedených výsadeb v tomto období nesmí 

překročit 10 % vysázeného počtu jedinců. Pokud úhyn na výsadbách překročí 10 % 

vysázeného počtu jedinců, je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v rozsahu 

přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu vhodném pro výsadby písemně stanoveném 

objednatelem. Při uplatnění výhrady objednatele ke způsobu provádění výsadby je 

zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze 

v rozsahu přesahujícím 10 %. Neprovede-li zhotovitel náhradní výsadbu ani v náhradním 

termínu objednatelem písemně stanoveném, je objednatel oprávněn provést výsadbu sám 

na náklady zhotovitele. 

3. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 

platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 

že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 

dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 

(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 

u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 

nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění. 
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4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, 

na náklady zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, 

a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 

6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 

V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 

doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.  

 

VIII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 

harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, 

s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 

harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy 

pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu 

stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této 

smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel: 

a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 

nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 

dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla 

nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, 

přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo 

o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou, 

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 

vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 

č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
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vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 

provedenou, 

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 

smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí 

staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího, 

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 

každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 

kontrolním dnu stavby, 

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i 

započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník, 

f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole 

a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 

jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 

lhůty, 

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 39 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 

za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 

4.  V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového 

náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či 

kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy. 

5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této 

smlouvy. 

6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 

díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý 

případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle 

rozpočtu).  

7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 38 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 

každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení. 

8. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 42 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo 

v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 42 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč. 

9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 
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10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 

utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném 

termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným 

prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 

z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. 

musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového 

zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž 

splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich. 

11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 

zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 

překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních 

poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani 

překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního 

předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  

12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 

21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 

nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.  

 

IX. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel je v úpadku,   

c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,  

d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 42 smlouvy nepravdivým 

nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva 

uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. V. odst. 42, písm. a) až 

j) smlouvy, 

e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

smlouvy odstoupit. 
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3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 

neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 2 smlouvy či ji neobdržel 

v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci 

neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši. 

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů. 

 

X. 

Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících 

nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího 

porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné 

obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. 

občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 1. 2. 2024, 

příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 

31. 1. 2025, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní 

a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % 

z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 

objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku 

smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, 

nejpozději před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti 

a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění 

díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel 

zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní 

záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny 

prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny 

před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude 

možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na 

straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů 

účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu 

s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na 

prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. 

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 

uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého 

objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 

(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.). 

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní 

záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez 

odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv 
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jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání 

předmětného právního vztahu. 

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 

nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) 

bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní 

záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 

splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další 

nové bankovní záruky objednateli. 

 

XI. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude 

v co nejširším možném rozsahu respektovat. 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající 
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(včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím 

(ne)plněním. 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 

ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 

takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

6. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými 

elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve 

smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují 

elektronickými podpisy dle předchozí věty, je smlouva vyhotovena v počtu dvou 

stejnopisů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.  

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla (postupu výstavby) 

 

 

 

V ………………., dne:…………….                    V ………………., dne:……………. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

…………………………….    ……………………………. 

   Ing. Ladislav Zmuda  

 – oblast povodí Labe   jednatel společnosti 

Lesy České republiky, s.p.    PAS Natura s.r.o. 

 



REKAPITULACE STAVBY
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Stavba:
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Zadavatel: IČ: 42196451
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Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 590 070,00CZK

25-2020
RVT Mikulečského potoka

PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice

2 967 000,00

Výše daněSazba daně Základ daně
21,00% 2 967 000,00 623 070,00

0,0015,00% 0,00

Strana 1 z 41



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-2020

Stavba:

Místo: Mikuleč Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - HolešoviceZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

421 752,68348 555,93

486 659,66402 198,07

2 967 000,00 3 590 070,00

17 351,02

75 610,02

437 026,30

126 060,74

842 776,74

947 029,83

925 763,36
242 671,80

14 339,69

Cena bez DPH [CZK]

765 093,69

361 178,76

200 555,21

782 669,28

104 182,43

56 810,93

696 509,70

41 694,81

62 487,62

08.12.2023

Envicons, s.r.o. 
Envicons, s.r.o. 

50 450,72

RVT Mikulečského potoka

68 741,23

Cena s DPH [CZK]

SO 03

SO 01

SO 02

Popis

RVT úsek A Mikulečského potoka ř.km 5,92-6,18

Vegetační úpravy

RVT úsek B Mikulečského potoka ř.km 5,12-5,92

RVT úsek C Mikulečského potoka ř.km 4,70-5,12
RVT úsek D Pravostranný přítok Mikulečského 
potoka 

Drenáže
Vedlejší rozpočtové náklady

Výsadby

RVT úsek A - zajištění funkce drenážního systému

Kácení

RVT úsek B - zajištění funkce drenážního systému

RVT úsek C - zajištění funkce drenážního systému

SO 07

SO 01

SO 06

SO 05.1

SO 05.2

Kód

SO 05

SO 04

SO 03

SO 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26035782
DIČ: CZ26035782

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Zpracovatel: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 361 178,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 361 178,76 21,00% 75 847,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 437 026,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RVT Mikulečského potoka

SO 01 - RVT úsek A Mikulečského potoka ř.km 5,92-6,18

PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o. 
Uchazeč: PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zpracovatel: Envicons, s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 361 178,76

HSV - Práce a dodávky HSV 361 178,76

    1 - Zemní práce 207 215,15

    4 - Vodorovné konstrukce 113 081,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 012,62

    997 - Přesun sutě 6 244,84

    998 - Přesun hmot 9 624,51

SO 01 - RVT úsek A Mikulečského potoka ř.km 5,92-6,18

RVT Mikulečského potoka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o. 
Uchazeč: PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zpracovatel: Envicons, s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 361 178,76

D HSV Práce a dodávky HSV 361 178,76

D 1 Zemní práce 207 215,15

1 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 2 051,000 6,60 13 536,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123
VV D.Technická zpráva, výkres č.01.01
VV 2542-491 2 051,000

2 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 787,000 8,80 6 925,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151124
VV D.Technická zpráva, výkres č.01.01
VV 491"rvt koryto" 491,000
VV 248"tůň č.1" 248,000
VV 48"tůň č.2" 48,000
VV Součet 787,000

3 K 124353101
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně

m3 425,364 66,01 28 078,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353101
VV D.Technická zpráva, výkres č.01.01
VV 157+23"koryto" 180,000
VV 86"tůň č.1" 86,000
VV 22"tůň č.2" 22,000
VV 0,4*270"vyčištění původního koryta" 108,000
VV 0,5*0,1*270"výkop dnového substrátu" 13,500
VV 0,4*0,4*5,4"výkop pro patku" 0,864

VV
15*1*1"obtokové koryto po dobu demolice propustku a 
vytvoření brodu"

15,000

VV Součet 425,364

4 K 131351102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

m3 26,240 331,99 8 711,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351102
VV D.Technická zpráva
VV 10,08*3-20*0,2"výkop pro brod" 26,240

5 K 132351251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 10,170 569,60 5 792,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351251
VV D.Technická zpráva
VV 10,17"výkop pro jílovou clonu" 10,170

6 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 359,000 25,46 9 140,14 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102
VV 359"přesun ornice" 359,000
VV D.Technická zpráva

7 K 162251122
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 351,170 36,30 12 747,47 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251122
VV D.Technická zpráva
VV 337,67+13,5"přesun podorničí" 351,170

8 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 110,604 52,23 5 776,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123
VV D.Technická zpráva
VV 425,364+26,24+10,17-337,67-13,5 110,604

9 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 359,000 29,30 10 518,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111
VV 359"přesun ornice" 359,000
VV D.Technická zpráva

10 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 461,774 39,12 18 064,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112
VV D.Technická zpráva
VV 425,364+26,24+10,17"podorničí" 461,774

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 337,670 85,85 28 988,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV D.Technická zpráva
VV 550-359"zásyp koryta" 191,000
VV 108"vyčištění toku - zásyp" 108,000
VV 13,5"odstranění dnového substrátu" 13,500
VV 10,17"jílová clona" 10,170

VV
15*1*1"obtokové koryto po dobu demolice propustku a 
vytvoření brodu"

15,000

VV Součet 337,670

RVT Mikulečského potoka

SO 01 - RVT úsek A Mikulečského potoka ř.km 5,92-6,18

Strana 5 z 41



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění

m3 13,500 41,93 566,06 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251101
VV D.Technická zpráva
VV 13,5"zásyp zeminou přechové úseky cca 1 m nad a před" 13,500

13 K 181351115
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 1 334,000 14,16 18 889,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351115
VV D.Technická zpráva
VV 1334 1 334,000

14 K 181451121
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 1 334,000 2,57 3 428,38 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451121
VV D.Technická zpráva
VV 1334"původní koryto - speciální travní směs viz. TZ" 1 334,000

15 M 00572420R speciální travní směs kg 20,010 215,00 4 302,15

P
 Poznámka k položce:

Speciální travní směs viz. TZ. Osevní množství 150 kg/ha
VV 1334*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 20,010

16 K 181951113
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 bez zhutnění strojně

m2 176,000 9,66 1 700,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951113
VV D.Technická zpráva
VV 110*1,1"tůň č.1" 121,000
VV 50*1,1"tůň č.2" 55,000
VV Součet 176,000

17 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 se zhutněním strojně

m2 445,100 15,35 6 832,29 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951114
VV D.Technická zpráva
VV 13,7*3"brod" 41,100
VV 404*1"dno koryta" 404,000
VV Součet 445,100

18 K 182151112
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 strojně

m2 1 068,400 17,60 18 803,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151112
VV D.Technická zpráva
VV 130*1,1"tůň č.1" 143,000
VV 90*1,1"tůň č.2" 99,000
VV 404*2"koryto" 808,000
VV 4,6*4"brod" 18,400
VV Součet 1 068,400

19 K 184818233
Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm 
bedněním výšky do 2 m

kus 2,000 724,75 1 449,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818233
VV D.Technická zpráva
VV 2 2,000

20 K 184818235
Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm 
bedněním výšky do 2 m

kus 3,000 987,29 2 961,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818235
VV D.Technická zpráva
VV 3 3,000

D 4 Vodorovné konstrukce 113 081,64

21 K 451571212
Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva 
tl nad 100 do 150 mm

m2 28,380 254,80 7 231,22 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451571212
VV D.Technická zpráva
VV 12,9*2,2 28,380

22 K 461211711
Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez 
výplně spár

m3 0,864 1 480,40 1 279,07 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/461211711
VV D.Technická zpráva, výkres č. 01.01
VV 0,4*0,4*5,4 0,864

23 K 462512270
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu 
hmotnost do 200 kg

m3 0,700 1 809,96 1 266,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462512270
VV D.Technická zpráva
VV 1*1,4*0,25*2"zához před a za brodem, kámen hm. 5-40 kg" 0,700

24 K 462519002
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového 
kamene hmotnost do 200 kg

m2 2,800 108,77 304,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462519002
VV D.Technická zpráva
VV 1*1,4*2"zához před a za brodem" 2,800

25 K 463211151
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce

m3 30,000 1 708,19 51 245,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211151
VV D.Technická zpráva, výkres č. 01.4

VV
0,5*60"60x opevnění přechodových úseků, kámen hm. 5-40 
kg"

30,000

26 K 463211152
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce

m3 14,514 1 932,13 28 042,93 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211152
VV D.Technická zpráva, výkres č. 01.4
VV 6"začátek revitalizace, kámen hm. 80-200 kg" 6,000
VV 12,9*0,3*2,2"brod - hm. kamene 100-200 kg" 8,514
VV Součet 14,514

27 K 463211153
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce

m3 13,360 1 774,79 23 711,19 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211153
VV D.Technická zpráva, výkres č. 01.4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
(0,4*3*2)+(0,4*13,7*2)"brod - kameny na štět okolo brodu - 
hm. kamene 200-500 kg"

13,360

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 012,62

28 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2

m2 64,350 74,28 4 779,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726123
VV D.Technická zpráva
VV 2,6*13,5"brod" 35,100
VV 4,5*6,5"jílová clona" 29,250
VV Součet 64,350

29 K 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 m 5,000 1 724,54 8 622,70 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966008113
VV D.Technická zpráva
VV 5 5,000

30 K R01
Instalace mrtvého dřeva vč. zemních prací - kompletní 
položka

ks 9,000 1 290,00 11 610,00

VV 5"kmeny" 5,000
VV 4"pařezy" 4,000
VV Součet 9,000
VV Technická zpráva

D 997 Přesun sutě 6 244,84

31 K R04
Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. O 
odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění.

t 10,275 607,77 6 244,84

P

 Poznámka k položce:
Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se 
zeminou, včetně případných poplatků za uložení na 
skládku.Předpokládaná odvozní vzdálenost na skládku 12 km.

VV D.Technická zpráva
VV 10,275"demolice stávajícho propustku" 10,275

D 998 Přesun hmot 9 624,51
32 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 119,693 80,41 9 624,51 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26035782
DIČ: CZ26035782

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Zpracovatel: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 782 669,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 782 669,28 21,00% 164 360,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 947 029,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RVT Mikulečského potoka

SO 02 - RVT úsek B Mikulečského potoka ř.km 5,12-5,92

PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o. 
Uchazeč: PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zpracovatel: Envicons, s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 782 669,28

HSV - Práce a dodávky HSV 782 669,28

    1 - Zemní práce 567 629,81

    4 - Vodorovné konstrukce 177 135,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 522,69

    998 - Přesun hmot 16 381,53

SO 02 - RVT úsek B Mikulečského potoka ř.km 5,12-5,92

RVT Mikulečského potoka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o. 
Uchazeč: PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zpracovatel: Envicons, s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 782 669,28

D HSV Práce a dodávky HSV 782 669,28

D 1 Zemní práce 567 629,81
1 K 111151104 Odstranění rákosu strojně m2 550,000 4,79 2 634,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151104
VV D.Technická zpráva
VV 550 550,000

2 K 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 24,000 209,61 5 030,64 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251101
VV D.Technická zpráva, výkres č. 05.1
VV 24 24,000

3 K 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 6,000 396,63 2 379,78 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251102
VV D.Technická zpráva, výkres č. 05.1
VV 6 6,000

4 K 112251103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 6,000 634,49 3 806,94 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251103
VV D.Technická zpráva, výkres č. 05.1
VV 6 6,000

5 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 4 574,000 6,60 30 188,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123
VV D.Technická zpráva
VV 4574"revitalizované koryto" 4 574,000

6 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 2 028,000 8,80 17 846,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151124
VV D.Technická zpráva
VV 323"tůň č.3" 323,000
VV 173"tůň č.4" 173,000
VV 1532"revitalizované koryto" 1 532,000
VV Součet 2 028,000

7 K 124353101
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně

m3 814,570 66,01 53 769,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353101
VV D.Technická zpráva
VV 320,93"koryto" 320,930
VV 101,25"tůň č.3" 101,250
VV 49,75"tůň č.4" 49,750
VV 0,4*760"vyčištění původního potrubí" 304,000
VV 0,5*0,1*760"výkop dnového substrátu" 38,000
VV 0,4*0,4*4"výkop pro patku" 0,640
VV Součet 814,570

8 K 132351251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 10,170 569,60 5 792,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351251
VV D.Technická zpráva
VV 10,17"výkop pro jílovou clonu" 10,170

9 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 24,000 53,44 1 282,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201421
VV D.Technická zpráva, výkres č. 05.1
VV 24 24,000

10 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 6,000 208,31 1 249,86 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201422
VV D.Technická zpráva, výkres č. 05.1
VV 6 6,000

11 K 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm kus 6,000 383,82 2 302,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201423
VV D.Technická zpráva, výkres č. 05.1
VV 6 6,000

12 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 747,000 25,46 19 018,62 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102
VV D.Technická zpráva
VV 80,75+43,25+623"ornice" 747,000

13 K 162251122
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 824,740 36,30 29 938,06 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251122
VV D.Technická zpráva
VV 814,57+10,17 824,740

14 K 162301501R
Nakládání a vodorovné přemístění posečeného rákosu 
vč. nákladů spojených s likvidací 

m2 550,000 43,59 23 974,50

VV D.Technická zpráva
VV 550"likvidace rákosu" 550,000

RVT Mikulečského potoka

SO 02 - RVT úsek B Mikulečského potoka ř.km 5,12-5,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 747,000 29,30 21 887,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111
VV D.Technická zpráva
VV 80,75+43,25+623"ornice" 747,000

16 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 824,740 39,12 32 263,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112
VV D.Technická zpráva
VV 814,57+10,17 824,740

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 1 450,300 85,85 124 508,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV D.Technická zpráva
VV 10,17"jílová clona" 10,170
VV 2115,13+100+23-1140"koryto" 1 098,130
VV 38"odstranění dnového substrátu" 38,000
VV 304"vyčištění toku" 304,000
VV Součet 1 450,300

18 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění

m3 38,000 41,93 1 593,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251101
VV D.Technická zpráva
VV 38"zásyp zeminou přechové úseky cca 1 m nad a před" 38,000

19 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 1 500,000 9,17 13 755,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113
VV D.Technická zpráva
VV 1500"v místě ZS" 1 500,000

20 K 181351114
Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 4 591,000 12,13 55 688,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351114
VV D.Technická zpráva
VV 4591 4 591,000

21 K 181451121
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 6 091,000 2,57 15 653,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451121
VV D.Technická zpráva
VV 4591+1500"původní koryto - speciální travní směs viz. TZ" 6 091,000

22 M 00572420R speciální travní směs kg 91,365 215,00 19 643,48

P
 Poznámka k položce:

Speciální travní směs viz. TZ. Osevní množství 150 kg/ha
VV 6091*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 91,365

23 K 181951113
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 bez zhutnění strojně

m2 330,000 9,66 3 187,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951113
VV D.Technická zpráva
VV 220"tůň č.3" 220,000
VV 110"tůň č.4" 110,000
VV Součet 330,000

24 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 se zhutněním strojně

m2 1 203,000 15,35 18 466,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951114
VV D.Technická zpráva
VV 1203*1 1 203,000

25 K 182151112
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 strojně

m2 2 654,000 17,60 46 710,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151112
VV D.Technická zpráva
VV 123*1,1"tůň č.3" 135,300
VV 73*1,1"tůň č.4" 80,300
VV 1203*2"koryto" 2 406,000
VV 32,4"skluz" 32,400
VV Součet 2 654,000

26 K 184818231
Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky 
do 2 m

kus 5,000 461,88 2 309,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818231
VV D.Technická zpráva
VV 5 5,000

27 K 184818232
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 
bedněním výšky do 2 m

kus 5,000 593,31 2 966,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818232
VV D.Technická zpráva
VV 5 5,000

28 K 184818233
Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm 
bedněním výšky do 2 m

kus 3,000 724,75 2 174,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818233
VV D.Technická zpráva
VV 3 3,000

29 K 184818235
Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm 
bedněním výšky do 2 m

kus 3,000 987,29 2 961,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818235
VV D.Technická zpráva
VV 3 3,000

30 K R01.1
Kompletní likvidace pařezů v souladu se zk. O 
odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění.

kus 36,000 129,00 4 644,00

P

 Poznámka k položce:
Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo 
štěpkování. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a 

 poplatky za uložení na skládku.
27 ks pařezů bude využito na stavbě (mrtvé dřevo)

VV D.Technická zpráva, výkres č. 05.1
VV 24+6+6 36,000

D 4 Vodorovné konstrukce 177 135,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 451571212
Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva 
tl nad 100 do 150 mm

m2 34,560 254,80 8 805,89 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451571212
VV D.Technická zpráva, výkres č. 02.8
VV 34,56"skluz - fr. 0-63 mm" 34,560

32 K 463211151
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce

m3 79,500 1 708,19 135 801,11 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211151
VV D.Technická zpráva

VV
0,5*159"159x opevnění přechodových úseků, kámen hm. 5-40 
kg"

79,500

33 K 463211152
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce

m3 4,980 1 932,13 9 622,01 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211152
VV D.Technická zpráva
VV 3"opevnění koryta kamennou rovnaninou - 80-200 kg" 3,000
VV 1,98"skluz - prahy - kameny hm. cca 200 kg" 1,980
VV Součet 4,980

34 K 467510111R Balvanitý skluz z lomového kamene tl. 450 mm m3 15,550 1 473,07 22 906,24
VV D.Technická zpráva, výkres č. 02.8
VV 15,55 15,550

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 522,69

35 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2

m2 29,250 74,28 2 172,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726123
VV D.Technická zpráva
VV 4,5*6,5"jílová clona" 29,250
VV Součet 29,250

36 K R01
Instalace mrtvého dřeva vč. zemních prací - kompletní 
položka

ks 15,000 1 290,00 19 350,00

VV 7"kmeny" 7,000
VV 8"pařezy" 8,000
VV Součet 15,000
VV Technická zpráva

D 998 Přesun hmot 16 381,53
37 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 203,725 80,41 16 381,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26035782
DIČ: CZ26035782

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Zpracovatel: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 696 509,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 696 509,70 21,00% 146 267,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 842 776,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RVT Mikulečského potoka

SO 03 - RVT úsek C Mikulečského potoka ř.km 4,70-5,12

PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o. 
Uchazeč: PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zpracovatel: Envicons, s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 696 509,70

HSV - Práce a dodávky HSV 696 509,70

    1 - Zemní práce 535 501,89

    4 - Vodorovné konstrukce 118 192,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 422,69

    998 - Přesun hmot 8 392,47

SO 03 - RVT úsek C Mikulečského potoka ř.km 4,70-5,12

RVT Mikulečského potoka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o. 
Uchazeč: PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zpracovatel: Envicons, s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 696 509,70

D HSV Práce a dodávky HSV 696 509,70

D 1 Zemní práce 535 501,89
1 K 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 58,000 209,61 12 157,38 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251101
VV D.Technická zpráva, výkres č. 05.1
VV 58 58,000

2 K 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 27,000 396,63 10 709,01 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251102
VV D.Technická zpráva, výkres č. 05.1
VV 27 27,000

3 K 112251103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 6,000 634,49 3 806,94 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251103
VV D.Technická zpráva, výkres č. 05.1
VV 6 6,000

4 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 1 629,000 6,60 10 751,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123
VV D.Technická zpráva
VV 4323-2694 1 629,000

5 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 2 694,000 8,80 23 707,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151124
VV D.Technická zpráva
VV 470+1062+445+273+340+104 2 694,000

6 K 124353101
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně

m3 890,960 66,01 58 812,27 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353101
VV D.Technická zpráva, výkres č.03.01
VV 134,90"koryto" 134,900
VV 311,5"tůň č.5" 311,500
VV 176,75"tůň č.6" 176,750
VV 39,75"tůň č.7" 39,750
VV 89"tůň č.8" 89,000
VV 10"tůň č.9" 10,000
VV 0,4*240"vyčištění původního koryta" 96,000
VV 0,5*0,1*240"výkop dnového substrátu" 12,000
VV 0,4*0,4*4"výkop pro patku" 0,640
VV 13,79+1,98+4,65"skluz" 20,420
VV Součet 890,960

7 K 132351251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 10,170 569,60 5 792,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351251
VV D.Technická zpráva
VV 10,17"výkop pro jílovou clonu" 10,170

8 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 58,000 53,44 3 099,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201421
VV D.Technická zpráva, výkres č. 05.1
VV 58 58,000

9 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 27,000 208,31 5 624,37 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201422
VV D.Technická zpráva, výkres č. 05.1
VV 27 27,000

10 K 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm kus 6,000 383,82 2 302,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201423
VV D.Technická zpráva, výkres č. 05.1
VV 6 6,000

11 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 198,000 25,46 5 041,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102
VV D.Technická zpráva
VV 242-44"přesun ornice k původnímu korytu" 198,000

12 K 162251122
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 383,170 36,30 13 909,07 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251122
VV D.Technická zpráva
VV 331,17+8+44 383,170

13 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 162,000 45,98 7 448,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV D.Technická zpráva
VV 118+44"přesun ornice k deponii" 162,000

RVT Mikulečského potoka

SO 03 - RVT úsek C Mikulečského potoka ř.km 4,70-5,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 162451105
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 456,000 57,41 26 178,96 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451105
VV D.Technická zpráva
VV 456"přesu ornice k SO 02" 456,000

15 K 162451125
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 517,960 66,38 34 382,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451125
VV D.Technická zpráva
VV 901,13-375,17-8 517,960

16 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 716,000 29,30 20 978,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111
VV D.Technická zpráva
VV 260+265,5+11,25+68,25+85+26"ornice" 716,000

17 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 901,130 39,12 35 252,21 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112
VV D.Technická zpráva
VV 890,96+10,17 901,130

18 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 375,170 85,85 32 208,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV D.Technická zpráva
VV 455+44-242"zásyp koryta" 257,000
VV 96"vyčištění toku - zásyp" 96,000
VV 12"odstranění dnového substrátu" 12,000
VV 10,17"jílová clona" 10,170
VV Součet 375,170

19 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění

m3 8,000 41,93 335,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251101
VV D.Technická zpráva
VV 8"zásyp zeminou přechodové úseky cca 1 m nad a před" 8,000

20 K 181451121
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 4 510,000 2,57 11 590,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451121
VV D.Technická zpráva
VV 3800 3 800,000
VV 1210-500"původní koryto - speciální travní směs viz. TZ" 710,000
VV Součet 4 510,000

21 M 00572420R speciální travní směs kg 67,650 215,00 14 544,75

P
 Poznámka k položce:

Speciální travní směs viz. TZ. Osevní množství 150 kg/ha
VV 4510*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 67,650

22 K 181951113
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 bez zhutnění strojně

m2 1 995,400 9,66 19 275,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951113
VV D.Technická zpráva, výkres č. 03.1
VV 990+330+242+330+103,4 1 995,400

23 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 se zhutněním strojně

m2 368,000 15,35 5 648,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951114
VV D.Technická zpráva
VV 368*1 368,000

24 K 182151112
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 strojně

m2 1 210,760 17,60 21 309,38 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151112
VV D.Technická zpráva
VV 178,2+159,5+58,3+44+11"tůně" 451,000
VV 368*2"koryto" 736,000
VV 2*10,8*1,1"skluz" 23,760
VV Součet 1 210,760

25 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl 
vrstvy do 200 mm strojně

m2 5 010,000 28,05 140 530,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351133
VV D.Technická zpráva
VV 3800"ZS, příjezdová komunikace" 3 800,000
VV 1210 1 210,000
VV Součet 5 010,000

26 K 184818231
Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky 
do 2 m

kus 4,000 461,88 1 847,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818231
VV D.Technická zpráva
VV 4 4,000

27 K R01.1
Kompletní likvidace pařezů v souladu se zk. O 
odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění.

kus 64,000 129,00 8 256,00

P

 Poznámka k položce:
Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo 
štěpkování. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a 

 poplatky za uložení na skládku.
27 ks pařezů bude využito na stavbě (mrtvé dřevo)

VV D.Technická zpráva, výkres č. 05.1
VV 58+27+6-27 64,000

D 4 Vodorovné konstrukce 118 192,65

28 K 451571212
Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva 
tl nad 100 do 150 mm

m2 34,560 254,80 8 805,89 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451571212
VV D.Technická zpráva, výkres č. 03.11
VV 34,56"skluz - fr. 0-63 mm" 34,560

29 K 463211151
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce

m3 22,000 1 708,19 37 580,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211151
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D.Technická zpráva

VV
0,5*44"44x opevnění přechodových úseků, kámen hm. 5-40 
kg"

22,000

30 K 463211152
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce

m3 7,980 1 932,13 15 418,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211152
VV D.Technická zpráva
VV 6"opevnění koryta, kámen hm. 80-200 kg" 6,000
VV 1,98"prahy skluzu - kameny hm. cca 200 kg" 1,980
VV Součet 7,980

31 K 467510111R Balvanitý skluz z lomového kamene tl.450 mm m3 15,550 1 473,07 22 906,24
VV D.Technická zpráva, výkres č. 02.8
VV 15,55 15,550

32 K 467951130R
Práh dřevěný jednoduchý z kulatiny nad 290 do 400 
mm vč. vykopávek a zpětných zásypů a rovnaniny z 
LK hm. 5-40 kg

m 21,600 1 550,09 33 481,94

VV Výkres č.03.5
VV 3,6*6 21,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 422,69

33 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2

m2 29,250 74,28 2 172,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726123
VV D.Technická zpráva
VV 4,5*6,5"jílová clona" 29,250
VV Součet 29,250

34 K R01
Instalace mrtvého dřeva vč. zemních prací 
prováděných ručně - kompletní položka

ks 25,000 1 290,00 32 250,00

VV 3+2"kmeny" 5,000
VV 5+5+10"pařezy" 20,000
VV Součet 25,000
VV Technická zpráva

D 998 Přesun hmot 8 392,47
35 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 104,371 80,41 8 392,47 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26035782
DIČ: CZ26035782

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Zpracovatel: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 56 810,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 56 810,93 21,00% 11 930,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 741,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RVT Mikulečského potoka

SO 04 - RVT úsek D Pravostranný přítok Mikulečského potoka 

PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Strana 18 z 41



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o. 
Uchazeč: PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zpracovatel: Envicons, s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 56 810,93

HSV - Práce a dodávky HSV 56 810,93

    1 - Zemní práce 29 164,29

    4 - Vodorovné konstrukce 23 060,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 580,00

    998 - Přesun hmot 2 006,07

SO 04 - RVT úsek D Pravostranný přítok Mikulečského potoka 

RVT Mikulečského potoka

Strana 19 z 41



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o. 
Uchazeč: PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zpracovatel: Envicons, s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 56 810,93

D HSV Práce a dodávky HSV 56 810,93

D 1 Zemní práce 29 164,29

1 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 177,000 15,23 2 695,71 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113
VV D.Technická zpráva
VV 177"revitalizované koryto" 177,000

2 K 121151114
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 120,000 17,54 2 104,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151114
VV D.Technická zpráva
VV 120"revitalizované koryto" 120,000

3 K 124353101
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně

m3 49,000 66,01 3 234,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353101
VV D.Technická zpráva
VV 49"koryto" 49,000
VV Součet 49,000

4 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 14,000 52,23 731,22 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123
VV D.Technická zpráva
VV 10+4"podorničí" 14,000

5 K 162451105
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 39,000 57,41 2 238,99 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451105
VV D.Technická zpráva
VV 39"ornice" 39,000

6 K 162451125
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 39,000 66,38 2 588,82 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451125
VV D.Technická zpráva
VV 49-10"podorničí" 39,000

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 39,000 89,07 3 473,73 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101
VV D.Technická zpráva
VV 39"ornice" 39,000

8 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 49,000 115,54 5 661,46 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102
VV D.Technická zpráva
VV 49"podorničí" 49,000

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 10,000 85,85 858,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV D.Technická zpráva
VV 10"koryto" 10,000
VV Součet 10,000

10 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění

m3 4,000 41,93 167,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251101
VV D.Technická zpráva
VV 4"zásyp zeminou přechové úseky cca 1 m nad a před" 4,000

11 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 se zhutněním strojně

m2 107,000 15,35 1 642,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951114
VV D.Technická zpráva
VV 107"koryto" 107,000

12 K 182151112
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 strojně

m2 214,000 17,60 3 766,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151112
VV D.Technická zpráva
VV 107*2"koryto" 214,000
VV Součet 214,000

D 4 Vodorovné konstrukce 23 060,57

13 K 463211151
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce

m3 13,500 1 708,19 23 060,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211151
VV D.Technická zpráva

VV
0,5*27"27x opevnění přechodových úseků, kámen hm. 5-40 
kg"

13,500

RVT Mikulečského potoka

SO 04 - RVT úsek D Pravostranný přítok Mikulečského potoka 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 13,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 580,00

14 K R01
Instalace mrtvého dřeva vč. zemních prací - kompletní 
položka

ks 2,000 1 290,00 2 580,00

VV 2"kmeny umístěny v toku" 2,000
VV Součet 2,000
VV Technická zpráva

D 998 Přesun hmot 2 006,07
15 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 24,948 80,41 2 006,07 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26035782
DIČ: CZ26035782

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Zpracovatel: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 41 694,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 41 694,81 21,00% 8 755,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 450,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RVT Mikulečského potoka

SO 05 - Vegetační úpravy

SO 05.1 - Kácení

PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o. 
Uchazeč: PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zpracovatel: Envicons, s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41 694,81

HSV - Práce a dodávky HSV 41 694,81

    1 - Zemní práce 41 694,81

RVT Mikulečského potoka

SO 05 - Vegetační úpravy

SO 05.1 - Kácení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o. 
Uchazeč: PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zpracovatel: Envicons, s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 694,81

D HSV Práce a dodávky HSV 41 694,81

D 1 Zemní práce 41 694,81

1 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm

kus 82,000 109,21 8 955,22 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101101
VV D.Technická zpráva, výkres č. 05.1
VV 21+61 82,000

2 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 
mm

kus 33,000 196,13 6 472,29 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101102
VV D.Technická zpráva, výkres č. 05.1
VV 33 33,000

3 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 
mm

kus 12,000 316,48 3 797,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101103
VV D.Technická zpráva, výkres č. 05.1
VV 12 12,000

4 K 112155115R Štěpkování větví z průměru kmene do 300 mm kus 82,000 86,00 7 052,00
VV D.Technická zpráva, výkres č. 05.1
VV 21+61 82,000

5 K 112155121R Štěpkování větví z průměru kmene do 500 mm kus 33,000 129,00 4 257,00
VV D.Technická zpráva, výkres č. 05.1
VV 33 33,000

6 K 112155125R Štěpkování větví z průměru kmene do 700 mm kus 12,000 172,00 2 064,00
VV D.Technická zpráva, výkres č. 05.1
VV 12 12,000

7 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 300 mm

kus 82,000 17,91 1 468,62 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201401
VV D.Technická zpráva, výkres č. 05.1
VV 21+61 82,000

8 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 500 mm

kus 33,000 96,68 3 190,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201402
VV D.Technická zpráva, výkres č. 05.1
VV 33 33,000

9 K 162201403
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 700 mm

kus 12,000 262,29 3 147,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201403
VV D.Technická zpráva, výkres č. 05.1
VV 12 12,000

10 K R01
Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její 
protokolární předání vlastníkům   

kpl 1,000 1 290,00 1 290,00

SO 05.1 - Kácení

RVT Mikulečského potoka

SO 05 - Vegetační úpravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26035782
DIČ: CZ26035782

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Zpracovatel: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 62 487,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 62 487,62 21,00% 13 122,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75 610,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RVT Mikulečského potoka

SO 05 - Vegetační úpravy

SO 05.2 - Výsadby

PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o. 
Uchazeč: PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zpracovatel: Envicons, s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 62 487,62

HSV - Práce a dodávky HSV 62 487,62

    1 - Zemní práce 61 763,05

    998 - Přesun hmot 724,57

RVT Mikulečského potoka

SO 05 - Vegetační úpravy

SO 05.2 - Výsadby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o. 
Uchazeč: PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zpracovatel: Envicons, s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 62 487,62

D HSV Práce a dodávky HSV 62 487,62

D 1 Zemní práce 61 763,05

1 K 183101113
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 42,000 26,68 1 120,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101113
VV 42"stromy" 42,000
VV D.Technická zpráva

2 K 183111114
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 86,000 18,73 1 610,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183111114
VV D.Technická zpráva
VV 86"keře" 86,000

3 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 42,000 53,40 2 242,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102112

4 M 02650300 Javor klen, krytokořenné poloodrostky vel. 80-120 cm kus 8,000 236,50 1 892,00 CS ÚRS 2022 01

VV D.Technická zpráva
VV 8 8,000

5 M 02650461 Jilm horský, krytokořenné poloodrostky vel. 80-120 cm kus 7,000 236,50 1 655,50 CS ÚRS 2022 01

VV D.Technická zpráva
VV 7 7,000

6 M 02650464
Olše lepkavá,  krytokořenné poloodrostky vel. 80-120 
cm

kus 16,000 236,50 3 784,00

VV D.Technická zpráva
VV 15+1 16,000

7 M 02650483 Dub letní,  krytokořenné poloodrostky vel. 80-120 cm kus 11,000 258,00 2 838,00 CS ÚRS 2022 01

VV D.Technická zpráva
VV 11 11,000

8 K 184102121
Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se 
zalitím ve svahu do 1:2

kus 86,000 47,72 4 103,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102121

9 M R10
Hloh jednosemenný, v. 40+ cm, krytokořenné 
poloodrostky

kus 9,000 86,00 774,00

VV D.Technická zpráva
VV 9 9,000

10 M R11 Kalina obecná,  v. 40+ cm, krytokořenné poloodrostky kus 15,000 86,00 1 290,00

VV D.Technická zpráva
VV 15 15,000

11 M R12
Střemcha obecná, v. 40+ cm, krytokořenné 
poloodrostky

kus 24,000 86,00 2 064,00

VV D.Technická zpráva
VV 24 24,000

12 M R13 Krušina olšová, v. 40+ cm, krytokořenné poloodrostky kus 12,000 86,00 1 032,00

VV D.Technická zpráva
VV 12 12,000

13 M R16 Hloh obecný,  v. 40+ cm, krytokořenné poloodrostky kus 12,000 86,00 1 032,00

VV D.Technická zpráva
VV 12 12,000

14 M R18 Zimoléz pýřitý, v. 40+ cm, krytokořenné poloodrostky kus 14,000 86,00 1 204,00

VV D.Technická zpráva
VV 14 14,000

15 K 184215411
Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině 
nebo na svahu do 1:5

kus 128,000 35,29 4 517,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215411
VV D.Technická zpráva
VV 86+42"do závlahové mísy bude umístěn mulč" 128,000

16 K 184807911R

Dodání a osazení kůlu k sazenici  délky 2 m, zatlučený 
min. 0,5 m do země, průměru 80 mm, s upevněním 
sazenice ke kůlu dvěma sadařskými úvazky, sazenice 
1 až 3 leté

kus 42,000 172,00 7 224,00

VV 42 42,000
VV 1 kůl na 1 strom
VV D.Technická zpráva

17 K 184911431R
Mulčování rostlin štěpkou tl. do 0,15 m v rovině a 
svahu do 1:5

m2 21,250 36,17 768,61

VV 0,25*42+0,125*86 21,250
VV D.Technická zpráva, mulčování štěpkou vzniklou na stavbě

SO 05.2 - Výsadby

RVT Mikulečského potoka

SO 05 - Vegetační úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 2,980 278,61 830,26 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311
VV (2*10*86)/1000"D.technická zpráva - 10 l na keř" 1,720
VV (2*15*42)/1000"D.technická zpráva - 15 l na strom" 1,260
VV Součet 2,980

19 K R19
Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených 
zvěří nátěrem nebo chemickým  postřikem, včetně 
dodávky prostředku proti okusu

kus 128,000 12,90 1 651,20

P
 Poznámka k položce:

 

VV D.technická zpráva - stromy
VV 42 42,000
VV D.technická zpráva - keře
VV 86 86,000
VV Součet 128,000

20 K R20

Mechanická ochrana proti okusu a vytloukání, 
provedení z chráničky z pletiva ze svařovaného 
pozinku o min. výšce 1,0 m a max. po nasazení 
korunky (tubus o pr. min. 30 cm) - dodávka materiálu 
vč.instalace chráničky (kompletní položka)

kus 66,000 129,00 8 514,00

VV D.technická zpráva 
VV stromy
VV 42 42,000
VV střemcha
VV 24 24,000
VV Součet 66,000

21 K R21 Instalace úvazků, vč. materiálu např. juta kus 128,000 8,60 1 100,80
VV D.technická zpráva 
VV stromy

VV
42"sazenice bude upevněna ke kůlu 2 sadařskými úvazky, tak 
aby sazenice zaujímala vycentrovanou polohu uvnitř tubusu 
chráničky"

42,000

VV keře
VV 86 86,000
VV Součet 128,000

22 K R22
Osazení kůlu ke keřům, s upevněním sazenice ke kůlu 
sadařským úvazkem

kus 86,000 60,20 5 177,20

VV 86"D.technická zpráva" 86,000

23 M R23
dřevěné kůly, prům. 6 cm, s impregnací, výška 150 
cm, zaraženy min. 0,5 m do země

m3 0,365 14 620,00 5 336,30

VV 0,004241*86"značkovače ke keřům - TZ" 0,365

D 998 Přesun hmot 724,57

24 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 1,307 554,38 724,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26035782
DIČ: CZ26035782

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Zpracovatel: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 200 555,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 200 555,21 21,00% 42 116,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 671,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RVT Mikulečského potoka

SO 06 - Vedlejší rozpočtové náklady

PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o. 
Uchazeč: PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zpracovatel: Envicons, s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 200 555,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 200 555,21

SO 06 - Vedlejší rozpočtové náklady

RVT Mikulečského potoka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o. 
Uchazeč: PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zpracovatel: Envicons, s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 200 555,21

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 200 555,21
1 K R01

Instalace propagačního plakátu A3 - povinná publicita 
dotace opžp (podklady dodá investor) 

soubor 1,000 2 580,00 2 580,00

P

 Poznámka k položce:
Instalace se předpokládá na kůlu (hranolu) pr. 10-15 cm, dl. 2,0 m + 
dřevěné tabule vel. 430x310x4 mm vč. spojovacího materiálu - dočasná 
konstrukce po dobu výstavby

2 K R02

Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do celého 
prostoru staveniště, údržba a čištění dotčených 
komunikací včetně uvedení všech povrchů do 
původního stavu.

soubor 1,000 21 500,00 21 500,00

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje i zřízení a zpevnění příjezdových a odvozových cest v 
obvodu staveniště. Průběžná údržba a oprava dotčených komunikací 
mimo staveniště a předání použitých pozemků a komunikací zpět jejich 

 vlastníkům na základě protokolu o předání.
Výjezd vozidel ze stavby na veřejnou komunikaci bude zpevněný v min. 
délce 20 m z ŽB panelů

3 K R03
Zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 
případných přípojek, deponií apod. pro všechny 
objekty 

soubor 1,000 105 524,92 105 524,92

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje: zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s 
jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných 
ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně 
úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.

4 K R04
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a 
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět 
jejich vlastníkům. 

soubor 1,000 1 290,00 1 290,00

5 K R11

Geodetické práce při provádění stavby, vytyčení stavby 
vč. hranic pozemku odborně způsobilou osobou v 
oboru zeměměřičství. Součástí je i zajištění min. dvou 
pevných výškových bodů a porovnání těchto bodů s 
PD a zajištění vytyčení příčných řezů a porovnání

soubor 1,000 21 500,00 21 500,00

VV 1 1,000

6 K R12

Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 
provedení stavby  (3 paré + 1 paré v el.podobě). 
Součástí bude i přenesení geodetického zaměření do 
mapy KN. Zaměření bude předáno jak v editovatelné, 
tak i v needitovatelné verzi na USB flash disku.

soubor 1,000 10 750,00 10 750,00

VV 1 1,000

7 K R14

Zajištění umístění štítku o povolení stavby  (příp. 
stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce) na viditelném místě u vstupu na 
staveniště.

soubor 1,000 1 290,00 1 290,00

8 K R16

Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby objednateli v poču 3 paré v tištěné 
podobě a 1  paré na USB flash disk v elektronické 
podobě. Pořízení fotodokumentace stavby.

soubor 1,000 25 800,00 25 800,00

P
 Poznámka k položce:

Dokumentace bude předána jak v editovatelné, tak i v needitovatelné 
verzi. 

9 K R17
Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavbu dle 
zvolené technologie po dobu výstavby.

soubor 1,000 10 320,29 10 320,29

P

 Poznámka k položce:
Zajištění převedení vody pro celou stavbu. Není povoleno zbudování 
obtokového koryta, či rýhy ve stávajícím korytě. Předpoklad stavebních 
prací, které nelze realizovat v tekoucí vodě je u brodu (SO 01), 
balvanitých skluzů (SO 02, SO 03), úseku SO 04. Položka zahrnuje 
čerpání vody, záložní zdroj čerpání, zbudování jílových hrázek pro 
zahrazení toku při použití převáděcího potrubí, podpůrné konstrukce atd.

RVT Mikulečského potoka

SO 06 - Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 31 z 41



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26035782
DIČ: CZ26035782

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Zpracovatel: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 14 339,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 339,69 21,00% 3 011,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 351,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RVT Mikulečského potoka

SO 07 - Drenáže

SO 01 - RVT úsek A - zajištění funkce drenážního systému

PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o. 
Uchazeč: PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zpracovatel: Envicons, s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 339,69

HSV - Práce a dodávky HSV 14 339,69

    1 - Zemní práce 10 065,29

    4 - Vodorovné konstrukce 667,30

    8 - Trubní vedení 3 144,65

    997 - Přesun sutě 462,45

RVT Mikulečského potoka

SO 07 - Drenáže

SO 01 - RVT úsek A - zajištění funkce drenážního systému
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o. 
Uchazeč: PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zpracovatel: Envicons, s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 339,69

D HSV Práce a dodávky HSV 14 339,69

D 1 Zemní práce 10 065,29

1 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 11,400 797,07 9 086,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351101
VV "drenáže"1*0,6*19 11,400

2 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 11,400 85,85 978,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV "drenáže"1*0,6*19 11,400

D 4 Vodorovné konstrukce 667,30

3 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vyklínováním spár úlomky kamene

m3 0,240 2 780,41 667,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212111
VV "drenáže"0,6*1*0,2*2 0,240

D 8 Trubní vedení 3 144,65

4 K 830361811
Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 
150 do 250

m 14,000 91,44 1 280,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/830361811
VV "drenáže"14 14,000

5 K 871350410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 200

m 5,000 93,57 467,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871350410
VV "drenáže"5 5,000

6 M 28617044
trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm 
SN10

m 5,075 275,20 1 396,64 CS ÚRS 2022 01

VV 5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 5,075

D 997 Přesun sutě 462,45
7 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,910 61,76 56,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002611
VV "drenáže"0,91 0,910

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,910 128,01 116,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501
VV "drenáže"0,91 0,910

9 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 10,010 5,57 55,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509
VV "drenáže"0,910*11 10,010

10 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02

t 0,910 257,14 234,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013863
VV "drenáže"0,91 0,910

SO 01 - RVT úsek A - zajištění funkce drenážního systému

RVT Mikulečského potoka

SO 07 - Drenáže
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26035782
DIČ: CZ26035782

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Zpracovatel: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 348 555,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 348 555,93 21,00% 73 196,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 421 752,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RVT Mikulečského potoka

SO 07 - Drenáže

SO 02 - RVT úsek B - zajištění funkce drenážního systému

PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o. 
Uchazeč: PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zpracovatel: Envicons, s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 348 555,93

HSV - Práce a dodávky HSV 348 555,93

    1 - Zemní práce 88 625,45

    4 - Vodorovné konstrukce 2 725,43

    8 - Trubní vedení 250 794,36

    997 - Přesun sutě 6 410,69

RVT Mikulečského potoka

SO 07 - Drenáže

SO 02 - RVT úsek B - zajištění funkce drenážního systému
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o. 
Uchazeč: PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zpracovatel: Envicons, s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 348 555,93

D HSV Práce a dodávky HSV 348 555,93

D 1 Zemní práce 88 625,45

1 K 132351104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 
strojně

m3 406,800 132,01 53 701,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351104
VV 1*0,6*(6+50+22+40+15+18+5+7+335+25+45+15+15+80) 406,800

2 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 406,800 85,85 34 923,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV 1*0,6*(6+50+22+40+15+18+5+7+335+25+45+15+15+80) 406,800

D 4 Vodorovné konstrukce 2 725,43

18 K 452386111
Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 20/25 v 
do 100 mm

kus 1,000 389,89 389,89 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452386111

3 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vyklínováním spár úlomky kamene

m3 0,840 2 780,41 2 335,54 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212111
VV 0,6*1*0,2*7 0,840

D 8 Trubní vedení 250 794,36

4 K 830311811 Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150 m 435,000 65,00 28 275,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/830311811
VV 435 435,000

5 K 871350410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 200

m 203,000 93,57 18 994,71 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871350410
VV 80+6+50+40+15+5+7 203,000

6 M 28617044
trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm 
SN10

m 206,045 275,20 56 703,58 CS ÚRS 2022 01

VV 203*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 206,045

7 K 871470410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 800

m 19,000 383,07 7 278,33 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871470410
VV 19 19,000

8 M 28617053
trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm 
SN10

m 19,285 4 497,80 86 740,07 CS ÚRS 2022 01

VV 19*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 19,285

9 K 894221115R

Šachty kanalizační z želbet se zvýš nároky C 30/37 
XF3 S3 na stokách kruhových DN 800 nebo 900 dno 
bet C 30/37 XF3 S3 vč. bednění a vyztužení KARI sítí 
150x150x8 - kompletní položka 

kus 1,000 31 143,82 31 143,82

VV 1 1,000

16 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových

kus 1,000 597,45 597,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894414211

17 M 59224364R
deska betonová zákrytová šachetní čtvercová 
200x200x10 cm

kus 1,000 13 751,40 13 751,40

10 K 899304111
Osazení poklop železobetonových včetně rámů 
jakékoli hmotnosti

kus 1,000 1 290,00 1 290,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899304111
VV 1 1,000

11 M R01 poklop kus 1,000 6 020,00 6 020,00

D 997 Přesun sutě 6 410,69
12 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 12,615 61,76 779,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002611

13 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 12,615 128,01 1 614,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

14 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 138,765 5,57 772,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509
VV 12,615*11 138,765

15 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02

t 12,615 257,14 3 243,82 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013863
VV 12,615 12,615

SO 02 - RVT úsek B - zajištění funkce drenážního systému

RVT Mikulečského potoka

SO 07 - Drenáže
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26035782
DIČ: CZ26035782

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Zpracovatel: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 402 198,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 402 198,07 21,00% 84 461,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 486 659,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RVT Mikulečského potoka

SO 07 - Drenáže

SO 03 - RVT úsek C - zajištění funkce drenážního systému

PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o. 
Uchazeč: PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zpracovatel: Envicons, s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 402 198,07

HSV - Práce a dodávky HSV 402 198,07

    1 - Zemní práce 42 673,92

    4 - Vodorovné konstrukce 1 057,19

    8 - Trubní vedení 353 898,42

    997 - Přesun sutě 4 568,54

RVT Mikulečského potoka

SO 07 - Drenáže

SO 03 - RVT úsek C - zajištění funkce drenážního systému
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mikuleč Datum: 08.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o. 
Uchazeč: PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zpracovatel: Envicons, s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 402 198,07

D HSV Práce a dodávky HSV 402 198,07

D 1 Zemní práce 42 673,92

1 K 131351100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 2,900 430,83 1 249,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351100
VV 2,9 2,900

2 K 132351104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 
strojně

m3 189,000 132,01 24 949,89 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351104
VV 1*0,6*(5+120+100+90) 189,000

3 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 191,900 85,85 16 474,62 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV 1*0,6*(5+120+100+90)+2,9 191,900

D 4 Vodorovné konstrukce 1 057,19

18 K 452386111
Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 20/25 v 
do 100 mm

kus 1,000 389,89 389,89 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452386111

4 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vyklínováním spár úlomky kamene

m3 0,240 2 780,41 667,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212111
VV 0,6*1*0,2*2 0,240

D 8 Trubní vedení 353 898,42

5 K 830311811 Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150 m 310,000 65,00 20 150,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/830311811
VV 310 310,000

15 K 871350410R
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 150

m 5,000 93,57 467,85

17 M 28617043
trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm 
SN10

m 5,075 222,74 1 130,41 CS ÚRS 2022 01

VV 5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 5,075

6 K 871420410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 500

m 163,000 223,14 36 371,82 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871420410
VV 163 163,000

7 M 28617048
trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000mm 
SN10

m 165,445 1 487,80 246 149,07 CS ÚRS 2022 01

VV 163*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 165,445

19 K 894221115R

Šachty kanalizační z želbet se zvýš nároky C 30/37 
XF3 S3 na stokách kruhových DN 800 nebo 900 dno 
bet C 30/37 XF3 S3 vč. bednění a vyztužení KARI sítí 
150x150x8 - kompletní položka 

kus 1,000 31 143,82 31 143,82

VV 1 1,000

20 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových

kus 1,000 597,45 597,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894414211

21 M 59224364R
deska betonová zákrytová šachetní čtvercová 
150x150x10 cm

kus 1,000 10 578,00 10 578,00

9 K 899304111
Osazení poklop železobetonových včetně rámů 
jakékoli hmotnosti

kus 1,000 1 290,00 1 290,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899304111
VV 1 1,000

10 M R01 poklop kus 1,000 6 020,00 6 020,00

D 997 Přesun sutě 4 568,54
11 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 8,990 61,76 555,22 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002611

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 8,990 128,01 1 150,81 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

13 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 98,890 5,57 550,82 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509
VV 8,99*11 98,890

14 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02

t 8,990 257,14 2 311,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013863

SO 03 - RVT úsek C - zajištění funkce drenážního systému

RVT Mikulečského potoka

SO 07 - Drenáže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8,99 8,990
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Název veřejné zakázky : "RVT Mikulečského potoka Mikuleč" 

Zahájení prací :     1.2.2024

Dokončení prací : 31.10.2024

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zahájení stavby - předání staveniště

SO 01  RVT úsek A

SO 02  RVT úsek B

SO 03  RVT úsek C

SO 04  RVT úsek D

SO 05  Vegetační úpravy

SO 06  Vedlejší rozpočtové náklady

SO 07  Drenáže

Předání a převzetí kompletního díla

Finanční plnění (v tis.Kč bez DPH) 414

Září

69294 150

Březen

530 415 426

Únor

259

2024

410

STAVEBNÍ PRÁCE
Srpen ŘíjenDuben ČervenecKvěten Červen




