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Smlouva o poskytnutí projektové činnosti 

č. OLP/1883/2023  

"Zpracování projektové dokumentace - Nové objekty v ulici Zámecká pro Střední školu 

hospodářskou a lesnickou Frýdlant a hipologii"  

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.                   

číslo účtu: 19-7964200287/0100                        

kontaktní osoby

dále jen „objedn

 

a  

 

V&M spol. s r.o.                   

se sídlem Matoušova 453/21, 46007 Liberec    

IČO: 47282525 

DIČ:    CZ47282525                  

osoba oprávněná podepsat smlouvu:

bankovní spojení: Komerční banka 

číslo účtu: 9000002461/0100 

evidence: 

kontaktní osoby:          

dále jen „zhotovitel“ 
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takto: 

 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 

„Zpracování projektové dokumentace - Nové objekty v ulici Zámecká pro Střední školu 

hospodářskou a lesnickou Frýdlant a hipologii“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla 

nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.    

3. Zhotovitel prohlašuje: 

− že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

− že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

− že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace 

stavebního díla s těmito základními identifikačními údaji:  

− Název: Nové objekty v ulici Zámecká pro Střední školu hospodářskou a lesnickou 

Frýdlant a hipologii  

− Místo provádění: ulice Zámecká, 464 01 Frýdlant, k. ú. Frýdlant, p. p. č. 3126/1 

− Stavebník – investor: objednatel. 

(dále jen „stavba“).  

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 

plnění. 

 

Článek II. 

Specifikace plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout níže popsané 

plnění v dohodnutém rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek. 

2. Zhotovitel se zavazuje: 

a) provést přípravné předprojektové práce v tomto rozsahu: 
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− geologický a hydrogeologický průzkum 

− radonový průzkum 

− hluková studie 

− ověření inženýrských sítí a další práce, které nejsou uvedeny ve výčtu, ale budou 

nezbytné pro zhotovení projektové dokumentace 

(dále jen „předprojektové práce“); 

b) ověření konceptu stávající studie stavby v tomto rozsahu: 

− zamyslet se nad stávajícím konceptem a případně navrhnout inovace, 

− inovacemi se rozumí např. jiné urbanistické řešení, jiná dispoziční řešení, jiná 

materiálová řešení nebo jiné tvarování nových objektů 

(dále jen „  studie stavby - ověření“); 

c) zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu projektové dokumentace pro 

společné územní a stavební povolení včetně propočtu pro stavbu a vybavení (dále 

také jako „projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení“ nebo 

„dílo“), 

d) obstarat u příslušných správních úřadů všechna povolení nezbytná k provedení 

stavby, 

e) zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně oceněného a 

neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb (dále také jako „projektová 

dokumentace pro provádění stavby“ nebo „dílo“), 

f) zpracovat technickou realizační dokumentaci interiérů a vybavení včetně 

oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb (dále také jako 

„technická realizační dokumentace pro interiéry a vybavení“ nebo "dílo"), 

g) v rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi po dobu přípravy stavby v tomto rozsahu: 

− v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat 

objednateli jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke 

stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se 

zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného 

a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které 

je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

− bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již 

určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a 

zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 

− dát podněty a doporučit technická řešení nebo organizační opatření, která jsou 

z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
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a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména 

těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované 

řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu správními a ostatními 

předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s 

přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky 

přiměřené, 

− poskytnout zhotoviteli stavby odborné konzultace a doporučení týkající se 

požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času 

potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na 

specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou 

organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

− zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 

„plán BOZP“) a zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a 

rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace 

a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a 

zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli 

stavby, pokud jsou v době zpracování plánu známy 

(dále jen „koordinátor BOZP“), 

h) poskytovat součinnost při zadávacím řízení v rámci výběru dodavatele stavby 

v tomto rozsahu: 

− aktualizace soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k dokumentaci 

pro provádění stavby před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a 

to nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele, 

− poskytování písemných odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů k zadávací 

dokumentaci ve vztahu k energetickému posudku a k projektové dokumentaci, 

soupisu prací dodávek a služeb a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení 

žádosti, 

− zpracování změn do projektové dokumentace, soupisu prací dodávek  a služeb 

v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to 

nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti, 

− na výzvu objednatele účast v hodnotící komisi při zadávacím řízení na 

zhotovitele stavby jako její člen s příslušnou odborností ve vztahu předmětu 

zakázky, předpoklad maximálně 5 jednání, objednatel vyzve k účasti zhotovitele 

nejméně 3 dny předem; kontrola oceněných soupisů prací dodávek a služeb 

doložených v rámci nabídek uchazečů výběrového řízení 

(dále jen „součinnost při zadávacím řízení“), 

i) provést autorský dozor za předpokladu, že bude stavba realizována, v tomto rozsahu: 

− účast na kontrolních dnech - předpoklad 1 x týdne po celou dobu realizace 

stavby - na těchto kontrolních dnech musí být osobně přítomen vedoucí 
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projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit 

závazné závěry, 

− účast na kontrolních prohlídkách stavby požadovaných příslušným stavebním 

úřadem, 

− dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením  a poskytováním vysvětlení pro plynulost výstavby, 

− operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi 

prováděním stavby a projektovou dokumentací stavby, 

− příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové 

dokumentace, 

− dopracování konstrukcí neobsažených v projektové dokumentace a to na základě 

požadavku objednatele i dodavatele, 

− sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 

výstavby, 

− spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby 

a pro potřeby závěrečného hodnocení akce v souladu s energetickým auditem 

(dále jen "autorský dozor"). 

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli plnění v tomto rozsahu a v této podobě: 

a) výstupy z předprojektové práce: 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve 

formátu *.pdf, *.dwg, *.docx,), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané 

a orazítkované autorizovanou osobou, 

b) studie stavby-ověření: 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu 

*.pdf, *.dwg, *.docx), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a 

orazítkované autorizovanou osobou, 

c) projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební povolení včetně 

propočtu pro stavbu a vybavení: 2x v tištěné podobě + 1x ověřená stavebním úřadem 

a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg, *.docx a propočet ve formátu 

*.xls), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované 

autorizovanou osobou, 

d) projektovou dokumentaci pro provádění stavby: 6x v tištěné podobě a 1x v 

elektronické podobě (ve formátu *.pdf, *.dwg a *.docx), všechny výkresy a 

dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou, 

e) společné územní a stavební povolení: 1x originál s vyznačením právní moci, 

f) oceněný soupis prací: 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu 

*.xls), 

g) neoceněný soupis prací: 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu 

*.xls), 
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h) technickou realizační dokumentaci interiérů a vybavení: 2x v tištěné podobě a 1x 

v elektronické podobě (ve formátu *.pdf , *.dwg a *.docx), všechny výkresy a 

dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou, 

i) plán BOZP: 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf, 

*.docx). 

4. Zhotovitel je povinen při provádění plnění dodržet tyto podmínky: 

a) řídit se a postupovat podle příslušných právních předpisů pro daný typ stavby, zejména 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a se zákonem č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); 

b) při předání každé projektové dokumentace (ve všech stupních) provede zhotovitel 

prezentaci v sídle objednatele; 

c) při zpracování technické realizační dokumentace interiérů a vybavení je zhotovitel 

povinen spolupracovat se zástupci Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant 

d) všechny dokumenty a výkresy včetně soupisu prací, dodávek a služeb musí být 

podepsány a orazítkovány autorizovanou osobou; 

e) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být členěny podle 

jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného 

soupisu prací, dodávek a služeb (rozpočet musí obsahovat sloupec, ve kterém je 

uveden odkaz na typ použité cenové soustavy); 

f) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být v jednom souboru, 

včetně všech položek stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb, 

nezbytných pro zhotovení stavebního objektu a provozního souboru; 

g) v oceněném a neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb nesmí být uvedeny 

soubory a komplety; pokud budou použity vlastní položky, které nejsou definovány v 

použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 

ocenění; součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny 

stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě; pokud je jednotková cena 

uvedená zhotovitelem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné 

rozdíl vysvětlit; 

h) neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být ošetřen proti možnému přepsání, 

odemčeny můžou být pouze buňky, které je zhotovitel povinen vyplnit a soupis musí 

obsahovat vzorce pro výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle platných daňových 

předpisů); 
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i) plán BOZP bude zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně 

vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce; v plánu BOZP 

budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude podkladem pro výběr dodavatele stavby v rámci 

zadávacího řízení a musí být zpracováno v takové kvalitě a odpovídajícím provedení, aby 

mohlo být jako takový podklad bez dalšího využito. 

6. Používá-li tato smlouva pojem „dílo“ a pokud výslovně nestanoví jinak, rozumí se jím 

výstupy z předprojektové činnosti, studie stavby, projektová dokumentace pro společné 

územní a stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby, technická 

realizační dokumentace interiérů a vybavení a plán BOZP.  

 

Článek III. 

Kontrola provádění plnění a konzultace 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění plnění objednateli, popř. dalším 

oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.  

2. Za účelem kontroly provádění díla bude zhotovitel s objednatelem průběžně konzultovat 

přípravy projektové dokumentace (ve všech stupních). Objednatel je oprávněn při 

konzultacích dávat připomínky či požadavky na doplnění. Zhotovitel se zavazuje 

zapracovat všechny požadavky objednatele vyplývající z provedených konzultací, pokud 

nebudou v rozporu s platnými právními předpisy; zhotovitel je povinen na to objednatele 

upozornit, jestliže mohl tento rozpor s platnými právními předpisy zjistit při vynaložení 

odborné péče.  

3. Konzultace budou probíhat v místě sídla objednatele, a to alespoň 3 x v průběhu plnění díla, 

pokud objednatel písemně zhotoviteli nesdělí, že na provedení některé konzultace netrvá. 

Konkrétní termíny koordinačních schůzek určí vždy objednatel s tím, že termín konání 

konzultace musí oznámit zhotoviteli vždy nejméně 1 týden před jejím konáním.   

4. O proběhlé konzultaci bude proveden písemný zápis, který bude obsahovat zejména: 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− datum konzultace, 

− stručné shrnutí předmětu projednávání, 

− případné připomínky či návrhy na doplnění ze strany objednatele podle odstavce 2, nebo 

požadavky objednatele, aby zhotovitel zajistil nápravu podle odstavce 5, 

− jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy.    

5. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl plnění řádným 

způsobem.  

6. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke kontrole a k připomínkám ověřený koncept 

studie stavby, a to nejpozději do 40 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel na 

konceptu posuzuje soulad se zadáním a adekvátnost navrženého řešení. Případné 
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připomínky sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od okamžiku předání konceptu. 

Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat. 

 

Článek IV. 

Termín a místo splnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech: 

a) zahájení předprojektových prací: nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy, 

b) předání studie stavby-ověření: nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy,  

c) předání výstupů z předprojektových prací (průzkumy a zaměření) a zjištění sítí: 

nejpozději do  100 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, 

d) předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení včetně 

propočtu pro stavbu a vybavení: nejpozději do 150 dnů od obdržení písemné výzvy 

objednatele, 

e) obstarání všech pravomocných povolení s vyznačenou doložkou právní moci + ověřená 

dokumentace od stavebního úřadu: ve lhůtách správních orgánů, 

f) předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného 

soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 120 dnů od vydání pravomocného 

stavebního povolení, 

g) předání technické realizační dokumentace interiérů a vybavení včetně oceněného a 

neoceněného soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 145 dnů od vydání 

pravomocného stavebního povolení, 

h) výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předání 

plánu BOZP: po celou dobu přípravy stavby, nejpozději však do 145 dnů od vydání 

pravomocného stavebního povolení, 

i) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení, 

j) provedení autorského dozoru: po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i 

v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.   

2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 

2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla.  

3. Místem splnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby. 

4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. 

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. 

 

Článek V. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 
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považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli 

v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.  

2. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména: 

− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ, 

− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− rozsah a předmět plnění,  

− datum a místo předání díla,  

− jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,  

− oznámení objednatele dle odst. 4, pokud objednatel provede prohlídku díla přímo při 

jeho předání. 

3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla. 

4. Objednatel se zavazuje provést prohlídku předaného díla nejpozději do 20  pracovních dnů 

ode dne jeho předání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné výhrady k předanému dílu. 

Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady 

neoznámí, má se za to, že objednatel dílo akceptuje bez výhrad a že dílo převzal. Tato 

skutečnost se však nikterak nedotýká možnosti uplatnění vad skrytých, které se projeví až 

později a objednatel je nemohl při běžné péči a jeho odbornosti v uvedené lhůtě rozpoznat. 

Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat 

k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí 

zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo 

převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. 

V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal. Nepřevzaté dílo vrátí objednatel 

zpět zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve 

objednatele k převzetí díla ve lhůtě dle článku IV. odst. 2 této smlouvy.  

6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 

které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.  

7. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. této 

smlouvy.  

8. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení 

plnění potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v souladu s podklady k veřejné 
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zakázce a dalšími podklady, které obdrží od objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 

plnění odpovídalo požadavkům objednatele, obecně platným právním předpisům ČR 

(zejména vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, v platném znění), ve smlouvě uvedeným dokumentům a 

příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. 

Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost díla a za soulad rozpočtu a výkazu výměr 

s výkresovou částí díla a nese plnou odpovědnost za případné důsledky vad díla, včetně 

způsobených víceprací při realizaci stavby či vzniklou následnou škodu. 

2. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 

způsobem dle požadavku objednatele. 

3. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

objednateli mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí objednateli potřebu uskutečnění 

právního jednání. K tomu mu objednatel vystaví plnou moc. 

5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat objednateli 

všechny věci, které za něho převzal nebo obstaral v rámci plnění dle této smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje podat objednateli zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o to 

objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku objednatele. 

7. Plnění může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám.  

8. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti s 

pojistným plněním ve výši nejméně 8.000.000,- Kč (slovy: dva miliony sedm set padesát 

tisíc korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen 

předložit doklad o existenci pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem.  

9. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění této 

smlouvy. Objednatel je zejména povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro provedení 

díla a umožnit zhotoviteli přístup do příslušných prostor. Zhotovitel se zavazuje podklady 

předané objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel 

povinen podklady neprodleně vrátit objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 

Článek VII. 

Cena za plnění a platební podmínky 

1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši: 

− 5.160.000 ,- Kč (slovy: pět milionů sto šedesát tisíc korun českých) bez DPH, 

− 6.243.600 ,- Kč (slovy šest milionů dvě stě čtyřicet tři tisíc šest set korun českých) 
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včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí    21 %.   

2. Podrobný rozpis ceny za plnění:  

a) cena za předprojektové práce:  

− 120.000,- Kč (slovy: sto dvacet tisíc českých) bez DPH, 

− 145.200- Kč (slovy: sto čtyřicet pět tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH, 

b) cena za ověření konceptu stávající studie stavby: 

− 100.000- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) bez DPH, 

− 121.000,- Kč (slovy: sto dvacet jedna tisíc korun českých) včetně DPH, 

c) cena za zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení: 

− 2.450.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta padesát tisíc korun českých) bez DPH, 

− 2.964.500,- Kč (slovy: dva miliony devět set šedesát čtyři tisíc pět set korun 

českých) včetně DPH, 

d) cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby: 

− 1.850.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set padesát tisíc korun českých) bez DPH, 

− 2.238.500,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě třicet osm tisíc pět set korun českých) 

včetně DPH, 

e) cena za obstarání všech příslušných pravomocných povolení zahrnující také výdaje 

spojené s úhradou všech správních poplatků: 

− 210.000,- Kč (slovy: dvě stě deset tisíc korun českých) bez DPH, 

− 254.100,- Kč (slovy: dvě stě padesát čtyři tisíc sto korun českých) včetně DPH,         

f) cena za zpracování technické realizační dokumentace interiérů a vybavení včetně 

oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb:  

− 150.000,- Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) bez DPH, 

− 181.500,- Kč (slovy: sto osmdesát jedna tisíc pět set korun českých) včetně DPH, 

g) cena za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

a předání plánu BOZP: 

− 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) bez DPH, 

− 60.5000,- Kč (slovy: šedesát tisíc pět set  korun českých) včetně DPH, 

h) cena za součinnost při zadávacím řízení: 

− 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) bez DPH, 

− 24.200,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH, 

i) cena za provedení autorského dozoru: 
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− 210.000,- Kč (slovy: dvě stě deset tisíc korun českých) bez DPH, 

− 254.100,- Kč (slovy: dvě stě padesát čtyři tisíc sto korun českých) včetně DPH.  

3. Cena dle odst. 1 a 2 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.  

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za plnění takto:  

− cenu za předprojektové práce po předání jejích výstupů za předpokladu, že jsou 

akceptovány objednatelem bez výhrad, 

− cenu za ověření konceptu stávající studie stavby po jejím předání za předpokladu, že 

zhotovitel navrhl konkrétní inovace a že je objednatel akceptoval bez výhrad, 

− cenu zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení 

včetně propočtu pro stavbu a vybavení po jejím předání za předpokladu, že je 

akceptována objednatelem bez výhrad, 

− cenu za obstarání všech pravomocných povolení po jejich předání, 

− cenu za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného 

soupisu prací, dodávek a služeb po jejím předání za předpokladu, že je akceptována 

objednatelem bez výhrad, 

− cenu za zpracování technické realizační dokumentace interiérů a vybavení včetně 

oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb po jejím předání za 

předpokladu, že je akceptována objednatelem bez výhrad, 

− cena za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi po předání plánu BOZP za předpokladu, že je akceptován objednatelem 

bez výhrad, 

− cenu za součinnost při zadávacím řízení po splnění této součinnosti, 

− cenu za provedení autorského dozoru po splnění všech závazků a po předání 

kolaudačního souhlasu a veškerých dokladů souvisejících s činností autorského 

dozoru zhotoviteli.  

5. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura 

bude vystavena ve dvou originálních vyhotoveních. 

6. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:  

− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ), 

− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ, 

− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

− rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

− den uskutečnění plnění, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 
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− lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

7. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci faktura (daňový doklad) obsahovat 

náležitosti dle příslušných právních předpisů. 

8. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 

dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit 

zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 

znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).  

9. Dohodnutou cenu za plnění uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která 

obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, 

bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který 

zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.  

10. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k provedení 

stavby, pak mu uhradí objednatel pouze náklady, které zhotovitel v souvislosti s tímto 

plněním účelně vynaložil. Účelně vynaložené náklady musí zhotovitel objednateli doložit.  

11. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k provedení 

stavby v důsledku porušení svých povinností, pak mu nenáleží ani úhrada jakýchkoli 

nákladů, které v souvislosti s tímto plněním vynaložil. 

 

Článek VIII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Dílem se pro účely odpovědnosti za vady rozumí všechny výstupy zpracované zhotovitelem. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla. 

3. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, a která vyšla najevo kdykoli do skončení realizace stavby.  

4. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10  dnů ode dne 

doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.  

5. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 

uplatňuje. 

 

Článek IX. 

Vlastnické právo a právo užití 

1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací 

předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou. 

2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat za účelem 

provedení stavby včetně výběru dodavatele stavby.  

3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona  

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel veškerá 
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práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu 

nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od 

zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá 

majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“). 

4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, 

který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním 

rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena 

na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 

minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za plnění. 

 

Článek X. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě, že zhotovitel nepředá příslušnou projektovou dokumentaci v dohodnutý termín 

na dohodnutém místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 

za zpracování příslušné projektové dokumentace včetně DPH uvedené v článku VII. odst. 2 

za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady příslušné projektové dokumentace ve 

lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu 

ve výši 0,5 % z ceny za zpracování příslušné projektové dokumentace včetně DPH uvedené 

v článku VII. odst. 2 za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu. 

3. V případě, že zhotovitel nedodrží jakékoli další termíny vyplývající z této smlouvy nebo 

stanovené objednatelem na základě této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část plnění včetně DPH uvedené v článku VII. 

odst. 2 za každý započatý den prodlení. 

4. V případě, že v důsledku vad díla dojde v rámci zadávacího řízení na realizaci stavby 

k prodloužení lhůty pro podání nabídek, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 

prodloužení. 

5. V případě, že v důsledku vad díla dojde ke zrušení zadávacího řízení na realizaci stavby, 

zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset 

tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ zrušení. 

6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná 

ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

7. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 

za plnění splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 
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včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení ceny za plnění splatný ihned po jeho vzniku.  

8. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

9. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu vzniklou v důsledku porušení zákona o veřejných zakázkách. Vznikne-li 

škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel 

právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. 

10. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, vylučují smluvní strany ve vztahu 

k jejímu započtení aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku. 

 
Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení.  

 
Článek XII. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících 

s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací 

protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, 

je oprávněna oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 

úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 
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Článek XIII. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XIV. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i 

v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem. 

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 2361/23/RK ze dne 12. 12. 2023.  

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha "Realizační tým zhotovitele-klíčoví členové"   

 

V Liberci dne 8.1.2024 V Liberci dne 20.12.2023    
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Realizační tým zhotovitele 

1 osoba ve funkci „vedoucí 

týmu“ 
Ing. Miloslav Jon 

Rozsah požadovaných 

informací 
➢ odborná způsobilost pro výkon vybrané činnosti ve 

výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, v platném znění (dále jen zák. 

č. 360/1992 Sb.), a to pro obor architektura nebo 

pozemní stavby (A.0, A.1 nebo IP00).   

➢ min. platnost autorizace 3 roky 

 

1 osoba ve funkci „projektant 

architektonicko-stavebního 

řešení“ 

Ing. Václav Pavlík 

Rozsah požadovaných 

informací 
➢ odborná způsobilost pro výkon vybrané činnosti ve 

výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, v platném znění (dále jen zák. 

č. 360/1992 Sb.), a to pro obor pro obor 

architektura nebo pozemní stavby (A.0, A.1 nebo 

IP00).   

➢ min. platnost autorizace 3 roky. 

 

1 osoba ve funkci „projektant 

stavebně konstrukčního 

řešení“ 

Ing. Vladislav Šulc 

Rozsah požadovaných 

informací 
➢ odborná způsobilost pro výkon vybrané činnosti ve 

výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, v platném znění (dále jen zák. 

č. 360/1992 Sb.), a to pro obor statika a dynamika 

staveb nebo pozemní stavby (IS00 nebo IP00).   

➢ min. platnost autorizace 3 roky. 

 

1 osoba ve funkci „projektant 

elektroinstalace silnoproudé“ 
Ing. Jiří Absolon 

Rozsah požadovaných 

informací 
➢ odborná způsobilost pro výkon vybrané činnosti ve 

výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, v platném znění (dále jen zák. 

č. 360/1992 Sb.), a to pro obor technika prostředí 

staveb (IE02 nebo TE03).   

➢ min. platnost autorizace 3 roky. 
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1 osoba ve funkci „projektant 

elektroinstalace slaboproudé“ 
Ing. Jiří Absolon 

Rozsah požadovaných 

informací 
➢ odborná způsobilost pro výkon vybrané činnosti ve 

výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, v platném znění (dále jen zák. 

č. 360/1992 Sb.), a to pro obor technika prostředí 

staveb (IE02 nebo TE03).   

➢ min. platnost autorizace 3 roky. 

 


