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Smlouva na aktualizaci koncepce protipovodňové ochrany v MČ Brno - Maloměřice a Obřany
I. SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
zastoupená: 



Ing. arch. Janem Tesárkem, ředitelem
se sídlem: 



Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
IČO: 




05128820
DIČ: 




CZ05128820
plátce DPH:



NE
bankovní spojení (číslo účtu): 

2001018746/2010
kontaktní osoba:



xxxxx
telefon:




xxxxx
e-mail: 




xxxxx
ID datové schránky:


j9gzbpi
(dále jen „Objednatel“)
a

2. Zhotovitel
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
zastoupená: 
Ing. Pavlem Menhardem, na základě plné moci
se sídlem:



Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 




47116901
DIČ: 




CZ47116901
plátce DPH:



ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1930
bankovní spojení (číslo účtu): 

19-1583390227/0100
kontaktní osoba:



xxxxx
telefon:




xxxxx
e-mail: 




xxxxx
ID datové schránky:


4qfgxx3
(dále jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

uzavřeli v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu na zpracování studie a poskytnutí souvisejících plnění (dále jen „Smlouva“).
II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) veřejné zakázky s názvem „Aktualizace koncepce protipovodňové ochrany v MČ Brno - Maloměřice a Obřany“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.
III. PŘEDMĚT SMLOUVY
4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a poskytnout Objednateli dále specifikované související plnění (dále jen „Související plnění“).

5. Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo, přijmout poskytnutá Související plnění a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), hradit DPH.
IV. DÍLO
6. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro Objednatele vodohospodářskou studii protipovodňové ochrany na významném vodním toku Svitava v úseku od Maloměřického mostu (ul. Dolnopolní) po Obřanský most (ul. Fryčajova).
7. Předmět Díla je podrobně specifikován v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále též „Technická specifikace“). 
8. Účelem Díla je optimalizovat návrh přírodě blízkých protipovodňových opatření s ohledem na majetkoprávní vztahy v dané lokalitě a aktuálně dostupné podklady o území. Výstupy studie budou sloužit zejména pro úpravu a aktualizaci celoměstské koncepce protipovodňové ochrany sledovanou v Generelu odvodnění města Brna a následného promítnutí do připravovaného Územního plánu města Brna.
V. PŘEDMĚT DÍLA

9. Dílo je rozděleno do následujících částí:

9.1. Zpracování analytické části, blíže specifikováno v Technické specifikaci (dále jen „Etapa č. 1“);

9.2. Zpracování numerického modelu pro stávající stav a koncepci protipovodňových opatření města Brna, verifikace s výstupy Povodňového modelu Brna, vše blíže specifikováno v Technické specifikaci (dále jen „Etapa č. 2“);
9.3. Zpracování variantního návrhu protipovodňové ochrany, blíže specifikováno v Technické specifikaci (dále jen „Etapa č. 3“);
9.4. Návrh aktualizované koncepce protipovodňové ochrany, blíže specifikován v Technické specifikaci (dále jen „Etapa č. 4“);
(dále společně jen „Části Díla“ nebo „Etapy“, nebo v jednotném čísle „Část Díla“ nebo „Etapa“)
10. Zhotovitel je povinen zpracovat Dílo v souladu s Technickou specifikací. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době plnění Smlouvy, Technickou specifikací a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

11. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním Díla vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

12. Zhotovitel je při provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel nebo Zhotoviteli takové příkazy udělí.
VI. SOUVISEJÍCÍ PLNĚNÍ

13. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli toto Související plnění:

13.1. licence k Dílu, resp. Částem Díla, a právo Dílo, resp. Části Díla změnit nebo zveřejnit;

a to v návaznosti na Dílo resp. Část Díla a dle podmínek stanovených Smlouvou.

VII. LICENCE K DÍLU

14. Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k užití Díla, je-li ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem (dále jen „Licence“).

15. Licence k Dílu, resp. Částem Díla, se poskytuje:
15.1. jako úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v ceně podle čl. IX Smlouvy;

15.2. jako výhradní;

15.3. z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv k předmětu Licence;

15.4. z hlediska územního rozsahu na území České republiky;

15.5. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým a možným způsobům užití, které povaha Díla, resp. Části Díla, připouští, a které nejsou v rozporu s právními předpisy, zejména k takovým způsobům užití, jež jsou potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo Dílo, resp. Části Díla, možné užívat k účelu sjednanému Smlouvou nebo účelu ze Smlouvy vyplývajícímu.
16. Zhotovitel tímto jménem všech autorů Díla, resp. Částí Díla:

16.1. bezplatně uděluje Objednateli oprávnění Dílo, resp. Částí Díla, zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.;

16.2. zmocňuje Objednatele, aby jménem všech autorů Díla, resp. Částí Díla, uděloval třetím osobám oprávnění dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.;

16.3. uděluje Objednateli oprávnění zmocnit jménem všech autorů Díla, resp. Částí Díla, třetí osoby k udělení oprávnění jiným třetím osobám ke zveřejnění nebo jakékoliv změně Díla, resp. Částí Díla, v rozsahu dle odst. 16.1 jménem všech autorů Díla, resp. Částí Díla.

17. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zmocnění a oprávnění dle předchozího odstavce a Licenci ve shora uvedeném rozsahu Objednateli poskytnout a udělit, a to jak k Dílu jako celku, tak i k jeho jednotlivým Částem. Objednatel oprávnění a zmocnění dle předchozího odstavce přijímá. Zhotovitel jménem všech autorů Díla, resp. Částí Díla, s Objednatelem sjednává, že autoři Díla, resp. Částí Díla, jsou oprávněni odvolat zmocnění dle předchozího odstavce jen v případě, že by Objednatel při výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu s dobrými mravy.
18. Objednatel není povinen Licenci využívat.

19. Objednatel je oprávněn Licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela nebo z části. Zhotovitel tímto dává Objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení Licence a nepožaduje sdělení, zda a komu byla Licence poskytnuta nebo postoupena.

VIII. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ

20. Zhotovitel je povinen provést Dílo, resp. Části Díla, v následujících termínech:
20.1. protokolárně předat Objednateli Etapu č. 1 do 30 dnů od účinnosti Smlouvy;

20.2. protokolárně předat Objednateli Etapu č. 2 do 60 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k zahájení plnění Etapy č. 2;
20.3. protokolárně předat Objednateli Etapu č. 3 do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k zahájení plnění Etapy č. 3;
20.4. protokolárně předat Objednateli Etapu č. 4 do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k zahájení plnění Etapy č. 4.
21. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věcí nebo podkladů, které mu Objednatel předal k provedení Díla, resp. Částí Díla, nebo k poskytnutí Souvisejících plnění, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazů, které mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla nebo poskytování Souvisejících plnění, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla, resp. Částí Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění, a to až do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla, resp. Částí Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Po dobu přerušení provádění Díla, resp. Částí Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění dle předchozí věty lhůty dle odstavce 20 Smlouvy neběží. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla, resp. Částí Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy.

22. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, resp. Částí Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 20 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu či jinou újmu z toho vzniklou.

23. Místem plnění pro předání Díla je sídlo Objednatele, případně jiné místo určené Objednatelem.

IX. CENA

24. Celková cena za splnění předmětu Smlouvy činí 430 000,- Kč bez DPH (dále jen „Cena“). 
Celková cena je složena z:

24.1. ceny za Etapu č. 1 včetně Souvisejícího plnění (dále jen „Cena za Etapu č. 1“), která činí 50 000,- Kč bez DPH;

24.2. ceny za Etapu č. 2 včetně Souvisejícího plnění (dále jen „Cena za Etapu č. 2“), která činí 150 000,- Kč bez DPH;

24.3. ceny za Etapu č. 3 včetně Souvisejícího plnění (dále jen „Cena za Etapu č. 3“), která činí 130 000,- Kč bez DPH;

24.4. ceny za Etapu č. 4 včetně Souvisejícího plnění (dále jen „Cena za Etapu č. 4“), která činí 100 000,- Kč bez DPH.
25. Cena dle tohoto článku Smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Do ceny dle tohoto článku Smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které Zhotoviteli v průběhu plnění předmětu Smlouvy vzniknou nebo mohou vzniknout (zejména úplata za Licenci) a přiměřený zisk. Úprava ceny sjednané v tomto článku Smlouvy je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě.

26. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat cenu dle tohoto článku Smlouvy v plné výši pouze v případě, že Zhotovitel splní předmět Smlouvy či jeho část v plném rozsahu. Dojde-li v průběhu plnění předmětu Smlouvy ke zmenšení rozsahu předmětu Smlouvy a Zhotovitel tak neprovede předmět Smlouvy v celém původním rozsahu, má právo na zaplacení pouze ceny odpovídající zmenšení rozsahu předmětu Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

27. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

X. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

28. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu dle předchozího článku Smlouvy jednorázově na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „Faktura“) vystaveného Zhotovitelem následujícím způsobem.
29. Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli Cenu následujícím způsobem:

29.1. Cenu za Etapu č. 1 po podpisu akceptačního protokolu pro Etapu č. 1 ze strany Objednatele;

29.2. Cenu za Etapu č. 2 po podpisu akceptačního protokolu pro Etapu č. 2 ze strany Objednatele;
29.3. Cenu za Etapu č. 3 po podpisu akceptačního protokolu pro Etapu č. 3 ze strany Objednatele;

29.4. Cenu za Etapu č. 4 po podpisu akceptačního protokolu pro Etapu č. 4 ze strany Objednatele.
30. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. 

31. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění dle Smlouvy DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle ceny sjednané v článku IX Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
32. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

33. Cena vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejího odepsání z bankovního účtu Objednatele.
34. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou cenu ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

35. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

36. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou cenu nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

37. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena cena nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele.

XI. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

38. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen zahájit plnění Etapy č. 2, 3 a 4 a dokončit je na základě písemné výzvy Objednatele. Objednatel je povinen ve výzvě dle předchozí věty specifikovat, kterou Etapu požaduje plnit. 
39. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami uvedenými v příloze č. 2 Smlouvy, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace, nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“).
40. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména v případech, kdy:

40.1. kvalita plnění předmětu Smlouvy neodpovídá požadavkům Smlouvy;

40.2. nejsou vykonávány pokyny Objednatele udělené podle Smlouvy;

40.3. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikační předpoklady, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikačními předpoklady na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 41 Smlouvy.

41. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 

41.1. nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci než minimální kvalifikační předpoklady stanovené v Řízení veřejné zakázky nebo

41.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil (zejm., kdyby nový Člen realizačního týmu měl obdržet v rámci hodnocení nabídek v Řízení veřejné zakázky méně bodů, než obdržel nahrazovaný Člen realizačního týmu, byl-li nahrazovaný Člen realizačního týmu hodnocen).

42. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době plnění Smlouvy, Technickou specifikací a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Díla a poskytnutého Souvisejícího plnění.

43. Zhotovitel je dále povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat s náležitou péčí, dle svých odborných znalostí a zkušeností, v souladu se zájmy Objednatele a podle pokynů Objednatele, pokud Objednatel takové pokyny Zhotoviteli udělí.

44. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby splnilo všechny podmínky obsažené v Technické specifikaci a dle pokynů Objednatele.  Objednatel je povinen předávat Zhotoviteli veškeré pokyny bez zbytečného odkladu.
45. Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen se aktivně účastnit všech výrobních porad, na které bude Objednatelem pozván a které se budou konat dle rozhodnutí Objednatele zpravidla 1x za 14 dní. Pozvánka na výrobní poradu musí být Zhotoviteli doručena minimálně 3 pracovní dny před konáním výrobní porady. Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen Objednatele průběžně informovat a seznamovat s již vypracovanými částmi Díla. Na výrobní poradě budou představeny a projednány výstupy vodohospodářské studie za účasti zástupců Objednatele, Odboru územního plánování a rozvoje MMB, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, MČ Brno-Maloměřice a Obřany, Povodí Moravy s.p. a zástupců Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje. Jejich připomínky budou po odsouhlasení Objednatelem zapracovány Zhotovitelem. Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni svolat mimořádnou výrobní poradu dle potřeby, druhá Smluvní strana musí takovému požadavku vyhovět, pozvánka na mimořádnou výrobní poradu musí být druhé Smluvní straně doručena minimálně 3 pracovní dny před konáním mimořádné výrobní porady.
46. Zhotovitel se zavazuje, že se na písemnou výzvu Objednatele zúčastní veřejného projednání Díla nebo jeho jednotlivé Etapy a poskytne Objednateli veškerou součinnost a zodpoví případné dotazy vztahující se k Dílu nebo jeho Etapě. Součástí Ceny je účast na maximálně dvou veřejných projednáních v celkovém rozsahu max. 10 hodin. Písemná výzva k účasti na veřejném projednání musí být druhé Smluvní straně doručena minimálně 3 pracovní dny před konáním veřejného projednání.
47. Závazek Zhotovitele splnit předmět Smlouvy je splněn dokončením všech Etap Díla, protokolárním předáním každé Etapy Objednateli a podpisem akceptačního protokolu každé Etapy Objednatelem.
XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VÝSLEDKŮ ČINNOSTI ZHOTOVITELE
48. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání výsledků činnosti Zhotovitele (tj. zejména Díla, resp. Části Díla, případně jiného plnění poskytnutého dle Smlouvy), resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, a to alespoň 3 dny předem.

49. Objednatel výsledky činnosti Zhotovitele převezme za předpokladu, že jsou dokončené a odpovídají příslušným ČSN, ČSN EN a platným a účinným právním předpisům, Technické specifikaci a dalším podmínkám Objednatele sjednaným ve Smlouvě. 
50. Zhotovitel je povinen vytvořit a předat Objednateli výsledky činnosti každé Etapy se všemi náležitostmi v podobě specifikované v příloze č. 1 Smlouvy ve lhůtách dle odst. 20 Smlouvy.
51. O předání a převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zejména identifikační údaje Smluvních stran, popis předávaných výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují a podpis obou Smluvních stran (dále jen „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
52. Výsledek činnosti Etapy č. 1 a Etapy č. 2 Objednatel převezme a do 14 dnů od podpisu Předávacího protokolu písemně sdělí Zhotoviteli připomínky k výsledku činnosti příslušené Části Díla. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky a předat Část Díla se zapracovanými připomínkami Objednateli do 14 dnů od obdržení písemného sdělení připomínek Objednatele. Po zapracování připomínek Objednatele Zhotovitelem a předání Části Díla se zapracovanými připomínkami k příslušné Části Díla Objednatel vystaví Zhotoviteli akceptační protokol, který bude obsahovat zejména identifikační údaje Smluvních stran, popis akceptovaných výsledků činnosti Zhotovitele a minimálně podpis Objednatele (dále jen „Akceptační protokol“). 

53. Výsledek činnosti Etapy č. 3 a Etapy č. 4 Objednatel převezme a do 14 dnů od projednání příslušné Části Díla s dotčenými orgány státní správy písemně sdělí Zhotoviteli připomínky k výsledku činnosti příslušené Části Díla. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky a předat Část Díla se zapracovanými připomínkami Objednateli do 14 dnů od obdržení písemného sdělení připomínek Objednatele. Po zapracování připomínek Objednatele Zhotovitelem a předání Části Díla se zapracovanými připomínkami k příslušné Části Díla Objednatel vystaví Zhotoviteli Akceptační protokol.

54. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že do doby popsané v odst. 52 a 53 Smlouvy se do lhůty podle odst. 20 Smlouvy nepočítají.
55. Zhotovitel uděluje Objednateli právo užít Dílo resp. jeho Část do podpisu Akceptačního protokolu tak, aby bylo možné naplnit smysl a účel předchozích odstavců Smlouvy. Ke dni podpisu Akceptačního protokolu Zhotovitel poskytuje Objednateli Související plnění v plném rozsahu. 
56. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XIII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

57. Vlastnické právo k výsledkům činnosti Zhotovitele (tj. zejména k Dílu, resp. Části Díla, případně k jinému plnění poskytnutému dle Smlouvy) Objednatel nabývá okamžikem podpisu Akceptačního protokolu Objednatelem.

58. Nebezpečí škody na předávaných hmotných nosičích, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, přechází na Objednatele okamžikem podpisu Akceptačního protokolu Objednatelem.

59. Ustanovení § 1976 a § 2599–2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí.

XIV. VADY PLNĚNÍ
60. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo a Související plnění budou provedeny a poskytnuty řádně, včas a v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN a platnými a účinnými právními předpisy, Technickou specifikací a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

61. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla, poskytnutím Souvisejících plnění a realizací práv Objednatele dle článku VII Smlouvy nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob.

62. Zhotovitel odpovídá za vady všech výsledků činnosti Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po podpisu Akceptačního protokolu Objednatelem, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

63. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při podpisu Akceptačního protokolu.
64. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.
65. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
66. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
67. Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoli v průběhu 60 měsíců od podpisu Akceptačního protokolu k příslušné Části Díla.
68. Objednatel je oprávněn uplatnit vady jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
69. Vada je řádně uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli v době uvedené v odstavci 67 Smlouvy nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v této době.
70. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.
71. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od uplatnění vady Objednatelem, projednat s Objednatelem uplatněnou vadu a způsob jejího odstranění.

72. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 30 dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

73. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:

73.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo

73.2. na přiměřenou slevu z ceny nebo

73.3. od Smlouvy odstoupit;

to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny nebo právo od Smlouvy odstoupit.

74. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle odstavce 73.1 Smlouvy za odstranění vady.
75. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

76. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
77. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

78. Doba uvedená v odstavci 67 Smlouvy se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové vady, maximálně však o ½ doby uvedené v odstavci 67 Smlouvy.
79. Ustanovení § 1917–1924, § 2099–2101, § 2103–2117 a § 2165–2172 Občanského zákoníku se neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.

XV. SANKCE

80. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat či dokončit Dílo, resp. Část Díla, v době sjednané podle odstavce 20 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny dle odst. 24 Smlouvy, a to za každý den prodlení.
81. Poruší-li Zhotovitel povinnost zapracovat připomínky Objednatele Zhotovitelem a předat Část Díla se zapracovanými připomínkami v době sjednané podle odstavce 52 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny dle odst. 24 Smlouvy, a to za každý den prodlení.
82. Poruší-li Zhotovitel povinnost zapracovat připomínky Objednatele Zhotovitelem a předat Část Díla se zapracovanými připomínkami v době sjednané podle odstavce 53 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny dle odst. 24 Smlouvy, a to za každý den prodlení.
83. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, resp. Části Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny dle odst. 24 Smlouvy za každou jednotlivou vadu a každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 73.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 
84. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odstavce 46 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
85. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odstavce 39, 41, 104, 105, 120, 125, 116, 117 nebo 118 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

86. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
87. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
88. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

89. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude činit 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
90. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
91. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.
92. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
92.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla nebo jeho Části o více než 30 dní;

92.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 97 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;

92.3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší provádění Díla, resp. Části Díla alespoň po dobu 14 dnů;
92.4. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla, resp. Části Díla, vady zjištěné Objednatelem, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem;

92.5. jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv svoji povinnost uvedenou v odstavci 39, 41, 46,  52,  53, 104, 105, 120, 125, 116, 117 nebo 118 Smlouvy.
93. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích, o právech dle článku VII Smlouvy a ujednání odstavce 94 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.

94. Pokud před dokončením Díla, resp. Části Díla, dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo, resp. Části Díla, Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti Díla, resp. Částí Díla, a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, resp. Částem Díla, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla, resp. Částí Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli pouze provedené Části Díla podle podmínek Smlouvy.
XVII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN
95. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému a včasnému splnění všech jeho povinností ze Smlouvy. Pokud splnění některé povinnosti ze Smlouvy Zhotovitel zajistí prostřednictvím třetí osoby, odpovídá za její splnění, jako by ji plnil sám.
96. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal veškeré podklady a seznámil se s nimi, seznámil se s veškerými požadavky Objednatele na předmět Smlouvy (zejména s požadavky na jeho rozsah a kvalitu), a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti provede Dílo a poskytne Související plnění dle předaných podkladů a požadavků tak, aby byl naplněn účel Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.

97. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
98. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
99. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

100. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
101. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
102. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
103. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu či jinou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.
XVIII. POJIŠTĚNÍ

104. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po minimálně do okamžiku podpisu posledního Akceptačního protokolu k Dílu sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

105. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 14 dnů ode dne účinnosti Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.
106. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
XIX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

107. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

108. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel.
109. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
110. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
111. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
112. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
113. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.
114. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

115. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.
116. Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit důstojné pracovní podmínky, bezpečnost práce, dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy budou podílet.

117. Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavateli měl sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než je uvedena v odst. 32 Smlouvy.

118. Zhotovitel se při Smlouvy zavazuje dbát zvýšené ochrany životní prostředí, a to v rozsahu, ve kterém to realizace Díla dovoluje. Zhotovitel se zavazuje přijímat vhodná opatření k ochraně životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí. Zhotovitel při realizaci Díla zvolí přednostně takové materiály, předměty a postupy, které mají co nejmenší negativní dopad na životní prostředí, pakliže splní požadavky zadavatele stanovené Smlouvou.

119. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo email podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany nebo datová zpráva.
XX. PODDODAVATELÉ

120. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy pouze třetí osoby uvedené v příloze č. 3 Smlouvy, nebo písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“).
121. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.

122. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.

123. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.

124. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to v případech, kdy:

124.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo

124.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo

124.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo

124.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo

124.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 125 Smlouvy.

125. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 

125.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo

125.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
XXI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

126. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
127. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
128. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou, jsou vyloučeny.
129. Smlouva je sepsána elektronicky.
130. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle Zákona o registru smluv.
131. Zhotovitel uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu této Smlouvy, jakož i se zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na základě Smlouvy.
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Zhotovitel
Příloha č. 1 Smlouvy

Technická specifikace
1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky „Aktualizace koncepce protipovodňové ochrany v MČ Brno-Maloměřice a Obřany“ je zpracování vodohospodářské studie protipovodňové ochrany na významném vodním toku Svitava včetně návazností na jeho přítocích, a to v úseku od Maloměřického mostu (ul. Dolnopolní) po Obřanský most (ul. Fryčajova).

Cílem studie bude optimalizovat návrh přírodě blízkých protipovodňových opatření s ohledem na majetkoprávní vztahy v dané lokalitě a aktuálně dostupné podklady o území. Výstupy studie budou sloužit zejména pro úpravu a aktualizaci celoměstské koncepce protipovodňové ochrany sledovanou v Generelu odvodnění města Brna a následné promítnutí do připravovaného Územního plánu města Brna.

2. Harmonogram plnění

Studie bude zpracována v následujících etapách:

Etapa č. 1 - Analytická část – 30 dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy;

Etapa č. 2 - Zpracování numerického modelu – 60 dní ode dne doručení Výzvy k zahájení prací;

Etapa č. 3 - Zpracování variantních návrhů protipovodňové ochrany – 30 dní ode dne doručení Výzvy k zahájení prací;

Etapa č. 4 - Návrh aktualizované koncepce protipovodňové ochrany – 30 dní ode dne doručení Výzvy k zahájení prací.

3. Řešené území

Řeka Svitava přitéká do Brna zalesněným údolím v neupraveném a rozvolněném korytě, které bylo v 1. polovině 20. století postupně napřímeno a regulováno. V řešeném úseku je Svitava z hlediska průchodu stoleté povodně nekapacitní.

Na pravém břehu vodního toku se nachází zástavba rodinných domů, průmyslové areály, sportoviště na Cacovickém ostrově, na levém břehu je pak situována zástavba rodinných a bytových domů, zahrádky a rozvojová lokalita „Zelené nábřeží“.

Na vodním toku samotném je v předmětném úseku situována řada příčných objektů. Jedná se o 2 silniční mosty, 6 lávek (resp. produktovodů), jez Cacovice s pravobřežním odbočením do Cacovického náhonu, jez Malomeřice II a jez Edler s pravobřežním odbočením do mlýnského náhonu. Podél vodního toku se po obou jeho stranách nachází řada nadzemních a podzemních inženýrských sítí.

V řešeném úseku se do řeky Svitavy vlévají celkem tři pravobřežní přítoky, a to Ponávka, bezejmenný přítok a Obřanský potok.
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Obr. 1. Situace řešeného území

Řešený úsek se nachází:

· v záplavovém území vodního toku Svitava stanoveném vodoprávním úřadem Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 29. 1. 2010, č.j. JMK 142939/2009, následné aktualizace se netýkají předmětného úseku;

· v oblasti s významným rizikem povodně stanovené „Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje“ (opatření obecné povahy čj. MZP/2022/610/174 ze dne 27. ledna 2022);

· v ploše koridoru nadmístního významu „POP10 – Opatření na hlavních brněnských tocích“, které územně vymezují Zásady územního rozvoje JMK ve znění Aktualizací č. 1 a 2, schválené usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 17. 9. 2020.

4. Specifikace zadání

Pro řešené území byl v rámci Generelu odvodnění města Brna
 navržen komplexní systém protipovodňové ochrany, který byl následně upřesněn Studií přírodě blízkých protipovodňových opatření
. Jedná se o etapy XVII. Obřany, XVIII. Maloměřice – Sever, XIX. Cacovický ostrov a XX. Maloměřice – Jih. Z hlediska realizace protipovodňových opatření na území statutárního města Brna se v současné době nejedná o prioritní etapy.

Základním principem stávající koncepce bylo vybudování odsazených protipovodňových hrází a zdí, odstranění příčných překážek na vodním toku, využití prostoru nivy k dalším přírodě blízkým úpravám a celkové zlepšení morfologie toku a nivy.

Základní identifikační údaje:

· Vodní toky: 

Svitava (IDVT 10100024)

Ponávka (IDVT 10190934)

Cacovický náhon (IDVT 10203328)

bezejmenný tok (IDVT 10198670)

Obřanský potok (IDVT 10204130)

náhon (IDVT 
10205215)

· Řešený úsek:

Svitava, říční kilometr 8,73 – 10,75

· Katastrální území: 
Maloměřice, Obřany, Husovice

Výchozím podkladem pro zpracování návrhu je výše uvedená studie z roku 2015, kterou je potřeba aktualizovat a doplnit. Mezi hlavní důvody pro revizi a dopracování původní koncepce patří zejména následující skutečnosti:

· aktualizace výchozích podkladů o stavu území;

· minimalizace zásahů do pozemků, které nejsou ve vlastnictví statutárního města Brna;

· zpřesnění rozsahu záplavového území a rozšíření úseku řešeného území z důvodu zajištění funkčnosti komplexního systému protipovodňové ochrany;

· koordinace návrhu s plánovanými záměry bezprostředně navazujícími na řešený úsek.

Hlavním cílem studie bude návrh komplexní protipovodňové ochrany stávající zástavby, rozvojových a přestavbových ploch v řešeném úseku za předpokladu zachování maximální možné míry rozlivu v městské nivě. Základní okrajovou podmínkou řešení pak bude nezhoršit povodňovou situaci níže nebo výše po toku, tj. realizací uvažovaných protipovodňových opatření neovlivnit odtokové poměry za povodňových stavů.

Postup řešení:

Etapa 1 – Analytická část

Analytická část studie bude obsahovat charakteristiku řešeného území, jeho limity, shrnutí výstupů rešerše dostupných podkladů a terénního průzkumu, stanovení všech potřebných podkladů, popis stávající koncepce protipovodňové ochrany a analýzu vlastnické struktury. V rámci analytické části zhotovitel získá aktuální hydrologická data ČHMÚ.

Výsledkem činnosti této Etapy bude závěrečná zpráva včetně mapových příloh ve 2 paré v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v digitální formě na paměťovém médiu (CD/DVD/flash disk) v otevřených formátech (.doc, .xls, .shp, .tiff, .dwg nebo dle dohody se Zadavatelem) a tiskovém formátu .pdf.

Etapa 2 - Zpracování numerického modelu

Sestavení 2D numerického modelu pro variantu stávajícího stavu a variantu koncepce protipovodňových opatření města Brna vycházející ze studie Přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků Varianta koncepce protipovodňových opatření města Brna bude zpracována i bez návrhu rekonstrukce jezů, která byla součástí původní celoměstské koncepce.

Rozsah 2D numerického modelu bude zvolen s ohledem na maximální rozliv a minimalizaci vlivu okrajových podmínek na řešené území. Objekty na vodním toku budou řešeny 2D schematizací, v případě že úroveň hladiny dosáhne u mostních konstrukcí spodní mostovky bude mostovka řešena 1D. Velikost buněk výpočtové sítě musí být volena s ohledem na dostatečný popis příčného proudění, úplavů atp. Z důvodu chybějících kalibračních dat pro návrhový průtok Q100 bude kalibrace provedena pro průtoky s dostupnými daty. 

Simulovány budou průtoky Q30d, Q1, Q5, Q20, Q100, Q500 pomocí ustáleného nerovnoměrného proudění. Pro průtoky Q5, Q20, Q100, Q500 budou zhotoviteli poskytnuty výstupy z Povodňového modelu Brna, které budou použity pro stanovení okrajových podmínek a verifikaci zpracovaného numerického modelu. 

Výsledkem činnosti této Etapy bude kompletní 2D numerický model pro stávající stav a koncepci PPO města Brna ve variantě s rekonstrukcí jezů i ve variantě bez rekonstrukce jezů a průvodní zpráva včetně doložení verifikace s Povodňovým modelem Brna. Výstup bude předán v digitální formě na paměťovém médiu (CD/DVD/flash disk) v otevřených formátech dle použitého software a dle dohody se Zadavatelem.

Etapa 3 - Zpracování variantního návrhu protipovodňové ochrany

V rámci třetí etapy budou ve vytvořeném 2D numerickém modelu zpracovány alespoň 3 variantní návrhy aktualizace koncepce protipovodňových opatření města Brna v rozsahu řešeného území. Variantní návrhy budou respektovat minimalizování zásahů do pozemků, které nejsou ve vlastnictví statutárního města Brna s ohledem na všechny principy/zásady řešení a technické parametry protipovodňové ochrany. U všech variant bude prokázáno, že negativně neovlivňují odtokové poměry.

Výsledkem činnosti této Etapy bude kompletní 2D numerický model koncepce PPO města Brna s minimálně 3 variantními návrhy aktualizace řešeného území včetně průvodní zprávy. Výstup bude předán v digitální formě na paměťovém médiu (CD/DVD/flash disk) v otevřených formátech dle použitého software a dle dohody se Zadavatelem.

Variantní návrhy budou projednány za účasti zástupců Zadavatele, Odboru územního plánování a rozvoje MMB, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, MČ Brno-Maloměřice a Obřany, Povodí Moravy s.p., Odboru životního prostředí MMB a Odboru investičního MMB.. Jejich připomínky budou po odsouhlasení Zadavatelem zapracovány do výsledné podoby studie.

Etapa 4 - Návrh aktualizované koncepce protipovodňové ochrany

Návrh bude dopracován do podoby jedné výsledné varianty a bude prokázáno, že negativně neovlivňuje odtokové poměry.

Návrhová část studie bude obsahovat popis navrženého řešení a jeho podrobné odůvodnění, vyhodnocení souladu navrhované koncepce protipovodňové ochrany s koncepcí obsaženou v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje a v Generelu odvodnění města Brna, výstupy posouzení numerickým modelem, návrh možné etapizace navržených opatření, odhad investičních nákladů a podmiňujících investic (majetkoprávní vypořádání, přeložky inženýrských sítí, úpravy příčných konstrukcí na vodním toku), identifikaci přeložek inženýrských sítí a zhodnocení ekonomické efektivity navržených opatření.

Návrh bude projednán za účasti zástupců Zadavatele, Odboru územního plánování a rozvoje MMB, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, MČ Brno-Maloměřice a Obřany, Povodí Moravy s.p., Odboru životního prostředí MMB a Odboru investičního MMB. Jejich připomínky budou po odsouhlasení Zadavatelem zapracovány do výsledné podoby studie.

Výsledky činnosti této Etapy budou zpracovány v následujícím členění:

a)
Textová část

· průvodní  zpráva;

· hydrotechnické posouzení návrhu;

· dokladová část (záznamy z jednání, fotodokumentace apod.).

b)
Grafická část

· situační výkresy (širší vztahy, stávající stav, návrh, majetkoprávní vztahy, schéma dopravního řešení, etapizace);

· mapa záplavového území Q5, Q20, Q100, Q500;

· podélný profil;

· charakteristické příčné řezy včetně řezů všemi mosty, lávkami nebo produktovody v minimálním počtu 15.

c)
2D Numerický model výsledného návrhu včetně výstupů v podobě rastrů hloubek, rychlostí a hladin pro všechny simulované stavy v elektronické podobě

Dodavatel předá studii Zadavateli v počtu 2 paré v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v digitální formě na paměťovém médiu (CD/DVD/flash disk). Výstupy v digitální formě budou předány v otevřených formátech (.doc, .xls, .shp, .tiff, .dwg nebo dle dohody se Zadavatelem) a tiskovém formátu .pdf. 

Numerický model bude předán ve formátu dle použitého software a dle dohody se Zadavatelem.

Hlavní principy a zásady řešení:

· preferovat přírodě blízká opatření, případně je vhodně kombinovat s opatřeními technickými;

· využívat ekologická kompenzační opatření, která vyváží nepříznivé vlivy nezbytných technických opatření;

· maximálně využívat přirozené retenční kapacity údolní nivy v území ponechané k rozlivu v rámci odsazených hrází a zdí;

· obnovovat přirozené periodicity rozlivů povodňových vod do říční nivy (úpravou břehů, modelací terénu, tvorbou složeného koryta apod.);

· upřednostňovat bermy ekologické a rekreační oproti bermám „jalovým“;

· zajišťovat celkové zlepšení ekologického a morfologického stavu koryta vodního toku;

· v maximálně možné míře zajistit příčnou a podélnou prostupnost v řešeném území pro pěší a cyklisty, a to jak s ohledem (návazností) na stávající komunikační síť, tak i plánované záměry v území;

· minimalizovat rozsah přeložek inženýrských sítí a zásahy do stávající vegetace;

· respektovat plochy ze Seznamu nejvýznamnějších ploch zeleně ve městě Brně dle vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně ve městě Brně;

· koordinovat návrh protipovodňových opatření s územním systémem ekologické stability;

· minimalizovat rozsah nutných odkupů třetích stran, tj. pozemků a staveb ve vlastnictví fyzických a právnických osob.
Technické parametry protipovodňové ochrany budou splňovat vedle požadavků daných platnou legislativou, oborovými standardy a normami následující:

· protipovodňová ochrana na vodním toku bude navržena na návrhový průtok Q100 s odpovídajícím převýšením ochranných prvků;

· v případě protipovodňových zdí bude bezpečnostní převýšení činit 50 cm, v případě zemních hrází pak 60 cm, u stávajícího terénu bude prověřena úroveň bezpečnostního převýšení a dle pokynu Zadavatele ponechána nebo doplněna na požadovanou úroveň;

· požadovaná úroveň bezpečnostního převýšení bude zajištěna i bez započtení vlivu uvažované rekonstrukce soustavy jezů na Svitavě;

· protipovodňová ochrana s odpovídajícím bezpečnostním převýšením bude funkční jak po realizaci předmětného úseku, tak i po vybudování dalších etap protipovodňových opatření vycházejících z celoměstské koncepce protipovodňové ochrany;

· ponechané a navrhované příčné konstrukce na vodním toku (mosty, lávky, produktovody) umožní převedení návrhového stoletého průtoku Q100 s požadovaným převýšením dle platných norem, požadavků správce vodního toku a správce příčné konstrukce;

· úroveň berem bude navržena k častějším rozlivům povodní od průtoků větších jak Q1 (Q5), příp. na jinou úroveň po odsouhlasení nebo dle požadavku Zadavatele;

· mobilní hrazení budou využívána pouze v odůvodněných případech pro zajištění příčné prostupnosti územím, tj. nemohou být využita jako varianta protipovodňových zdí nebo zemních hrází.

5. Výchozí podklady pro výběrové řízení

Uvedené dokumenty jsou dostupné on-line:

· Generel odvodnění města Brna (https://upmb.brno.cz/uzemne-planovaci-podklady/uzemni-studie/generel-odvodneni-mesta-brna/);

· Přírodě blízká POP a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků (https://voda.brno.cz/ke-stazeni/studie-prirode-blizka-pop/);

· Platný Územní plán města Brna (https://upmb.brno.cz/);

· Připravovaný Územní plán města Brna (https://upmb.brno.cz/);

· Digitální data Zásad územního rozvoje JMK ve znění Aktualizací č. 1 a 2 (https://mapy.jmk.cz/geoportal/MAPY/UZEMNI-PLANOVANI/UZEMNI-PLANOVANI-NA-UROVNI-JMK.aspx);

· Územně analytické podklady 2020 (https://upmb.brno.cz/);

· Urbanistická studie Maloměřice – západ (https://upmb.brno.cz/uzemne-planovaci-podklady/uzemni-studie/urbanisticka-studie-malomerice-zapad/);

· Mapa technického využití území Brna (https://data.brno.cz);

· Digitální model terénu 5. generace (https://www.cuzk.cz/);

· Katastrální mapa (https://geoportal.cuzk.cz/).

6. Podklady pro vybraného dodavatele

Uvedené dokumenty budou předány vybranému dodavateli po podpisu smlouvy:

· Geodetické zaměření Svitava, Cacovický náhon (Povodí Moravy s.p.);

· Rekonstrukce soustavy jezů Svitava (DÚR, Povodí Moravy s.p.);

· Manipulační řády MVE Cacovice a MVE v Maloměřicích – Edler (Povodí Moravy s.p.);

· Technická mapa města Brna – inženýrské sítě (město Brno);

· Zelené nábřeží, Brno – Maloměřice, Kaláb (VRV a.s.);

· Mapy hladiny a podélný profil pro stávající stav a koncepci PPO – Povodňový model Brna (VRV a.s.);

· CS Valchařská – Olší, DSP (BKOM a.s.).

Příloha č. 2 Smlouvy

Seznam Členů realizačního týmu

	VODOHOSPODÁŘ – ČLEN týmu zodpovědný za návrh protipovodňových opatření a na vodním toku

	Titul, jméno a příjmení

(titul, jméno a příjmení)
	Ing. Libor Pěkný

	Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“)

(obor autorizace a č. dokladu o autorizaci)
	obor: Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (autorizovaný inženýr) nebo Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – specializace stavby hydrotechnické (autorizovaný technik)
osvědčení o autorizaci, příp. registraci, č.: 0011523

	Praxe v projektování vodohospodářských staveb
	16 let v projektování vodohospodářských staveb

	Poměr k účastníku výběrového řízení
(např. zaměstnanec)
	zaměstnanec

	Zkušenost č. 1

	Název zkušenosti
	Státní zámek Veltrusy – technicko-ekonomická studie proveditelnosti protipovodňových opatření v areálu zámku Veltrusy

	Bylo předmětem této zkušenosti zpracování vodohospodářské studie protipovodňových opatření na vodním toku, popř. zpracování projektové dokumentace návrhu protipovodňových opatření na vodním toku (ve stupni pro územní rozhodnutí nebo pro společné územní řízení a stavební povolení nebo pro stavební povolení nebo pro provedení stavby)?
	ANO
Bližší informace:

Vypracování technicko-ekonomické studie proveditelnosti protipovodňových opatření v areálu zámku Veltrusy. Součástí bylo hydrotechnické posouzení. Výpočet byl proveden pro průtok povodně Q5, Q20, Q100 a Q500. Porovnávány byly dva výpočetní stavy. Jeden STÁVAJÍCÍ stav v zájmové lokalitě, charakterizující současnou situaci v území, a druhý stav NÁVRHOVÝ, kdy byla do modelu zakomponována navržená PPO.

	Byla součástí této zkušenosti též vyhodnocení odtokových poměrů?
	ANO

Bližší informace:

Vypracování technicko-ekonomické studie proveditelnosti protipovodňových opatření v areálu zámku Veltrusy. Součástí bylo hydrotechnické posouzení. Výpočet byl proveden pro průtok povodně Q5, Q20, Q100 a Q500. Porovnávány byly dva výpočetní stavy. Jeden STÁVAJÍCÍ stav v zájmové lokalitě, charakterizující současnou situaci v území, a druhý stav NÁVRHOVÝ, kdy byla do modelu zakomponována navržená PPO.

	Uveďte finanční objem zkušenosti
	442 000,- Kč

	Doba poskytnutí zkušenosti
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)
	11/2019-12/2021

	Objednatel zkušenosti

(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)
	Národní památkový ústav

IČO: 750 32 333

Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1

	Kontaktní osoba objednatele, u které je možné zkušenost ověřit
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele)
	xxxxx, kastelán státního zámku Veltrusy – xxxx, xxxx 


	Modelář – člen týmu zodpovědný za sestavení NUMERICKÉHO modelu

	Titul, jméno a příjmení

(titul, jméno a příjmení)
	Ing. Filip Urban

	Praxe v sestavování numerických modelů
	12 let v sestavování numerických modelů

	Poměr k účastníku výběrového řízení
(např. zaměstnanec)
	zaměstnanec

	Zkušenost č. 1

	Název zkušenosti
	Studie odtokových poměrů – povodí Ivanovického a Tuřanského potoka

	Bylo předmětem této zkušenosti zpracování hydrotechnických výpočtů proudění vody 2D, případně 1D+2D numerickým modelem, v úseku vodního toku o délce minimálně 1 km?
	ANO
Bližší informace:

Vypracování studie odtokových poměrů v povodí Ivanovického a Tuřanského potoka včetně návrhu vhodných opatření, která povedou nejen k eliminaci stávajícího nevyhovujícího stavu, ale rovněž zajistí odpovídající ochranu přilehlého území po napojení rozvojových a přestavbových ploch. Výpočet rozsahu rozlivu, hloubek, hladin, rychlostí a doby kulminace pomocí 2D numerického modelu, spojujícího vodní toky, kanalizace a inundační území. Délka řešeného úseku toku Ivanovického potoka: 4,8 km, délka řešeného toku Tuřanský potok: 2,2 km.

	Uveďte finanční objem zkušenosti
	1 177 000,- Kč

	Doba poskytnutí zkušenosti
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)
	06/2022-04/2023

	Objednatel zkušenosti

(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)
	Kancelář architekta města Brna, p.o.

IČO: 051 28 820

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

	Kontaktní osoba objednatele, u které je možné zkušenost ověřit
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele)
	xxxxx, specialista vodohospodář – xxxxx, xxxxx


Příloha č. 3 Smlouvy

Seznam Poddodavatelů

Smlouva nebude plněna prostřednictvím poddodavatelů.
� Generel odvodnění města Brna, část C Vodní toky (Pöyry Environment a.s. a DHI a.s., 2009)


� Přírodě blízká POP a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků (Aquatis, a.s., 2015)
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