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Účel podklady 

Tento dokument slouží jako technický podklad smluvních podmínek vybudovaní vestibulu metra I.D v objektu Gemini. 

Dokument řeší pojmenování oblastí s návrhem řešení rozdělených na jednotlivé účastníky (Gemini či DPP).  

Cílem jsou kompletně technologicky čisté (odstraněné) prostory odkupu 1PP a 2PP a nájemní části 1NP. 
 

Implementace vestibulu do objektu Gemini je členěna na tři části: 
- odkup částí objektů Gemini – vestibul v úrovních 1PP a 2PP – předmětem odkupu jsou i navazující nosné ŽB 

konstrukce (stěny a stropy). Navazující podlahy a zdi již nejsou předmětem odkupu 

- dlouhodobý nájem – vestibul v úrovni 1NP 

- věcná břemena – mimo výše uvedené oblasti (technologie metra v tech. prostorách a šachtě VZT, přístup 
včetně dopravy náhradních dílů pod eskalátory v 1PP, přístup na střechu, odvoz odpadu atd..) 

1. Studna v jímce a čerpací stanice a Výtlak průsakových vod do kanalizačního řadu 

Studna je umístěna ve 2PP v prostorách budoucího metra a je stabilně osazena dvojicí čerpadel Wilo. Do jímky je ve 

dně zaústěna vrtaná studna, do boční stěny jímky je ze strany pod vstupními dveřmi zaústěna nátoková trubka cca 150 

-200 mm nad dnem jímky, výškově situovaná pod základovou desku objektu Gemini (prochází pouze hydroizolací 
vestibulu Gemini). Studna pravděpodobně sloužila ke snižování spodní hladiny podzemní vody při výstavbě.  

 

Gemini požaduje systém snižování hladiny zachovat z důvodu trvalého přítoku a rizika zatékání do objektu Gemini.  
Prostor stávající jímky bude dispozičně a technicky rozdělen na dvě části– prostor pro fekální jímku pro metro a prostor 
pro nefekální jímku Gemini, zajišťující odčerpávání přítoku podzemní vody z nátokového potrubí. Studna bude zrušena. 
Jímka nebude více prohlubována a nátok Gemini zůstane zachován. Pro přístup do prostoru jímky Gemini bude nadále 
využíván stávající dveřní otvor z objektu Gemini. Zemní potenciály Gemini a metra je nutné zachovat oddělené. 

Vzhledem k tomu, že nová jímka Gemini zůstane z konstrukčních důvodů na zemním potenciálu metra, bude nutné 
umístit izolovaně veškeré stavební konstrukce a technologické rozvody Gemini v těchto prostorách.  

 

DPP zajistí 
- demontáž a likvidaci stávající čerpací stanice včetně elektrorozvodů v části jímky; 
- zrušení studny včetně elektrického oddělení; 
- zrušení všech stávajících zámečnických konstrukcí; 
- vybudování nové požárně odolné konstrukce oddělující prostory Gemini a DPP; 
- vybudování ocelové korozivzdorné vany pro čerpání spodní vody Gemini včetně jejího elektrického oddělení 

do konstrukcí metra a zaústění nátokové trubky; 
- uzemnění ocelové korozivzdorné vany na zemní potenciál Gemini; 

 

Gemini zajistí 
- montáž nové čerpací stanice včetně napájení v izolovaném provedení a přizpůsobené parametrům nátokové 

trubky a ocelové korozivzdorné vany; 

VÝTLAK PRŮSAKOVÝCH VOD DO KANALIZAČNÍHO ŘADU Z ČERPACÍ STANICE 

Výtlak je umístěn v odkupované části 2PP a 1PP. DPP demontuje stávají výtlak v plném rozsahu včetně el. napájení a 

zajistí zazdění a elektrické oddělení. Gemini vybuduje nový výtlak z přesunuté čerpací stanice a umístí si jej do svého 
objektu Gemini 

Přílohy: 001 a 007 

2. Čerpací studna/jímka ve výtahové šachtě 2PP 

Ve dně výtahové šachty umístěné v 2PP v odkupované části se nachází čerpací studna/jímka. Byly zjištěny průsaky přes 
nedokonale zatěsněný vrt. Tato studna/jímka bude zrušena bez dalších návazností. DPP provede toto zatěsnění včetně 
elektrického oddělení. 
Příloha: 002 
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3. Větrání (VZT) metra 

Prostup pro VZT metra do Gemini – v úrovni 1PP v odkupované části vybourání provizorně zaslepeného otvoru - 

napojení do samostatné šachty. Napojení do šachty přes technologický prostor GEMINI potrubím přes požární klapky 

na rozhraní DPP/Gemini. Potrubí bude v prostorách Gemini stavebně a požárně odděleno a bude k objektu Gemini 

připevněno izolovaně. Šachta je bez vnitřních instalací. V úrovni střechy umístění VZT výdechů.  
Technologické rozvody metra umístěné v technologických prostorech, šachtě a na střeše (fyzicky se jedná prostor za 
elektrickým oddělením) včetně přístupu zajišťující údržbu budou předmětem věcného břemene. 
DPP si zajistí vybourání zaslepených otvorů. 
Připravený prostup ve 2PP nebude využit. DPP provede řádné zaslepení včetně hydroizolace a ochrany proti bludným 
proudům. 
Přílohy: 003 a 011 

4. Zrušení stávajících rozvodů inž. sítí 
HROMOSVOD V ÚROVNI 1PP 

Pod spodním lícem stropní konstrukce je příčně přes objekt vestibulu v úrovni 1PP v odkupované části Gemini veden 

hromosvod. Z důvodu nezbytného požadavku DPP na elektrické oddělení (bludné proudy) a bezpečnost provozu metra 
bude toto zařízení vymístěno mimo budoucí prostor metra.  
Z důvodu technologické provázanosti se stávajícím systémem Gemini a také z důvodu, že hromosvod je pro objekt 

Gemini, zajistí Gemini nové propojení do systému uzemnění Gemini. DPP zajistí demontáž odpojeného hromosvodu 
včetně utěsnění. 
Příloha: 010 

SOUČASNÝ SYSTÉM PROVĚTRÁVÁNÍ 1PP A 2PP A VSTUP DO 2PP 

Současný systému VZT provětrávání prostoru vestibulu Gemini v odkupované části v úrovni 1PP a 2PP bude zrušen. 
Gemini demontuje VZT, elektro a MaR (z důvodu návazností na stávající systém Gemini), DPP zajistí zazdění a elektrické 
oddělení. 
V 1PP mezi prostory Gemini a DPP vymění DPP vstupní dveře za dveře s odpovídajícími vlastnostmi. 

Přílohy: 006 a 008 

STÁVAJÍCÍ ELEKTRO ROZVODY A OSVĚTLENÍ 1PP A 2PP 

Elektrorozvody a osvětlení prostoru vestibulu Gemini v odkupované části v úrovni 1PP a 2PP jsou určeny pouze 
pro aktuální údržbu dané oblasti.  
Gemini zajistí odpojení od rozvaděčů, DPP zajistí demontáž včetně napájení čerpací stanice. 

Přílohy: 004 a 009 

NÁJEMNÍ OBJEKT 1NP 

V nájemním prostoru 1NP objektu Gemini (prostor výstupu z metra na uliční úroveň) jsou pod stropem umístěny 
rozvody chlazení, VZT, sprinklery, kanalizace, topení, elektro a EPS, které jsou funkčně zařazeny k objektu Gemini. 

Nájemní prostor vestibulu bude půdorysně zúžen o 1,25m (1m chodba a 0,25m zdivo). V něm bude vybudována 
technologická chodba s přístupem z prostoru Gemini, do které budou přesunuty jejich technologie. Zbývající prostor 
vestibulu bude technologicky prázdný.  
Technologickou chodbu vybuduje DPP. Z důvodu technologické provázanosti se stávajícím systémem Gemini a také 
z důvodu, že rozvody jsou pro objekt Gemini, zajistí Gemini přeložení rozvodů a vstup do technologické chodby. 
Současný nájemní prostor CK Fisher bude zmenšen o technologickou chodbu a bývalé toalety (cca 65m2)  
Příloha: 012 

5. Technické a stavební požadavky dělící konstrukce prostoru metra a Gemini 

Nejbližšími prostory mezi vestibulem metra a Gemini jsou v úrovni 1NP a 2NP kanceláře, technické a komunikační 
prostory a v 1NP i nová technická chodba. Toto dispoziční uspořádání bude podkladem pro návrh a realizaci opatření 
nutných k oddělení prostor Gemini a metra. Jedná se zejména o ošetření z pohledu požadavků tepelné techniky, 
akustiky, elektrického oddělení, požárně – bezpečnostního řešení a vibrací. Zajistí DPP. 
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Příloha: 013 

6. Úprava fasády v místě budoucího vstupu do vestibulu metra v objektu Gemini 

V uliční úrovni na fasádě bude rozšířena trojice vstupních dveří, bude umístěna mřížka pro nasávání čerstvého vzduchu, 
umístěn buton metra. Tyto úpravy zajistí DPP. 
Grafická podoba návrhu úprav byla projednána a odsouhlasena autorem architektonického řešení fasády. 
Příloha: 014 

7. Výtah baldachýnový 

DPP vybuduje baldachýnový výtah v atriu. Odvodňovací žlábek výtahu bude napojen na stávající systém kanalizace atria 

Gemini. Napojení odvodnění zajistí DPP za dozoru Gemini, které určí místo napojení kanalizace. 

Příloha: 015 

8.  Zajištění přístupu 

Gemini zajistí přístup DPP po dobu výstavby i po dobu provozování metra k nově budovaným částem metra.  

Zejména  
- technologie metra umístěné v objektu Gemini v 1PP, 2PP, šachtě a na střeše  

- kanalizace odvodňovacího žlabu baldachýnového výtahu 

- v objektu Gemini v prostoru 1PP z garáží přes chodbu do prostoru pod eskalátory pro jejich údržbu včetně 
možnosti transportu nových dílů – stávající obsazení technologií v chodbě je vyhovující a splňuje požadavky na 
přístup. 

- provozní přístup pro odvoz odpadu (v době noční výluky metra) k výtahu  
Přílohy: 016 a 017 

9. Zábory pro realizaci stavby metra Pankrác D 

Problematika trvalých a dočasných záborů není předmětem tohoto dokumentu. 

10. Ostatní 
Bylo dohodnuto, že nejkratší čas pro udělení výzvy k vyklizení prostor a zajištění činností Gemini je 12 měsíců;  
Termín odpojení současného systému provětrávání a elektroinstalace v prostoru bude dohodnut tak, aby byl prostor 

odvětráván v návaznosti na výstavbu stavbu. 
Realizace úprav čerpací stanice ze strany Gemini bude koordinována s realizací DPP, tak aby systém snižování spodní 
vody zůstal i po dobu realizace zachován. 

11. Seznam příloh 

2PP 

001 – 2PP – Studna v jímce, čerpací stanice a výtlak průsakových vod do kanalizačního řadu 

002 – 2PP – Čerpací studna/jímka ve výtahové šachtě 

003 – 2PP – Větrání metra 

004 – 2PP – Oblast rušení elektrorozvodů zajišťující provoz daného prostoru 

005 – 1PP – Provozní přístup pro údržbu eskalátorů 

006 – 2PP – Oblast rušení VZT zajišťující provoz daného prostoru 

 

1PP 

007 – 1PP - Výtlak průsakových vod do kanalizačního řadu z čerpací stanice 

008 – 1PP – Oblast rušení VZT zajišťující provoz daného prostoru 

009 – 1PP – Oblast rušení elektrorozvodů zajišťující provoz daného prostoru 
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010 – 1PP – Rušená trasa hromosvodu 

011 – 1PP - Větrání metra 

018 – 1PP - připojení kanalizace 

 

1NP 

012 – 1NP – Oblast rušení technologických rozvodů Gemini 
013 – 1NP – Oblast oddělení stavebních konstrukcí prostoru Gemini a metra a TG chodba Gemini 

014 – 1NP – Úprava fasády v místě budoucího vstupu do vestibulu metra v objektu Gemini 

015 – 1NP – Systém odvodnění baldachýnového výtahu 

016 – 1NP – Provozní přístup pro údržbu a odvoz odpadu 

 

střecha a šachta z 2PP 

017 – střecha – Provozní přístup pro údržbu a umístění VZT metra 


