

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-0460-00-52

Stavba: **DNK - II. Etapa dostavby centrálního depozitáře Národní knihovny ČR**

KSO: 801 46 21
Místo: Sodomkova 1146/2

CC-CZ: 12621
Datum: 16.05.2022

Zadavatel:
Národní knihovna ČR, s.p.o.

IČ: 00023221
DIČ:

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
VPÚ DECO Praha, a.s.

IČ: 60193280
DIČ: CZ60193280

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Součástí dodávky stavby je pouze část interiéru týkající se vestavných posuvných a pevných regálů skladů knih a kuchyňské linky.

Cena bez DPH

556 622 142,82

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	556 622 142,82	116 890 649,99
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

673 512 792,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-0460-00-52

Stavba: DNK - II. Etapa dostavby centrálního depozitáře Národní knihovny ČR

Místo: Sodomkova 1146/2

Datum: 16.05.2022

Zadavatel: Národní knihovna ČR, s.p.o.

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

VPÚ DECO Praha, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		556 622 142,82	673 512 792,81	
SO110, 120, 130, 140	Nový DNK - II. Etapa, spojovací krček a úpravy I. etapy a původního DNK	517 966 969,77	626 740 033,42	STA
A00	ARS	158 807 739,28	192 157 364,53	Soupis
B00	Statika	102 230 400,54	123 698 784,65	Soupis
B01	Piloty	16 340 102,91	19 771 524,52	Soupis
B02	Betonové konstrukce	81 505 411,63	98 621 548,07	Soupis
B03	Ocelové konstrukce	4 384 886,00	5 305 712,06	Soupis
D00	Zdravotně technické instalace	5 825 323,52	7 048 641,46	Soupis
F00	Zařízení pro vytápění staveb	6 852 054,72	8 290 986,21	Soupis
F01	Zařízení pro vytápění stav - úprava stávajícího	2 121 510,03	2 567 027,14	Soupis
G00	Zařízení pro ochlazování staveb	26 400 751,50	31 944 909,32	Soupis
H00	Zařízení vzduchotechniky	33 667 157,00	40 737 259,97	Soupis
J00	Zařízení silnoproudé elektroinstalace	50 368 257,03	60 945 591,01	Soupis
J20	Hromosvod	1 617 466,00	1 957 133,86	Soupis
K00	Slaboproudé systémy	31 600 813,85	38 236 984,76	Soupis
K01	Univerzální kabelážní systém	13 976 486,30	16 911 548,42	Soupis
K02	Dohledový videosystém	3 431 152,50	4 151 694,53	Soupis
K03	Poplachový zabezpečovací systém	6 338 455,52	7 669 531,18	Soupis
K04	Nouzové volání	208 301,43	252 044,73	Soupis
K05	Elektrická požární signalizace	5 540 748,73	6 704 305,96	Soupis
K06	Kabelové trasy	1 849 527,36	2 237 928,11	Soupis
K07	Trasy	256 142,01	309 931,83	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
L00	MaR	9 976 636,30	12 071 729,92	Soupis
R00	SHZ	12 821 390,00	15 513 881,90	Soupis
T00	Interiér	75 343 090,00	91 165 138,90	Soupis
U00	Stlačený vzduch	334 380,00	404 599,80	Soupis
SO210	Oplocení	634 052,32	767 203,31	STA
SO220	Odvodnění stavební jámy	528 792,05	639 838,38	STA
IO310	Příprava území	1 192 918,42	1 443 431,29	STA
IO311	HTÚ	4 427 158,79	5 356 862,14	ING
IO320	Komunikace a dopravní řešení	5 762 085,68	6 972 123,67	STA
IO330	Sadové úpravy	759 170,73	918 596,58	STA
IO420	Areálová kanalizace a retence	10 770 710,86	13 032 560,14	ING
IO430	Teplovodní přípojka	391 994,80	474 313,71	ING
IO510	Úprava trafostanice	1 029 000,00	1 245 090,00	ING
IO520	Areálové osvětlení	762 885,00	923 090,85	STA
IO530	Areálové rozvody slaboproudu	581 404,40	703 499,32	ING
IO530.1	Univerzální kabelážní systém	177 896,30	215 254,52	Soupis
IO530.2	Dohledový videosystém	135 875,40	164 409,23	Soupis
IO530.3	Poplachový zabezpečovací systém	135 865,50	164 397,26	Soupis
IO530.4	Elektrická požární signalizace	131 767,20	159 438,31	Soupis
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	11 815 000,00	14 296 150,00	VON