Verejna zakazka malého rozsahu ¢. HPS/60/2023
SMLOUVA O DiLO C. ...........

SMLUVNI STRANY:

Objednatel: Hibitovy a pohiebni sluzby hl. m. Prahy, pfispévkova organizace
Sidlo: Pobrezni 339/72, 186 00 Praha 8

i(of 45245801

DIC: Cz45245801

Zastoupeny: ve vécech smluvnich: Mgr. Martinem Cervenym, feditelem organizace

Bankovni spojeni:  CSOB, a.s., &. Uétu: 685329/0300

Zhotovitel: Prazské silni¢ni stavby s.r.o.

Zapsany: v OR vedeném MS v Praze, sp. zn. oddil C, vlozka 205440
Sidlo: U starého stadionu ¢. ev. 2094/11, 153 00 Praha 5

IC: 01410806

DIC: CZ01410806

Zastoupeny: B, icdhatelem

Bankovni spojeni:  Komer¢ni banka, a.s., ¢. U.: 115-1732480227/0100

Tel

E-mail: info@prss.cz

. UCEL A PREDMET SMLOUVY

Ucelem této smlouvy je stanovit vzajemnd préva a povinnosti smluvnich stran pfi plnéni
predmétu této smlouvy.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastnim jménem, na svij naklad, na své nebezpedi a
ve sjednané dobé provést pro objednatele dilo za cenu a podminek dale v této smlouvé
stanovenych.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podminek v této smlouvé stanovenych radné
zhotovené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

Za bezvadné pInéni smlouvy se povaZuje pfedani dila bez jakychkoliv vad a nedodélkli podle
ust. § 2615 a nasl. zdkona ¢. 89/2012, obclanského zdkoniku (déle téz jen ,obcansky
zakonik™).

PREDMET DiLA: ,,HPS/Krematorium Motol - oprava zpevnénych ploch (hydroizolaéni

prace, ¢ast D))"

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu a zplsobem stanovenym v této smlouvé, dle
pozadavk( objednatele, v souladu s nabidkou zhotovitele pro vyb&rové Fizeni, na jehoz
zakladé je tato smlouva uzavrena a v souladu se zadavaci dokumentaci verejné zakazky
~HPS/Krematorium Motol - oprava zpevnénych ploch (hydroizolacni prace, ¢ast D)“
vcetné vsech jejich priloh.

Zhotovitel prohlasuje, ze spliiuje veskeré podminky a pozadavky v této smlouvé stanovené a
je opravnén tuto smlouvu uzavfit a fadné plnit zavazky v ni obsazené. Zhotovitel dale
prohlasuje, ze k provedeni dila dle této smlouvy méa vsechna nezbytnd opravnéni, zejm.
opravnéni k podnikdni a provede zhotoveni dila osobami odborn& zplsobilymi v souladu
s platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel prohlasuje, ze je obezndmen se vSemi podklady poskytnutymi mu objednatelem, s
mistnimi poméry na stavenisti a ostatnimi podminkami, majicimi vyznam pro realizaci dila, a
jako odborny zhotovitel nevytyka v tomto sméru nic, co by mohlo branit ispésné realizaci dila.
Prohlasuje také, Ze do ceny dila jsou zahrnuty téz veskeré prace a naklady, které nejsou
jednoznacné specifikovany v zadavaci dokumentaci, ale které by zhotovitel mél ¢ mohl
v ramci své odborné zpUsobilosti pfedpokladat, pfi¢emz ¢&lanek V. této smlouvy nebude timto
ustanovenim dotéen. Nedilnou soucasti dila (stavby) jsou zejména tyto dalsi Cinnosti, prace a
naklady:

1. naklady na skladky prebytecného materidlu, vybouranych konstrukci a hmot,
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2. naklady na zafizeni a zabezpeceni stavenisté po celou dobu vystavby vcetné potfebnych
energii,

3. atesty materiald, potfebné zkousky, méreni a revize, provozni predpisy a Fady, zaskoleni

obsluhy, vystrazné tabulky, informacni zafizeni a schémata,

. vedkeré potiebné prlizkumné prace ve fazi realizace stavby,

. nezbytné Ukony vyplyvajici ze zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném

znéni,

. provozni i komplexni vyzkouseni dila.

7. pofizeni dokumentace skutecného provedeni stavby dle vyhl. 499/2006 Sb, v platném
znéni v pripadé, kdy bude jeji predloZeni nezbytné podle ust. § 121 zadkona ¢.183/2006
Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), u staveb, kdy je nutno jeji
zhotoveni.

(20>

(o]

VYMEZENI LHOT

PFevzeti staveni$té max. do 5 kalendaFnich dnli od vyzvy objednatele.

Doba zahajeni stavebnich praci: do 5 kalendafnich dni od pFedani a pFevzeti stavenisté.
Ukonceni praci: do 31. 10. 2024,

PFedani a pFevzeti dila: do 5 kalendaFnich dnli od ukoné&eni praci.

Pfipadné preruseni praci musi byt odsouhlaseno technickym dozorem stavebnika (dale jen
,TDS") &i zastupcem objednatele ve stavebnim a montaznim deniku. Na prodlouzeni terminu
plnéni musi byt uzavien dodatek k této smlouvé o dilo.

Pfi provadéni praci je zhotovitel povinen v rdmci Ih{t uvedenych vyge v odst. 1. - 4. tohoto
¢lanku respektovat pokyny objednatele tykajici se ¢asového pribé&hu provadéni smluvenych
praci.

CENA DiLA
Celkova cena za dilo se stanovi jako smluvni cena pevna (cena nejvyse pfipustna a zavazna po
celou dobu trvani verejné zakazky) ve vysi:

Celkem v¢. DPH

Bez DPH v K¢ DPH 21 % v K¢ v
v KC

Nabidkova cena 1527 772 K¢ | 320 832,12 KC | 1848 604,12 K¢

Cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele spojené s Uplnym a kvalitnim provedenim dila dle
této smlouvy. Cena dila zahrnuje mj. i néklady dle ¢l. III odst. 2 smlouvy.

Bude-li nutné provadét viceprace oproti polozkovému soupisu praci, které nebylo mozno
predvidat, upozorni na né zhotovitel objednatele ve stavebnim a montaznim deniku bez
zbytecného odkladu poté, co zhotovitel zjisti potfebu jejich provedeni. Objednatel je téz
opravnén jednostranné zménit v prib&hu stavby pozadovany rozsah praci, pficemz takova
zména bude zapsana do stavebniho a montazniho deniku.

Prace, které nejsou v nabidce zhotovitele obsazeny, budou ocenény jednotkovymi cenami
pouzivanych standardizovanych cenikl, platnych v dobé& realizace t&chto praci a pokud podle
nich nelze uréit cenu, pak budou ocenény podle skuteénych nakladd.

Provedeni vicepraci i jejich cena musi byt predem pisemné odsouhlaseno TDS ¢i zastupcem
objednatele, a to jesté pred zahajenim vicepraci. Jestlize takto stanovena nova cena dila
prevysi cenu dila dle ¢l. V odst. 1 smlouvy, provedeni téchto vicepraci i jejich ocenéni musi byt
odsouhlaseno téz statutarnim organem objednatele i zhotovitele, a to jesté pred zahajenim
vicepraci. V pfipadé, ze dochazi ke zvyseni ceny dila, musi byt uzavien dodatek k této smlouveé
o dilo.

V ptipadé, Ze se pti provadéni dila ukaZe, e nékteré prace obsazené v poloZzkovém soupist
praci nejsou k dokonceni dila nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutecnost pisemné
upozornit objednatele, a to bez zbytecného odkladu poté, co takovou skutec¢nost zjisti.
Objednatel ma pravo rozhodnout o neprovedeni nékterych praci i bez upozornéni zhotovitele.

Zplsob ocenéni uvedeny v odstavci 4. tohoto ¢&é&nku smlouvy plati téZ o ocenéni praci
provadénych zhotovitelem v pfipadé Ghrady nékladl na odstranéni vad, za které by zhotovitel
neodpovidal.
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VII.
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FINANCOVANI A PLATEBNI PODMINKY

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze Uhrada ceny dila bude uskutecfiovana postupné formou
dilciho mési¢niho plnéni, a to na zakladé dilcich faktur vystavenych zhotovitelem zpétné za
prace provedené v predchazejicim kalendarnim meésici. Dil¢im mési¢nim plnénim se rozumi
cena skutecné provedenych praci a dodavek uskutecnénych zhotovitelem v kalendarnim meésici
a zjisténych k poslednimu dni tohoto mésice. Pfilohou dil¢i faktury za pfislusny kalendarni
mésic bude protokol o predani véetné soupisu provedenych praci a dodavek dle ¢l. VI. odst. 2
této smlouvy potvrzeny TDS ¢i zastupcem objednatele. V pripadé, ze faktura nebude
obsahovat tuto pfilohu, je nelplna s ddsledky uvedenymi v ¢&l. VI odst. 9 této smlouvy. V této
pfiloze zhotovitel téZ vyznadi zvlast viceprace a ménéprace oproti sjednané nabidkové cené.

Zjistovani rozsahu a ceny dil¢iho plnéni se provadi zjistovacim protokolem (protokolem o
predani), doloZzenym soupisem provedenych praci a dodavek v Clenéni dle specifikace
s uvedenim minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za
pfislusnou polozku. Dohodou o dil¢im plnéni nejsou dotlena prava a povinnosti obou
smluvnich stran tykajici se pfedani a prevzeti celého dila, odstran&ni vad a zaruéni Ihdty podle
ustanoveni ¢lankd IX. a X. této smlouvy.

Konednou fakturu zhotovitel vystavi a ode$le objednateli nejpozdé&ji do 15 dnl po ukonéeni
prejimaciho fizeni dolozeného protokolem o predani a prevzeti dila. Splatnost konec¢né faktury
je 30 dnd od jejiho doru¢eni objednateli. Tato faktura bude fakturou zavére¢nou a zhotovitel je
povinen do jejiho textu zapracovat v prehledné formé vsSechny jiz vystavené dil¢i faktury. U
vSech jednotlivych diléich faktur je zhotovitel povinen vypsat jejich Cislo, datum vystaveni a
splatnosti a ¢astku, na kterou byla diléi faktura vystavena.

Vztahuje-li se na dodavky a sluzby pfi plnéni této smlouvy rezim preneseni dafiové povinnosti
podle ust. § 92e zadkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, je k odvedeni DPH
povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedenim sazby DPH a Ciselného
kodu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdéleni CSU platného od 1. 1. 2008. Castka DPH na
dafovém dokladu vycislena nebude.

Dilci faktury i konecna faktura budou zpracovany ve dvou vyhotovenich a doruceny objednateli
na adresu: Hrbitovy a pohtebni sluzby hl. m. Prahy, p.o, P.O.Box 128, 130 00 Praha 3 ¢i na e-
mail: office@hrbitovy.cz.

Pro splatnost faktur (dafovych dokladd) se stanovi lhiita 30 dnl od jejich doruceni objednateli,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

Objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné nahradu £kody, na které mu v ddsledku
porudeni zavazkl zhotovitele vznikl narok, zapoéitat do kterékoliv Uhrady, kterd ndleZi
zhotoviteli dle pfisluSnych ustanoveni této smlouvy.

V pripadé, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti stanovené
zakonem Ci uvedené v této smlouve, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V
takovém pripadé se prerusdi plynuti Ihdty splatnosti a nova lhita splatnosti zaéne plynout
dorucenim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.

Pokud je zhotovitel platcem dané z pridané hodnoty, nebo se jim stane, pak prohlasuje, ze
bude plnit povinnost odvadét radné tuto dan v souvislosti s pInénim uskute¢nénym na zakladé
této smlouvy. V pripadé, ze dojde k poruseni této povinnosti, je z jakékoliv fakturace ucinéné
zhotovitelem v{¢& objednateli opravnén objednatel pozastavit proplaceni ¢astky odpovidajici
nezaplacené Casti dané z pridané hodnoty do doby splnéni darfové povinnosti, popf. z takto
pozastavené Castky splnit uvedenou danovou povinnost za zhotovitele. PInéni takto provedené
objednatelem za zhotovitele se ve vySi poskytnuté spravci dané zapocitdvd na povinnosti
objednatele v{& zhotoviteli v souvislosti s Ghradami ceny za dilo. Nebude-li takto mozno
pozastavit ¢i pozastavovat ¢astku odpovidajici nesplacené dani z pfidané hodnoty z fakturace
zhotovitele, je objednatel opravnén od této smlouvy kdykoliv odstoupit.

SOUCINNOST OBJEDNATELE

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli. O predani stavenisté strany provedou zapis, ktery
bude soucasti stavebniho a montazniho deniku. Na pripadné faktické nebo pravni vady nebo
naroky tretich osob tykajici se stavenisté je objednatel povinen zhotovitele vyslovné upozornit
zapisem do protokolu o pfedani stavenisté.

PFi predani stavenisté preda objednatel zhotoviteli:
funkcni napojovaci body el. energie a vody,
uzamykatelny prostor pro uskladnéni materialu.
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VIII.

@

10.

11.

Zhotovitel si smluvné zajisti s objednatelem odbér vody a odbér elektrické energie
s rozvodnymi zavody za Uhradu.

Objednatel preda zhotoviteli veskeré informace, které jsou mu zndmy o podzemnich a
nadzemnich rozvodech, zafizenich a sitich, pfipadné jinych pfekazkach na stavenisti.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provéri informace objednatele o podzemnich a nadzemnich rozvodech dle ¢l. VII
odst. 4 smlouvy a budou-li zjistény prekazky na stavenisti, zajisti zhotovitel za Uhradu jejich
polohové a vyskové vyznaéeni. Zhotovitel se zavazuje pfimé&fenym zplsobem zabezpeit
staveniété pred vstupem neopravnénych osob dle platnych pravnich predpisi. Zafizeni
stavenisté je povinen zabezpecit zhotovitel, a to v souladu s jeho potfebami a v souladu
s pripadnymi pozadavky objednatele.

Zhotovitel se zavazuje pfi své cCinnosti fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady
objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zmocnénych zéstupcd, zapisy, rozhodnutimi a
vyjadienimi vefejnopravnich organl. Strany si sjednavaji, ze zhotovitel je vazan té? pfikazy
objednatele ohledné provadéni dila dle § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen uzavfit pojisténi odpovédnosti za Skodu vzniklou jinému v souvislosti
s provadénim praci, a to véetné odpovédnosti za pracovni Urazy a nemoci z povolani, ve vysi
min. 5.000.000,-K¢. Kopii této pojistné smlouvu preda zhotovitel objednateli pfed podpisem
této smlouvy. Pojisténi ve sjednané vysi je zhotovitel povinen udrzovat v platnosti po celou
dobu realizace pfedmétu plnéni dle této smlouvy a objednatel je opravné&n kdykoli v pribé&hu
realizace verejné zakazky pozadovat jeji predlozeni.

Zhotovitel bude pfi bouracich pracich a manipulaci se suti aplikovat Uc¢innd opatfeni k
minimalizaci zatéZovani okoli prachem nebo hlukem. Pfed zahajenim praci, pfi kterych dochazi
nebo miZe dochazet k padu predmétl jako napf. stavebniho materidlu, odpadu, naradi apod.,
je zhotovitel povinen instalovat ochrannou sit. Zhotovitel pfi provadéni praci nesmi poskozovat
ani znetistovat objekty, komunikace a jina zatizeni slouzici ndjemclim domu, stavebni material
nesmi byt skladovan ve spole¢nych prostorach domu. Zhotovitel bere na védomi, Zze stavenisté
neni prosto prav tretich osob. Nesmi ohroZovat ¢i omezovat navstévniky urnového haje a
obfadni siné. Hlucné prace smi provadét pouze po predchozi dohodé s vedenim krematoria,
prednostné po skonéeni obfadl a o sobotidch a nedélich. Zhotovitel pouéi své zaméstnance i
své subdodavatele, Ze je nutné dbat na pietu mista.

Zhotovitel prostfednictvim stavbyvedouciho povede od data zahajeni stavebni a montazni
denik, ktery bude uloZzen na stavbé. Do stavebniho a montdzniho deniku bude stavbyvedouci
zapisovat Udaje ddlezité pro provadéni dila.

Zhotovitel dnem predani stavenisté prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni
e v r e v . O v v 7 eV I v ’

praci, dodrzovani predpisu BOZP, PO, Cistotu a poradek na stavenisti a za zabranéni vstupu

nepovolanych osob na stavenisté.

Zhotovitel zajisti plnéni podminek stanovenych vefejnopravnimi organy a institucemi.
Zhotovitel si zajisti misto trvalé skladky odpadového materidlu.

Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, prostiednictvim néhoz v zadavacim Fizeni na
zadani této verejné zakazky prokazoval kvalifikaci ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, ve zné&ni pozdé&jsich predpisli, jen za predpokladu, Ze je ve
stejném rozsahu tato kvalifikace splnéna subdodavatelem novym, pfipadné ji nyni jiz splfuje
sam zhotovitel. O této skutecnosti musi zhotovitel v dostate¢ném predstihu pisemné upozornit
objednatele. Soucasti tohoto upozornéni musi byt uvedeni rozhodnych skutecnosti, které
budou potvrzovat, Ze zhotovitel, at uz sdm & prostfednictvim jiného subdodavatele, kvalifikaci
v pozadovaném rozsahu spliuje i naddle. V pfipadé pochybnosti je objednatel opravnén
pozadovat prokazani této skutecnosti a zhotovitel je povinen tuto skutecnost prokazat.

Zhotovitel provede do 10 dnd po prevzeti dila objednatelem likvidaci zafizeni stavenisté. Po
ukonceni stavby uvede zhotovitel cely prostor stavenisté do pfiméreného stavu, dohodnutého
s objednatelem zapisem ve stavebnim a montaznim deniku, véetné likvidace odpadového
materialu.

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletn€, ve vysoké kvalit¢ a v dohodnutém
terminu. Kvalita provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO.
Veskeré materidly a dodavky potrebné ke zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly
platnym technickym normam dohodnutym podminkam.
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IX.

ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA JAKOST

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude provedeno v terminu sjednaném ve smlouvé podle
podminek této smlouvy a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi
normami, a bez jakychkoli vad a nedodélkd.

Zjisti-li zhotovitel, Ze pro radné provedeni dila existuji prokazatelné objektivni prekazky, které
neni schopen pfi bézném provozu fesit a odstranit, musi to neprodlené pisemné oznamit
objednateli, jinak nemlze takové okolnosti uplatnit jako namitku proti svému prodleni
s dokonéenim dila ¢&i s odstran&nim vad a nedodé&lkd.

Objednatel je opravnén oznamit jakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovovani
dila, jeho predani a prevzeti i po dobu trvani zaruéni Ihdty. Za zjevné vady se povazuji takové
vady, které jsou patrné jiz pfi bézné prohlidce dila, aniz by bylo tfeba k jejich rozpoznani
odbornych znalosti, zku&enosti ¢&i jinych obdobnych predpokladd. UZiti § 2629 ob&anského
zakoniku se timto vylucuje.

Zhotovitel prebird zaruku za jakost dila. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude mit po dobu 60
mésicd od prevzeti dila funkéni vlastnosti uvedené v této smlouvé, vlastnosti uvedené
v zadavaci ¢i projektové dokumentaci a pfisluSsnych technickych normach, které se na
provadéni dila vztahuji jako na celek ¢i jeho ¢ast. Zarucéni doba na dodané vyrobky a zafizeni
se stanovuje v souladu se zaruc¢ni dobou poskytnutou vyrobci.

Poskytnuta zarucni doba béZzi ode dne nasledujiciho po dni, k némuz bylo dilo pfedano a
prevzato nebo po odstranéni predchozi vady ¢i nedodélku té Casti dila, jiz se zaruka tyka.
Zarucni doba se stavi po dobu, po kterou neni mozné uzivat dilo pro vady, za které zhotovitel
odpovida. Zhotovitel je povinen zahajit odstrafiovani vad a nedodé&lk{ nejpozdéji do 3 dnl od
jejich ozndmeni ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodélky ve
Ihdté sjednané s objednatelem, jinak ve Ih{(té odpovidajici obvyklé dobé& potiebné k odstrané&ni
vad a nedodé&lkd pfi vynalozeni maximalni odborné péce a potfebného nasazeni.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet |hity k odstran&ni vady i v pripad&, Ze bude zjisténo, Ze se
nejedna o vadu, za kterou odpovida zhotovitel. Oprava v tomto pripadé bude provedena za
Uplatu na zakladé faktury se splatnosti 30 dnd od doruéeni.

V pripadé, ze zhotovitel odstranuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu
objednateli predat. Pro postup téchto praci plati obdobné ustanoveni této smlouvy o predani a
prevzeti celého dila.

Pro pfipad, Ze zhotovitel véas neodstrani uplatnéné vady nebo nedodélky, popf. nenastoupi
k zhotovovani dila, je objednatel opravnén zadat prace souvisejici s odstranénim vad nebo
nedodélkl jinému subjektu a takto vzniklé naklady zpétn& fakturovat zhotoviteli. Zaruka
zhotovitele za jakost dila tim neni dotlena. V takovém pripadé se soucasné ma za to, ze za
vadu zhotovitel odpovida.

PODMINKY PROVEDENI DiLA

Ode dne prevzeti stavenisté do dne odstranéni vad a nedodé&lkd oznédmenych v zapisu o
7 Ve v Ve r r . v v r o r

odevzdani a prevzeti stavby odpovida zhotovitel za vSsechny skody a ztraty, zpusobené na
’ . ’ s v o I3 v ’ s

stavebnich materialech, dilech, na celé stavbe, nebo zpusobené tretim osobam.

Objednatel je opravnén provadét pribé&znou kontrolu dila (technicky dozor stavebnika).
Vykazuji-li prédce nebo dodévky nedostatky jiz v prib&hu stavby, ma TDS ¢&i zéstupce
objednatele pravo zapisem do stavebniho a montazniho deniku tyto prace a dodavky zastavit
do doby, nez budou nahrazeny bezvadnym plnénim. Technicky dozor stavebnika nesmi
provadét sam zhotovitel ani osoba s nim propojena ve smyslu § 74 - 78 zak. ¢. 90/2012 Sb.,
o obchodnich spole¢nostech a druzstvech (zdkon o obchodnich korporacich). To neplati
v pripadé, ze cinnosti TDS provadi sdm objednatel. Zhotovitel je povinen umoznit vykon
autorského dozoru projektanta, pripadné vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préaci, je-li to vyzadovano pravnimi predpisy.

Zhotovitel vyzve pred zakrytim praci a konstrukci TDS ¢i zastupce objednatele prokazatelné 5
pracovnich dni pfedem k prevzeti téchto praci. Nevyzve-li zhotovitel TDS ¢i zastupce
objednatele ke kontrole praci pred jejich zakrytim postupem dle véty predchozi nebo pozve-li
jej ve zrejmé nevhodné dobé, je povinen na jeho zadost prace odkryt na vlastni naklad.
Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné kontroly, zabranila-li mu v Ucasti na kontrole
vySSi moc, pozadal-li o dodatec¢nou kontrolu bez zbyte¢ného odkladu. Naklady dodatecné
kontroly hradi zhotovitel, byly-li zjiStény vady praci popf. objednatel, pokud bude zjisténo, ze
prace byly provedeny bezvadné. Ustanoveni § 2626 odst. 2 obCanského zakoniku se neuzije.
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4. Terminy plnéni stanovené ¢asovym harmonogramem praci mohou byt bez postihu zhotovitele

XI.

prodlouzeny:

a) jestlize se zhotovitel dostane do prodleni z divodu, Ze objednatel nespini povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy, pficemz nesplnéni téchto povinnosti mélo pro zhotovovani dila
bezprostiedni vliv,

b) jestlize bylo prodleni zavinéno zasahem vysSSi moci, nepfizni pocasi nebo jinymi
objektivnimi prekazkami, které nebylo v dobé uzavieni smlouvy mozné rozumné
predpokladat.

V téchto pfipadech dle pism. a) i b) se doba zhotovovani dila prodlouzi o nezbytné nutnou,
s tim spojenou dobu.

Zhotovitel pred zahajenim prejimaciho fizeni predlozi objednateli dokladovou ¢ast, ktera bude
v souladu s pravnimi a technickymi normami nebo pozZadavky objednatele obsahovat atesty a
osvédceni o provedenych stanovenych zkouskach instalaci, zafizeni a jinych soucasti dila nebo
i jeho celku; dale predlozi soupis movitych polozek k zarazeni do majetku objednatele, véetné
ocenéni, vécné specifikace/kratkého popisu, typového oznaceni a fotodokumentace. Predlozeni
a odsouhlaseni soupisu je podminkou pro proplaceni konecné faktury.

Na zakladé vyzvy zhotovitele k zahdjeni prejimaciho Fizeni (dorucené objednateli 10
kalendarnich dnli pfed navrhovanym terminem) a po spln&ni podminek stanovenych v odst. 5
tohoto clanku smlouvy bude zahajeno prejimaci Fizeni, a to v pfipadé, Ze objednatel
s navrzenym terminem souhlasi. Obé strany vyhotovi zapis o pfedani a prevzeti dila ve formé
zapisu o odevzdani a prevzeti stavby, ve kterém dohodnou termin odstranéni pfipadnych,
pokud se vSak jedna pouze o ojedinélé drobné vady ¢i nedodélky, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani plynulému a bezpecnému uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani
uzivani dila podstatnym zplsobem neomezuji. Veskeré jiné vady jsou divodem k odmitnuti
prevzeti dila. Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila, stanovenych
pfislusnymi normami CSN nebo touto smlouvou anebo pfikazy objednatele. Nedodélkem se
rozumi nedokoncena prace oproti rozsahu dle polozkového soupisu praci popf. neprovedeni
véech pomocnych praci sjednanych v této smlouvé (Cl. III. odst. 2 smlouvy).

Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, bude o tomto sepsan zapis, v némz smluvni strany
r . T o v
uvedou sva stanoviska a jejich zduvodnéni.

Objednatel neni povinen prevzit dilo do doby, nez nastane termin sjednany ve smlouvé.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY
1. Smluvni strany se dohodly, Ze pokladaji za podstatné poruseni smlouvy:
1. prodleni zhotovitele s dodanim dila ve smluvenych terminech o vice nez 14 kalendarnich

dni, pokud toto prodleni nebylo zcela ani z&sti zplisobeno zavin&nim objednatele ¢i
zasahem vyssi moci,

2. bezdlvodné pFerudeni praci zhotovitelem, které je del&i nez 3 kalendarni dny,

3. zavazné porusSeni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy nebo obecné
z ’ s e o .
zavaznych pravnich norem, pokynu objednatele apod.,

4. méné zavazné, avSak opakované nekvalitni a neodborné provadéni praci, na které byl
zhotovitel objednatelem upozornén zapisem ve stavebnim a montaznim deniku, popf.
nedodrzeni pfikazu objednatele,

5. zahajeni insolvencniho Fizeni se zhotovitelem a vydani rozhodnuti o prohlaseni konkurzu
na majetek zhotovitele,

6. prodleni objednatele s Ghradou dil¢i faktury o vice nez 14 kalendainich dnd,

7. zmareni ucelu smlouvy,

8. zhotovitel nesplfiuje kvalifikaci v pozadovaném rozsahu ani sam, ani prostfednictvim
subdodavatele,

9. poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych v ¢l. VIII odst. 3 této smlouvy.

V ostatnich pripadech se jedna o nepodstatné poruseni této smlouvy. V pfipadech podstatného
poruseni této smlouvy je objednatel opravnén od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Neni-
li stanoven jiny postup v této smlouve, pak v pripadech nepodstatného poruseni smlouvy
vyzve objednatel zhotovitele k odstranéni zdvadného stavu, k némuz stanovi zhotoviteli |h(tu,
kterd nebude delsi nez 15 dnd od ozndmeni takové vyzvy. Nebude-li zdvadny stav z
nepodstatného porudeni smlouvy v této Ih{té odstranén, je opravnén objednatel odstoupit od
této smlouvy.
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2. Ohledné odstoupeni se uzije v ostatnim § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005
obcanského zakoniku. V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele z jinych
dlvodd nez z dGvodd uvedenych v ¢&l. XI odst. 1 pism. a) a c) této smlouvy, uhradi
objednatel zhotoviteli vesSkeré naklady spojené s realizaci smlouvy az do tohoto
odstoupeni, a to dle skute¢né provedenych praci, a to v rozsahu, v jakém ma castecné
plnéni pro objednatele vyznam.

3. V pripadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provadéni
dila okamzit& zastavit a nejpozdé&ji do 3 kalendainich dn{ opustit misto provadéni dila,
véetné svého zafizeni, nacini, pracovnikl, uvedeni stavenisté do pfiméreného stavu,
likvidaci odpadového materidlu a uklidu chodniku.

4. V pripadé odstoupeni od smlouvy zhotovitele ¢i objednatele je zhotovitel povinen
zabezpedit dilo po dobu preruseni praci, vznikajiciho zastavenim praci.

XII.SMLUVNI POKUTY

1.

Zhotovitel, v pfipadé nedodrzeni terminu ukonceni praci stanoveném v priloze ¢. 2, této
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila (v Castce bez
DPH) za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zhotovitel, v pfipadé nedodrzeni dohodnutych termini k odstranéni vad a nedodé&lk{
zjisténych pfi prevzeti dila, kolaudacnich zavad a vad, reklamovanych v zaruc¢ni dobé, uhradi
objednateli pokutu ve vysi 600,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel, v ptipadé nedodrzeni dohodnutych termind:

a) k likvidaci zafizeni stavenisté, uvedeni stanovisté do pfiméreného stavu a likvidaci
odpadového materialu,

b) k opusténi mista provadéni dila po odstoupeni od smlouvy a nesplnéni dalSich podminek
stanovenych v ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy

uhradi objednateli pokutu ve vysi 6 000,- K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni.

V pripadé poruseni povinnosti, které zakladaji narok objednatele na odstoupeni od smlouvy
dle ¢I. XI. odst. 1 pism. a), b), c) a d), této smlouvy ma objednatel kromé naroku na
odstoupeni od smlouvy narok na smluvni pokutu ve vysi 12 % ceny dila dle ¢l. V odst. 1
smlouvy.

Na povinnost zaplatit smluvni pokutu nemaji vliv ani prekdzky v plnéni zavazkd zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy, které nastaly nezévisle na jeho vili a brani mu ve spiné&ni t&chto
zdvazkl, a to i pfesto, Ze je zhotovitel v dob& uzavfeni smlouvy nemohl piedpokladat a
pozdéji ani odstranit, prekonat, pfipadné odstranit jejich nasledky. Toto ustanoveni se
nevztahuje na pripady, pokud doslo k prodlouzeni terminu plnéni na zakladé ¢l. X odst. 4 této
smlouvy.

Smluvni pokuta neméa vliv na prédvo na nahradu skody vzniklé nesplnénim smluvnich povinnosti
a nahrada skody je v pIlné vysi narokovatelna vedle smluvni pokuty. Odstoupeni od smlouvy
nema vliv na povinnost k Uhradé smluvni pokuty.

Objednatel se zavazuje pfi prodleni se zaplacenim dohodnutych dil¢ich faktur a konecné
faktury zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z dluzné Castky (bez DPH) za kazdy i
zapocaty den prodleni, nejvysSe vSak do vySe 17 % z ceny dila bez DPH.

Splatnost vyactovani smluvnich pokut je 14 dni ode dne doruceni faktury druhé smluvni
strané. Zapoditava-li objednatel finan¢ni povinnosti zhotovitele, nedochdzi v této vysi
k prodleni objednatele v{¢i zhotoviteli s Ghradou ceny za dilo.

V pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla dorucena tfetiho dne po datu odeslani.

XIII. OSTATNI UJEDNANI

1.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
kontrolnich dnech, které bude organizovat 1x tydné - termin bude stanoven zapisem ve
stavebnim a montaznim deniku pfi prevzeti stavenisté.

Za objednatele je opravnén stavebni a montazni denik kontrolovat a do néj zapisovat zastupce
objednatele a zastupce technického dozoru stavebnika (TDS). Za zhotovitele je opravnén vést
stavebni a montazni denik stavbyvedouci | NIl Na zépisy provedené jednou smluvni
stranou musi druhd strana reagovat do 7 pracovnich dnl, jinak se ma za to, ze se zapisem
souhlasi. Pfipadné rozpory budou fesit osoby opravnéné jednat za smluvni strany ve vécech
této smlouvy.
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3. Tato smlouva podléha v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, uverejnéni v
registru smluv, které zajisti Hfbitovy a pohfebni sluzby hl. m. Prahy, p.o.. Zhotovitel bere na
védomi, Ze Hrbitovy a pohiebni sluzby hl. m. Prahy, p.o. je povinnym subjektem ve smyslu
ust. § 2 odst. 1 zak. ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozd&jsich predpisd, a Ze v dlsledku tohoto svého postaveni je povinna na adost poskytnout
informace o skutecnostech uvedenych v této smlouvé, resp. o samotném jejim uzavreni. Dale
zhotovitel souhlasi s tim, aby smlouva a pripadné dodatky této smlouvy byly v plném rozsahu
zverejnény na webovych strankach urcenych Hrbitovy a pohifebnimi sluzbami hl. m. Prahy,
p.o., resp. na profilu zadavatele a dale prohlasuje, Ze skuteCnosti uvedené ve smlouvé
nepovazuje za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcanského
zakoniku udéluje svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.

4. Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen formou pisemnych dodatkl, stvrzenych statutdrnimi
zastupci obou stran.

5. Veskera ostatni ujednani ¢i jednostrannad sdéleni, nez kterda jsou uvedena v prfedchozim
odstavci, (napt. o zajisténi a utvrzeni dluh(, pokynech, poZadavcich, pfikazech), musi byt
uskuteénéna pisemné, jinak jsou neplatna, dovold-li se toho druhd ze stran, vi&i niz Gkon
zaklada povinnost, a to i v pfipadech, kdy tak zakon nevyzaduje.

6. Tato smlouva je vyhotovena v 3 exemplafich, z nichZz objednatel obdrZzi 2 stejnopisy a
zhotovitel obdrzi 1 stejnopis.

7. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:
1. harmonogram praci

V Praze dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Martin Cerveny [ ]

feditel organizace jednatel
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Harmonogram "HPS/Krematorium Motol - oprava zpevnénych ploch (hydroizolaéni prace, ¢ast D)"

tyden

predani stavenisté

oprava vjezdu

dokoncovaci prace

Celkem: 42 kalendafnich dnti od pfedani stavenisté
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