
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 1625

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

PŘÍKAZCE: Město Hořice  

se sídlem: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
IČ: 00271560
DIČ: CZ00271560
zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

bankovní spojení:

PŘÍKAZNÍK: Ing. Radomír Tomášek

se sídlem: Bezručova 1670, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 129 70 841

bankovní spojení:

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem  této  smlouvy  je  obstarání  záležitosti  příkazce  ze  strany  příkazníka,  když  touto 
záležitostí  je  výkon  technického  dozoru  stavebníka  nad  prováděním  stavby:   „Stavební 
úpravy  a  přístavba  Městského  muzea  v  Hořicích  č.p.  160  Náměstí  Jiřího  z  Poděbrad“. 
Záležitost příkazce zahrnuje komplexní výkon technického dozoru investora (dále též jen „TDS“) 
spočívající zejména v následujících činnostech:

 pečlivé a komplexní seznámení s lokalitou výstavby a s podklady, podle kterých se připravuje 
realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem obchodních smluv a s obsahem stavebního 
povolení

 součinnost při přípravě realizace akce stavby – spolupráce při plnění povinností, uložených 
příkazci ve stavebním povolení v souvislosti se zahájením a průběhem stavby

 kompletace  dokladů  pro  předání  staveniště,  předání  staveniště  zhotoviteli  a  zabezpečení 
zápisů do stavebního deníku

 organizace a vedení  pravidelných kontrolních dnů stavby  (min.  1x za  týden),  vypracování 
zápisů o nich a plnění úkolů na nich převzatých

 kontrola  souladu  prováděných  prací  s obecně závaznými  právními  předpisy  a  projektovou 
dokumentací předmětné stavby

 projednání  dodatků  a  změn  projektu,  které  nezvyšují  náklady  stavebního  objektu  nebo 
provozního  souboru,  neprodlužují  lhůtu  výstavby  a  nezhoršují  parametry  stavby;  ostatní 
dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením příkazci

 spolupráce s projektantem vykonávajícím autorský dozor
 spolupráce s projektantem dokumentace provádění stavby (DPS) a se zhotovitelem stavby a 

jeho podzhotoviteli při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných závad 
projektu

 průběžná pečlivá a komplexní kontrola předávaných podkladů pro dokumentaci skutečného 
provedení  stavby,  zvláště  u  technického  vybavení  a  jiných  konstrukcí,  které  se  stanou 
nepřístupnými po jejich zakrytí

 kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po 
dobu realizace stavby, posuzování dopadu změn stavby v průběhu její realizace na vydaná 
rozhodnutí  orgánů  státní  správy,  vypracování  návrhů  na  opatření  a  případné  zpracování 
žádostí o změny stavby před jejím dokončením, podání této žádosti  dle dispozic příkazce, 
obstarání  příslušných  povolení  v právní  moci  a  s tím  související  veřejnoprávní  projednání 
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změn projektové dokumentace, připojované k žádosti o změnu stavby, zastupování příkazce 
ve stavebním řízení a jednáních s odpovědnými pracovníky příslušných úřadů (orgánů veřejné 
právy),  případné  doplnění  podkladů  a  dokladů  k žádosti  podle  dodatečných  požadavků 
příslušného stavebního úřadu; účast na jednáních, spojených s místním šetřením případně 
obstarání doplněných podkladů a dokladů podle dodatečných požadavků stavebního úřadu

 kontrola  věcné  správnosti  soupisů  provedených  prací  a  jejich  souladu  se  smlouvou  se 
zhotovitelem  díla  (stavby);  TDS  je  povinen  o  všech  závažných  okolnostech  bez  odkladu 
informovat příkazce

 kontrola  dodržování  nákladů  a  termínů  stavby  dle  smlouvy  se  zhotovitelem stavby  a  dle 
případných harmonogramů a okamžitá signalizace příkazci možných odchylek od dohodnuté 
ceny díla a platebního kalendáře, včetně posouzení stavu a předání písemného odborného 
stanoviska s návrhem na rozhodnutí příkazci

 kontrola správnosti položek při postupné fakturaci při provádění stavby
 zevrubná kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 

nepřístupnými a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku
 koordinace prací s přímými zhotoviteli příkazce a v souladu se smlouvami kontrola odevzdání 

připravené práce na jejich navazující činnost 
 koordinace realizace stavby se stavbami jiných investorů v dotčených územích, a pokud jde o 

přípojky, s vlastníky stávajících staveb
 kontrola dodržování standardů materiálů dodávaných zhotovitelem podle DPS
 kontrola  dodržování  technologických  postupů,  předepsaných  výrobci  materiálů,  a  výrobků, 

použitých při realizaci díla
 kontrola, zda zhotovitelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, účast 

na nich, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonávaných 
prací  a  dodávek  (atesty,  protokoly  o  požární  bezpečnosti  zabudovaných  prvků,  o  plnění 
požadavků na nešíření hluku ve zhotovovaných konstrukcích, o dodržování parametrů ochrany 
životního prostředí, o dodržování bezpečnostních předpisů apod.), organizační zabezpečení 
povinností  mandanta  při  individuálních  nebo  komplexních  zkouškách  a  účast  na  těchto 
zkouškách,

 sledování vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami obchodních smluv, uplatňování 
námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dotčené stavby (min. dle 
vyhl. č.499/2006 Sb., přílohy č.5)

 spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

 kontrola  postupu  prací  podle  časového  plánu  stavby  a  obchodních  smluv  a  upozornění 
příkazce na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí objednatelem vůči 
zhotoviteli stavby

 v průběhu stavby bude zpracovávat krátké měsíční zprávy jako podklad k fakturaci
 v  průběhu  výstavby  příprava  podkladů  pro  závěrečné  hodnoceni  stavby,  spolupráce  při 

závěrečném vyúčtování stavby
 příprava a kontrola  dokladů pro odevzdání a převzetí  stavby nebo jejich  částí  a účast  na 

konání odevzdání a převzetí díla ze strany zhotovitele díla 
 kontrola  odstraňování  vad  a  nedostatků  zjištěných  při  přebírání  stavebních  prací  

a dodávek v dohodnutých termínech
 kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem
 kompletace podkladů a dokladů, nezbytných pro kolaudační řízení, ověření jejich úplnosti dle 

podmínek stavebního povolení a požadavků stavebního úřadu
 pravidelné  kontroly  a  vyhodnocování  přijatých  opatření  zhotovitele  k zajištění  ochrany 

životního prostředí
 zajištění přehledné fotodokumentace průběhu díla a její pravidelné čtvrtletní předání příkazci
 řízení procesu uplatňování záručních vad a reklamací v prvním roce po převzetí díla
 organizace  nejméně  dvou  kontrolních  prohlídek  stavby  v  prvním  roce  převzetí,  a  to 

v termínech určených příkazcem.

2.2 Příkazník  se touto  smlouvou zavazuje  obstarat  pro  příkazce  záležitost  (výkon  TDS na  stavbě: 
„Stavební  úpravy  a  přístavba  Městského  muzea  v  Hořicích  č.p.  160  Náměstí  Jiřího  z 
Poděbrad“)  ve  věcném  rozsahu  specifikovaném  demonstrativním  výčtem  činností  uvedených 
shora v odst. 2.1. tohoto smluvního ujednání.

2.3 Kontrolní  činnost  při  výkonu  TDS  bude  vykonávána  maximálně  po  dobu  osmnácti  měsíců, 
průběžně od uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a o zajištění bude příkazce průběžně 
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informován v rozsahu, jenž jím bude stanoven na základě průběhu provádění stavby. Kontrolní dny 
budou konány minimálně 1x týdně, nebude-li stanoveno jinak. Kontrola prováděných prací bude 
prováděna osobní přítomností příkazníka na stavbě minimálně 1x týdně (mimo pravidelné kontrolní 
dny),  nebude-li  příkazcem určeno jinak v  závislosti  na průběhu stavby.  Nad rámec uvedeného 
rozsahu je příkazník povinen být osobně přítomen na stavbě vždy při provádění jakýchkoli zkoušek 
ze strany zhotovitele (nebo podzhotovitele) stavby.

2.4 Smluvní  strany  se  dohodly,  že  výkon  technického  dozoru  investora  nad  prováděním  stavby: 
„Technický  dozor  stavebníka  na  akci  Stavební  úpravy  a  přístavba  Městského  muzea  v 
Hořicích č.p. 160 Náměstí Jiřího z Poděbrad“,  bude ze strany příkazníka prováděn přímo 
p. Radomír Tomášek.

3. Místo a doba obstarávání záležitosti

3.1 Místem plnění záležitosti  příkazce je Městské muzeum v Hořicích č.p. 160 Náměstí Jiřího z 
Poděbrad

3.2 Níže jsou uvedeny hlavní závazné termíny pro obstarávání záležitosti příkazce:
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky je 1.4. 2017.
Předpokládaný termín dokončení plnění této zakázky je 27.9. 2018.

4. Práva a povinnosti účastníků

4.1 Účelem smlouvy je realizace zakázky dle podmínek uvedených v této smlouvě a ve výzvě k podání 
nabídky na tuto zakázku.

4.2 Příkazce je  oprávněn od smlouvy odstoupit  bez jakýchkoliv  sankcí  v  případě,  že mu nebudou 
poskytnuty finanční prostředky k zajištění financování veřejné zakázky na stavbu: Stavební úpravy 
a přístavba Městského muzea v Hořicích č.p. 160 Náměstí Jiřího z Poděbrad.

4.3 Příkazník  prohlašuje,  že  se  s výzvou  k podání  nabídky  a  se  zadávacími  podmínkami,  včetně 
vymezení předmětu zakázky, dostatečně a pečlivě seznámil, považuje je za úplný, dostatečný a 
vhodný  podklad  plnění  zakázky  a  zavazuje  se  veškeré  podmínky  a  ujednání  této  smlouvy  a 
zadávacích podmínek bezpodmínečně dodržet.

4.4 Příkazce  je  oprávněn  omezit  předmět  zakázky  bez  jakýchkoliv  sankcí,  kompenzací  či  jiných 
protiplnění.  Příkazce má právo pozastavit  plnění  zakázky z důležitých důvodů,  např.  z důvodu 
pozastavení financování na předmětnou stavbu.

4.5 Příkazce nebude postihován smluvními pokutami, úrokem z prodlení ani nároky z titulu náhrady 
škody v případě, kdy příčinou je opožděné či pozastavené uvolňováni finančních prostředků na 
předmětnou stavbu případným poskytovatelem dotace.

4.6 Příkazník není oprávněn pozastavit  plnění povinností z této smlouvy či  od smlouvy odstoupit  v 
případě prodlení příkazce s úhradou jakékoliv platební povinnosti.

4.7 Plnění obstarání záležitosti příkazce bude zahájeno na základě výzvy příkazce.
4.8 Příkazník nemá nárok na cenu prací či náklady překračující nabídkovou cenu a není tak oprávněn 

takovou cenu či náklady účtovat příkazci bez předchozího písemného odsouhlasení příkazcem a 
smluvní úpravy v podobě dodatku k této smlouvě. Zvýšené náklady spojené s provedením zakázky 
se nepovažuji za nemožnost plnění, nezbavují příkazníka povinnosti zakázku provést (tj. obstarat 
záležitost) za podmínek sjednaných v této smlouvě.

4.9 Započtení  pohledávek  příkazníka  proti  pohledávkám příkazce  není  přípustné  bez  předchozího 
písemného  souhlasu  příkazce.  Pokud  tato  smlouva  výslovně  nestanoví  něco  jiného,  nemá 
příkazník právo postoupit či jinak převést svá práva a pohledávky vyplývající z této smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu příkazce.

4.10 Výhrada  vlastnictví  a  obdobné  doložky  či  ujednání  jsou  touto  smlouvou  výslovně  zakázány. 
Příkazník není oprávněn zadržet jakékoliv doklady či věci příkazce, či podmiňovat jejich vydání 
poskytnutím jakéhokoliv plnění.

4.11 V případě, kdy při plnění zakázky (obstarávání záležitosti) dojde k prodlení, je příkazník povinen 
využít všech prostředků, jež po něm lze rozumné požadovat, a vyvinout maximální úsilí k provedení 
zakázky ve stanovených termínech, případné dle harmonogramu, byl-li  sjednán nebo smluvními 
stranami odsouhlasen.

4.12 Není-li  výslovně sjednáno jinak,  doba plnění se neprodlužuje o dobu,  kdy bylo plnění zakázky 
pozastaveno či v něm nebylo možno z jakýchkoliv důvodů pokračovat.

4.13 Příkazník  je  povinen  při  plnění  zakázky  respektovat  pokyny  příkazce,  případně jím zmocněné 
osoby. Příkazník je povinen písemně upozornit příkazce bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
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povahu věcí, údajů či jiného plnění poskytnutých mu příkazcem nebo pokynů daných příkazcem k 
plnění této smlouvy, jestliže příkazník mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4.14 Příkazník  neodpovídá  za  nemožnost  plnění  této  smlouvy  nebo  za  vady  poskytnutých  služeb 
způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže příkazce na jejich použití při plnění smlouvy 
trval.

4.15 Příkazník je povinen provést obstarání záležitosti osobně a odpovídá za splnění svých závazků 
bez zřetele  k zavinění.  Svěří-li  příkazník  obstarání  záležitosti  jinému,  odpovídá,  jako  by příkaz 
prováděl sám. Příkazce nedovoluje příkazníkovi ustanovení  náhradníka. 

4.16 Příkazník není oprávněn od smlouvy odstoupit  v případě vyšší  moci  (tj.  v případě mimořádné, 
nepředvídatelné,  neodvratitelné  a  nezaviněné  události,  jako  jsou  např.  živelní  události)  ani  v 
případě podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena.

4.17 Příkazník je povinen poskytnout jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (viz 
ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole), k poskytnutí součinnosti příkazci i  
kontrolním orgánům při provádění případné finanční kontroly dle citovaného zákona.

4.18 Příkazník je povinen uzavřít,  nebo mít uzavřeno nejpozději  k1.4.2017 pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetí osobě výkonem TDS s pojistným plněním nejméně 500.000,- Kč a toto 
pojištění  udržovat  v platnosti  nejméně  do  31.12  2018.  Příkazník  je  povinen  prokázat  příkazci 
existenci platného pojištění na celou uvedenou dobu formou předložení originálu nebo ověřené 
kopie příslušné pojistky, a to bez dalšího vyzvání ze strany příkazce nejpozději do 1.4.2017.

5. Odměna příkazníka a platební podmínky

5.1 Za plnění zakázky, specifikované v bodě 2.1. této smlouvy náleží příkazníkovi odměna v celkové 
výši    190.000 Kč, bez DPH.  K této odměně bude účtována DPH v zákonné výši.

5.2 Sjednaná odměna je stanovena jako cena nejvýše přípustná. V odměně příkazníka jsou zahrnuty 
všechny  práce,  dodávky,  služby,  výkony,  činnosti,  jakož  i  náklady  a  výdaje  (cestovné, 
telekomunikační poplatky,  administrativní  náklady a poplatky ad.)  nutné ke zdárnému obstarání 
záležitosti.  V odměně  nejsou  zahrnuty  náklady  na  správní  nebo  soudní  poplatky  související 
s obstaráním záležitosti, ani náklady na provedení případných příkazcem vyžádaných znaleckých 
posudků nebo expertiz.

5.3 Odměnu  lze  upravit  pouze  na  základě  změny zákonné  sazby  DPH či  na  základě  písemného 
dodatku této smlouvy odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

5.4 Příkazce nebude příkazníkovi poskytovat žádnou zálohu. Odměna bude příkazcem hrazena jako 
měsíční paušál za činnosti při obstarávání záležitosti. Podkladem pro úhradu dílčí měsíční paušální 
odměny budou faktury vystavené příkazníkem se všemi náležitostmi účetního a daňového dokladu. 
Fakturace bude vystavena se splatností 25 dní ode dne doručení příkazci. Právo fakturace vzniká 
příkazníkovi  vždy  posledního  dne  kalendářního  měsíce,  za  který  je  měsíční  paušální  odměna 
účtována.

5.5 V případě, že účetní doklady vystavené příkazníkem nebudou obsahovat požadované zákonné 
náležitosti, je příkazce oprávněn je vrátit zpět k doplnění; lhůta splatnosti počne běžet znovu od 
odeslání řádně opraveného dokladu. 

5.6 Platby budou probíhat  výhradně v české měně. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny 
v Kč. 

5.7 Úplná fakturace musí být provedena současně s dokončením zakázky, a to tak, že k takovému datu 
budou vystaveny a příkazci doručeny faktury, obsahující toto datum jako den zdanitelného plnění.

6. Smluvní pokuty 

6.1. Příkazník  je  povinen  zaplatit  příkazci  smluvní  pokutu  ve  výši  1.000,-  Kč  za  každé  jednotlivé 
porušení  povinnosti  příkazníka sjednané  v  čl.  2.1  této  smlouvy,  nebude-li  takové  porušení 
napraveno ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené příkazcem.

6.2. Příkazník je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s  
porušením  povinnosti  předložit  příkazci  nejpozději  do 1.4.2017 originál  nebo  ověřenou  kopii 
pojistky  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  třetí  osobě  výkonem  TDS  s  pojistným  plněním 
nejméně 500.000,- Kč.

6.3. Zaplacení  smluvní  pokuty nezpůsobuje  zánik  porušené povinnosti.  Zaplacením smluvní  pokuty 
není dotčeno právo příkazce požadovat po příkazníkovi náhradu škody v plné výši.
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7. Spolupůsobení příkazce

7.1 Příkazce poskytne příkazníkovi ještě před zahájením stavebních prací:
 kompletní projektovou dokumentaci, podle níž má být stavba prováděna
 příslušná povolení orgánu veřejné správy včetně vyjádření dotčených orgánů veřejné správy 
 smlouvu o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem včetně všech příloh
 zhotovitelem díla oceněný výkaz výměr v editovatelném formátu *.xls. 

7.2 Smluvní strany mají za to, že tato smlouva potvrzená oprávněnými zástupci  smluvních stran je 
postačující  pro  plnění  povinností  příkazníka.  Bude-li  to  však  plnění  povinností  příkazníka 
vyžadovat, příkazce poskytne příkazníkovi zvláštní písemnou plnou moc.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ve věcech 
smluvních.

8.2 Smluvní  strany  se  zprošťují  odpovědnosti  za  případné  nesplnění  závazku  uvedených  v této 
smlouvě,  popř.  za  prodlení  s jejich  plněním,  dojde-li  k tomu  v důsledku  vyšší  moci.  V takovém 
případě nenastanou důsledky neplnění či  prodlení  zde sjednané pro takový případ neplnění či  
prodlení.  Vyšší  mocí  se  rozumí  okolnosti,  které  nastanou  po  uzavření  této  smlouvy,  a  které 
nastanou  nezávisle  na  jednání,  nečinnosti  či  vůli  smluvních  stran  (válečné  události,  živelné 
pohromy, změny právních předpisů, změna rozhodnutí příslušných orgánů apod.).

8.3 Ve všech případech, která neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí  příslušná ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

8.4 Tuto  smlouvu  lze  změnit  nebo  zrušit  pouze  výslovným,  oboustranně  potvrzeným  smluvním 
ujednáním,  podepsaným  oprávněnými  zástupci  obou  smluvních  stran,  výslovně  nazvaným 
„Dodatek ke smlouvě č….“. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její 
nedílnou součástí.

8.5 Smluvní  strany  prohlašují,  že  tuto  smlouvu  uzavírají  dobrovolně,  srozumitelně,  vážně  a určitě,  
prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, 
na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců. 

8.6 Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují,  že jsou   obsahem této smlouvy právně vázáni a že 
nepodniknou žádná jednání či úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro 
případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a 
budou  jednat  tak,  aby  i  za  změněných  podmínek  mohlo  být  tohoto  účelu  dosaženo.  Vědomé 
uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy 
a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

8.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy č. 1 (Nabídka příkazníka) 
8.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 

stran.

Ve Dvoře  Králové nad Labem, dne 9. 6.2017      V Hořicích, dne 9. 6.2017

……………………………………………….. ………………………………………………..
příkazník       příkazce

Přílohy:
1. Nabídka příkazníka
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