

Nabízející:



Hampejs projekty s.r.o.  
www.hampejsprojekty.cz



Poptávající:

Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4  
Investiční referent



## C E N O V Á N A B Í D K A

# Revitalizace objektu Břežánská 49/2, Bílina

### 1. POPIS ZÁMĚRU:

Záměrem stavebníka je revitalizace uliční i dvorní fasády včetně nového řešení dešťových svodů a dále pasportizace a posouzení technického stavu výplní otvorů včetně návrhu jejich případných výměn či oprav. Jedná se o dvoupodlažní historický objekt se sedlovou střechou.

### 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

#### ETAPA A) PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

Pasport fasád a výpis stávajících výplní otvorů 35 000 Kč

#### ETAPA B) ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

75 000 Kč

##### A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

##### B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

##### C. SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1 Situační výkres širších vztahů, katastrální situační výkres

##### D. DOKUMENTACE STAVBY

##### D.1 REVITALIZACE FASÁD A VÝPLNÍ OTVORŮ

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení (stavební část)

##### D.2 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

##### D.5 POLOŽKOVÝ ROZPOČET A VÝKAZ VÝMĚR

##### E. DOKLADOVÁ ČÁST

#### ETAPA C) INŽENÝRSKÁ ČINNOST (ZASTOUPENÍ STAVEBNÍKA V PROCESU POVOLENÍ STAVBY)

25 000 Kč

Zastoupení stavebníka při vyřizování vyjádření všech dotčených orgánů státní správy  
(životní prostředí, správci inženýrských sítí, památková péče apod.)

Zastoupení stavebníka v procesu povolení stavby

### 3. CENA:

ETAPA A) NÁVRH STAVBY A PRŮZKUMY	35 000 Kč
ETAPA B) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	75 000 Kč
ETAPA C) POVOLENÍ STAVBY	25 000 Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>135 000 Kč</b>
DPH 21%	<b>28 350 Kč</b>
<b>CELKEM vč. DPH</b>	<b>163 350 Kč</b>

### 4. TERMÍN:

Možné zahájení prací

led.24

**Zpracování projektové dokumentace**

ode dne odsouhlasení návrhu stavby

**Zajištění stavebního povolení**

ode dne dokončení projektové dokumentace

nejvýše 12 týdnů

odhad 2/4 měsíce

**4. PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

Předání etap v papírové podobě s autorizací až po uhrazení všech závazků.

Splatnost faktur 14 dní.

**5. POZNÁMKY:**


Etapa B bude expedována v 7 papírových vyhotoveních, Etapa C v jednom papírovém vyhotovení. Výstupy všech ostatních etap jsou expedovány pouze v elektronické podobě (formát pdf).

Po dokončení inženýrské činnosti a úhradě faktury za zajištění povolení stavby budou všechny papírové doklady předány objednateli.

**Cena projektových prací NEobsahuje:**

- správní poplatky (hradí objednatel napřímo dle pokynů stavebního úřadu či dalších institucí)
- případné další, nyní nepředpokládané, průzkumy - např. ornitologický, dendrologický apod.

V Teplicích dne 26.10.2023

Nabídku vypracoval  platnost 30 dní.