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Číslo smlouvy objednatele: 4/2023 
Číslo smlouvy zhotovitele : P-2312009 

 

SMLOUVA O DÍLO  
na zhotovení objemové studie, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a 

autorský dozor na akci: 
„REKONSTRUKCE STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY S PŮDNÍ 

VESTAVBOU PRO VÍCEÚČELOVÉ VYUŽITÍ“ 

 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“) 

 

 
1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel  Střední odborné učiliště Valašské Klobouky 
Sídlo : Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky 
Zástupce : Mgr. Pavel Hrabina, ředitel školy 
Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : Mgr. Pavel Hrabina, ředitel školy 
b) ve věcech technických : Bc. Zdeněk Kliš – zástupce ředitele školy 

   
IČO : 00054771 
DIČ : - 
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu : 20735661/0100 
ID datové schránky : tkyvz3w 
 
Zhotovitel : UPOSS spol. s r.o. 
Sídlo : Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice 
Statutární orgán : Ing. Karel Perůtka – jednatel společnosti 
Zapsán v obchodním rejstříku : KS v Brně, oddíl C, vložka 3799 
Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : Karel Černoch 
b) ve věcech technických : Ing. Karel Perůtka 

IČO : 42340918 
DIČ : Cz42340918 
Plátce DPH : ANO 
Bankovní ústav : Moneta Money bank, a.s. 
Číslo účtu1 : 14809724/0600 
Telefon : +420 577131130 
ID datové schránky  3rm9dne 
E-mail : info@uposs.cz 
Realizační tým : Ing. Michal Ušela 
   

                                                
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY  

 
Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními 
předpisy zpracovat a předat objednateli architektonickou studii, projektovou dokumentaci pro vydání 
společného povolení  a projektovou dokumentaci pro provádění stavby a vykonávat dále sjednané 
činnosti - (dále jen „dílo“)  na akci:  
 

„REKONSTRUKCE STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY S PŮDNÍ VESTAVBOU PRO 
VÍCEÚČELOVÉ VYUŽITÍ“ 

 
Rozsah a členění díla: 
 

2.1. Objemová studie v rozsahu:  
2.1.1. Předmětem studie je návrh využití půdního prostoru v administrativní budově. Zde by 

vznikla víceúčelová třída s kapacitou cca 30 míst. Třída by sloužila zejména pro 
studium jazyků, ovšem využita by byla i pro další předměty vyučované na škole. 
Součástí bude i výtah ze suterénu do zmiňované třídy. Jednoduchou modulací by bylo 
možno z třídy vytvořit reprezentativní prostor pro setkávání ať už zaměstnanců školy 
(večírky, oslavy), žáků (začátek školního roku, pasování maturantů), či širší veřejnosti. 
Přestože takový reprezentativní prostor škole výrazně chybí, prioritou je vytvoření nové 
třídy a tím navýšení kapacity. Objekt není umístěn v památkové zóně. 

2.1.2. Zpracovatel studie si zajistí provedení veškerých případných průzkumů, podkladů a 
zaměření potřebných pro zpracování studie. 

2.1.3. Součástí studie bude odhad předpokládané finanční náročnosti uvedených úprav.  
2.1.4. Studie musí být zhotovitelem vypracována v takové kvalitě, aby na jejím základě mohlo 

být zpracováno zadání pro další projektové fáze, a aby bylo možné kvalifikovaně 
odhadnout budoucí náklady stavebních prací dle kategorie stavby určené ceníkem 
RTS/ÚRS. 

2.1.5. Zpracovaná studie bude obsahovat zejména: 
2.1.5.1. Základní údaje 
2.1.5.2. Schéma koncepce vč. konzultačního projednání s KHS a HZS formou zápisu 
2.1.5.3. Situace – širší měřítko, koordinační situace, zákres do katastrální mapy  
2.1.5.4. Půdorysy 1:100 (základní členění objektu na funkční celky vč. řešení 

dispozic), řezy, pohledy, průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva  
2.1.5.5. Odborný odhad investičních nákladů  

2.1.6. Studie bude objednateli předána 6x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu 
PDF a DWG. 

 
2.2. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení  v členění a rozsahu dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 8, a 
stavebního zákona, případně dle právních předpisů, kterými budou výše uvedené 
právní předpisy v době plnění této smlouvy nahrazeny, včetně: 

 
2.2.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 

projektové dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně 
reprezentativním rozsahu tak, aby se v maximální možné míře vyloučily jakékoli 
dodatečné činnosti a práce; 

2.2.2. dokumentace bude zahrnovat požadavky technického řešení budov pro splnění 
požadavku zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo 
264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov doložené: 
2.2.2.1. zpracovanou zprávou o optimalizaci projektu stavby z hlediska investičních a 

provozních nákladů, porovnání variant energetické náročnosti třídy “A“, “B“ a 
“C“, vyhodnocení a výběr nejvhodnější varianty s odůvodněním, 

2.2.2.2. průkaz energetické náročnosti budovy s protokolem a energetickým štítkem 
obálky budovy (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, 
a vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění),  
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2.2.2.3. písemná konzultace variant energetické náročnosti budovy s Energetickou 
agenturou Zlínského kraje, o.p.s., IČO: 27688313;  

2.2.3. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro společné 
povolení 

2.2.4. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou 
vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; 

2.2.5. zaměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů; 
2.2.6. stavebně statický průzkum a diagnostika objektů dotčených výstavbou, vyhodnocení 

průzkumu (včetně případných sond a zkoušek) a ověření přítomnosti hlinitanových 
cementů; 

2.2.7. inženýrsko-geologický průzkum podloží - průzkumy budou provedeny v dostatečně 
reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 

2.2.8. kontrola/vypracování výškopisného a polohopisného zaměření včetně stávajících 
inženýrských sítí řešených objektů a dotčené lokality; 

2.2.9. průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí (kamerové zkoušky 
apod.); 

2.2.10. zpracování všech dalších potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky a měření 
potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro společné povolení - průzkumy 
budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 

2.2.11. technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce; 

2.2.12. koordinace projektu stavby s projektem interiéru (bude-li v době zpracování znám 
zpracovatel projektové dokumentace interiéru); 

2.2.13. propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet měrných 
jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být 
v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu 
a realizaci akce a uvedení akce do provozu; dále propočet celkových nákladů v členění 
na investice a neinvestice, přičemž neinvestice budou členěny na opravy, služby, 
materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek. 

2.2.14. u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, že náležejí do snížené sazby 
daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové 
dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
odpovědnost zhotovitel; 

2.2.15. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby; 

2.2.16. prezentace projektové dokumentace pro společné povolení, bude-li požadována; 
2.2.17. písemné projednání projektové dokumentace s objednatelem. 
2.2.18. autorizace projektové dokumentace a rozpočtu (autorizační razítko a podpis na PD a 

razítko a podpis zpracovatele na rozpočtu – vše ve formátu PDF) 
2.2.19. předání projektové dokumentace v digitální formě z toho 1x ve formátu *pdf. a 1x v 

editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. 
2.2.20. předání položkového rozpočtu ve formátu *xlsx. nebo *xls 

 
2.3. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání společného povolení (stavebního 

povolení), která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní 
rozhodnutí pro realizaci stavby (společné povolení) podle vyhlášky 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
v platném znění a stavebního zákona, včetně:  

 
2.3.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání stavebního povolení, které budou sloužit 

jako příloha k žádosti pro vydání stavebního povolení;  
2.3.2. úhrady poplatků spojených s vydáním stavebního povolení;  
2.3.3. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;  
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2.3.4. vyplnění žádosti o společné povolení  a předložení žádosti včetně všech potřebných 
příloh k podpisu zástupcům objednatele;  

2.3.5. podání žádosti o společné povolení na příslušný stavební úřad po podpisu žádosti o 
společné povolení zástupcem investora a předložení dokladu o podání na příslušný 
stavební úřad objednateli; 

2.3.6. zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o společné 
povolení a zabezpečení vydání stavebního povolení; 

2.3.7. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do 
projektové dokumentace; 

2.3.8. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního 
povolení. 

 
2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., (příloha č.13) a zákona č. 183/2006 Sb., včetně: 
 

2.4.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a prováděcích 
vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 
Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně v 
elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s 
objednatelem ve formátu *xls., *xlsx.;  

2.4.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy 
pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením 
projektových prací. Objednatel preferuje zpracování soupisu provedených prací (nebo 
jeho části) v cenové soustavě RTS nebo URS  

2.4.3. zpracování soupisu prací dle prováděcí vyhlášky k zákonu č. 134/2016 Sb., dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb.; 

2.4.4. technická pomoc při jednání týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební práce, 
vzešlé z projektové dokumentace pro stavebního povolení;  

2.4.5. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby až po 
odsouhlasení ze strany objednatele;  

2.4.6. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní 
jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele 
považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty 
a standardy (včetně estetických);  

2.4.7. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace;  
2.4.8. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém 

termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané 
dokumentace pro výběr dodavatele stavby a realizaci stavby;  

2.4.9. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH;  

2.4.10. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů 
budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a 
účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně z 
přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;  

2.4.11. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona č. 134/2016 
Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a služby;  

2.4.12. zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat 
soutisk všech profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění 
jednotlivých profesí a řemesel. Koordinační výkres bude zpracován na každé 
půdorysné podlaží (a to v půdorysech podlah i stropů a v řezopohledech na všechny 
stěny) a zpracován v měřítku min 1:200. Koordinační výkresy budou předloženy 
objednateli na kontrolním dnu nejpozději 7 kalendářních dní před ukončením dílčí části 
díla;  
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2.4.13. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné k 
jednoznačnému provedení díla, včetně  
2.4.13.1. potřebných výkresů tvarů a výztuže železobetonových konstrukcí, 

jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez výztuže (a prvků), které 
jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit každý 
jednotlivý detail konstrukce; 

2.4.13.2. kompletních výkresů rozvaděčů s podrobnou náplní a vybavení  
2.4.14. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné k 

jednoznačnému provedení díla  
2.4.15. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v 

rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy 
stavby;  

2.4.16. písemné projednání projektové dokumentace objednatelem  
2.4.17. koordinace postupu zpracování projektové dokumentace stavby s projektem interiéru a 

zapracování všech požadavků projektu interiéru;  
2.4.18. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných pro 

zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele (např. vlhkost, koroze, soli, 
přídržnost povrchů, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.); průzkumy budou 
provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu;  

2.4.19. projektová dokumentace pro provádění stavby musí bezpodmínečně splňovat 
podmínky a požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb. a 
prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu. 

 
2.5. Autorský dozor (dále jen AD) 

V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby: 
2.5.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 
dnů po jejím obdržení; 

2.5.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící 
komise, bude-li požadována; 

2.5.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou 
zakázku na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové 
dokumentace, bude-li požadováno; 

2.5.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku 
stavby, bude-li požadováno; 

 
V průběhu realizace akce: 
2.5.5. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu stavby 

s projektovou dokumentací; 
2.5.6. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele; 
2.5.7. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících 

jednáních svolaných investorem dle potřeb stavby;  
2.5.8. kontrola a odsouhlasení výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při 

uvedení stavby do provozu;  
2.5.9. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; 
2.5.10. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného 

odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. 
Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných 
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající 
důsledky; 

2.5.11. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; 
zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, 
aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních 
dnů stavby; 

2.5.12. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, 
povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je; 

2.5.13. AD bude mimo jiné písemně schvalovat (nebo vyjadřovat souhlas/nesouhlas) 
Změnové listy a vyjadřovat se k nim;  
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2.5.14. technická, konzultační a poradenská činnost a v případě požadavku objednatele 
aktivní účast při jednáních spojených s rozúčtováváním položek soupisu prací 
pro zařazení do majetkové a účetní evidence dle pokynu GFŘ-D-22 a zákona 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví; 

 
2.6. Součástí díla je rovněž: 

2.6.1. organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 
4 x za dobu provádění projektu, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto 
výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové 
dokumentace pro výběr dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. 
Na těchto výrobních výborech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo 
jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry; 

2.6.2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi 
přípravy stavby; zhotovitel při podpisu této smlouvy doloží doklad o odborné 
způsobilosti osoby vykonávající funkci koordinátora;  

2.6.3. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových 
dokumentací;  

 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci 

veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 

zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 

(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 

předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 

zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, 

které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou  činnosti prováděné 

v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho 

poddodavatelem.  

2.8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 

2.6. této Smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout 

objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.  
 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ  
 

3.1. Objemová studie dle odst. 2.1., v termínu do 70 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy; 

3.2. Projektová dokumentace pro společné povolení dle odst. 2.2. v termínu do 130 kalendářních 
dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

3.3. Inženýrská činnost za účelem vydání společného povolení dle odst. 2.3. (zajištění vydání 
společného povolení v právní moci) v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne předání a 
převzetí projektové dokumentace pro společné povolení dle odst. 2.2. objednatelem. V případě 
výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o 
vydání rozhodnutí o umístění stavby, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou 
se správní řízení prodloužilo. 

3.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.4. v termínu do 30 kalendářních 
dnů od doručení písemné výzvy objednatele. 

3.5. Výkon AD dle odst. 2.5. bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na 
realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termín budou zhotoviteli sděleny 
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. 

3.6. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel 
není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla (nebo 
jeho části) bude sepsán Protokol o předání a převzetí (části) díla, který podepíší zástupci obou 
smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo (nebo jeho část) přijímá nebo 
nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. V případě IČ a AD může být místo protokolu o předání 
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a převzetí části díla sepsán protokol o ukončení IČ a protokol o ukončení AD. 
3.7. Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 30 kalendářních dnů se 

považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z 
důvodů na straně Zhotovitele. 

3.8. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlaseného a projednaného díla nebo jeho příslušné části Objednatelem bez vad a 
nedodělků. 

3.9. Místem plnění je: sídlo objednatele a sídlo zhotovitele.  

 

4. CENA DÍLA 
 
4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 

dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí:  

 
Celkem 1.390.000,20 Kč   (bez DPH) 

 
 

DPH: 291.900,- Kč  
 
 

Celkem s DPH  1.681.900,20 Kč (vč. 21% DPH) 
(slovy:) 

4.2. Rozpis ceny: 
 

 
4.2.1. Objemová studie dle odst. 2.1   322.392,- Kč (bez DPH) DPH 67.702,32 Kč, cena včetně 

DPH  390.094,32 Kč; 
4.2.2. Projektová dokumentace pro společné povolení dle odst. 2.2. 355.278,- Kč (bez DPH) 

DPH 74.608,38 Kč, cena včetně DPH  429.886,38 Kč; 
4.2.3. Výkon inženýrské činnosti dle odst. 2.3. (zajištění vydání stavebního povolení v právní 

moci) 131.345,20 Kč (bez DPH), DPH 27.582,50 Kč, cena včetně DPH  158.927,70 Kč; 
4.2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby  dle odst. 2.4. 419.495,- Kč (bez DPH) 

DPH 88.093,95 Kč, cena včetně DPH  507.588,95 Kč; 
4.2.5. Výkon Autorského dozoru  dle odst. 2.5. 161.490,- Kč (bez DPH) DPH 33.912,90 Kč, 

cena včetně DPH  195.402,90 Kč; 
 

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

4.4. V ceně je zahrnuto: 
4.4.1. 6 vyhotovení objemové studie dle odst. 2.1. včetně rozpočtu nákladů v listinné (tištěné) 

formě a 1x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s 
objednatelem ve formátu *pdf 1x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová 
úschovna) dle dohody s objednatelem ve formátu zpracovávaného programu umožňujícího 
editaci DWG, DOC; 

4.4.2. 6 vyhotovení kompletní dokumentace pro společné povolení dle odst. 2.2., včetně propočtu 
nákladů v tištěné formě a 2x v elektronické formě (např. datové úložiště, datová úschovna) 
dle dohody s objednatelem, z toho 1 x ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném formátu 
zpracovávaného programu *dwg., *dgn., *doc., *xlsx., *xls apod. Elektronická forma 
projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 
dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.4.3. Odborný propočet a soupis agregovaných položek dle odst. 2.2.: 1 x v elektronické podobě 
(např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem oceněný soupis prací 
ve formátu *xls, *xlsx 1x v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle 
dohody s objednatelem neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx 2x v tištěné formě 
oceněný soupis prací ve formátu pdf 
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4.4.4. 1 x originál (nebo ověřené kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s 
orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o společné povolení a 1x v digitální 
formě ve formátu *pdf, 1x předání vyplněné žádosti o společné povolení v digitální formě v 
editovatelném formátu (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem. 
dle odst. 2.3. 

4.4.5. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr 
dodavatele stavby dle odst. 2.4. v tištěné formě a 2x v elektronické formě (např. datové 
úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem, z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v 
editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg., *dgn, *doc. *xlsx., *xls apod. 
Elektronická forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná 
forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.4.6. Rozpočet a soupis prací dle odst. 2.4.: 1 x v elektronické podobě (např. datové úložiště, 
datová úschovna) dle dohody s objednatelem oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx 1x 
v elektronické podobě (např. datové úložiště, datová úschovna) dle dohody s objednatelem 
neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx 2x v tištěné formě oceněný soupis prací ve 
formátu pdf 

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s 
tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků 
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací 
zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant 
budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů. 

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a 
provedením) díla dle této smlouvy. 

4.7. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede 
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen 
před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 
uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel 
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného 

díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. IČ dle odstavce 2.3. této smlouvy bude 
ukončena předáním pravomocného rozhodnutí – společné povolení, včetně protokolárního 
ukončení této části díla. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel 
právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). Přílohou faktury musí být objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním jednotlivých fakturovaných položek. Nedílnou 
přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí příslušné části díla (v případě IČ anebo AD 
se může jednat o protokol o ukončení IČ anebo protokol o ukončení AD). 

5.3. Výkon AD dle odst. 2.5. této smlouvy bude fakturován za činnost v průběhu realizace akce po 
protokolárním předání a převzetí stavby. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve 
kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD za fakturované období. Soupis 
výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“). 

5.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla 
objednatele. Smluvní strany se dohodly pro případ, že nebude prokázán den (datum) doručení 
faktury, že splatnost faktury se počítá ode dne jejího prokazatelného odeslání. 

5.5. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet poskytovatele platebních služeb 
zhotovitele. 

5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a 
převzetí díla, resp. jeho příslušné části (v případě IČ anebo AD se může jednat o protokol o 
ukončení IČ anebo AD), nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo, resp. 
jeho příslušná část, bylo/a předáno/a bez vad a nedodělků.  
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5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla nebo části díla, případně protokol o 
odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo, resp. jeho příslušná část, bylo/a předáno/a bez 
vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 
5.3. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí příslušné části díla, případně 
protokol o ukončení IČ, AD.  

5.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 
5.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5., 
5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje, 
5.8.3. neobsahuje přílohy 

5.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě 
následujících skutečností: 

5.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a 
5.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla 

nebo jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo 
bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn 
fakturovat. 

5.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje 
předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

5.10. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 

5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy, 

5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

5.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

5.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 

5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem, 

5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že 
zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

5.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

5.11. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli 
po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce, a to i opakovaně. 

 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a 

doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných 
objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, 
podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k 
rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo 
mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 
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6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel 
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu 
stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu 
prací řeší další ustanovení smlouvy. 

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a 
jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň 
projektu. 

6.5. Objemová studie/projektová dokumentace (v rozsahu odst. 2.1., 2.2., 2.4.) bude vždy označena 
pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky 
jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící 
danou objemovou studii/projektovou dokumentaci; 

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou 
činnost ve výstavbě.  

6.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož členové jsou uvedeni 
v odst. 1 této smlouvy, a jimiž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů 
v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze 
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn 
předložením dokladů o kvalifikaci těchto osob dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností 
stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.7. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím 
poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace ve výběrovém řízení 
předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky 
(díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal 
kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze 
za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém 
zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení 
povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.8. Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje.  
 
 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

 
7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s 

ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro 
vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na 
základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 

7.2. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení projektu a 
k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých 
součástí těchto podkladů.  

7.3. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí 
dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí 
jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se 
zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu. 

7.4. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

7.5. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů 
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele. 
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8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 
 
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho/jejím řádným a včasným 

dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků. 
8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo či jeho příslušnou část i před termínem 

plnění. 
8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a 

převzetí (části) díla“ (v případě IČ anebo AD se může jednat o „Protokol o ukončení IČ anebo 
AD“), který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních 
stran obdrží. Za den předání a převzetí díla či jeho příslušné části (bez vad a nedodělků) se 
považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání (části) 
díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění 
vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo 
či jeho příslušná část bylo/a řádně předáno/a. 

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či její části jeho/jejím protokolárním převzetím. 
Nebezpečí škody na díle či její příslušné části přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
jeho/jejím předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí (části) díla. 

8.5. Objednatel není dílo (či jeho příslušnou část) povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady 
nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. 
Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou 
smluvních stran. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění 
dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále ke 
všem formám zveřejnění díla, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i 
trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v 
rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky 
majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím 
díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné 
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto 
poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým 
v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a 
oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá 
oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí 
tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je 
sjednána jako bezúplatná. 

8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve 
věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.). 
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí 
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné 
nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové 
dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné 
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

8.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 

záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že 
dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo (resp. jeho jednotlivé části) záruku, která začíná běžet dnem 
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protokolárního předání a převzetí díla (resp. jeho příslušné části). 

9.3. Záruční doba na dílo (jeho části) je 60 měsíců. 

9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 

9.4.1.  v projektové dokumentaci pro provádění stavby, s výjimkou soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je 
předmětem projektové dokumentace, 

9.4.2. v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení 
ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace. 

 

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA 
 
10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 

kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno 
písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad 
musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit 
odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li 
se strany jinak. 

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
objednatel dle objektivních hledisek. 

10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 
10.2 a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v této lhůtě. 

11. SMLUVNÍ SANKCE 
 
11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli 

zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním díla (mimo výkon inženýrské činnosti a 
autorského dozoru) nebo jeho části dle čl. 2 oproti příslušným termínům uvedeným v čl. 3, a to 
ve výši 0,2 % z celkové včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

11.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle odst. 3.3. této 
smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní 
pokutu ve výši 0,02 % z ceny příslušné části díla (tj. příslušné ceny inženýrské činnosti) 
včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s ukončením (dokončením) příslušné 
části díla (tj. příslušné inženýrské činnosti). 

11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad 
díla ve výši 1 000,-Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

11.4. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1 této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zvýšených investičních 
nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele 
v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele. 

11.5. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato 
skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2, na kterou může být objednatelem 
uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit. Výše 
pokuty je stanovena na částku 100 Kč vč. DPH za každých 1 000,- Kč vč. DPH, o které bude 
dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení 
za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet projektanta. 

11.6. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky 
vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované 
zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi 
uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím 
odstavci této smlouvy.  
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11.7. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6.6. nebo odst. 6.7. je objednatel 
oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou změnu 
jednoho člena realizačního týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele). 

11.8. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně 
vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z 
prodlení ve výši dle vládního nařízení  č. 351/2013  Sb., kterým se určuje výše úroků z 
prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence 
svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.  

11.9. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

11.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
 

12. POJIŠTĚNÍ 
 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou projektovou a inženýrskou činností u Kooperativy a.s. s limitem pojistného plnění 5 mil.-Kč. 
Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně 
s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první. 

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních 
stran odstoupením od smlouvy. 

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní 
vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně 
oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o 
jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje 
svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu 
škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy. 

13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení 
od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila 
podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje: 
13.4.1. prodlení s předáním díla či jeho části dle čl. 3 delší než 20 kalendářních dnů 
13.4.2. nerespektování pokynů objednatele vedoucí k upřesnění investorského zadání a 

nezhoršujících kvalitu díla  
13.4.3. nerespektování pokynů objednatele 

13.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje: 

13.5.1. nepředání podkladů dle čl. 7 do 5 dnů po sjednaném termínu 
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13.5.2. předání podkladů, které jsou v rozporu s právními předpisy, objednatelem 
zhotoviteli, pokud objednatel na jejich použití trvá i přes písemné upozornění 
zhotovitele na jejich nezákonnost nebo nevhodnost. 

13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až 
po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a 
zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i 
po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 
smlouvy. 

13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy. 

 

14. SPORY 

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně 
příslušným soudem dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. 

 

15. VYŠŠÍ MOC 

15.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. 
Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční 
období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o 
klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko 
odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení 
uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

15.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. 
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

15.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 
postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této 
smlouvě. 

 

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto 
dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 
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17. STYK MEZI STRANAMI 

17.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení 
(sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď 
osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové 
schránky Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a 
mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. 

17.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním 
doručení nebo potvrzení pošty o doručení. 

17.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek 
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a 
jeho prováděcích předpisů. 
 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

18.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 
340/2015 Sb., o registru smluv).  

18.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s 
platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde 
v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat 
objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

18.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění. 

18.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

18.6. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním 
vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

18.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 

ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 

ustanovení původního. 
18.8. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení 

Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále 
jen „nařízení Rady (EU) č. 2022/576“): 

a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění 
předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, a to 
v rozsahu více než 10 % celkové ceny díla uvedené v článku 4. odst. 4.1 této smlouvy: 

aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku, 

ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v 
písmeni aa), ani 
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ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo 
ab); 

b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 
17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších 
aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 
ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým 
představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)2 (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 
765/2006“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících 
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze 
dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady 
(EU) č.  208/2014“); 

c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo 
nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo 
v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014  
ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se 
provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen 
„prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení 
Rady (ES) č. 765/2006. 

d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z 
Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek 
(potažmo plnění předmětu této smlouvy); 

e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté 
v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení 
Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením 
Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. 

18.9. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 18.11 tohoto článku se zhotovitel zavazuje o 
těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužít pro 
plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní 
sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 18.11 tohoto článku. 

18.10. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis 
a zhotovitel 1 stejnopis (nebude-li smlouva podepsána elektronicky). 

 
        
Objednatel:  Zhotovitel: 
  
 
 
 
 
…………………………………………….    ………………………………………… 
Mgr. Pavel Hrabina, ředitel školy    Ing. Karel Perůtka, jednatel společnosti 
 
 

                                                
2 Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního 
analytického úřadu zde https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku.   

https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku

