
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník

v platném znění

Číslo smlouvy o dílo - objednatel: 0657/2023
Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel: 23Zak000100

Článek l.

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:
Zastoupeno:
Zastoupeni:
· ve věcech smluvních:
· ve věcech technických:

lČ:
DIČ:
Č. ú.:
(dále jen objednatel)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín
jiří Čunek, starosta města

00304450
CZ00304450

Zhotovitel:

Adresa:
Zastoupena:
Zastoupení:

· ve věcech smluvních:
· ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

MSS - projekt s.r.o..

Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4

Alena Alaia, jednatelka a Ing. Martin Mynařík, jednatel.

26849836
CZ26849836

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, odd. C, pol. 123163
{dále jen zhotovitel)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ

EVIDENČNĹČĹSLO VZ

Chodník pod zámkem - projektová dokumentace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

300.000,- KČ bez DPH

MUVS-S 24747/2023
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Článek ll.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašujI, že údaje uvedené v ČI. l této smlouvy a taktéž oprávněni k podnikání jsou
v souladu s právní skutečnosti v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašuji, že osoby podepisující tuto smlouvu
jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Článek Ill.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo níže uvedeného obsahu v uvedeném rozsahu a
vykonat další uvedené služby.

2. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, průzkumů, autorského dozoru a inženýrské
činnosti na akci ,,Chodník pod zámkem".

3. projektová dokumentace (PO) bude zpracována pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
ve stupni pro společné územní a stavební řIzenI {DUSP) a ve stupni pro prováděni stavby (POPS). PO
bude zhotovena dle platných norem, TP, TKP.

4. Řešené území je úsek chodníku spojujÍcÍ most přes Vsetínskou Bečvu s ulici Palackého, situovaný do
svahu pod vsetínským zámkem.

5. Návrh sanace:
a) V rámci sanace se bude projekčně řešit objekt chodníku. poškozený úsek chodníku se rozebere a

znovu vydláždi.
b) vnější okraj chodníku bude zesílen kotvenou gabionovou konstrukcí shodně jako ve spodničásti a na

vnitřním okraji budou opraveny betonové tvárnice do původního sklonu.
C) Kamenné zídky ve spodní části chodníku s vypadlými a vykloněnými kameny a vykloněné betonové

tvárnice (v horní části chodníku) v zářezu svahu budou podle potřeby rozebrány a znovu postaveny
na svém místě.

d) Provést důkladné vyčištění stávajících žlabů, šachtic, jímek a v místech poruch opravit, což se týká
hlavně místa přechodu přes stávajÍcÍ dlážděný chodník. Dle potřeby tento systém odvodnění doplnit
o potřebné nové prvky.

e) Veškeré práce a zásady v dané oblasti je nutné provádět tak, aby nedošlo k narušení stability svahu a
aktivaci sesuvu.

6. Součástí plněni zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádřeni, stanovisek a podkladů
nutných k podání žádosti o vydání pravomocného stavebního či jiného povoleni na uvedenou akci.

7. předpokládaný seznam parcel dotčených stavbou (číslo parč., druh pozemku, vlastník):
k. ú. Vsetín:

· Č.p. 9/1 k.ú. Vsetín - vlastník Město Vsetín

· Č.p. 13 k.ú. Vsetín - vlastník Město Vsetín 419/3 ostatní plocha, Město Vsetín
· Č.p. 14 k.ú. Vsetín - vlastník Město Vsetín

· výše uvedené parcely jsou informační, zhotovitel provede geodetické zaměřeni parcel v rámci
projektové dokumentace.

8. projektová dokumentace bude vycházet ze situace studie proveditelnosti a zákresu do katastrální mapy
- příloha č. 3 této výzvy k podání nabídek zadávacího řIzeni veřejné zakázky Chodník pod zámkem -
projektová dokumentace.

9. Na realizaci stavby případně i na projektovou dokumentaci může být poskytnuta dotace. Konkrétni
dotačnItitul a jeho podmínky nejsou v současnosti známé.

10.Předmětem plnění je rovněž odborná technická, tvůrčí a jiná činnost zhotovitele, hmotné zachycení
jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností zhotovitele, včetně jejich
hmotného zachycení objednateli a poskytnutí součinnosti (odborné technické pomoci) objednateli v
rámci zadávacího řIzení při výběru zhotovitele stavby - vyjasňováni dotazů uchazečů o veřejnou zakázku,
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příprava a zpracování podkladů pro odpovědi objednatele (jako zadavatele zakázky) v rámci
dodatečných informací a poskytování vysvětlení k zadávací dokumentaci.

11.Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť nejsou
ve smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a zkušenosti ví, vědět
mohl a měl nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je nezbytné pro řádné a včasné splnění
požadavků objednatele uvedených v této smlouvě.

12. Konzultace - v průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé
části projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské Činnosti konzultovat s
orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny v územním a stavebním řízenI (příp.
dalších speciálních řIzenIch), a které budou podmínkou pro řádné a včasné vydáni územního
rozhodnutí, stavebního povolení a dalších rozhodnutí nezbytných pro splnění předmětu této Smlouvy.

13. Předmět pIněnítéto VZ bude předán v následujIckn rozsahu, členěném na jednotlivé fáze:
A. Zabezpečeni vstupních podkladů (VSP) - rozsah a obsah požadované části projektové

dokumentace {dále i PO)
a) Objasněni základních cIlů s objednatelem,
b) budoucí zhotovitel je povinen provést veškeré potřebné průzkumy a zaměřeni - provedení

stavebně technických, technologických, geologických a statických průzkumů, geodetického
zaměření stávajicího stavu - polohopis, výškopis, fotodokumentace stávajÍcÍho stavu, pro
potřeby vypracování požadované projektové dokumentace (DBP, DUSP),

C) informace o skutečném fyzickém a majetkoprávním stavu stávajÍcÍch staveb a zařIzenI v
území realizace předmětné stavby,

d) ověření kapacity a stavu stávajÍcÍch inženýrských sÍtÍ v dotčeném území,
e) geodetické zaměření a katastr.

b. projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP) - včetně kompletní inženýrské činnosti
nezbytné pro vydáni společného povoleni.

C. projektová dokumentace pro prováděni stavby (PDPS) - zabezpečeni projektové dokumentace a
inženýrská činnosti.

požadovaný rozsah a obsah projektové dokumentace nebo jiného opatření dle ustanovení
stavebního zákona:

a) projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a v souladu s vyhláškou č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu také se zákonem č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích včetně souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. v
platném znění, včetně kontrolního rozpočtu, výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a
služeb.

b) projektová dokumentace bude zpracována tak, že bude zohledňovat výsledky jednání s
přIslušnými orgány a organizacemi, pověřenými výkonem státní správy a s ostatními
účastníky výstavby tak, aby mohlo být zajištěno pravomocné společné povoleni. Na základě
podmínek pro realizaci stavby, uvedených ve výrokové části společného povolení, budou
tyto podmínky po nabytí právni moci společného povolení zapracovány do POPS.

c) Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby grafická i textová část této
dokumentace byly jednoznačně v souladu.

d) Mezi koordinační situace stavby bude začleněna Situace zařIzenI staveniště s vyznačenou
hranicí staveniště, mobilním oplocením atd.

e) Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) bude zpracována ve 2 listinných vyhotoveních a dále
ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD (formát DWG a PDF).

f) Dokumentace pro DUSP bude zpracována ve 4 listinných vyhotoveních a dále ve dvou
vyhotoveních v digitální formě na CD (formát DWG a PDF).

g) Dokumentace pro POPS bude zpracována v 6-ti listinných vyhotoveních a dále ve dvou
vyhotoveních v digitálnI formě na CD (formát DWG a PDF).

h) Dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracováni nabídky pro
zadání stavby dle ustanovení zákona Č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění a dále dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné
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zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
jejímž prostřednictvím jsou vymezeny požadavky zadavatele na technické podmínky
veřejných zakázek na stavební práce a stanoveny požadavky na obsah a rozsah
dokumentace, umožňujÍcÍ sestavení položkového soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb, v platném znění.

i) Smluvní strany se dohodly, že pracovní jednání se budou konat v sIdle objednatele, přičemž
jejich počet sdělí objednatel bez zbytečného odkladu po uzavřeni této smlouvy zhotoviteli.

j) Členění dokumentace na jednotlivé stavební objekty bude řešeno na výrobním výboru
projektanta s objednatelem,

k) Zhotovitel - bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péči a v souladu s
právními předpisy platnými a účinnými ke dni předání díla, jež se k vyhotovení projektové
dokumentace vztahuji. z pracovních jednání zhotovitel pořIdI písemný záznam,

l) v projektové dokumentaci bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi (BOZP) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění
bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce. Tento plán bude vypracován podle zákona 309/2006
Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařÍzenjv[ády č. 591/2006 Sb.

d. Inženýrská činnost se bude týkat zajištěni podkladů a dokladů (zejména vyjádřeni, stanovisek,
rozhodnuti, technické dokumentace), potřebných pro povolení společného povolení, tj. včetně
podání žádosti na stavební úřad a provádění všech úkonů a požadavků dle příslušného
stavebního úřadu pro zajištění povolovacího procesu až po nabyti právní moci jednotlivých
rozhodnutí nebo povoleni:

a) Společného povoIenI(DUSP)
b) V případě potřeby - případné povolení káceni dřevin od příslušného správního orgánu
C) Jiného opatření dle ustanovení stavebního zákona

E. Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr - zpracovat dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr

a) Jednotlivé položky v ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" ,- musí být
zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen
materiálů a prací, ceny budou stanoveny dle aktuálního ceníku RTS pro první polo|etí roku
2024.

b) V ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" musí být uvedeny všechny práce a
náležitosti, nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. zkoušky, revize,
poplatky za skládkovné apod.).

C) ,,Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr", bude zpracován ve dvou listinných
vyhotoveních a dále ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD ve formátu XML případně
XMLX v programu MICROSOFT OFFICE EXCEL.

d) Listinné vyhotovení č. 01 bude navíc obsahovat oceněný ,,Soupis prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr".

e) V ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" nebudou uvedeny žádné agregované
(kompletní) položky, které nejsou v oficiálnIm ceníku RTS.

f) U položek v ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" nebudou uvedeny
obchodní názvy, ale bude uvedena jejich technická specifikace (tzn. podrobný technický a
uživatelský standard stavby).

f. Autorský dozor se bude týkat dohledu autora předmětné projektové dokumentace, tzn., bude
se jednat o zajištění souladu realizace stavby s celkovou koncepcí předmětné projektové
dokumentace v celém realizačním procesu stavebních prací.

V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby:
a) zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci

vyjasňováni zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce
do 2 dnů po jejím obdržení;

b) účast na jednáních hodnotÍcÍ komise ve funkci odborného poradce hodnotÍcÍ
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')

d)

kom ise, bude-li požadována;
vypracováni porovnání cenových nabídek jednotlivých účastníků o veřejnou zakázku
na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace,
bude-li požadováno;
posouzení případných zdůvodněni mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku
stavby, bude-li požadováno;

V průběhu realizace akce:
a) AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativnI kontroly souladu díla s projektovou

dokumentací v rozsahu cca 2 hodiny týdně. ad bude zahrnovat rovněž dohled
projektantů jednotlivých profesi nad souladem stavby s projektem a bude
zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péči, kterou lze po něm spravedlivě
požadovat. Frekvence výkonu ad bude stanovena objednatelem tak, aby byl
zajištěn soulad stavby s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude
považován za vícepráci, neboť specifika objektu i zadáni jej objektivně vyžaduji;

b) pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele;
C) účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejÍcÍch

jednáních svolaných investorem dle potřeb stavby;
d) kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů

a při uvedení díla do provozu;
e) poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli;
f) zjistí-li ad nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného

odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele.
Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu
odpovídajÍcÍ důsledky;

g) objednatel zajisti pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD;
zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávajÍcÍ AD dodavateli stavby a zajisti,
aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkajÍcÍ se realizace stavby a kontrolních
dnů stavby;

h) AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby,
povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je;

i) AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;
j) AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele

stavebních prací a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentaci pro výběr
dodavatele a realizaci stavby;

k) autorským dozorem nejsou:
a. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řIzení prokazatelné

vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné
projekčni práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení;

b. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového
řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě
zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.

l) AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí;
povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatni, pokud z objektivních
důvodů nebude možno účast autorů projektu na ad zajistit.

m) Objednatel si vyhrazuje právo autorský dozor nepožadovat v případě, že nedojde k
realizaci stavby.

14. Součásti projektové dokumentace bude zákres situace do katastrálni mapy vypracovaný zpracovatelem
projektové dokumentace.

15. Zhotovitel bude při zhotoveni závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s právními
předpisy platnými a účinnými ke dni předáni díla, jež se k vyhotovení projektové dokumentace vztahují.

16. projektová dokumentace bude autorizovaná projektantem s oprávněním pro příslušný obor nebo
specializaci.
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17. Neprodleně po uzavřeni Smlouvy o dílo zhotovitel poskytne objednateli informace o potřebném počtu
pracovních jednání {dále i PJ) k upřesněni požadavků. Tato PJ se budou konat v sIdle objednatele. z
pracovních jednání zhotovitel pořIdI písemný záznam.

18. Smluvní strany se dohodly, že pracovní jednání se budou konat v sIdle objednatele, přičemž jejich počet
sdělí objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy zhotoviteli.

19. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve
smluvených částech, v souladu:

a) svoji nabídkou předloženou v předmětném zadávacím řIzenI
b) se všemi zadávacími podmínkami, tj. včetně příloh zadávací dokumentace
b) s touto smlouvou o dílo

20. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu.

21. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými
znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

Článek lV.
Doba a místo plněni

1. Zadavatel stanovi pro realizaci veřejné zakázky tyto terminy:

a) předpokládaný termín zahájeni projektových prací: ihned po podpisu smlouvy
b) Vstupní podklady - do 30 dnů od podpisu smlouvy.
C) DUSP - do 120 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, včetně podání žádosti na stavební

povolení.
d) Podání žádosti o společné povolení na stavební úřad, a to do deseti (IQ) pracovních dnů od

prokazatelného schválení DUSP Objednatelem.
e) PDPS - do 14 dnů po vydání stavebního povolenI.
f) Autorský dozor zaháji Činnost až na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi Městem Vsetín a

zhotovitelem stavebních prací. Činnost autorského dozoru bude ukončena dnem vydání (např.)
kolaudačního souhlasu.

2. V průběhu zpracování jednotlivých fází - DUSP, POPS zorganizuje Zhotovitel minimálně na každou fázi
4 pracovní jednání, na nichž seznámIObjednatele s postupem prováděných prací.

3. Minimálně 1 týden před každým jednáním zašle Zhotovitel Objednateli danou fázi projektu v
elektronické formě ve formátu PDF jako přípravu pro pracovní jednání. Objednatel je povinen
nejpozději na pracovním jednání předat Zhotoviteli připomínky k zaslané elektronické verzi. Zhotovitel
musí na pracovním jednání nebo nejpozději do 5 pracovních dnů rozhodnout o řešeni připomínek a
výsledek oznámí Objednateli.

4. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájeni
plnění zakázky dodržet a předpokládaný termín zahájení plnění zakázky se zpozdi, je dodavatel, s nímž
bude uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jim navržený termín
dokončeni zakázky bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zakázku zahájit. Dodržení
termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu
realizace díla závažné objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit prováděni
díla. V takovém případě si objednatel, v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla. Za závažnou objektivní překážku
ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. opatřeni přijatá v důsledku
ochranných či preventivních opatřeni, která je způsobilá přerušit provádění díla na dobu delší něž 7
kalendářních dní. Zhotovitel je však vždy povinen vznik a působeni závažné objektivní překážky
prokázat, jakož i prokázat na jakou dobu je nezbytné provádění díla přerušit.
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Článek V.
Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínech uvedených v ČI. iv. odst. 1 smlouvy. Předání a
převzetí díla bude provedeno ve smluveném terminu osobně nebo poštou v sIdle objednatele.

2. Dílo bude zpracováno tak, aby grafická i textová část této dokumentace byly jednoznačně v souladu.

3. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad
a nedodělků. O předáni a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše předávací protokol, ve kterém
objednatel prohlásí, zda dílo {jeho část) přejímá či nikoli.

4. Následně běžIobjednateli lhůta 30 dnů pro kontrolu úplnosti a kvality předaného díla nebo jeho části.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při
vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré Udaje v projektové
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace,
aby byla dostatečným podkladem pro zpracováni dalších projektových prací, navazujÍcÍch stupňů
projektové dokumentace nebo jiných dokumentaci a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že
projektová dokumentace byla Objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad.

6. Kontrola díla objednatelem se týká prověření, zda s ohledem na znalosti objednatele
dňo/dokumentace nemá zřejmé vady a nedostatky, zda obsahuje všechny požadované části a zda
splňuje uživatelské požadavky dle této smlouvy a podmínek výběru zhotovitele projektu. Objednatel
zejména není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení
a ani za ně nenese odpovědnost ani neručí. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou
v rozporu s ČSN nebo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škody.

7. Veškerá práva majetková a užÍvacÍ k jakýmkoli výsledkům či výstupům činnosti zhotovitele dle této
smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezeni v okamžiku jejich
protokolárního předání a převzetí.

8. Tato Smlouva pokrývá výhradní, časově neomezené a převoditelné právo užití díla, respektive
jednotlivých části díla tak, jak budou zhotovitelem dokončeny nebo předány v rozpracovaném stavu ve
prospěch objednatele, včetně veškeré souvĹsejÍcÍ dokumentace za podmínek stanovených touto
Smlouvou a autorským zákonem. Právo dílo užit podle předchozí věty zahrnuje všechna oprávnění dle
ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Objednatel je oprávněn dílo užít jakýmkoliv
způsobem, v rozsahu bez jakéhokoliv omezení (zejména co do množství, místa, času), ke všem účelům.
Zhotovitel uděluje objednateli souhlas, aby nejen dílo zveřejnil, a to jakýmkoliv způsobem, a to po
celou dobu trvání autorského práva k dílu, bez omezeni rozsahu množstevního, technologického,
teritoriá|njho, časového, počtu uživatelů nebo miry užívání, ale i oprávněni dílo zpracovat, upravit,
spojovat s jinými díly, zařazovat do díla souborného, i aby na jeho základě vytvořil dílo nové (veškeré
výše uvedené dále jen ,,Licence"). Součástí Licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout
třetím osobám podlicenci k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací díla, a to i prostřednictvím
třetích osob. je na vůli objednatele, zda a event. v jakém rozsahu dílo zveřejní nebo bude dílo užívat,
resp. bude uplatňovat další práva v rozsahu výše uvedeném, přičemž nezveřejněni díla či neužÍvání díla
nelze považovat za nevykonáváni či nedostatečné vykonáváni majetkových práv k dílu.

9. Zhotovitel poskytuje výhradnIlicenci k dílu ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku, zaručuje, že
vůči objednateli nebudou uplatněny nároky majitelů autorských práv či jakékoli nároky třetích osob v
souvislosti s užitím díla (autorská, práva příbuzná právu autorskému, patentová, k ochranné známce,
práva z nekalé soutěže, osobnostní, vlastnická aj.) a zavazuje se, že sám nepoužije ani neposkytne
žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele práva k užití díla, resp. jakékoliv
části díla, provedeného dle této Smlouvy. Cena za poskytnutí takové licence je již zahrnuta v ceně díla.
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Smluvní strany se dohodly na výslovném vyloučení § 2370, § 2372 odst. 2, § 2378 a § 2382 občanského
zákoníku.

10. V případě, že dílo porušuje nebo poruší práva třetích osob ve smyslu porušení práv autorských,
zhotovitel odškodní nárokujÍcÍ třetí osobu, a na vlastní náklady bude i v případě toliko domnělého
porušení bránit objednatele, pokud jej k tomu zmocni, proti všem nárokům z porušení vlastnických
práv a práv duševního vlastnictví uplatněných třetí osobou, které mohou vyplynout z užití plněni, a
dále zap|atívznik|ou škodu a náklady, včetně nákladů právního zastoupeni.

11. Poskytne-li objednatel dílo k použiti další osobě, je zhotovitel oprávněn uplatnit svá práva na autorský
dohled nad použitím díla.

12. Zhotovitel souhlasí s případnou změnou či jiným zásahem do díla, vyvolaných zejména změnou
okolnostI na straně objednatele, např. změnou objemu finančních prostředků určených k realizaci
stavby, veřejného míněni, technologických postupů, změnou právních předpisů apod., přičemž však za
tyto změny či jiné zásahy do díla nenese zhotovitel odpovědnost.

13. Pokud následná stavba nebude dle díla realizována bez odkladu a dílo v průběhu času zastará tak, že
bude mimo jiné s ohledem na platnou právní úpravu nutné jeho doplnění nebo přepracováni, dává
tímto zhotovitel výslovný souhlas k tomu, aby dílo aktualizovala, doplnila nebo přepracovala jakákoliv
osoba dle výběru a úvahy objednatele, a to bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli omezení a
nároků ze strany zhotovitele {k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas).

14.Zhotovitel nesmí použit výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní
podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právni vztahy s autory autorských děl tak, aby splněni
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení
jakýchkoliv právních úkonů omezujÍcÍch užití díla objednatelem nebo zak|ádajÍcÍch jakékoliv jiné nároky
zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.

Článek VI.
Prováděni díla

1. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b) dodržovat při prováděni díla rovněž všeobecně závazné právní předpisy Evropské unie, technické
specifikace a normy,

C) dodržovat při provádění díla ujednáni této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy
a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců SÍtÍ a dotčených orgánů státní správy,

d) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

e) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajÍcÍch se předmětného díla a řídit se
při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci,

f) na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou
formou {dle pokynů objednatele),

g) neprodleně, nejpozději nás|edujÍcÍ pracovni den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv
na plněni smlouvy,

h) zhotovitel má právo si na zpracováni jednotlivých dÍ|čÍch části díla přizvat specialisty či poradce
{zejména pro zpracováváni jednotlivých specializovaných dÍ|čÍch částí studie).
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2. Pokud v průběhu prováděni dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a
které mohou mít vliv na cenu nebo termín plněni, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti
písemně upozornit druhou smluvní stranu.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačnIho týmu, jehož členy uvedl v rámci zadávacího
řIzenI k prokázání splněni technických kva|ifjkačnjch předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku.
Zhotovitel se zavazuje, že všichni členové realizačnIho týmu se budou aktivně a v přiměřeném rozsahu
(vzhledem k rozsahu plnění a jejich určené roli v týmu) podílet na plnění díla. Zhotovitel je oprávněn
změnit členy realizačnIho týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem
objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci těchto osob dle požadavků
zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavřeni této
smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné
porušení smlouvy.

4. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele,
který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řIzení předcházejíchnu uzavření této
smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plněni veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k
tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového
poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu písemného souhlasu
objednatele s tím, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém
zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinnosti
uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušeni smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějšich předpisů {se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní
doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů {se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnáváni cizinců), a to vůči všem osobám,
které se na plnění zakázky podÍ|eji a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění
finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazeni
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plněni veřejné zakázky, a to vždy do 5
pracovních dnů od obdrženi platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v
průběhu plněni smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných
prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

Článek VII.
Cena díla

1. Cena za dílo byla dohodou smluvních stran stanovena na základě kalkulace zhotovitele takto:

CENA CE

cena v KČ bez DPH DPH v KČ (21%) cena včetně DPH v KČ

:LKEM V KČ 246 000,- 51 660,- 297 660,-

2. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné
provedeni předmětu veřejné zakázky.
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3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby
ukončení plnění předmětu smlouvy.

4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy.

5. Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného
touto smlouvou z důvodů |ežÍcÍch na straně objednatele. Úprava se provede dodatkem k této smlouvě
o dílo. V případě rozšÍření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem.
V případě omezeni rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že
zúženi předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném
rozsahu části díla.jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené
práce nebo činnosti.

Článek VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dÍ|čÍ plněni. DílčI plnění se považuje za samostatné
zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2. Cena za dílo bude hrazena na základě předáni jednotlivých ucelených části (VSP, dbp, DUSP, PDPS)
předmětu smlouvy. Autorský dozor bude uhrazen po jeho provedeni na základě faktury zhotovitele.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura, která budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů {dále jen ,,faktura").
Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručeni objednateli. Faktura bude doručena
doporučenou poštou, datovou zprávou, elektronicky na e-podatelna@mestovsetin.cz nebo osobně na
podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. stejná lhůta splatnosti pIati i při placení jiných
plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).

4. Fa kturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle ČI. V.,
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno
stanovisko objednatele, že dílo {jeho část) přejímá.

5. Objednatel má právo uhradit předložené faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % ceny
příslušné části díla bez DPH a DPH v platné výši.

6. Částka rovnajÍcÍ se 10 % z fakturované ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem
zhotoviteli do 30 dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu vad
až po jejich odstraněni.

7. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitosti pro účetní doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky

c) předmět plněnía jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,

e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo {jeho část) přejímá
(předávací protokol bude přílohou faktury),

f) lhůtu splatnosti faktury,

g) název, sídlo, lČ a DIČ objednatele a zhotovitele,

h) označení od boru, který akci likviduje {odbor investic),
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i) jméno a vIastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu
druhé smluvní straně k provedeni opravy s vyznačením důvodu vráceni. Zhotovitel provede opravu
vystavením nové faktury. Dnem odeslánI vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta
splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

10. Objednatel jakožto příjemce zdanitelného plněni si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu
zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v
platném znění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za
zdanitelné plněni na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury
zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujÍcÍm dálkový
přístup). obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku
uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném
registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, popř. nastanou i jiné pochybnosti o
nezaplacení podle §109 odst. 1 nebo 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňujÍcÍ příjemci
zdanitelného plněni uplatnit zvláštni způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce
zdanitelného plněni o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití
zvláštního způsobu zajištěni daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele
zdanitelného plnění vedený u jeho místně přIslušného správce daně, a to v původním termínu
splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plněni institut zvláštního způsobu zajištěni daně z
přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatni, a zaplatí částku odpovidajÍcÍ výši daně z přidané
hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet
poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně přIslušného správce daně, bude tato úhrada
považována za splnění části závazku příjemce odpovídajÍcÍho příslušné výši dph sjednané jako součást
sjednané ceny za zdanitelné plněni.

Článek IX.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustaveními občanského zákoníku, nestanovI-Ii smlouva jinak.

2. Odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě
zhotovené dle této projektové dokumentace, nese zhotovitel v plném rozsahu.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to
v plném rozsahu.

4. Zhotovitel vystupuje při realizaci díla jako odborník dle ustanovení § 5 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, a je tak povinen nahradit objednateli škodu dle ustanovení § 2950 stejného
zákona, způsobI-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v
záležitosti svého vědění nebo dovednosti.

5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zNrnění.

Článek X.
Vady díla a záruční podmínky

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahujÍcÍ se k provedení díla.
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2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při
realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámi zhotoviteli její výskyt, vadu popíše
a uvede, jak se projevuje. jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje
bezplatné odstraněni vady, pokud v oznámení neuvede jinak.

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do jednoho dne ode dne doručení
písemného oznámení o vadě.

5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu písemným
protokolem.

6. Pokud strany termín odstraněni vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín
formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.

7. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.

8. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil objednatel.
Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly způsobeny vadností pokynů objednatele, pokud
zhotovitel před realizaci těchto pokynů upozornil objednatele na jejich vadnost ve smyslu příslušného
článku této smlouvy.

9. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je
objednatel oprávněn objednat odstraněni vady u jiné firmy {společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit
náklady na odstraněni vady, a to do tří dnů od předloženi jejich vyúčtování objednatelem. Pokud
zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou Částku
za odstraněni vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručeni prokázání o tom, že za vadu
neodpovídá.

10. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem předání díla na základě písemného
předávacího protokolu a činí 24 měsíců.

11. Zhotovitel se zavazuje v době zpracování projektové dokumentace a po dobu její záruční lhůty
upozornit písemně objednatele na změnu právních předpisů a technických norem, které mají vliv na již
dokončené dílo - projektovou dokumentaci, včetně uvedení možných dopadů na dílo. Objednatel může
zadat přepracováni díla u zhotovitele.

12. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli všechny náklady vynaložené objednatelem při realizaci
samotné stavební zakázky zhotovované na základě zhotovitelem vypracované projektové dokumentace
dle této smlouvy z důvodu nutnosti změny, doplnění či úpravy takové stavební zakázky, vyvolané
chybnými, neúplnými, rozpornými či nedostatečnými Udaji obsaženými v předmětu díla {tj. skryté
vady).

Článek XI.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle ČI. lV. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Tato
smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení prokazatelně nezaviněné zhotovitelem, tj. zejména
nedodrženi zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnuti, stanoviska či vyjádřeni k projektové
dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských síti či nevyřešením
majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, které zajistuje objednatel.
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2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v ČI. X., odst. 4 a/nebo v odst. 6 této smlouvy,
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý
den prodlení.

3. Pokud zhotovitel poruší jinou další povinnost vyplývajÍcÍ z této smlouvy, je povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý případ tohoto porušení zvlášť a den, po
který dané porušení povinnosti trvá.

4. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v článku VI. odst. 3 nebo odst. 4 je objednatel
oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve
výši 5 000,- kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou změnu jednoho člena
realizačnIho týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele).

5. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zpracovat odpovědi na dotazy k projektové části
zadávací dokumentace v rámci vyjasňováni zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na
stavební práce, a to do 2 dnů po jejím obdržení ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý
kalendářní den prodlení.

6. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1%
z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení.

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným terminem
p|nění nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřivějším porušením povinnosti.

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

9. Škodou se rozumí i penalizace, kterou objednatel bude muset uhradit z titulu prodlení zhotovitele
s dokončením prací.

10. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později během
provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody
vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

11. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikajÍcÍ z veškerých omylů, opomenuti či
nedbalosti při výkonu činnosti v rámci smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny;
odpovídajÍcÍ pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do
uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto smlouvou, a to od data ukončeni činnosti
zhotovitele stanoveným touto smlouvou.

12. Škoda musí být uhrazena v plném rozsahu, tedy i v případě, kdy přesahuje výši smluvní pokuty.

XII.
Závěrečná ustanoveni

1. Strany stvrzují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná ujednání,
ústní či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednáni
existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou.

2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné
jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se
výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku upravujÍcÍ
možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plněni. Smluvní strany výslovně
vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto
odstavci smlouvy.
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3. Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 1740 odst. 3 zákona dohodly, že odpověď' na návrh na
uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchýlkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není
přijetím nabídky, ale považuje se za odrMtnutí původního návrhu a za nový návrh.

4. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí
osobu.

5. Platnost smlouvy je možné ukončit písemnou listinnou dohodou smluvních stran.

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Vedle toho
smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla ve sjednané době plněni,

b) nedodrženi právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

C) neuhrazení ceny díla objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazeni dlužné částky, přičemž
druhá výzva nesmí následovat dřive než 30 dnů po doručeni první výzvy.

7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Objednatel bude povinen uhradit
zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součásti díla a rozpracovanost díla. Smluvní strany
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

10. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze
smlouvy třetí osobě.

11. Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo
odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí výlučně místně přislušnému soudu podle sídla
objednatele.

12. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
{obecní zřízenI), ve znění pozdějšich předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavřeni
stanovené tímto zá koněm {§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č.
19/54/RM/2020 ze dne 2.12.2020

13. Zhotovitel bere na vědomi, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále
,,registr smluv"). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech
jednání a okolnosti s jejím uzavřením souvjsejÍcÍch. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejněni v
registru smluv.

14. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem
uveřejnění v registru smluv.

15. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické podobě a je opatřená kvalifikovanými elektronickými
podpisy zástupců smluvních stran.

16. PřIlohy:
Příloha č. 1 - Specifikace výkonové fáze
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za objednatele: za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: .............. V Praze. dne:
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Příloha Č. 2 - Specifikace - výkonové fáze

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Chodník pod zámkem - projektová dokumentace"

Hlavní kategorie funkěních částí staveb Inženýrské a vodoho$paářské

Specifikace - výkonové fáze

Fáze ľqázev výkQmvé fáz:e projekční činnoU v Kč Inženýrská činnnst v Kč (F)

A

Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) ~

12 000,00 KČ 5 000,00 KČ

b Projektová dokumentace pro společné povolenI (DUSP) 132 000,00 KČ 35 000,00 KČ

C projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 20 000,00 KČ 2 000,00 KČ

D Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 20 000,00 KČ

e Autorský dozor (ad) 19 500,00 KČ 500,00 KČ

Mezisoučet 203 500,00 KČ 42 500,00 KČ

Základ nabídkové ceny bez DPH 246 000,00 KČ

'°""

Razítko

Datum Ve Vsetíně dne 30.11.2023
Poznámka
Takto barevně označené buňky vyplňuje uchazeč. V případě nevyplnění některé označené buňky, uchazeč bude z další účastj'v zadávacím řízení vyloučen. Uchazeč bude
vyloučen i v případě uvedeni hodnoty "0,-KČ".
Uchazeč musí ocenit všechny části veřejné zakázky, které zadavatel vymezil v příloze "Specifikace - výkonové fáze".
Uchazeč nesmí změnit strukturu slepé přílohy "Specifikace - výkonové fáze".


