
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Dokon čení odkanalizování místních částí – projektová 
dokumentace 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, („občanský  zákoník “) 

 
mezi: 
 
Název: město Kopřivnice 
Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
IČO: 00298077 
DIČ: CZ00298077 
Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 
Zastoupení: Bc. Adam Hanus, starosta 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

 

(„objednatel “) 
 
a 
 
Název: AGPOL s.r.o. 
Sídlo: Olomouc – Hodolany, Jungmannova 153/12, PSČ 77900 
IČO: 28597044 
DIČ: CZ28597044 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Zápis ve veřejném 
rejstříku: OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 44147 

Zastoupení: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

 

(„zhotovitel “) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJM Ů 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
Dokončení odkanalizování místních částí – projektová dokumentace („zadávací  
řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva “). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 
byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Investičním záměrem objednatele je realizace projektu pro stavební práce na 
odkanalizování místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší ve městě Kopřivnice 
(„záměr“). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno 
ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 
a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li 
zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, („ZoDPH“), hradit DPH. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících 
služeb. Zhotovitel prohlašuje, že dílo budou provádět autorizované osoby s 
příslušným oprávněním potřebným k provedení projekčních prací, které jsou 
předmětem této smlouvy, a že disponuje zkušenostmi a technickými prostředky 
nezbytnými k vyhotovení předmětu plnění podle této smlouvy, v rozsahu, kvalitě a 
termínu touto smlouvou dohodnutých. 

3.2.  Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, (společně „stavební zákon“), a právních 
předpisů provádějící stavební zákon, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. právního předpisu, 
kterým bude tato vyhláška nahrazena (společně „vyhláška o dokumentaci 
staveb“); součástí projektové dokumentace pro vydání společného povolení 
bude i umístění veřejné části kanalizačních přípojek, 

b) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle stavebního 
zákona, vyhlášky o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
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stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („vyhláška o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce“); součástí bude i 
zpracování oceněného položkového rozpočtu odpovídajícího soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr;  

c) zpracování dokumentace soukromé části domovních kanalizačních přípojek 
pro všechny relevantní připojované nemovitosti – samostatně pro každou 
napojovanou nemovitost (technická zpráva, podrobná situace, podélný profil), 
a to včetně komplexní inženýrské činnosti potřebné pro vydání povolení 
stavby přípojky (povolení stavby přípojky zajistí zadavatel), dokumentace 
soukromé části domovních kanalizačních přípojek bude předána zadavateli 
současně s dokumentací dle písm. b) výše; 

d) zajištění komplexní inženýrské činnosti související s vyřízením potřebných 
povolení, zejména pro podání žádosti o vydání územního souhlasu a 
stavebního povolení, resp. společného povolení, včetně podání žádosti o 
vydání územního souhlasu a stavebního povolení, resp. společného povolení; 

e) poskytnutí součinnosti zadavateli, příp. smluvnímu zástupci zadavatele 
v průběhu zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací, a to zejména 
v rozsahu poskytnutí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace; 

f) služby či práce výslovně nespecifikované a potřebné k řádnému provedení 
díla, které vyplývají z povahy prováděného díla, a o kterých zhotovitel 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 

3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (pro výběr zhotovitele stavby), včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, musí být zpracována 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, (ZZVZ), (zejm. § 36 odst. 1 ZZVZ - zákaz stanovení zadávacích 
podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly 
konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže a § 
89 odst. 5 ZZVZ - zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo 
znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky, příp. § 89 odst. 6 ZZVZ a § 90 odst. 
3 ZZVZ), a jeho prováděcími vyhláškami, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. 

3.4. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci pro vydání společného 
povolení ve 4 vyhotoveních (paré č. 1 až 4), projektovou dokumentaci pro provádění 
stavby v 6 vyhotoveních (paré č. 1 až 6), dokumentaci soukromé části domovních 
kanalizačních přípojek ve 4 vyhotoveních (paré č. 1 až 4). Zhotovitel dále předá 
objednateli oceněný položkový rozpočet, soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, přičemž oceněný položkový rozpočet bude dodán ve 2 
vyhotoveních (paré č. 1, 2) a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr bude dodán v 6 vyhotoveních (paré č. 1 až 6). Tyto dokumenty budou členěny 
dle stavebních objektů. Dále budou tyto dokumenty dodány v jednom vyhotovení v 
elektronické podobě (prostřednictvím datového úložiště, nebo na CD či jiném 
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vhodném nosiči dat) ve formátu pdf a dwg, případně v jiném běžně podporovaném 
formátu. 

3.5. Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení stavby, 
včetně nákladů souvisejících s užíváním stavby a nákladů na její údržbu.  

3.6. Zhotovitel se zavazuje při zpracování díla navrhovat inovativní řešení, pokud je to 
možné a vhodné vzhledem k účelu stavby.  

3.7. Zhotovitel je povinen dodržet rozsah kanalizace v km uvedený v příloze č. 1 této 
smlouvy.  V případě, že kanalizaci nebude možné umístit na místech dle přílohy č. 1 
této smlouvy (např. z majetkoprávních důvodů), je zhotovitel povinen navrhnout trasu 
kanalizace v dané lokalitě, a to i v případě, že by byl rozsah kanalizace v km snížen 
či navýšen. V případě, že by byl rozsah kanalizace oproti příloze č. 1 této smlouvy 
snížen, má objednatel nárok na slevu z ceny díla, avšak pouze v případě, že rozsah 
snížení bude činit alespoň 0,5 km. V případě, že by byl rozsah kanalizace oproti 
příloze č. 1 této smlouvy navýšen, má zhotovitel nárok na navýšení ceny díla, avšak 
pouze v případě, že rozsah navýšení bude činit alespoň 0,5 km. Smluvní strany jsou 
zavázány případné nároky plynoucí z tohoto odstavce smlouvy vyřešit dohodou. 

3.8. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. Součástí dokumentace budou podmínky pro zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

3.9. Projektová dokumentace bude řešit veškeré případné vyvolané investice, zejména 
bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí, nacházejících 
se v zájmovém území, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v 
případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí. 

3.10. Provádění inženýrské činnosti zhotovitelem zahrnuje veškeré činnosti a práce nutné 
k zajištění pravomocného společného povolení, či jiného potřebného opatření 
stavebního úřadu, zejména zajištění všech požadovaných závazných stanovisek 
dotčených orgánů, zajištění souhlasů a jiných bezrozporných stanovisek účastníků 
řízení, majetkoprávní projednání umístění stavby s vlastníky dotčených nemovitých 
věcí, a to formou uzavření závazku obsahujícího právo provést stavbu (např. smlouva 
o smlouvě budoucí), podání žádosti o vydání společného povolení , projednání 
umístění veřejné části domovních přípojek (část umístěná na veřejně přístupném 
pozemku) s vlastníky jednotlivých připojovaných nemovitých věcí v trasách 
navržených kanalizačních stok a dále jednání se správními úřady k zahájení a vedení 
správních řízení, a to včetně úhrady nákladů s tím spojených (tzn. poštovné, 
kolkovné, dopravné, správní poplatky vyměřené a vybírané správními úřady apod.). 

3.11. Součástí provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými 
a účinnými právními předpisy a technickými normami a v jejich kontextu pokyny 
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objednatele. Pokyny objednatele jsou oprávněny udělovat osoby zastupující 
objednatele ve věcech technických. 

3.12. Součástí provedení díla je dále zajištění potřebných podkladů a průzkumů, a to 
zejména následujících: 

a) geodetické zaměření, geologický průzkum 

b) geodetické zaměření polohopisu a výškopisu staveniště – pruh území v trasách 
kanalizačních stok a výtlačných řadů, celkem cca 5 km 

c)  inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologický průzkum v rozsahu nezbytném 
pro řádné zpracování projektové dokumentace (minimálně 1x vrt do hloubky 9 m 
v prostoru staveniště, včetně vyhodnocení, rešerše inženýrskogeologických a 
hydrogeologických poměrů na staveništi kanalizace dle podkladu Geofondu ČR) 

d) průzkum a posouzení stávajících inženýrských sítí od jejich správců v místě 
budoucí stavby; 

e) zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky, měření potřebných 
pro zpracování projektové dokumentace 

f) vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán 
BOZP) 

g) vypracování plánu organizace výstavby 

h) zpracování a projednání budoucího modelu provozování a podmínek budoucího 
provozování  

3.13. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených ve 
smlouvě potřebné i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo 
další služby ve smlouvě výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny 
s provedením obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další služby na své náklady 
obstarat či provést bez dopadu na výši ceny. 

3.14. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla na základě požadavků objednatele, uzavřou obě strany písemný 
dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou úpravu ceny a termínů plnění předmětu 
této smlouvy, resp. předání díla. 

4. LICENCE K DÍLU 

4.1. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k užití díla, je-li ve smyslu zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
o změně některých zákonů (autorský zákon), („autorský zákon “), autorským dílem 
(„licence “). 

4.2. Licence k dílu, resp. částem díla, se poskytuje: 

a) jako úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v ceně díla podle čl. 8. smlouvy; 

b) jako výhradní; 

c) z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv 
k předmětu licence; 
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d) z hlediska územního rozsahu na území České republiky; 

e) z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje objednatele ke všem 
známým a možným způsobům užití, které povaha díla, resp. části díla, připouští, a 
které nejsou v rozporu s právními předpisy, zejména k takovým způsobům užití, jež 
jsou potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo dílo, resp. části díla, možné užívat k 
účelu sjednanému smlouvou nebo účelu ze smlouvy vyplývajícímu. 

4.3. Zhotovitel tímto jménem všech autorů díla, resp. častí díla: 

a) bezplatně uděluje objednateli oprávnění dílo, resp. částí díla, zveřejnit a jakýmkoliv 
způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly 
jinými, zařadit do díla souborného apod.; 

b) zmocňuje objednatele, aby jménem všech autorů díla, resp. částí díla, uděloval třetím 
osobám oprávnění dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv 
upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.; 

c) uděluje objednateli oprávnění zmocnit jménem všech autorů díla, resp. částí díla, třetí 
osoby k udělení oprávnění jiným třetím osobám ke zveřejnění nebo jakékoliv změně 
díla, resp. částí díla, v rozsahu podle tohoto článku jménem všech autorů díla, resp. 
částí díla. 

4.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zmocnění a oprávnění dle předchozího 
odstavce a licenci ve shora uvedeném rozsahu objednateli poskytnout a udělit, a to 
jak k dílu jako celku, tak i k jeho jednotlivým částem. Objednatel oprávnění a 
zmocnění dle předchozího odstavce přijímá. Zhotovitel jménem všech autorů díla, 
resp. částí díla, s objednatelem sjednává, že autoři díla, resp. částí díla, jsou 
oprávněni odvolat zmocnění dle předchozího odstavce jen v případě, že by 
Objednatel při výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu s dobrými mravy. 

4.5. Objednatel není povinen licenci využívat. 

4.6. Objednatel je oprávněn licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela nebo 
z části. Zhotovitel tímto dává objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení 
licence a nepožaduje sdělení, zda a komu byla licence poskytnuta nebo postoupena. 

5. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLN ĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZK Ů 

5.1. Zhotovitel je uzavřením této smlouvy objednatelem písemně zmocněn ke všem 
právním jednáním nezbytným pro zajištění komplexní inženýrské činnosti, zejména 
pro vydání společného povolení. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší 
možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními 
předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez 
ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli.  

5.3. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody 
a poplatky a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními 
předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu smlouvy a odstranění vad, 
a zhotovitel odškodní objednatele v případě, že tak zhotovitel opomněl učinit. 
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5.4. Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele. Zhotovitel je vždy 
povinen jednat v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto pokynů 
odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým schválí, že 
zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné 
v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení předchozího 
písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. 

5.5. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného 
a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo budou v rozporu 
s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů 
státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel neprodleně po obdržení takového 
pokynu povinen na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za 
veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné 
upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném 
pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností zhotovitele takový pokyn provést, 
nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu. 

5.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, 
spolupráci a  komunikaci s objednatelem, jeho poradci a  všemi dalšími osobami, 
které se podílejí na plnění předmětu smlouvy, a to v maximálním možném rozsahu, 
Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat dokumenty, které při plnění smlouvy 
získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu objednatele 
mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se 
postupu při plnění smlouvy. 

5.7. Bez zbytečného odkladu po dokončení příslušné části díla, nejpozději však do 
patnácti dnů po předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení 
včetně dokončení inženýrské činnosti a předání projektové dokumentace pro 
provádění stavby zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, 
který umožní objednateli rychlou orientaci a předá objednateli veškeré dokumenty, 
listiny, korespondenci, výkresy, změny projektové dokumentace v příslušném stupni, 
programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování 
projektové dokumentace v příslušném stupni, a poskytování služeb inženýrské 
činnosti podle smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost zhotovitele podle 
smlouvy a objednatel jejich ponechání v rukou zhotovitele odsouhlasí.  

5.8. Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a dokumenty, které 
od objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené 
lhůtě. 

5.9. Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady podzhotovitele pro účely 
plnění smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný 
objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze 
smlouvy, jako kdyby je plnil zhotovitel sám.  

5.10. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze 
z jeho schválení objednatelem, dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné 
provedení díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 
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5.11. Koordinační porady 

a) Smluvní strany se na základě svolání zhotovitele sejdou v sídle objednatele, nebude-
li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, ke koordinační poradě nejméně 
jednou za měsíc, nevyzve-li objednatel zhotovitele písemně s předstihem alespoň 
2 pracovních dnů ke konání koordinační porady v jiném termínu. Na koordinačních 
poradách budou projednávány veškeré záležitosti týkající se plnění povinností 
zhotovitele podle smlouvy.  

b) Zápisy z koordinačních porad pořizuje zhotovitel a tyto nejpozději do 2 pracovních 
dnů předá objednateli ke schválení. 

c) Zhotovitel je povinen zaslat rozpracované dílo po dokončení výkresové části 
projektové dokumentace v příslušném stupni objednateli k nahlédnutí a 
odsouhlasení, popř. připomínkám, a to nejpozději před zahájením inženýrské 
činnosti. Zhotovitel započne inženýrskou činnost a práce na dalších částech díla po 
odsouhlasení rozpracovaného díla osobou zastupující objednatele ve věcech 
technických. Nevyjádří-li se objednatel podle tohoto odstavce do 5 pracovních dnů od 
předložení rozpracovaného díla objednateli, má se za to, že s rozpracovaným dílem 
souhlasí. 

5.12. Zhotovitel pro případ vad stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku vzhledem k jím provedeným službám zavázán společně 
a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu 
nezpůsobilo vadné provedení díla.  

5.13. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, 
výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění 
dalším osobám projektové dokumentace v příslušném stupni, nebo jakékoliv její části 
a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace v 
příslušném stupni, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na 
základě smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů 
v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, 
a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a 
demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu 
neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem 
nebo uživatelem příslušné části stavby. 

5.14. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům 
vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým 
poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým 
poddodavatelům. 

5.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 
týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod. 

6. REALIZAČNÍ TÝM, PODDODAVATELÉ 

6.1. Služby budou poskytovány pouze prostřednictvím členů realizačního týmu. 
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6.2. Osobou na pozici Vedoucí projektového týmu – vodohospodář je Ing. Ondřej Vaculín, 
Ph.D., č. autorizace: 1201535, tel. XXX. Hlavním úkolem této osoby je koordinace 
poskytování služeb vůči objednateli a odpovědnost za řádné plnění smlouvy 
(zejména za projektové práce a soulad projektové dokumentace v příslušném stupni, 
se smlouvou) jako celku. 

6.3. Osobou na pozici Vodohospodář je Ing. František Vaculín, č. autorizace: 1200179, 
tel. XXXX. Hlavním úkolem této osoby je odpovědnost za řádné plnění smlouvy 
(zejména za projektové práce a soulad projektové dokumentace v příslušném stupni, 
se smlouvou) v oblasti statiky stavby. 

6.4. Změna v osobě člena realizačního týmu podléhá písemnému schválení objednatele. 
Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba člena 
realizačního týmu musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici 
člena realizačního týmu v zadávacím řízení. Pokud se bude jednat o nahrazení člena 
realizačního týmu, jehož odbornost byla předmětem hodnocení v rámci zadávacího 
řízení, je zhotovitel povinen jej nahradit jiným členem realizačního týmu, který bude 
splňovat minimálně stejnou odbornost (tj. v rámci zadávacího řízení by obdržel 
minimálně stejný počet bodů jako člen realizačního týmu nahrazovaný). 

6.5. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně či prostřednictvím členů realizačního týmu.  

6.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat členové realizačního týmu mající příslušnou 
odbornou kvalifikaci.  

6.7. Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. 
Jakékoli určení, pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo 
podobné konání nebo opomenutí učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné 
účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. 

6.8. Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi 
k tomu, aby mohli zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména 
aby byli oprávněni přijímat pokyny objednatele. 

6.9. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 
Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 
Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně 
podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 
podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 
kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel 
prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

6.10. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí se 
tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, 
v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.  
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7. LHŮTA PLNĚNÍ 

7.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem účinnosti smlouvy. Za účelem 
řádného provedení díla bude zhotovitel provádět dílo v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou dle svého odborného úsudku, nebo na výzvu objednatele. Vyžádá-li si to 
postup realizace záměru, je zhotovitel povinen provádět služby i v sobotu, neděli nebo 
ve svátek bez nároku na navýšení ceny. 

7.2. Dokončení zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení dle 
čl. 3.2. písm. a) této smlouvy: 

 do 9 měsíců od účinnosti této smlouvy, 

7.3. Zhotovitel je povinen v rámci činností uvedených v odst. 3.2. písm. d) smlouvy 
(provedení související komplexní inženýrské činnosti): 

a) obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a 
dotčených organizací, stanoviska a vyjádření správců inženýrských sítí, a získat 
a zajistit veškerá další nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty 
nutné pro vydání společného povolení, a to bez zbytečného odkladu po 
dokončení činností podle odst. 3.2. písm. a) smlouvy; 

b) upravit příslušnou dokumentaci podle podmínek a požadavků příslušného 
stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v 
souladu s pokyny objednatele, a to bez zbytečného odkladu po dokončení 
činností podle odst. 3.2. písm. a) smlouvy; 

c) připravit, zkompletovat a podat příslušný návrh na vydání společného 
povolení, a to bez zbytečného odkladu po dokončení činností podle odst. 3.2. 
písm. a) smlouvy. 

7.4. Dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle čl. 3.2. písm. b) této smlouvy a 
dokončení dokumentace soukromé části domovních kanalizačních přípojek dle čl. 
3.2. písm. c) této smlouvy: 

do 12 týdnů od nabytí právní moci společného povolení. 

7.5. Zhotovitel je povinen realizovat činnosti uvedené v odst. 3.2. písm. e) smlouvy 
(poskytnutí součinnosti zadavateli, příp. smluvnímu zástupci zadavatele v průběhu 
zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací, a to zejména v rozsahu poskytnutí 
odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace) v termínech stanovených 
objednatelem nebo smluvním zástupcem zadavatele. 

7.6. Objednatel souhlasí s převzetím díla i před dohodnutými termíny plnění. 

7.7. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit nejpozději do 10 pracovních dnů 
harmonogram prací, který bude zahrnovat činnosti uvedené v odst. 3.2. smlouvy. 

7.8. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

7.9. Dílo nebo jeho část se považují za dokončené jejich předáním a převzetím bez vad a 
nedodělků, o čemž se sepíše písemný protokol, který podepíší objednatel 
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a zhotovitel. Tento protokol, v němž objednatel výslovně prohlásí, že dílo nebo jeho 
část přejímá, je rozhodující skutečností pro splnění termínu dokončení díla či jeho 
části.  

7.10. Termíny dokončení díla stanovené v tomto článku smlouvy o dílo mohou být 
prodlouženy z důvodu přerušení nebo zastavení projektových prací vyvolaných 
objednatelem. V tomto případě se prodlužují termíny o dobu prodlení objednatele.  

7.11. V případě výskytu objektivních okolností bez zavinění zhotovitele (např. prodloužení 
doby jednání s majiteli pozemků bez viny zhotovitele), jejichž důsledkem bude 
prodloužení doby správního řízení o vydání společného povolení, se prodlužuje 
sjednaný termín o dobu, o kterou se správní řízení prodloužilo. 

7.12. Místem plnění je město Kopřivnice, místní části Lubina, Vlčovice, Mniší.  

8. CENA DÍLA 

8.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a činí: 

Cena bez DPH: 1 969 750 Kč, 

Sazba DPH:  21 %, 

Výše DPH:  413 647,50 Kč, 

Cena s DPH: 2 383 397,50 Kč. 

a) cena za činnosti uvedené v odst. 3.2. písm. a) smlouvy činí 854 750 Kč bez DPH, 
sazba DPH 21 %, výše DPH 179 497,50 Kč, 1 034 247,50 Kč včetně DPH, 

b) cena za činnosti uvedené v odst. 3.2. písm. b) smlouvy činí 525 000 Kč bez DPH, 
sazba DPH 21 %, výše DPH 110 250 Kč, 635 250 Kč včetně DPH, 

c) cena za činnosti uvedené v odst. 3.2. písm. c) smlouvy činí 420 000 Kč bez DPH, 
sazba DPH 21 %, výše DPH 88 200 Kč, 508 200 Kč včetně DPH, 

d) cena za činnosti uvedené v odst. 3.2. písm. d) smlouvy činí 170 000 Kč bez DPH, 
sazba DPH 21 %, výše DPH 35 700 Kč, 205 700 Kč včetně DPH, 

8.2. Cena za činnosti uvedené v odst. 3.2. písm. e) smlouvy je zahrnuta v ceně dle odst. 
8.1. písm. b) smlouvy. 

8.3. Cena za činnosti uvedené v odst. 3.2. písm. f) smlouvy je zahrnuta v ceně dle odst. 
8.1. písm. a) smlouvy a odst. 8.1. písm. b) smlouvy. 

8.4. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 
v době vzniku zdanitelného plnění. 

8.5. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo 
účelně vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné 
a včasné splnění závazků souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, 
o kterých lze v průběhu realizace díla či souvisejících závazků uvažovat, jakož 
i přiměřený zisk zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena je stanovena 
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i s přihlédnutím k vývoji cen v příslušném oboru včetně vývoje kurzu české měny 
k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze smlouvy. 

8.6. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že: 

a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, 
b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro 
řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy, 

c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

8.7. Zhotovitel není oprávněn od třetích osob v souvislosti s provedením díla nebo 
s realizací záměru přijímat platby, jiná plnění či čerpat jakékoli výhody. Porušení 
tohoto odstavce ze strany zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

9.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

9.2. Cena bude zhotoviteli uhrazena po částech, které odpovídají jednotlivým činnostem. 

9.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 8.1. písm. a) smlouvy ke dni 
předání odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání společného povolení. 

9.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 8.1. písm. b) smlouvy ke dni 
předání odsouhlasené projektové dokumentace pro provádění stavby. 

9.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 8.1. písm. c) smlouvy ke dni 
předání odsouhlasené dokumentace soukromé části domovních kanalizačních 
přípojek. 

9.6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 8.1. písm. d) smlouvy ke dni 
pravomocného rozhodnutí příslušného správního orgánu o vydání společného 
povolení. 

9.7. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné 
správy, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e 
ZoDPH. 

9.8. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 
na e-mailovou adresu: faktury@koprivnice.cz. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne 
doručení objednateli. 

9.9. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně 
i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 
smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 
je objednatel oprávněn je vrátit bez úhrady zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne 
běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.  

9.10. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost 
zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly 
u zhotovitele nebo objednatele nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel. 
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9.11. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, 
jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9.12. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel 
je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH. 

9.13. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo 
její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno 
jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, 
je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, 
a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH 
jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve 
vztahu k objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH. 

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
okamžiku předání a převzetí díla. 

10.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním díla. 

10.3. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 
prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy. 

11. POJIŠTĚNÍ 

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou 
pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně 
ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. 
Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo 
jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

11.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 
a to zejména nedodržení termínu předání díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace, nebo vrácené dotace včetně 
sankcí, z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní 
nároky na náhradu škody či sankce tím zůstávají nedotčeny. 
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12. SANKCE 

12.1. Nedodrží-li zhotovitel lhůty uvedené v čl. 7 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za příslušnou část díla, s jejímž 
plněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení. 

12.2. Nedodrží-li zhotovitel kteroukoli z povinností stanovených v čl. 5 nebo 6 smlouvy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé 
jednotlivé porušení kterékoli z těchto povinností, a to i opakovaně. 

12.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 
jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 
započatý den prodlení. 

12.4. Smluvní pokuty se stávají splatnými 30. dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 
vznikl nárok. 

12.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní 
pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
povinností objednatelem. 

13.2. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) v případě, byť nepodstatného porušení povinností zhotovitele, bez zbytečného 
odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 
podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu, 

b) v případě, že zhotovitel bude zapojen do jednání, které objednatel důvodně 
považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno objednatele nebo záměru; 

c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele do likvidace, 

f) v případě, že zhotovitel v nabídce podané v zadávacím řízení uvedl informace 
nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek tohoto zadávacího řízení. 

13.3. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně 
uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o 
němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana 
smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
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13.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení 
od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy 
druhé smluvní straně. 

13.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

13.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout 
výpovědí, a to za níže uvedených podmínek. 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu 
vypovědět. Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno 
jinak. 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v 
případě podstatného porušení smlouvy objednatelem.  

c) Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají 3měsíční 
výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena.  

d) Výpověď musí mít písemnou formu. 

14. DŮVĚRNÉ INFORMACE A ZÁKAZ KONKURENCE 

14.1. Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 

a) informace označené objednatelem za důvěrné, 

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provedení díla či stavu 
provedení stavby, 

c) informace o finančních závazcích vzniklých v souvislosti s provedením díla či 
provedením stavby, 

d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti 
s provedením díla či provedením stavby, 

e) informace právními předpisy označené jako důvěrné či právními předpisy 
označené jako nezveřejnitelné bez splnění předchozích podmínek. 

14.2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně 
nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková 
přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo 
smluvní povinnosti zhotovitele. 

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné 
informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této 
smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, 
vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců 
a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze 
za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly 
stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán 
vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel tuto skutečnost 
neprodleně písemně objednateli. 
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14.4. V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí 
k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími 
obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

a) V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke 
zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že 
došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat 
objednatele 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 
vyhotoveny v českém jazyce. 

15.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

15.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

15.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

15.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 

15.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.  

15.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

15.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

15.9. Zadavatel předpokládá spolufinancování této veřejné zakázky z Operačního 
programu životní prostředí 2021-2027.  

15.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, minimálně však po dobu 
stanovenou poskytovatelem dotace. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 
stanovenou poskytovatelem dotace poskytovat požadované informace, vysvětlení 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (zejm. SFŽP ČR, MŽP ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
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výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

15.11. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením rady města Kopřivnice č. 896 ze 
dne 12. 12. 2023. 

15.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy. 

 

V Kopřivnici dne 10. 01. 2024 V Olomouci dne 04. 01. 2024 

______________________ 
Bc. Adam Hanus 
starosta 
objednatel 

______________________ 
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.  
jednatel 
zhotovitel 

 


