MANDATNI SMLOUVA

na vykon inZenyrské ¢innosti

L
Smluvni strany

1. Stiedni $kola elektrotechnicka, Ostrava, Na Jizdarné 30, pFispévkova organizace

Se sidlem: Na Jizdarné 423/30, 702 00 Ostrava

Zastoupen: Ing. TomaSem Fiihrerem, feditelem p¥ispévkové organizace
IC: 13644327

DIC: CZ13644327

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo Gétu: 66631761/0100

Z¥izovatel: Moravskoslezsky kraj dle Z1./066/2001

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:

Mgr. Lubomir Franek, zéstupce feditele pro PV (franek@sse-najizdarne.cz)

Osoba opravnéna jednat ve vécech ekonomickych:

Ing. Jarmila Bietiov4, zastupce Feditele pro ekonomiku a provoz (brenova@sse-
najizdarne.cz)

(dale jen ,,mandant*)

2. Ing. Radim Skoloudik
Podnikajici pod jménem: Ing. Radim Skoloudik

Trvalé bydliste: 739 12 Celadna 386E, okres Frydek Mistek
Misto podnikéni: 739 12 Celadna 386E, okres Frydek Mistek
IC: 75273713

DIC: CZ7710125544

Bankovni spojeni: Reiffeisenbank

Cislo tétu: 4138983001/5500

Zapsana u Mé&stského ufadu Frydlant n. Ostravici, pod ¢islem 380205
(dale jen ,,mandatai“)

1I.
Zakladni ustaneveni

1. Smluvni strany se dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zdkonem ¢.89/2012 Sb.,
ob¢ansky zakonik, ve znéni pozd&jsich ptedpisii (dale jen oblansky zdkonik) a uzaviraji
tuto mandétni smlouvu na vykonu inZenyrské a investorské ¢innosti (déle jen ,,smlouva‘).

2. Smluvni strany prohladuji, e udaje uvedené v €l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutetnosti v dob& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotlenych
tdaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni stran€. V ptipad® zmény uctu
mandatdfe je mandatdf povinen rovndz dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
piisluné smlouvy nebo potvrzenim pen&zniho ustavu. P¥i zméné identifikacnich tdaji
smluvnich stran v&etn& zmény uétu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.
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3. Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu
opravnény.

4. Mandataf se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zdvazku z této smlouvy bude mit
sjednanou pojistnou smlouvu pro piipad zplsobeni Skody, jejiZ kopii pfedd mandantovi
pti podpisu této smlouvy.

5. Mandatdf prohlasuje, Ze je odborn& zpusobily k zajist€ni plnéni svého zdvazku z této
smlouvy.

6. Utelem smlouvy je zaji§téni vykonu inZenyrské a investorské &innosti, zdravi pii praci na
stavenisti pfi realizaci stavby ,, Oprava stfechy a kanalizace — Hlubinska 24“, (Stfedni
§kola elektrotechnicka, Ostrava, Na Jizdarn& 30, pfisp&vkova organizace).

II1.
Piedmét smlouvy

1. Mandatéf se zavazuje pro mandanta, jeho jménem a na jeho Gcet vykonavat inZenyrskou a
investorskou &innost pfi realizaci stavby ,,Oprava stfechy a kanalizace - Hlubinska® (dale
jen ,,stavba®) v&etn& vykonu technického dozoru stavebnika a pfi praci na stavenisti, a to
podle :

« smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Stfedni Skolou elektrotechnickou,
Ostrava, Na Jizdarn&30, piispévkova organizace, jako objednatelem a zhotovitelem
stavby ve znéni ptipadnych dodatkt /déle jen ,,smlouva o dilo*/,

(dale jen ,inZenyrska g&innost*). Bliz§i specifikace inZenyrské Cinnosti je uvedena

v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Mandatét je povinen pro mandanta v ramei vykonu inZenyrské ¢innosti provadet a zajistit
nize uvedené ¢innosti:

a) Seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby. Predani
staveni§té zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel) azabezpeCeni zapisu
o pfedani do stavebniho deniku.

b) Protokolarni ptedéni zdkladnich vyty&ovacich prvki stavby zhotoviteli.

¢) Pravidelna kontrola stavenite a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob mandatate
v mist® realizace stavby v rozsahu minimalng 1x tydn&, a to vZdy min. 1 hodiny.
Mandataf je povinen vZdy zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na
stavenisti, véetng informace o provedenych ukonech, kontrolach ¢i jednénich.

d) U&ast na kontrolnim zamé&feni terénu zhotovitelem pfed zahdjenim praci.
e) Kontrola smérového a vys§kového umisténi stavby

f) Plnéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 zdkona &. 183/2006 Sb.,
o0 izemnim planovani a stavebnim F4du (stavebni zdkon) ve znéni pozdéjsich
ptedpist (dale jen ,,stavebni zakon®).

g) Zajisténi opatieni stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho ufadu tykajicich se
stavby, a to po celou dobu realizace stavby.

h) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele a jeho subzhotovitelii, pfip. dal3ich osob
pHi realizaci stavby stanovenych obecnd zavaznymi pfedpisy (pfedevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhldgkami).

i) Kontrola shody provadéného dila se smlouvou o dilo zhotovitelem.
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)
k)
D

p)

Q)

Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavéazal ve smlouve o dilo.
Evidovat dokumentaci dokonéenych ¢asti stavby.

Bezodkladné informovani mandanta o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

Ugast na jednanich a konzultacich s dal§imi G¢astniky vystavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti oceftovacich podkladi a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu s poloZkovym
rozpodtem, ktery je souddsti nabidky zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni
na predmét plnéni, pfipadng jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatki
ke smlouvé o dilo a jejich pfedkladani k tthradé mandantovi.

Kontrola téch &asti dodavek, které budou v dal§im postupu zakryty nebo se stanou
neptistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal§im zhotovitelim
pro jejich navazujici ¢innosti.

Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupi, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkouSky materild,
konstrukci a praci, kontrola jejich vysledkdi - mandataf se ucastni provadénych
zkousek, vyZaduje a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci
a dodavek (certifik4ty, atesty, protokoly, apod.)

Kontrola vedeni stavebnich a montaZnich denikd v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

Uplatiiovani ndmétd sméfujicich k zhospodarnéni budouciho provozu (uZivani)
dokoncené stavby.

Hlageni archeologickych ndlezii v souladu s § 23 zdkona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové pé&i, ve znéni pozd&jsich predpisi.

Spoluprace se zhotovitelem pi provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnimi udalostmi.

Kontrola postupu praci podle Sasového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozoriiovani zhotovitele na nedodrZeni termind, v&etné pfipravy podkladd
pro uplatnéni sankci.

Kontrola fadného uskladnéni materidlu, strojti a konstrukci.

Kontrola pfeddvané stavby nebo jeji ¢asti

Piiprava podkladi pro odevzdani a pfevzeti dokoncené stavby nebo jejich &asti
a UCast na jednani o odevzdani a pfevzeti.

aa) Kontrola dokladi, které doloZi zhotovitel k odevzdani a pfevzeti dokoncené stavby.
bb) Kontrola odstratiovani vad a nedod®lki zjisténych pfi piebirani stavby

v dohodnutych terminech.

cc) Kontrola vyklizeni staveni§té zhotovitelem.
dd) Zabezpe&eni spoluprace s odpov&dnymi geodety a jejich ¢innosti.
ee) Zajisténi podkladi pro zatfidéni majetku dle zdkona €. 586/1992 Sb., o danich

z pfijmi, ve znéni pozd&jiich piedpisl, a pokynu Ministerstva financi €. D-300
k jednotnému postupu pfi uplatiiovani n&kterych ustanoveni zdkona &. 586/1992 Sb.,
ktery byl zvefejnén dne 16. 11. 2006 ve Finanénim zpravodaji 11-12/2006. Tyto
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podklady budou zaji§tény v soudinnosti se zhotovitelem a prokazateln€ pfedany
mandantovi, a to do 7 dnli ode dne pfedani stavenisté zhotoviteli. V pfipad€ uzavieni
dodatku ke smlouvé o dilo, jehoZz pfedmétem budou viceprace ¢i méné&prace, je
mandataf povinen v souinnosti se zhotovitelem zajistit a pfedat mandantovi
aktualizaci podkladd pro zatiidéni majetku, a to do 7 dnd od pfeddni kopie
piislu§ného dodatku smlouvy o dilo mandatafi.

ff) Zajisténi odstranéni vad z pfejimaciho fizeni stavby a zavéretné kontrolni prohlidky
stavby konané stavebnim Gfadem.

gg) Svolavani a fizeni kontrolnich dnt stavby veetné zpracovéni zapisi z kontrolnich
dnfi. Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podob&
mandantovi (e-mail: franek@sse-najizdarne.cz), zhotoviteli nejpozd€ji do 2 dnli po
konani kontrolniho dne.

hh) Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby (v&. fotodokumentace piivodniho stavu)
v&etn& popisu na nosiéi CD (ve 2 vyhotovenich). Dokumentace bude vedena ode dne
predani staveni§te¢ zhotoviteli do pfevzeti hotového dila bez vad a nedod€lki
mandantem jako objednatelem. Fotodokumentace pivodniho stavu (tj. dokumentace
zachycujici stav objektu, staveni§t a jeho bezprostfedniho okoli v&etné piijezdovych
komunikaci v dob& pfevzeti staveni§t€) bude mandantovi pfeddna do 2 tydnd
od pfedani staveni§té zhotoviteli.

ii) Zajisténi vSech povinnosti stavebnika (objednatele) plynoucich ze zékona
¢. 309/2006 Sb., vletné zpracovani planu bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na staveni§ti pfed zahajenim praci na stavenisti a jeho
aktualizace v prib&hu stavby. Plan bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti musi byt zpracovan a aktualizovan s ohledem na druh a velikost stavby
tak, aby pln& vyhovoval potiebam zaji§tni bezpené a zdravi neohroZujici préce.
V plénu budou uvedena potiebna opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zpisobu
provedeni.

3. Mandant se zavazuje zaplatit mandata¥i za provadéni inZenyrské ¢innosti uplatu dle ¢l. V
této smlouvy.

4, Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoZnym a Ze smlouvu
uzaviely po pedlivém zvazeni viech moznych disledkd.

Iv.
Doba plnéni

1. Mandatéa¥ zahaji vykon inZenyrské &innosti ihned po nabyti G¢innosti této smlouvy.

2. InZenyrskd &innost bude provadéna do prevzeti hotové stavby mandantem a odstranéni
posledni vady z pfejimaciho Fizeni stavby (pokud byla stavba pfevzata svadami)
a vydani kolauda¢niho souhlasu stavby nebo do zajidténi podkladd pro zatfidéni majetku
dle zékona o dani z piijmd a pokynu Ministerstva financi D-300 k jednotnému postupu

pHi uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona €. 586/1992 Sb., ve zn&ni pozd€jsich
predpist, podle toho, ktera z t&chto skute¢nosti nastane pozdéji.

V.
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I'Jplata

Uplata za inZenyrskou &innost je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

uplata bez DPH 17.000,- K¢
DPH 3.570,- K¢
uplata celkem véetné DPH 20.570,-Ké

1. Vouplatd jsou zahrnuty velkeré néklady mandatdfe nutné nebo uCelné vynaloZené
pii plnéni jeho zévazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkil.

2. Uplata je dohodnuta jako nejvy3e ptipustnd a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

3. Vptipad®, Ze dojde ke zm&n& zékonné sazby DPH, je mandatdf k uplat¢ bez DPH
povinen u&tovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipad€ zm&ny vyse
tplaty v disledku zmé&ny sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Mandataf
odpovida za to, Ze sazba dan& z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy.

VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a mandataf neni opravnén
poZadovat jejich vyplaceni. V souladu se zdkonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpisii (dale jen ,,zdkon o DPH®), sjedndvaji smluvni
strany diléi plnéni. Dil&i plnéni se povaZuje za samostatné zdanitelné pln€ni uskutenéné
v terminech uvedenych v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

1. Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zdkona o DPH a néleZitosti stanovené § 13a obchodniho zdkoniku (déle jen

,faktura®).

2. Strany se dohodly na tomto zptsobu thrady Uplaty:
a) po prostavéni 50 % nékladii na stavbu (ddle jen ,prostavénost stavby®) bude
mandatafem vystavena faktura na &astku ve vysi 50% z dplaty dle ¢1. V. odst. 1 této
smlouvy, tj. 10.285,- K& v¢. DPH,

b) zbyvajicich 50 % z tplaty dle &l. V. odst. 1 této smlouvy bude vytétovano fakturou
po ukonéeni vykonu inZenyrské Einnosti ve smyslu €l. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostav&nosti stavby bude posuzovano sohledem na vysi zhotovitelem
vystavenych a mandatafem v souladu s¢l. III. odst. 2 pismenem p) této smlouvy
odsouhlasenych faktur. Procento prostavénosti stavby bude vZdy posuzovano s ohledem
na aktualni cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou pfislusnou smlouvou o dilo ve znéni
ptipadnych dodatkd).

3. Kromg naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro datiovy / u€etni doklad je
mandatéf povinen ve faktufe uvést i tyto udaje:
a) ¢islo smlouvy mandanta, IC mandanta,
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b) pfedmét smlouvy, tj. text ,,vykon inZenyrské &innosti pro stavbu ,,Oprava stfechy a
kanalizace — Hlubinsk4 24

¢) oznaleni banky a &islo Gi¢tu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od ¢&isla uvedeného v &l. I odst. 2, je mandataf povinen o této skute€nosti v souladu
s ¢L. II odst. 2 této smlouvy informovat mandanta),

d) Ihitu splatnosti faktury,
e) oznadeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetng jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

Lhita splatnosti faktur je dohodou stanovena na 14 kalendainich dnl po jejich doruceni
mandantovi. Stejny termin splatnosti bude platit pro smluvni strany i p#i placeni jinych
plateb (napt. urokd z prodleni, smluvnich pokut, ndhrady 8kody aj.).

. Nebude-li faktura obsahovat n&kterou povinnou nebo dohodnutou ndleZitost, bude-li
chybng vyuétovéana uplata nebo DPH, je mandant oprdvnén fakturu pfed uplynutim Ihity
splatnosti vratit mandatafi k provedeni opravy. Ve vracené faktufe mandant vyzna¢i divod
vraceni. Mandataf provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim vadné faktury
zpét mandatafi piestava b&Zet pivodni lhita splatnosti. Cela lhita splatnosti béZi opét
ode dne doru¢eni nové vyhotovené faktury mandantovi.

Dorudeni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo doporucené
prostiednictvim provozovatele poStovnich sluZeb.

Mandant je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a Cinnosti. Mandatif je
povinen opravnénym zastupctim mandanta provedeni kontroly umozZnit.

Povinnost zaplatit Gplatu (jeji ¢4st) je splnéna dnem odepsani pfislusné Castky zuctu
mandanta.

VIIL.
Priava a povinnosti mandanta

Mandant je povinen pfizvat mandatife ke v§em rozhodujicim jedndnim tykajicim se
stavby a jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich,
kterych se mandatar neztcastnil.

Mandant se zGdastni peddni staveni§td zhotoviteli stavby, pfejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavéreéné kontrolni prohlidky.

Mandant se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne mandatafi pomoc
pii zajisténi podkladd, dopliujicich wdajii, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejichZ
potieba vznikne v priib&hu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne mandatafi ve [hite
a rozsahu dojednaném ob&ma smluvnimi stranami.

Mandant je povinen vystavit v&as mandatdfi pro vyfizeni zaleZitosti, které vyZzaduji
uskuteénéni pravnich tikond jménem mandanta, pisemné plnou moc.
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VIIL.
Priva a povinnosti mandatire

Mandataf je povinen:

a) Predkladat mandantovi k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace
stavby.

b) Uplatiiovat prava mandanta ze smlouvy o dilo vrozsahu vykonavané inZenyrské
¢innosti.

¢) P¥ vykonu inZenyrské &innosti upozornit mandanta na zfejmou nevhodnost jeho
pokynti, které by mohly mit za néasledek vznik Zkody, a to ihned, kdyZ se takovou
skutednost dozvéd&l. V pfipadé, Ze mandant i pfes upozornéni mandatife na splnéni
pokynt trva, mandatéaf neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytedného odkladu pfedat mandantovi jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti.

e) Postupovat pfi vykonu inZenyrské ¢innosti osobné a s odbornou péci.

f) Ridit se pii vykonu inZenyrské ¢innosti pokyny mandanta a jednat v jeho z4jmu.

g) Bez odklad oznimit mandantovi veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynii mandanta.

h) Veskeré podklady a faktury zhotovitele pfedkladat mandantovi do dvou pracovnich
dnd od jejich dorudeni s ov&fenim jejich vécné spravnosti k likvidaci,

i) Poskytovat mandantovi veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j) DodrZovat pti vykonu inZenyrské &innosti zavazné pravni pfedpisy, technick€ normy
a pfislusna vyjadfeni vefejnopravnich organti a organizaci.

Mandataf se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim

pfedmétu smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim

osobam.

Mandataf nesmi bez souhlasu mandanta postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.

Mandata¥ se miize odchylit od pokyni mandanta jen je-li to naléhavé nezbytné v zajmu
mandanta a pokud nemiZe v&as obdrZet jeho souhlas. V Zddném piipadé se vSak
mandat4f nesmi od pokyni odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo mandantem.

V piipadé, Ze mandataf zjisti zdvazné poruSeni bezpelnosti a ochrany zdravi pfi préci
na staveniti, které bezprostiedn& ohroZuje Zivoty a zdravi osob, je mandataf opravnén
zastavit prace do doby odstranéni zji§ténych nedostatkd.

IX.
Odpovédnost za Skodu

Odpovédnost za $kodu se ¥di pfislusnymi ustanovenimi obCanského a obchodniho
zakoniku, nestanovi-li smlouva jinak.

Mandat4f odpovida za skodu, kterda mandantovi vznikne v diisledku vadného plnéni, a to

v plném rozsahu. Za kodu se povaZuje i 4jma, ktera mandantovi vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v disledku poruseni povinnosti mandatéfe.
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Mandatat se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zdvazku z této smlouvy bude mit
na vlastni néklady sjednano pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dod4vaného piedmé&tu smlouvy s limitem min. 250 tis. K¢, s maximalni
spolutidasti 3 tis. K& Mandataf je povinen pfedlozit mandantovi k nahlédnuti pojistnou
smlouvu na poZadované pojisténi pfi podpisu této smlouvy.

X.

Sankéni ujednani
Nebude-li mandataf vykonavat inZenyrskou &innost v souladu s ustanovenimi této
smlouvy, zavazuje se uhradit mandantovi smluvni pokutu ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdy
zji§tény ptipad.
V ptipadé, Z¢ mandatdf nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zpilsobi
prodlouZeni smluvné stanovené doby plnéni (lhity vystavby), zaplati mandantovi smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z celkové uplaty véetné DPH uvedené v ¢l. V. odst. 1 této smlouvy,
a to za kazdy i zapod&aty den prodlouZeni lhity vystavby.
V ptipadg, Ze mandataf porusi svou povinnost uloZenou v &l. VIIL odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit mandantovi smluvni pokutu ve vysi 3.000,-- K¢ za kazdy zjiStény ptipad.
. Nebude-li mandataf vykondvat inZenyrskou &innost v souladu s ustanovenimi této
smlouvy a mandantovi v disledku toho vznikne §koda (napf. uhrazenim sankci uloZenych
piisludnymi spravnimi ufady), bude mandataf povinen mandantovi tuto $kodu v plném
rozsahu uhradit.
Pro piipad prodleni se zaplacenim uplaty sjednévaji smluvni strany Grok z prodleni ve vysi
0,05 % za kazdy den prodleni.
Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezdvisle na zavinéni anatom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strang $koda. Nahradu $kody lze vymadhat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek n&které ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho

vvvvvv

povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho ztéto smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zAnik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pln€énim.

XI.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné &islovany, vyslovng prohléSeny za dodatek této smlouvy
a podepséany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Smlouva nabyva platnosti a uéinnosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu
smlouvy dojde druhé smluvni stran€.
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3. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti origindlu, pfi¢emZ mandant
obdrzi tf a mandatét jedno vyhotoven.

4, Smluvni strany shodn& prohladuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podepsinim pieCetly,
Ze je uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile uréit, vazné
a srozumiteln&, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

V Ostravé dne: S5 8. ok V Ostraveé dne: 75 & 75"/%

STREDNI SKOLA ELEKTROTECHNICKA,

Ostrava, Na Jizdarné& 30,
pfispévkové organizace

702 00 OSTRAVA @

/ L, Vo4
J | /é( {/{ /A / Z «ﬁf/’«z;%% g
Za mandanta g2 za manc}atéf‘e
Ing. Tomas Fiihrer, Ing. Radim Skoloudik

feditel organizace
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