SMLOUVA O DiLO

Il
Smiuvni strany

1. Nazev prispévkové organizace: Stfedni Skola elektrotechnicka, Ostrava, Na
Jizdarné 30, prispévkova organizace
se sidlem: Na Jizdarné 423/30, 702 00 OSTRAVA
zastoupena: Ing. Tomasem Fihrerem
IC: 13644327
DIC: CZ13644327
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., Ostrava
dislo uctu: 66631761/0100
Zfizovatel: Moravskoslezsky kraj, ZL/066/2001
Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
Mgr. Lubomir Franek, zastupce Feditele pro PV, tel.: 556205223, mob.+420 602 201 283
(dale jen ,objednatel™)

2. Obchodni firma: Bytpriim, vyrobni druzstvo v Ostravé

se sidlem: Vyskovicka 38, 700 30 Ostrava-Zébreh

zastoupena: Josefem Skybou-1.mistopFedsedou, Paviem Hopanem-¢lenem
5 predstavenstva

IC:, 00031488

DIC: CZ00031488

bankovni spojeni: Komeréni banka Ostrava

Cislo uctu: 413761/0100

Zapséna v obchodnim rejstifku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil DrXXIII,

viozka 2.
Osoba oprévnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Pavel Hopan, tel.: 605 817 623
(déle jen ,zhotovitel™)

I1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nésl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obansky zakonik,
v platném znéni, (dale jen ,ob&ansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto smiouvou
neupravend se fidi pfislusnymi ustanovenimi obCanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutenosti v dob& uzavieni smiouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotCenych
(dajfl ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéZ doloZit viastnictvi k novému GCtu, a to kopii
pFisluiné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu. Pfi zm&né identifikacnich Udajl
smiuvnich stran véetnd zmény G&tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Smiuvni strany prohlasuji, -Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

4. Zhotovitel prohladuje, Ze je odborn& zplsobily k zajisténi pfedmétu pinéni podie této
smiouvy.
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5. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila aze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. V odst. 1 této smiouvy.

6. Ucelem smlouvy je ,Oprava stfechy Hlubinskd 24"

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele nasvlj naklad a nebezpeli stavbu
~Oprava stfechy — Hlubinska 24" (dale jen ,stavba™) v rozsahu dle:

« predpisti upravuijicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,dilo").

2. Soucasti dila je takeé:

a) zabezpeleni souhlasu (rozhodnutl) ke zvlaStnimu uZivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych pfedpist, bude-li k provedeni dila potfebné,

b) zpracovéni dokumentace dofasného dopravniho znaleni véetné projednani
s prislusnymi spravnimi organy, bude-li k provedeni dila potfebné,

c) osazeni a Udriba dopravniho znaleni v pribé&hu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znadeni, véetné uvedeni do plvodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li k provedeni dila potfebné,

d) vybudovéni a zaji§téni zafizeni staveni$té a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci pfedanou objednatelem, poZadavky objednatele
a s platnymi prévnimi predpisy, véetné piipadného zajisténi ohladeni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisd (dale jen ,stavebni zakon™),

e) zajiSténi vytyCeni obvodu stavenisté,

f) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni
nebo vyuZiti v souladu se zékonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zmé&né nékterych
daldich zékonl, ve znéni pozdéjsich predpisdi (dale jen ,zakon o odpadech™);
o zplsobu naklddani s odpadem bude pFedloZen pisemny doklad vystaveny pfisluSnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

g) zfizeni deponie materidlé tak, aby nevznikly Zédné Skody na sousednich pozemcich,

h) provedeni predepsanych zkouSek dle platnych pravnich predpisé a technickych
norem, (sp&$né provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

i) zajisténi bezpegnych pFechod(l a|pfejezdld pfes vykopy pro zabezpeceni pfistupu
a pfijezdu k objektlim, bude-li k provedeni dila potrebné,

j) udrovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdl
ze stavenité v istoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

k) zajidt&ni ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

) zajidté&ni zpracovani vech pFipadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a) plnit podminky a poZadavky dotéenych organd a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadieni dotéenych organd a organizaci souvisejici s realizaci stavby
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10.

Projektovéd dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prlbéhu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zévazné v3echny platné

normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje priibézné provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrl pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudaéniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych
povoleni, pfekopd, zaborl, souhlasdl, oznémeni apod.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélkd prevzit a zaplatit
za né& zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle €. V této smiouvy.

Pfipadné viceprace & ménéprace budou smiuvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smiouvy. Viceprace budou realizovany aZ po uzavreni pfisluSného dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét pinéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a Ye smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech mozZnych disledkd. Zhotovitel
prohladuje, Ze prozkoumal mistni podminky na staveni§ti a Ze prace mohou byt
dokoné&eny zplisobem a v terminech stanovenych touto smiouvou.

1V.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ih(té do 50 dnd od predéni staveniSté zhotoviteli
a nejpozdéiji posledni den Ihiity dokoncené dilo predat objednateli.

Mistem pInéni je Hlubinska 24/1340, Ostrava-Moravska Ostrava

3. Vpfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude

jednano o moZnosti posunuti terminu realizace dila.

VI
Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smiuvnich stran a ¢ini:

Souhrnny rozpodet zhotovitele je nedilnou pfilohou €. 1 této smlouvy.

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini 563.551,- K¢
bez DPH (slovy: PétsetSedesattfitisicpétsetpadestatjedna korun Ceskych). (dopin/
uchazec)

Souhrnny rozpocet je nedilnou pfilohou ¢. 1 této smlouvy

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovéni, provoz a demontaz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila.

Cena za dilo bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pripustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li néktera Cast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odeftenim veskerych nakladd na provedeni téch casti dila, které
vramci ménépraci nebudou provedeny. Nakiady na ménépréce budou odetteny
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ve wii souttu veskerych odpovidajicich polozek a ndakladd neprovedenych
dle polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
plnéni v rdmci zadavaciho Fizeni pfislusné verejné zakazky (dale jen ,polozkovy
rozpocet"),

b) pfi¢tenim veskerych nakladli na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo poloZkovém rozpoctu. Naklady na viceprace budou Gctovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a nakladd dle polozkového rozpoctu nebo
dle standardizovanych cenikl RTS (dopini uchazec) pozn: napf. URS, RTS ve vysSi max.
80 % téchto standardizovanych cen, podle toho, ktera z téchto ¢astek bude niZzsi,

c) v pripadech, kdy poloZky vicepraci nelze ocenit Zadnym ze zplsobl uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, doloZi zhotovitel individudlni kalkulaci jednotkové ceny.
Vyslednd jednotkovd cena polozky pak bude stanovena na zakladé dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén ovéfit pfiméfenost
jednotkové ceny nezavislym subjektem;

4, Rozsah ptipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
prekro&eni sjednané ceny, budou vZdy pfedem sjednany dodatkem k této smlouvé.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Na pInéni dle této smlouvy se vztahuje reZzim preneseni dafiové povinnosti dle
zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»zakon o DPH"), a zhotovitelem proto budou za pfedmétné pinéni vystaveny faktury bez
uvedeni dané z pridané hodnoty

3. Podkladem pro Ghradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu a naleZitosti stanovené dal$imi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura™). Kromé& néleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro dafiovy doklad
bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto Udaje:

a) &islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby — ,Oprava stfechy — Hlubinska 24"

c) oznadeni banky a Cislo zvefejnéného UcCtu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) Ih{itu splatnosti faktury,

e) oznaleni osoby, kterd fakturu vyhotovila, vCetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) ptilohou kone¢né faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dila dle této smiouvy,
obsahuijici prohldSeni objednatele, Ze dilo prejima. V pfipadé, Ze dilo bylo prevzato
s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani dila), bude
piilohou koneéné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkld podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4. V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany diléi pinéni v rozsahu
skuteéné provedeného pinéni za obdobi od druhého dne kalendainiho mésice do prvého
dne kalenddfniho mésice bezprostfedné nasledujictho. Diléi plnéni odsouhlasené
podpisem oprévnéného zastupce objednatele v soupisu skute¢né& provedenych praci
a zjitovacim protokolu, véetné dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné
plnéni uskutetnéné prvni den kalendafniho mésice bezprostfedné nasledujiciho, tj.
posledni den vySe sjednaného obdobi. V pfipadé predani a prevzeti ukoncenych
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10.

11.

12.

13.

14.

stavebnich objektd & jinych praci jiz v prGb&hu vySe uvedeného obdobi se v souladu
s§ 21 odst. 8 a §21 odst. 5 pism. a) zakona o DPH za den uskutecnéni zdanitelného
plnéni povazuje den potvrzeni prevzeti praci zastupcem obJednateIe na zjiStovacim
protokolu. Zhotovitel vystaV| na zdanitelné pinéni fakturu, jejiZz nedilnou soucésti bude
soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené osobou vykonavaijici technicky dozor objednatele (stavebnika).

Konené faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonfeného dila bez vad a
nedodélkd & po vystaveni kolaudacniho souhlasu.

V pfipadé dodateénych praci fakturovanych na zakladé dodatkli uzavfenych k této
smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou prilohu faktury.

Lhiita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dni
ode dne jejich dorueni objednateli.

Po provedeni dila a odstranéni pfip. vad a nedodelku, s nimiz bylo dilo pfevzato,
zhotovitel provede a objednateli pfeda zavérecné vyuctovéni, které dolozi rekapitulaci
vystavenych faktur a rekapitulaci veskerych provedenych praci, jeZz bude vystavena v
souladu s odsouhlasenym poloZkovym rozpoCtem.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti
podpisu potvrzujici prevzeti nebo doruéenkou prostfednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

Zhotovitel je povinen dorudit fakturu objednateli nejpozdé&ji 16. den nasledujici po dni
uskuteénéni zdanitelného pinéni. Nespini-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli
v disledku toho vznikne &koda (napf. uhrazenim sankci uloZenych prisluSnym spravcem
dané v ddsledku pozdni Uhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli
tuto Skodu v piném rozsahu uhradit.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim Ihiity splatnosti vratit druhé

smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vytctovana cena za dilo,

b) budou-li vy(étovény prace, které nebyly provedeny ¢&i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

Ve vricené faktufe objednatel vyznali dlvod vrdceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet
plvodni I|hiita splatnosti. Celd Ihdta splatnosti bé&Zi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dndl po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepséni prisludné &astky z Gctu
objednatele.

ObJednateI je opravnen pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto

smlouvou nebo pokyny objednatele.

Objednatel uplatni institut zviaStniho zpdsobu zajiSténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni dcet

zhotovitele vedeny u mistné pfislu$ného spravce dané v pfipadé, Ze:

a) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platch DPH" jako nespolehlivy platce, nebo
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b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvencnim Fizeni, nebo

c) bankovni Gdet zhotovitele uréeny k Uhradé pinéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,Registr platcd DPH".

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, spinéni dila, viastnické pravo a nebezpeci
Skody

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, Fidi se vzajemnad prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, a umoznit osobam,
které je vykonavaiji, vstup na stavbu a stavenisté.

Osoba vykonavaijici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila
oprévnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denikd dle €. XI této smlouvy, kontrole rozpoctd a faktur, kontrole hospodareni
s odpady a k dal$im Gkon@m vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu
inZenyrské a investorské Cinnosti pfi realizaci stavby.

3. Dilo je provedeno, je-li Fadné dokonéeno bez jakychkoliv vad a nedodélkd, objednateli je
pFedvedena zp(isobilost dila slouZit svému Gcelu a dilo je objednatelem pFevzato.

4. Viastnikem zhotovované véci, kterd je pfedmétem dila, je od polétku objednatel.
Nebezpedi Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je pfedmétem Gdrzby, opravy
nebo Upravy, ktera je pfedmétem dila, nese zhotovitel.

Nebezpedi $kody prechazi na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

5. Zhotovitel ani osoba snim propojena nesmi za objednatele vykonavat
inZenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

6. Zhotovitel jako odborné zplisobild osoba je povinna zkontrolovat technickou ast pfedané
dokumentace nejpozdé&ji pfed zahdjenim praci na pfislusné casti dila a upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny
soupis zji§ténych vad a nedostatkl pFedané dokumentace vCetné néavrhl na jejich
odstranéni a s dopadem na pfedmét a cenu dila zhotovitel pfeda bez zbytecného odkladu
objednateli.

VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn viastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostifedi, pozarni bezpectnost,
hygienické poZadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Gpravé, Ceskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakdzky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici
pozadavklm kladenym na jejich jakost a maijici prohlaSeni o shodé dle zakona
¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zékond, ve znéni pozdéjsich predpisti a jeho provadécich predpisd.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zbozi (spotfebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

3. Jakost dodéavanych materiall a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.
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IX.
Stavenisté

1. Objednatel pfedd a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 11 kalendafnich dnl
po nabyti Gcinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. O jeho
predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zépis. Pfi pfedani stavenisté objednatel pfeda
zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

2. Obvod staveni$t® je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a viastnim
jménem. Uréeni zékladnich vytyCovacich prvk@ bude provedeno pfi pfedani stavenisté
objednatelem.

3. Vodné, stotné, elektrickou energii adalsi média odebrand pii provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpedi na své naklady odbémé misto a méfeni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika. :

4, Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiZz zahrnuty
v cené za dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dn{ od provedeni dila. Pfi
nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

6. Zhotovitel odpovidd za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpeny piistup na stavbu, za dodrZovéni bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpis, v&etné prostoru zafizeni staveniSté, a za bezpecnost provozu
v prostoru stavenisté.

7. Zhotovitel se zavazuje udrfovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na sviij naklad
odstrafiovat odpady a neistoty vzniklé jeho Cinnost, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.

xl
Provadéni dila
1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo Fadné, vcas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupl, které odpovidaji
pravnim piedpisim CR; dilo musi odpovidat pfislusSnym prévnim predpislim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoZfiovat uzivani, k némuz
bylo urceno a zhotoveno,

b) dodrzovat pFi provédéni dila ujednéni této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zakladé pozvénky objednatele vSech jednéni tykajicich se pfedmétného
dila,

d) do7dnd odpreddni staveni§té zpracovat a objednateli predat podrobny
harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby prlbézné
aktualizovat a aktualizace neprodlené predkladat objednateli,

e) dbét pii provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfed a dodrZovat platné technické,
bezpeénostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisli tykajicich se
ochrany Zivotniho prostiedi,

f) doloZit platné atesty ¢ certifikaty, pfipadné dalsi dokumenty prokazujici spinéni
poZadovanych technickych a kvalitativnich  parametrli pouZivanych  vyrobki
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a materiall, ato nejpozd&ji pred jejich osazovanim do stavby. Bez dolozZeni téchto
atestll neni zhotovitel opravnén zapodit s osazovanim pfislusnych vyrobkd do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, ato neprodieng, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna
skutecnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle predchozi
véty budou zaslany elektronickou poStou na adresu objednatele: franek@sse-
najizdarne.cz a nasledné& pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté pfekazky branici Fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zékladé informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle neZ tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dal$im postupu do doby odstranéni vady.

2. Zhotovitel zabezpedi veskerd potfebnéd povoleni k uzavirkdm, prokopévkam, zéborlim
komunikaci, osazeni a Udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vdetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho
stavu véetné pfedani spravci, bude-li akce vyzadovat.

3. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedo$lo k ohroZovéni, nadmérnému nebo zbytecnemu
obt&%ovani okoli stavby, k omezovani prav aprévem chranénych zajml viastnikl
sousednich nemovitosti, ke zneci$tdni komunikaci apod. Zhotovitel v maximaini mife
omezi hlucnost a prasnost a zajisti Cisténi stavbou pfipadné znelisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

4, Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni pfedem objednateli termin zvladtniho uZivani
komunikaci, bude-li toto pro provedeni dila potfebné, a pfed@ objednateli pinou kopii
predmétného souhlasu (rozhodnuti) ke zvldStnimu uZzivéni vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpisd, véetné piipadnych pfiloh (podminek).

5. Zhotovitel odpovidad za zajist&ni dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladll
potiebnych k provadem stavby dle stavebniho zakona. Projektové dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v priib&hu prace.

6. Zhotovitel je povinen provedené stavebni préce, zafizovaci predmety a vyrobky
zabezpetit pred poskozenim a kradeZemi aZ do predani dila k uzivani objednateli, a to

na vlastni naklady.

7. Zhotovitel se zavazuje zajlst’ovat veskeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéZe a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajidtovanych subdodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavieni prlslusne smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemnd informace dle pfedchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni subdodavateld, cmnostl, které budou vykonavat a musi byt doloZzena
kopiemi pfisludnych Zivnostenskych & jinych opravnéni subdodavatell, nezbytnych
pro vykon téchto &innosti. Informacni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze
na subdodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel je déale povinen v souladu s § 147a odst. 5 zékona o vefejnych zakazkéch
predloZit objednateli v zakonem stanovenych I|hitach seznam subdodavatelfi vefejné
zakazky

8. Zhotovitel se zavazu1e realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v rémci zadavaciho Fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
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10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval spinéni Casti kvalifikace, stavbyvedouctho ¢&i jinou osobuy,
prostfednictvim které prokazal odbornou zplsobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba") pouze z vaznych dilvodd, ato s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zmé&nou subdodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat (daje a bude doloZena doklady dle tohoto ¢lanku a pfipadné dalsimi doklady
potfebnymi k prokazani potfebné kvalifikace.

Novy subdodavatel musi disponovat minimainé stejnou kvalifikaci, jakou plvodni
subdodavatel prokézal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jind odborna osoba musi
disponovat minimainé stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. plvodni
odborna osoba.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavkl na vystavbu
ajinych technickych pFedpisl, =za vypracovani dalsi provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zviastni zpdsobilost nebo povoleni podie
prisludnych pFedpist osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnl pfedem oznami sprévcdim siti a osob& vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu &i kfiZeni téchto siti ke kontrole
priib&hu praci a pfevzeti pred zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci

ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, Ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

V piipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skute€nosti na stavbé je
zhotovitel povinen zji§t&né rozpory Fesit ve spolupréci s projektantem, a to bezodkladné.

V pFipadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvoldvaji vibrace a otfesy,
zajisti si takové opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo viivem stavebni
&nnosti ke $kodédm. V opaéném pfipadé ponese pinou odpovédnost za zplisobené Skody
a tyto skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovdny pouze po pfedchozim oznameni
objednateli.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

17.

18.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

o objednatelem a jim povéfenymi osobami,

¢ 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e organy statni spravy oprdvnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich pFedpisd,
Zhotovitel je povinen umozZnit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.
Kontrola provadénych praci bude realizovéna zejména v rémci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
« kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnll budou stanoveny v zapisu o pfedani staveniSté;
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19.

20.

v piipadé potfeby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
ato bud nazadkladé dohody stran uvedené v zépisu z kontrolniho dne, nebo
na zékladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou Fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e z kontroinich dn& budou osobou vykonavaijici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobg.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jeZ budou dalSim postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se natuto vyzvu osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych dfvodd nedostavi, miZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila
po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele a pfedmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pfipadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na néklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Zze prace nebyly radné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace nepfevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zépisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé& osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotCenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjist&nou skutefnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pred jejich zakrytim zajisti nasvé naklady geodetickd zaméfeni, kterd nejpozdéji
pfed dokoncenim dila nebo jeho ¢asti preda objednateli.

XI.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové néleZitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XIIL.
Predani dila
Objednatel se zavazuje Fadné dokoncené dilo prevzit do 10 dnll od dorueni vyzvy
zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo neprevzit v pfipadé, Ze dilo bude vykazovat
jakékoliv vady a nedodélky.

O pfedéni a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol pfipravi a sepi$e osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaCeni predmétu dila,

b) oznadeni objednatele a zhotovitele dila,
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c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonéeni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohldSeni objednatele, Ze dilo pfejima (nepfejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pipadé, je-li dilo pfebirdno s vadami a nedodélky, uvedeni, Ze je dilo pfebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélk{i, s nimiz bylo dilo pfevzato, v€etné uvedeni
Ihéity k odstranéni téchto vad,

) jména a podpisy zastupcll objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisl
a technickych norem. Uspésné provedeni t&chto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4, Doklady o Fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisfl, o provedenych
zkouskach, atestech a dal$i dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaSeni o shodé,
zhotovitel pfedd objednateli pfi pfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle pfedchozi véty nepiedd, objednatel dilo nepfevezme. Pfedénim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zd&astnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby.

XIII.
Prava z vadného pinéni, zaruka za jakost

1. Dilo mé& vadu, jestlize neodpovida poZadavkdm uvedenym v této smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které méa dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi aZ pozdé&ji. Objednatel ma pravo zvadného pinéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povmnostl Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. ob&anského zakoniku, a to v délce:

e 60 mésicd na provedené préce adodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b)
tohoto odstavce,

(déle t&2 ,zéruéni doba").

Zaruéni doba zadind béZet dnem pfevzeti dila objednatelem. Zaruéni doba se stavi
po dobu, po kterou nemliZe objednatel dilo Fadné uzivat pro vady, zZa které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlaovéni a odstrafiovani vad vramci zaruky plati
podminky uvedené dale v tomto ¢lanku smiouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného pinéni a dale také vady, které se projevi b&hem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecneho odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se
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povaZuje i ozndmeni e-mailem), obsahujictho specifikaci zjiSténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) e-mail: phopan@bytprum.eu, nebo
b) adresu: , hebo
c) do datové schranky: ..., (dopini uchazec)

Objednatel méa pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym porusenim
smlouvy, méa také pravo od smlouvy odstoupit. Prévo volby plnéni ma objednatel.

6. Zhotovitel zapotne s odstranénim vady nejpozd&ji do 5dnd od dorueni oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havérie zapocne
s odstrandnim vady neodkladné, nejpozdé&ji do 12 hodin od doru€eni oznameni o vadé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |h(it&, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u Jlne odborné osoby. Vada bude
odstrandna nejpozdéji do 5 dnll ode dne doruceni ozndmeni o vadé, v pfipadé havarie
nejpozdéji do 24 hodin od dorudeni ozndmeni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
oprévnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedd pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v déice shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIV.
Nebezpeci skody

1. Nebezpeti 3kody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v piném rozsahu aZ do dne
prevzeti dila objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpad(i, zavazuje se nezplisobovat (nik ropnych,
toxickych &i jinych $kodlivych latek na stavbé.

3. Zhotovitel je povinen udinit veskerd opatfeni potfebnd k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4, Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vy51 8kodu, ktera vznikla pfi realizaci
a ugivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zévazk{l zhotovitele
dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na viastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu pinéni s limitem 5 mil. K& s maximalni 50 tis. K¢.
Pojisténi musi obsahovat kryt| 8kod zplisobené na majetku, zdravi tfetich osob vCetné
kryti odpovédnosti za finanéni Skody.

6. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi podpisu této smiouvy kopie pojistnych smluv
na poZadovana pojisténi dle této smlouvy, vletné vsech dodatklia dale certifikaty
prislusnych pojitoven prokazujici existenci pojiSténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvéni poystem, jeho rozsah, pojiSténd rizika, pojistné castky, roCni limity a subhmlty
pInéni a vy3i spolutiasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.
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XV.
Sankéni ujednani
1. V piipad®, e zhotovitel neprovede dilo véas, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vy&i 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapoCaty den prodien.

2. Vpfipadg, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato,
ve stanovené |hiit&, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kaZdy i zapocCaty den prodieni.

3. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany arok z prodleni
ve vy$i stanovené obCanskopravnimi pfedpisy.

4, V pfipadé prodleni s vyklizenim avyc1sten|m stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty
den prodleni.

5V prlpade porudeni povinnosti zhotovitele plnit poZadavky dotéenych organ{l a organizaci
souvnseJ|c1 s realizaci stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smiuvni pokutu
ve wéi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény ptipad.

6. V pfipadé poruseni predplsu tykajluch se BOZP (zejména zékona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zékona, nafizeni viady C. 591/2006 Sb., o blizSich mlnlmalnlch pozadavcnch
na bezpecnost a ochranu zdravi pfipraci na stavenlstlch a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zékonik prace, ve znéni pozdéjSich predpistl) kteroukoliv z osob vyskytu1|c1ch se
na staveniéti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢
za kazdy opakovany pfipad.

7. V pfipad® nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % zceny zadilo bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni.

8. V pfipadé, Ye bude zji§téno, Ze stavebni denik, pfipadné projektova dokumentace a
doklady potrebne k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nerou pristupné kdykoliv
v prubehu prace na stavenisti, bude obJednateIem zhotoviteli iCtovana smiuvni pokuta
ve wysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pfipad.

9. V pfipadg, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v €l. XIV odst. 5, 6 této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vysi 5.000,- KC
za kazdy zji$tény pripad a kazdy den prodleni.

10. V pfipadé, Ze zhotovitel porudi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v Cl. X odst. 8 této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana smiuvni pokuta ve vysi 10.000,- KC
za kazdy zjistény piipad.

11.V ptipadé, Ze zhotovitel poru$i svou povinnost stanovenou v ¢&l. X odst. 11 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli G&tovana smluvni pokuta ve vysi 2.000,- KC za kazdy
zjistény piipad.

12.V p¥ipadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejmeéné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, bude objednatelem zhotoviteli
étovana smluvni pokuta ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjiStény pfipad.

13.V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukonéenim dila, nezanika narok
na smiuvni pokutu, pokud vznikl dfivé&j$im porusenim povinnosti. Zanik zévazku pozdnim
spInénim neznamena zanik ndroku na smiuvni pokutu za prodleni s plnénim.
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14. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda.

15. Smluvni pokuty se nezapoéitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody. Nahradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v piné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pfiCemz podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredéani kopie pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle této smlouvy do 10
dnd od nabyti Gcinnosti smlouvy objednateli,

) neprevzeti staveni§té zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadl, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrZeni pokyn@ objednatele, pravnich pfedpist nebo technickych norem tykajicich
se provadeéni dila,

e) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemZ druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnli po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrZeni jakéhokoliv smluvniho ujednéni dle €l. X odst. 8 této smiouvy.

3. Objednatel je dale oprdvnén od této smlouvy odstoupit v t&chto pfipadech:

a) dojde-li kneopravnenemu zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pFi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovidéd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu pfedani dila, Ci jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li prlslusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel Je v Upadku ve smyslu

zékona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech ]eho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich pFedplsu (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

4, Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnene smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na ndhradu $kody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smiouvy neni dotéena smluvni zéruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou &ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotlena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

5. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytetného odkladu® dle § 2002 obcanského
zékoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnl".

XVII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,
které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohldSeny za dodatky této smlouvy
a podepsény opravnénymi zastupci smluvnich stran.
2. Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a Gdinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
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smluvni strané.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, pfiCemz
objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoven.

4. Zhotovitel nem@Ze bez souhlasu objednatele postoupit své prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohlasuii, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze
byla uzaviena po vzijemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urdité,
vé¥né a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, aZe se
dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

6. Zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi stim, Ze tato smlouva vcetné pfiloh
a piipadnych dodatkl bude zvefejnéna na oficidlnich webovych strankach objednatele
a ve vefejném registru smluv. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zvefejnéna
po anonymizaci provedené v souladu se zakonem €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich
udajtl a 0 zmé&né nékterych zékond, ve znéni pozdéjsich predpisd.

7. Nedilnou souéasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Pfiloha €. 1: Souhrnny rozpocet stavby

] ; W N iy
V Ostravé dne 40.¢ ”2/57,5 V Ostravé dne ..29... é‘h“’“'f

f‘/@(%/ [ D \

za objednatele Josef Skyba Pavel Hopan

Ing. Tomas Fihrer

STREDNJ §koLA ELEKTROTECHNICKA,

Ostrava, Na liadérne
R 3
PHspévkoyy organio;ace
702 0o QSTRAVA @)

v v Ostravd

idkoviekd 38, 700 30 Qeivava-Zbich

IC: 66031488 Dil: CZ00031488
tel.: 595 706 139
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