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Návrh  

Smlouva o dílo 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujících  

a souvisejících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) 

mezi: 

 

1. Objednatelem:  

Společnost:  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. 

Sídlo:   Veveří 967/97, 602 00 Brno 

Zastoupeným:  Ing. Františkem Foretem, DSc., ředitelem 

Osoba pověřená realizací zakázky: xxx  

IČ:  68081715 

DIČ:   CZ68081715, společnost je plátcem DPH 

Datová schránka: ugcnueq 

Bankovní spojení:  xxx 

Číslo účtu:   xxx 

(dále jen objednatel) 

 

a 

 

2. Zhotovitelem:  

Obchodní firma: T.O.O. spol. s r.o. 

Sídlo:  Košinova 2967/103b, Královo Pole, 612 00 Brno   

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 6345 

Statutární orgán: LIBOR TICHÁČEK, jednatel 

   Ing. MILOŠ SLÁDEČEK, jednatel 

Zastoupeným ve věcech technických: xxx 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu:  xxx 

IČ:   46961526 

DIČ:   CZ46961526 

Datová schránka: htc8zc6 

Telefon:   xxx 

e-mail:   xxx 

(dále jen zhotovitel) 

 

I. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je provedení díla „Rekonstrukce trafostanice TS732, výměna 

transformátoru, Veveří 97, 602 00 Brno” v Brně, Veveří 967/97. 
 

1. Předmět díla Zhotovitele pro Objednatele podle této Smlouvy je specifikován v projektové 

dokumentaci – dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracovala firma Puttner, s.r.o., 

Šumavská 416/15, 602 00 Brno,  v cenové nabídce Zhotovitele ze dne: 13. 7. 2023 a v Soupisu 

prací a materiálů na stávajícím Tr.  



 
„Rekonstrukce trafostanice TS732, Veveří 97, Brno 

 Smlouva o dílo 

 
2 z 10 

 

Projektová dokumentace – paré č. 3, 4 a elektronická verze DPS byla Zhotoviteli zástupcem 

Objednatele před uzavřením této Smlouvy předána, což statutární zástupce Zhotovitele podpisem 

této Smlouvy potvrzuje. 

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 13. 7. 2023 - položkový rozpočet, oceněný soupis všech prací 

a dodávek - tvoří volnou přílohu č. 1 této Smlouvy. 

Soupis prací a materiálů na stávajícím Tr – položkový rozpočet – tvoří volnou přílohu č. 2 této 

smlouvy. 

2. Místem plnění je TS732 v areálu Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., Veveří 967/97,602 00 

Brno. 

3. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti: 

a. provedení stavby Rekonstrukce TS732, výměna transformátoru, Veveří 97, Brno podle shora 

uvedeného projektu a cenové nabídky, 

b. zajištění a provedení všech nezbytných revizí a zkoušek podle platných ČSN, případně jiných 

obecně závazných právních nebo technických předpisů platných v době provádění díla podle 

této Smlouvy a v době předání provedeného díla podle této Smlouvy Objednateli, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla Zhotovitele 

podle této Smlouvy, 

c. zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a 

dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním (zejm. dle zák. č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů), prohlášení o shodě a předání této dokumentace ve dvou 

stejnopisech Objednateli při předání díla provedeného podle této Smlouvy, 

d. řádné vedení stavebního deníku po celou dobu provádění stavby podle této Smlouvy  

e. průběžný odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku na náklady Zhotovitele 

(včetně úhrady poplatku za toto uložení odpadu), uvedení komunikačních prostor dotčených 

realizací díla do řádného stavu, 

f. DSPS zajistí projektant a firma předchozího stupně PD. 

4. Součástí díla Zhotovitele pro Objednatele v této věci je položkový rozpočet – oceněné soupisy 

všech prací, které tvoří součást nabídky Zhotovitele – který je volnou přílohou č. 1 této Smlouvy. 

5. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele řádně dílo podle této Smlouvy a 

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle této Smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit 

Zhotoviteli k jeho řádnému vyúčtování za řádné provedení tohoto díla cenu sjednanou touto 

Smlouvou. 

6. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že si před uzavřením této Smlouvy místo, kde má být 

dílo podle této Smlouvy provedeno řádně odborně prohlédl. 

II. 

Cena díla 

1. Dohodnutá cena díla Zhotovitele pro Objednatele podle této Smlouvy odpovídá ocenění podle 

položkového rozpočtu Zhotovitele z cenové nabídky ze dne 13. 7. 2023, který je volnou přílohou 

č. 1 této Smlouvy a ocenění dle Soupisu prací a materiálů na stávajícím Tr k 5.12.2023, který je 

volnou přílohou č. 2 této Smlouvy.   

 

Cena dle Přílohy č. 1 činí: 

 Cena bez DPH:  947 999,00 Kč. 



 
„Rekonstrukce trafostanice TS732, Veveří 97, Brno 

 Smlouva o dílo 

 
3 z 10 

 

 DPH 21 % :                     199 079,79 Kč 

 Cena vč. DPH celkem:  1 147 078,79 Kč 

 Cena dle Přílohy č. 2 činí: 

 Cena bez DPH:  151 335,00 Kč. 

 DPH 21 % :           31 780,35 Kč 

 Cena vč. DPH celkem:  183 115,35 Kč 

 

 Celková cena Díla činí: 

 Cena bez DPH: 1 099 334,00 Kč 

 DPH 21%: 230 860,14 Kč 

 Cena vč. DPH celkem: 1 330 194,14 Kč  

 

2. Dohodnutá cena díla Zhotovitele pro Objednatele podle této Smlouvy může být změněna jen na 

základě předchozí změny této Smlouvy provedené písemnou dohodou Objednatele se 

Zhotovitelem, a to pouze v těchto případech: 

 a) v případě změny sazby DPH po uzavření této smlouvy, 

 b) v případě, že Objednatel požaduje provedení prací, které nejsou předmětem díla.  

 c) v případě, že při realizaci díla podle této smlouvy bude zjištěno, že není potřeba provedení prací, 

které ani Objednatel, ani Zhotovitel nemohl předvídat (méněpráce) 

 d) v případě, že při realizaci díla podle této smlouvy bude zjištěna potřeba provedení prací, které 

Zhotovitel nemohl při uzavření této Smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, kterou 

na něm bylo možné důvodně požadovat a Zhotovitel potřebu provedení těchto víceprací 

nezavinil,  

  

3. Při změně této smlouvy písemnou dohodou – dodatkem předloží Zhotovitel ocenění vzniklých 

víceprací. Dohoda bude také zahrnovat cenu případných zjištěných méněprací. 

 

III. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Veškeré Zhotovitelem v níže stanoveném období doby plnění řádně provedené práce na díle podle 

této Smlouvy a vícepráce odsouhlasené předchozí písemnou dohodou Objednatele se Zhotovitelem 

o změně této Smlouvy Zhotovitel Objednateli vyúčtuje daňovým dokladem, který vystaví a 

objednateli doručí ve dvou stejnopisech se splatností 30 dnů od doručení příslušného daňového 

dokladu Objednateli. 

  

 

2. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. 
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3. Předmětem této Smlouvy je plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle 

ustanovení § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

 

IV. 

Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v následujících termínech: 

a. Předání a převzetí staveniště (datum): leden 2024 

b. Zahájení stavebních prací (datum):  leden 2024 

c. Ukončení, předání a převzetí díla (datum): nejpozději do 31. 3. 2024 

d. Předání a převzetí vyklizeného staveniště (datum): nejpozději do 10. 4. 2024 

 

 

V. 

Předání a převzetí díla 

1. Dílo Zhotovitele je provedeno, jsou-li řádně provedeny všechny práce Zhotovitele sjednané v čl. I, 

IV této Smlouvy. O předání Zhotovitelem a převzetí Objednatelem celého řádně provedeného díla 

podle této Smlouvy sepíše Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné i uvede soupis případných 

drobných vad a nedodělků, které nebrání předání a převzetí díla, tj. které nebrání řádnému užívání 

díla podle této Smlouvy jak z hlediska funkčního, , způsob odstranění těchto drobných vad a 

nedodělků Zhotovitelem na jeho náklad a účastníky této Smlouvy sjednaný termín pro odstranění 

všech těchto vad a nedodělků Zhotovitelem (přednostně do účastníky této Smlouvy v čl. IV odst. 1 

písm. d) sjednaném termínu pro předání vyklizeného staveniště. Předání a převzetí řádně 

provedeného díla podle této Smlouvy je řádně provedeno (ukončeno) až podepsáním předávacího 

protokolu zástupci Zhotovitele, Objednatele stavby. 

2. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí řádně provedeného díla podle této Smlouvy nejméně tři 

pracovní dny před sjednaným termínem předání a převzetí díla podle čl. IV odst. 1 písm. c) této 

Smlouvy. Objednatel na základě této výzvy připraví návrh zápisu o předání a převzetí díla 

provedeného podle této Smlouvy.  

3. Objednatel je povinen převzít dílo a fakturu Zhotovitele podle této Smlouvy, i když toto dílo 

vykazuje i jen ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebránily řádnému užívání díla podle této Smlouvy a řádné funkci tohoto díla. V zápisu o 

předání a převzetí díla podle této smlouvy musí být v takovém případě uvedena písemná dohoda 

Objednatele a Zhotovitele s uvedením sjednaného termínu odstranění těchto řádně specifikovaných 

drobných vad a nedodělků Zhotovitelem po předání a převzetí díla podle této Smlouvy a 

s uvedením sjednaných podmínek pro provedení těchto oprav a odstranění nedodělků tak, aby řádné 

užívání předmětné stavby bylo co nejméně omezeno. Dostane-li se Zhotovitel s řádným 

provedením odstranění těchto vad a nedodělků do prodlení, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu podle čl.  VIII odst. 3 této smlouvy. 

4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla od stavu stanoveného projektem 

stavby, resp. Zhotovitelem, Objednatelem a Projektantem odsouhlaseného projektu skutečného 

provedení stavby, od stavu stanoveného touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a 

technickými normami. Nedodělkem se rozumí nedokončená nebo neprovedená práce oproti 

projektu stavby anebo oproti projektu skutečného provedení stavby odsouhlasenému Zhotovitelem, 

Objednatelem a Projektantem. 

VI. 
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Záruka za jakost, odpovědnost za vadné plnění 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného stavebního díla podle této Smlouvy 

v délce 24  měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o řádném předání a převzetí 

díla podle této Smlouvy zástupci Zhotovitele, Objednatele, Projektantem.   

2. U věcí, které se zabudováním staly součástí předmětné stavby a které mají samostatné záruční listy, 

tj. u technologické části stavby a vybavení, je sjednána záruční doba v délce 24 měsíců, a jak uvádí 

jednotlivé záruční listy od předání a převzetí díla podle této Smlouvy. 

 Zhotovitel nese odpovědnost za všechny vady díla podle této Smlouvy, které Objednatel zjistil  

a řádně písemně reklamoval u Zhotovitele v průběhu záruční doby uvedené v odst. 1 a odst. 2 

tohoto článku této Smlouvy. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny vadou projektu stavby, na 

kterou Zhotovitel nemohl přijít ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou na něm lze důvodně 

požadovat. 

4. Objednatel je povinen zjištěné vady díla Zhotovitele podle této Smlouvy písemně reklamovat  

u Zhotovitele (na adresu jeho sídla uvedeného v této Smlouvě, ve znění jejích případných 

písemných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány, resp. musí být uvedeno, jak se projevují. 

Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje na Zhotoviteli provést nápravu. 

Písemná forma reklamace se výjimečně nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co 

nejrychlejšího odstranění této vady a jejích následků. V takovém případě postačí reklamace podaná 

telefonicky nebo elektronickou poštou Zhotoviteli. 

5. Objednatel je oprávněn požadovat především: 

 a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) tedy výměnou v přiměřené 

lhůtě (vzhledem k okolnostem případu), kterou určí Objednatel, 

 b) odstranění vady řádnou opravou v přiměřené lhůtě, kterou Objednatel určí vzhledem 

k okolnostem případu, je-li vada opravitelná (odstranitelná), v tomto případě je Objednatel 

oprávněn stanovit termín zahájení příslušných potřebných prací Zhotovitelem, 

 c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla podle této Smlouvy, jde-li o vadu neopravitelnou nebo 

neodstranitelnou výměnou. 

6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady díla bez zbytečného odkladu od 

doručení nebo obdržení reklamace, nejpozději však do 14 (nepočítá se den doručení) dnů, pokud 

se účastníci této Smlouvy nedohodnou předem písemně jinak. V případě havárie a nutnosti 

okamžitého odstranění vady pro zajištění řádného provozování díla podle této Smlouvy se 

Zhotovitel zavazuje odstranit příslušnou vadu (vady) bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na 

straně Objednatele ke vzniku škody (v zájmu povinné prevence vzniku škody). 

7. Reklamaci je Objednatel oprávněn uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž 

reklamace musí být v tento den doručena Zhotoviteli.  

8. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady díla ani do 14 (nepočítá se den doručení) 

dnů po stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je Objednatel oprávněn zadat odstranění 

této reklamované vady jiné odborné osobě. Veškeré náklady, které Objednateli v této souvislosti 

vzniknou je povinen Objednateli k jeho písemnému vyúčtování uhradit Zhotovitel, a to se splatností 

do 14 dnů po doručení tohoto vyúčtování Zhotoviteli. Za jakost prací potřebných k provedení těchto 

oprav odpovídá Zhotovitel Objednateli tak, jako by je provedl sám. 

9. Záruční doba podle této smlouvy neběží po dobu provádění oprav díla potřebných pro řádné 

odstranění reklamovaných vad, resp. po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho součást 

řádně užívat z důvodu výskytu vad, za které nese odpovědnost Zhotovitel (přerušení běhu záruční 
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doby). Po odstranění všech reklamovaných vad potvrzeném zápisem podepsaným zástupci 

Zhotovitele a Objednatele, běží zbývající (dosud neuplynulá) záruční doba až do jejího skončení. 

 Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží sjednaná záruční doba podle odst. 1 tohoto 

článku této smlouvy od počátku ode dne dokončení a předání příslušné opravené části díla 

Objednateli. 

10. Oznámí-li Zhotovitel bez zbytečného odkladu Objednateli písemnou formou, že reklamovanou 

vadu neuznává, je povinen toto oznámení řádně zdůvodnit. Zhotovitel je i v takovém případě 

zavázán reklamovanou vadu díla ve shora uvedených lhůtách odstranit, a to v zájmu prevence 

vzniku dalších škod na majetku Objednatele. Pokud bude spolehlivě prokázáno, že v takovém 

případě Zhotovitel za reklamovanou vadu neodpovídal, bude Objednatel povinen takto 

zhotovitelem oprávněně vynaložené náklady k řádně doloženému písemnému vyúčtování 

zhotoviteli nahradit a Zhotovitel bude nadále odpovídat za jakost díla podle této Smlouvy 

v neomezeném rozsahu. 

11. O odstranění každé reklamované vady účastníci této Smlouvy sepíší zápis, který podepíše 

oprávněný zástupce Zhotovitele a Objednatele. Záruční doba ohledně příslušné části díla podle této 

Smlouvy začne opět běžet dnem následujícím po podpisu zápisu o odstranění příslušné 

reklamované vady. 

 

VII. 

Pojistné plnění 

 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla podle této Smlouvy je po předání díla Objednatel. 

2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění díla podle této Smlouvy Zhotovitelem třetí osobě, 

a to ve výši pojistného plnění pro každý jednotlivý případ minimálně 1 mil. Kč, a to na svůj náklad. 

3. Zhotovitel je povinen mít do 14 dnů od podpisu této Smlouvy, nejpozději ke dni převzetí staveniště 

podle čl. IV odst. 1 písm. a) této Smlouvy uzavřenu platnou pojistnou smlouvu pro pojištění vzniku 

škod vzniklých činností zhotovitele na díle prováděném zhotovitelem podle této Smlouvy včetně 

škod na zdraví a majetku zaměstnanců Zhotovitele anebo na zdraví a majetku osob se Zhotovitelem 

spolupracujících (podzhotovitelů), s pojistným plněním minimálně ve výši ceny budovaného díla 

podle čl. II této smlouvy, a to na svůj náklad.  

 Náklady na pojištění podle odst. 2 a odst. 3 tohoto článku této smlouvy nese v plném rozsahu 

Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla podle čl. II této Smlouvy. 

4. Při vzniku pojistné události podle odst. 2 nebo odst. 3 tohoto článku této Smlouvy zabezpečuje 

provedení veškerých potřebných úkonů vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen 

poskytnout v souvislosti s příslušnou pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou potřebnou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

VIII. 

Sankce 

1. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení se zahájením prací na provedení díla podle této Smlouvy, 

zavazuje se uhradit Objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 150,--Kč za každý i 

započatý den prodlení. 

2. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s řádným dokončením a předáním řádně 

provedeného díla podle této Smlouvy Objednateli, je povinen uhradit Objednateli k jeho písemné 

výzvě smluvní pokutu ve výši 150,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
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3. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku oproti termínu 

dohodnutému Objednatelem a Zhotovitelem při předání a převzetí díla podle této Smlouvy, je 

povinen uhradit Objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 150,--Kč za každou 

jednotlivou vadu či nedodělek a za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé této vady či 

nedodělku. 

4. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním Objednatelem reklamované vady 

díla podle této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve 

výši 150,--Kč za každou vadu a za každý den prodlení Zhotovitele s jejím řádným odstraněním. 

5. Pokud Zhotovitel nevyklidí zařízení staveniště a toto vyklizené a v řádném stavu jsoucí staveniště 

Objednateli nepředá v termínu podle čl. IV odst. 1 písm. d) této smlouvy, je povinen zaplatit 

Objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu 150,--Kč za každý i započatý den prodlení. 

6. Zhotovitelem Objednateli zaplacená smluvní pokuta se podle § 2050 ObčZ započítává na náhradu 

škody vzniklé Objednateli v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy 

sankcionovaného sjednanou smluvní pokutou. 

7. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením příslušného daňového dokladu – 

faktury Zhotovitele oproti termínu splatnosti v ní uvedeném v souladu s ujednáním v čl. III odst. 1 

této smlouvy anebo oproti termínu splatnosti odloženém k žádosti Objednatele, je Objednatel 

povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení podle § 1970 ObčZ v účastníky této Smlouvy 

sjednané výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. 

 

IX. 

Písemná ujednání, dodatky 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným ujednáním podepsaným oprávněnými 

zástupci Zhotovitele a Objednatele, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě o dílo“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této Smlouvy 

nepovažují. K platnosti a účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě je nutná dohoda obou 

účastníků o celém jeho obsahu, odsouhlasená podpisy zástupců obou účastníků. 

2. Nastanou-li u některé ze stran této smlouvy skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je 

povinna to ihned písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců obou 

účastníků této Smlouvy o dohodě o potřebné změně této Smlouvy. 

 

X. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této Smlouvy je Objednatel oprávněn písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení 

povinností zhotovitele podle této Smlouvy, a to s účinností ke dni doručení tohoto odstoupení od 

Smlouvy zhotoviteli. 

2. Za podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem se považuje zejména: 

 a) prodlení Zhotovitele se zahájením prací na provedení díla podle této Smlouvy o více než 15 dnů 

oproti termínu sjednanému v čl. IV odst. 1 písm. b) této Smlouvy, 

 b) vadnost díla podle této Smlouvy již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou 

výzvu Objednatele vytknuté vady neodstraní v Objednatelem v této výzvě stanovené přiměřené 

lhůtě, 

 c) prodlení Zhotovitele s řádným provedením – dokončením díla podle této Smlouvy a předáním 

celého řádně provedeného díla Objednateli o více jak 30 dnů oproti termínu sjednanému v čl. 

IV odst. 1 písm. c) větě druhé této Smlouvy, 
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 d) úpadek Zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu 

o způsobu řešení úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 

majetku Zhotovitele, 

   

 e) provádění díla podle této Smlouvy Zhotovitelem v rozporu s touto Smlouvou či příslušnými 

obecně závaznými právními předpisy anebo platnými technickými normami, 

 f) postoupení práv a povinností (závazků) zhotovitele z této Smlouvy na jinou osobu bez 

písemného souhlasu Objednatele (bez předchozího uzavření písemné postupní smlouvy se 

souhlasem Objednatele), 

 g) další porušení povinnosti zhotovitele označené v textu této Smlouvy jako podstatné porušení 

povinnosti Zhotovitele. V dalších případech v této Smlouvě výslovně neuvedených bude 

podstatné porušení této Smlouvy ze strany zhotovitele posuzováno podle § 2002 ObčZ. 

3. Odstoupením se tato Smlouva zrušuje dnem doručení tohoto odstoupení Zhotoviteli. Zrušení této 

Smlouvy odstoupením se netýká nároku Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, na náhradu 

škody v části nekryté zaplacenou smluvní pokutou, práv Objednatele vůči Zhotoviteli z titulu práv 

z odpovědnosti za vady díla provedeného před zánikem této Smlouvy odstoupením a záruky za 

jakost části díla provedeného před odstoupením Objednatele od této smlouvy podle ujednání v čl. 

VI této smlouvy. 

4. V případě odstoupení od této Smlouvy zůstává dosud Zhotovitelem provedené dílo ve vlastnictví 

Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze cena za řádně provedenou část díla podle této Smlouvy. 

5. V případě odstoupení od této Smlouvy budou smluvní strany postupovat dále uvedeným způsobem: 

a. Zhotovitel provede soupis všech řádně provedených prací na díle podle této Smlouvy oceněný 

podle způsobu, kterým byla sjednána cena díla podle čl. II této Smlouvy, 

b. Zhotovitel na základě vyčíslení podle písm. a) tohoto odstavce zpracuje „dílčí konečný daňový 

doklad – fakturu ” se zohledněním částek uhrazených Objednatelem na základě daňových 

dokladů vystavených Zhotovitelem do data odstoupení Objednatele od této Smlouvy, 

c. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se účastníci této Smlouvy 

předem písemně nedohodnou jinak. 

6. Strana, která důvodné odstoupení od této Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady, které jí v souvislosti s odstoupením od této Smlouvy vznikly. 

 

XI. 

Poddodavatelé 

Zhotovitel bude provádět dílo s pomocí třetích osob – poddodavatelů (podzhotovitelů): 

EG.D a.s. 

Ponita s.r.o. 

DOLP stavební společnost s.r.o.  

Zhotovitel odpovídá za jakost prací provedených svými poddodavateli vůči Objednateli tak, jako by je 

provedl sám. 

XII. 

Jiná ujednání 

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla podle této 

Smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je v obecně závazných 
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právních předpisech ČR stanovena lhůta delší, je Zhotovitel (jeho právní nástupce) povinen ji 

dodržet. 

2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s provedením díla podle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (SFDI, MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 

finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy ČR) a je povinen vytvořit výše 

uvedeným osobám podmínky pro řádné provedení kontroly vztahující se k realizaci díla podle této 

Smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly potřebnou součinnost. 

 

XIII. 

Závěrečná ujednání 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami 

(jejich oprávněnými zástupci), a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnit smlouvu 

v registru smluv se zavazuje Objednatel. 

2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé strany a 

nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k řádnému splnění této Smlouvy. 

 Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění a v souladu s obecně závaznými právními předpisy jej 

nahrazujícími. Toto ujednání se také nevztahuje na povinnost zveřejnění dokumentů objednatelem 

plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, prováděcích předpisů k tomuto zákonu a 

plynoucí ze zákona o registru smluv. 

3. Obě strany prohlašují a podpisy svých zástupců potvrzují, že se seznámily s celým textem této 

smlouvy včetně jejích příloh, že obsahu této Smlouvy a přílohám k této Smlouvě porozuměly, 

s obsahem této Smlouvy a jejích příloh souhlasí a že tato Smlouva nebyla sjednána v tísni a za 

nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich. 

4. Není-li konkrétní věc v této smlouvě a jejích přílohách řešena, budou se smluvní strany řídit 

zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku, nabídkou Zhotovitele na tuto zakázku 

a příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

 Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí právním řádem České 

republiky a případné spory mezi účastníky této Smlouvy budou projednány a rozhodnuty 

příslušnými soudy České republiky. 

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se některé ujednání této Smlouvy stane oproti důvodnému 

očekávání v důsledku změny obecně závazného právního předpisu neplatným, nezakládá to 

neplatnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že k písemné výzvě 

kterékoli z nich přistoupí druhá smluvní strana k uzavření písemného dodatku k této Smlouvě, 

kterým nahradí ujednání, které se stalo neplatným ujednáním novým, jehož účel a smysl bude co 

nejbližší ujednání původnímu, ale takovým, aby bylo platné a účinné. 

6. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s touto smlouvou Zhotoviteli, nebo pokud 

Zhotovitel doručení takovéto písemnosti zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za 

doručenou třetí pracovní den po jejím odeslání s využitím poštovních služeb do místa sídla 

Zhotovitele uvedeného v této Smlouvě (ve znění jejích příslušných dodatků) podle § 573 ObčZ 

anebo třetí den po jejím odeslání do datové schránky Zhotovitele, jejíž ID je uvedeno v této 

Smlouvě. 

7. Tato Smlouva o dílo je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu statutárním zástupcem 

Zhotovitele a Objednatele obdrží jedno podepsané vyhotovení Objednatel a jedno podepsané 

vyhotovení Zhotovitel. (nebo může být podepsána elektronicky oběma stranami) 
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8. Volnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1:  Cenová nabídka zhotovitele ze dne 13. 7.2023 - položkový rozpočet, oceněný 

soupis všech prací a dodávek 

Příloha č. 2:         Soupis prací a materiálů na stávajícím Tr k 5. 12. 2023 

 

V Brně dne      V Brně dne  

 

 

____________________________________  ____________________________________ 

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.   T.O.O., spol. s r.o. 

Ing. Františkem Foretem, DSc., ředitele   Libor Ticháček, jednatel společnosti  

Objednatel      Zhotovitel 

 

V Brně dne  

 

 

       ____________________________________ 

T.O.O., spol. s r.o.   

 Ing. Miloš Sládeček, jednatel společnosti

 Zhotovitel    

  

 

 


