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Smlouva o dílo  

na realizaci stavby 
 

„Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace  

– Sociální zařízení a elektroinstalace“  
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 
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1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné je
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotov i te l : ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Se sídlem: U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Zápis v OR: C 44302 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 28602340
DIČ: CZ28602340

Zastoupený: Petr Galda, jednatel

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:
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I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu  
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem: 

 
 „Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace  

– Sociální zařízení a elektroinstalace“ 
 (dále jen „dílo“) 

a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za 
jeho provedení. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele 
vybrána jako nabídka nejvhodnější.  

3. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele  
č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID: VZ0176366, zadávací 
dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 27. 11. 2023 

4. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem podle předložené projektové 
dokumentace zpracované společností Atelier Polách & Bravenec s.r.o., 
Mahlerova 15, 772 00 Olomouc, IČO 25870092.   

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací a písemně 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady 
a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele 
za správnost a úplnost předané dokumentace.  

6. Místem plnění je objekt Chráněného bydlení Domov, Chválkovická 13, 779 00 
Olomouc, p. č. st. 247 a p. č. 302/1 v k. ú. Chválkovice.  

7. Předmětem díla je rekonstrukce sociálních zařízení, elektrické instalace, dožilých 
páteřních rozvodů vody a vnitřního požárního rozvodu vody, včetně souvisejících 
stavebních prací v objektu Klíč – centrum sociálních služeb, p. o., Dolní Hejčínská 
50/28, 779 00 Olomouc, v místě Chráněné bydlení Domov, Chválkovická 13, 779 
00 Olomouc.  

Jedná se o třípodlažní objekt (suterén, přízemí a obytné podkroví), který slouží 
jako chráněné bydlení Domov pro Klíč - centrum sociálních služeb, p.o., který je 
napojen na veškeré inženýrské sítě i na dopravní infrastrukturu v této části města. 
V suterénu objektu se nachází provozní místnosti bez stálého pobytu osob jako 
jsou sklady, kotelna, prádelna, sušárna. Prostory prvního nadzemního podlaží 
jsou určeny převážně ke společnému užívání. Nachází se zde klubovna, hobby 
místnost, společná koupelna, společenská místnost a výdejna jídla s umývárnou 
nádobí. Dále jsou v  prvním podlaží klientům k dispozici dvě samostatné bytové 
jednotky. Ve druhém nadzemním podlaží (obytném podkroví) se pak nachází 
8 samostatných bytových jednotek pro klienty, klubovna a sklady. 
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Akce bude realizována po etapách. Bourací práce i práce spojené se stavebními 
úpravami sociálních zařízení, elektrické instalace a dožilých páteřních rozvodů 
vody mohou být prováděny maximálně po dvou bytových jednotkách (vzhledem 
k charakteru objektu a ohledem na klienty nelze uvolnit zároveň víc jak dvě 
bytové jednotky). Bourací i stavební práce proběhnou za plného provozu 
ostatních částí stávajícího objektu a bez narušení jejich činnosti. Postup 
bouracích prací i stavebních prací si po dohodě s provozovatelem stanoví 
zhotovitel s ohledem na nutnost odpojení upravovaných bytových jednotek od 
technické infrastruktury (voda, kanalizace, vytápění, elektroinstalace apod…). 
Všechny ostatní části objektu, kde práce nebudou probíhat, budou maximálně 
chráněny před poškozením stavbou.  

Po celou dobu zůstane v provozu i stávající rozvod vody. V každém hygienickém 
zařízení bude proveden nový rozvod studené i teplé vody.  

Napojení nových páteřních rozvodů vody na stávající rozvody v kotelně m. č. 004 
v 1. PP bude provedeno ve 2 etapách: 

V 1. etapě bude provedeno napojení nového rozvodu studené vody na stávající 
přívod studené vody v kotelně. Napojení bude provedeno za redukčním ventilem. 
Na novém přívodu budou osazeny armatury dle výkresové dokumentace. 
Provozovatelem objektu je požadováno podružné měření pro objekt. Mimo 
měření bude napojen nový vnitřní požární rozvod vody. Bude také vysazena 
odbočka pro konečné napojení přívodu studené vody k ohřívači TUV. Dále budou 
vysazeny odbočky pro napojení nových rozvodů vody a nové cirkulace 
s napojením na stávající vývody teplé vody a cirkulace u zásobníku TUV (viz. 
výkresová dokumentace). V této fázi budou rozvody vody v kotelně připraveny 
jak pro využívání stávajících rozvodů vody, tak také nových rozvodů vody po 
dobu provádění stavebních úprav v jednotlivých hyg. zařízeních.  

V 2. etapě, po již provedených úpravách v jednotlivých hyg. zařízeních bytových 
jednotek, bude demontován stávající přívod studené vody k ohřevu TUV. Bude 
zaslepen stávající přívod studené vody se stávajícím podružným měřením 
k zásobníku TUV. Bude provedeno nové napojení ohřívače na nový přívod 
studené vody.  

Pro objekt je proveden také stávající vnitřní požární rozvod vody. Dvě stávající 
hydrantové skříně (jedna v 1. NP, druhá ve 2. NP) budou demontovány. Je 
navržen nový vnitřní požární rozvod vody. Nové hadicové systémy budou 
osazeny na místech stávajících hydrantových skříní. 

8. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci 
uvedenou v odst. 4 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění této 
smlouvy blíže specifikován a dále na soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr.  

9. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvám o dílo 
(zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen 
„Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě 
rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost 
ustanovení této smlouvy. 
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10. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3, bod 3.1.5., 
který nově zní: „Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo 
zejména i následující práce a činnosti, pokud je jejich provedení nezbytné pro 
dokončení díla a zároveň potřeba provést tyto práce a činnosti vyvstane 
během provádění díla:  

 
3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. zpracování příp. dopracování výrobní dokumentace stavby 
v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této 
dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění, 

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 
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3.1.5.13. využití (recyklace) či likvidace odpadů, vybouraných 
hmot, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při 
provádění díla nebo v souvislosti s ním (dále jen 
„odpad“) v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, touto 
smlouvou a projektovou dokumentací, na základě které 
je dílo realizováno,   

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli.“ 

11. Zhotovitel je povinen písemně doložit Objednateli využití (recyklaci) či likvidaci 
odpadů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a projektovou 
dokumentací, na základě které je dílo realizováno. 

Využití (recyklace) či likvidace odpadů bude zejména doloženo: 

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného pro 
nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, obsahující datum převzetí, popis (kód dle katalogu 
odpadů) a množství odpadu. 

Nebude-li využití (recyklace) či likvidace odpadů doloženo výše uvedeným nebo 
jiným rovnocenným způsobem, není dílo dle této smlouvy dokončeno 
a Objednatel není povinen je převzít ani uhradit Zhotoviteli příslušnou část ceny 
za dílo vztahující se k využití (recyklaci) či likvidaci odpadů. Doklad o využití 
(recyklaci) či likvidaci odpadů bude povinnou přílohou faktury. Po dobu prodlení 
Zhotovitele s předložením dokladu o využití (recyklaci) či likvidaci odpadů není 
Objednatel v prodlení s úhradou faktury.  

12. Odchylně od čl. 3, bod 3.2.2. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické 
podobě v otevřeném formátu (pro texty *.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xls 
nebo *.xlsx, pro výkresovou dokumentaci *.dwg) a uzavřeném formátu 
*.pdf.“  
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13. Bod 9.5 čl. 9 Obchodních podmínek se nepoužije. 
 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. I. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.  

II. 
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Termíny plnění: 

Termín zahájení prací:  do 30 dnů od účinnosti této smlouvy  

Termín provedení díla: do 400 dnů od zahájení prací 

Akce bude realizována po etapách. Jednotlivé úseky, časovou posloupnost 
a uvolňování jednotlivých prostor je nutné projednat a schválit se zástupci 
provozovatele a objednatele. 

2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 4, bod 4.2.7. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   

„Provedením díla se rozumí dokončení díla a jeho předání. Dílo je 
dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. Dílo je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol 
o předání a převzetí díla.“  

3. Odchylně od čl. 7, bod 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla, které Zhotovitel 
vlastním jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý 
započatý den prodlení.“  

4. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 13, bod 13.2.5. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   

„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

III. 
CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:  

Cena díla bez DPH .................................................................... 6 981 853,00 Kč 
12 % DPH  .................................................................................... 837 822,36 Kč 
Celkem cena díla včetně DPH  ................................................ 7 819 675,36 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH slovy: sedm milionů osm set devatenáct tisíc šest 
set sedmdesát pět korun českých třicet šest haléřů.   



  

 
Stránka 8 z 14 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi 
a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
dle článku III. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, která může být 
zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. 

3. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 5, bod 5.5.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění  
a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být 
provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Vícepráce 
budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce 
Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací 
nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které nesmí 
přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové soustavy, 
která byla použita pro ocenění nabídky Zhotovitele. Nelze-li 
jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována 
kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „R-položky„ 
prostřednictvím rozborového kalkulačního listu;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve 
svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění; 

e) takto vytvořený změnový list včetně položkového rozpočtu 
změny v elektronickém výstupu z rozpočtového softwaru ve 
formátu .xls nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním 
rozpočtem bude předán objednateli k závěrečnému 
odsouhlasení.“ 

4. V případě, že poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn 
režim PDP podle § 92a ZDPH, neboť v daném případě plnění souvisí výlučně 
s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. Objednatel) 
nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH). Poskytovateli 
plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění 
(Objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení 
o účelu použití.  
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Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

IV. 
                                   PLATEBNÍ PODMÍNKY      

1. Smluvní strany sjednávají, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány. 

2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 6, bod 6.2.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen 
„faktur“) vystavených zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc. Faktury budou 
vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje 
poslední den příslušného kalendářního měsíce.“  

3. Smluvní strany sjednávají odchylně od čl. 6, bod 6.2.2. Obchodních podmínek: 

„Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný  
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen 
se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou 
přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací 
včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls 
nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná. Po dobu prodlení Zhotovitele s předložením soupisu 
doplněného elektronickým výstupem není Objednatel v prodlení s úhradou 
faktury.“ 

4. Bod 6.2.5 čl. 6 Obchodních podmínek se nepoužije. 

5. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

V. 
PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele). 

Pro právní vztahy vyplývající z čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VI. 
POJIŠTĚNÍ DÍLA 

1. V návaznosti na čl. 17, bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, 
že  má  uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
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způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky 
Zhotovitele.  

2. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě 
uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána 
minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. III. 
odst. 1 této smlouvy. K navýšení či snížení ceny díla dodatkem ke smlouvě se 
nepřihlíží.  

3. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění ve výši uvedené v odst. 2 tohoto 
článku smluvy v platnosti po celou dobu realizace díla.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

     VII. 
BANKOVNÍ ZÁRUKA 

 
1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - 

bankovní záruku - za řádné provedení díla, která bude vystavena: 

a) na částku ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH dle této 
smlouvy (k navýšení či snížení celkové ceny díla dodatkem ke smlouvě se 
nepřihlíží); 

b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností 
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění;  

c) a která bude platná ve výši uvedené v písm. a) tohoto odstavce po celou 
dobu plnění předmětu této smlouvy až do uplynutí 60 dnů po termínu 
provedení díla uvedeném v této smlouvě, příp. do odstanění všech vad 
předaného díla. 

2. Objednatel je oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, 
že během provádění díla poruší Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, 
nebo v případě, kdy v důsledku nesplnění/porušení smluvních povinností 
Zhotovitelem dle této smlouvy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní 
pokutu či náhradu škody. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka 
podmínkám této smlouvy. 

3. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za řádné provedení díla 
pojištěním záruky za řádné provedení díla ve prospěch Objednatele, splní-li 
pojištění záruky všechny parametry a podmínky vztahující se k bankovní záruce 
specifikované v čl. VII. odst. 1 a 2 této smlouvy. 

4. Bankovní záruku nebo pojištění záruky podle předchozích odstavců předloží 
Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 10 pracovních dnů po 
zahájení prací.  

5. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou (bankovní 
záruka) nebo pojišťovnou (pojištění záruky) v termínu dle předchozího odstavce, 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky 
dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení, 
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celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní 
záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na 
zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinnosti 
Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit pro podstatné porušení povinnosti Zhotovitele.  

6. Originál záruční listiny vystavené bankou/pojišťovnou bude Objednatelem 
Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po uplynutí doby platnosti bankovní 
záruky/skončení pojištění záruky. 

7. V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí 
na bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční 
banky a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: „Klíč – 
centrum sociálních služeb, příspěvková organizace – sociální zařízení a 
elektroinstalace“ peněžní částku ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH dle 
této smlouvy, není povinen dle odst. 1 tohoto článku smlouvy předávat 
Objednateli bankovní záruku nebo pojištění záruky dle odst. 3 tohoto článku 
smlouvy.  

8. Peněžní částka složená dle odst. 7 tohoto článku smlouvy zajišťuje nárok 
Objednatele na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody, který Objednateli 
vznikl v důsledku nesplnění/porušení smluvních povinností Zhotovitelem dle této 
smlouvy.   

 
9. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 7 tohoto článku smlouvy 

Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vracení bankovní 
záruky uvedené v odst. 6 tohoto článku smlouvy.  

 
10. V případě, že smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, kterým bude 

prodloužen termín dokončení díla o více než 60 dnů, Zhotovitel je povinen 
nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před uplynutím platnosti bankovní 
záruky/koncem pojištění záruky předložit Objednateli změnu bankovní záruky 
obsahující prodloužení délky platnosti bankovní záruky/změnu pojištění záruky 
obsahující prodloužení délky pojištění záruky. 

11. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli novou bankovní záruku nebo pojištění 
záruky při prodloužení termínu dokončení díla dle předchozího odstavce, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,2% z celkové ceny díla s DPH za každý (i započatý) den prodlení, maximálně 
však do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku 
smlouvy. 

VIII. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Při prováděných pracích se musí Zhotovitel řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků. Veškeré materiály použité 
při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, 
dle příslušných ČSN. V případě porušení této povinnosti Zhotovitelem má 
Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z celkové ceny díla 
včetně DPH uvedené v čl. III. odst. 1 smlouvy za každé takové porušení. Smluvní 
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pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za 
porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, jakož i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi, bude-li Objednatelem v souladu 
se zvláštními právními předpisy určen. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti 
s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen 
dodržovat pokyny a příkazy technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta, a koordinátora BOZP. V případě porušení této smluvní povinnosti 
má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každé 
neuposlechnutí pokynu, či nedodržení příkazu technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta či koordinátora BOZP. Smluvní pokuta se 
nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení 
smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

3. Vzhledem k tomu, že provádění sjednaných prací bude probíhat na objektu 
s nepřerušeným provozem či v areálu s nepřerušeným provozem, bere 
Zhotovitel na vědomí, že je nezbytné v maximálně možné míře dbát na 
bezpečnost při provádění stavby a na bezpečnost osob pohybujících se 
v místech dotčených stavbou. 

4. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat hlučnost prováděných stavebních prací a 
další negativní vlivy prováděné stavby na provoz zařízení. Provádění stavebních 
prací, které budou vykazovat zvýšenou hlučnost či prašnost, musí Zhotovitel 
konzultovat předem se zástupcem provozovatele. Všechny náklady spojené 
s bezpečnostními opatřeními a s omezujícími podmínkami provádění jsou 
součástí sjednané ceny. 

5. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel: 

a. plnil veškeré povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

b. řádně a včasně plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to ve sjednaných 
termínech. 

6. V případě porušení smluvní povinnosti podle čl. VIII. odst. 5 písm. a. této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za 
každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti a den porušení. 

7. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil 
negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:  

a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li 
je během plnění veřejné zakázky způsobit;  

b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi 
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a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
při nakládání s odpady.  

8. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový 
materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při 
provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany 
sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý započatý den, kdy se 
odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé 
škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta 
vztahuje. 

9. Změna osob v seznamu techniků (viz. Příloha č. 4) podílejících se na plnění díla 
podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených v 
kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Tato osoba může být změněna jen 
s výslovným písemným souhlasem Objednatele. 

10. Po celou dobu realizace díla je Zhotovitel povinen zajistit platnost certifikátů 
akreditovaných subjektů (či jiných rovnocenných dokladů), kterými prokazoval 
splnění kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. e) a h) ZZVZ.    

IX. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).  

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. Pro sjednání případné změny poddodavatelů dle 
čl. V. této smlouvy nebo změny osob v seznamu techniků dle čl. VIII. odst. 9 této 
smlouvy postačí prostá písemná forma.  

3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/97/4/2023 ze dne 11. 12. 2023. 
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6. Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby)
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018

Příloha č.2: Položkový rozpočet

Příloha č.3: Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění

Příloha č.4: Seznam techniků podílejících se na realizaci díla

Příloha č.5: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla

Za Objednatele:

............................................
Ing. Josef Suchánek

hejtman

…
Petr Galda

jednatel



 Číslo smlouvy Objednatele: 2023/04821/OI/DSM 
 Číslo smlouvy Zhotovitele:  

Obchodní podmínky ze dne 16. 4. 2018  Strana 1 (celkem 32) 
 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
KE SMLOUVÁM O DÍLO (ZHOTOVENÍ STAVBY) 

UZAVÍRANÝM OLOMOUCKÝM KRAJEM  
  

1. Povinnosti Zhotovitele 

 1.1. Oprávnění k podnikání 

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady 
opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý 
rozsah díla. 

 1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve 
sjednané době. 

2. Povinnosti Objednatele 

 2.1. Povinnost zaplatit 

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za 
něj dohodnutou cenu. 

2.1.2. Objednatel je povinen Zhotoviteli včas předat staveniště a doklady 
vztahující se k prováděnému dílu, zejména projektovou dokumentaci, 
územní rozhodnutí a stavební povolení. 

3. Předmět smlouvy 

 3.1. Předmět díla 

3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. 
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby.  

3.1.2. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla v odůvodněných 
případech požadovat případné změny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen 
na tyto změny přistoupit. Požadavek  
na změnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na 
úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato změna prokazatelně dobu 
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ohrožující splnění termínu dokončení díla, má Zhotovitel právo na 
odpovídající změnu tohoto termínu.  

3.1.3. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou 
Objednatelem Zhotoviteli. 

3.1.4. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného 
provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla. 

3.1.5. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy 
i následující práce a činnosti:  

3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární 
předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá 
Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. dopracování realizační dokumentace stavby v rozsahu nutném 
pro řádné provádění díla a předání této dokumentace Objednateli 
před zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací 
a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a 
nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, 
jejich údržba, přemisťování a následné odstranění, 

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, TIČR 
(případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků 
ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných 
v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
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dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti  
na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, 

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se 
k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí 
a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby pro 
změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné vyhotovení 
geometrických plánů pro věcná břemena) Objednateli. 

3.1.5.19. zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o 
energetické průkaznosti objektu (dle metodiky ČEA – Česká 
energetická agentura) Objednateli. 

 3.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 

3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako 
součást provedení díla. 

3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 
3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě  
a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak. 

3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována podle 
následujících zásad: 

3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech 
stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně 
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla. 

3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých 
nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze 
změn“. 
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3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude 
opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím 
podpisem a razítkem Zhotovitele. 

3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení 
stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 
souhlasné stanovisko. 

3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude 
i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, 
podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o 
hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). 

3.3. Geodetické zaměření díla 

3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla 
provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 
200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů a bude 
předáno zadavateli 3x v grafické a 3x  v digitální podobě.  

3.3.2. Součástí geodetického zaměření jsou: 

3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla. 

3.3.2.2. Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické 
plány pro oddělení pozemků a geometrické plány pro vklad 
věcných břemen) v 10 vyhotoveních. 

3.3.2.3. Doklady o vytyčení stavby 

4. Termíny plnění 

4.1. Termín zahájení prací 

4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se 
strany ve smlouvě nedohodnou jinak. 

4.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů  
ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn  
od smlouvy odstoupit. 

4.2. Termín dokončení díla 

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla 
sjednaném ve smlouvě. 

4.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na vysprávkách objízdných tras v 
termínu sjednaném ve smlouvě. 

4.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem 
dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a 
zaplatit. 
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4.2.4. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění 
součinnosti Objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení 
Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, 
prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení Objednatele s 
poskytnutím jeho součinnosti. 

4.2.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele 
nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.  

4.2.6. Zhotovitel může po písemné dohodě s Objednatelem přerušit práce 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu 
s technologickými postupy prací. 

4.2.7. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby (včetně drobných 
vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 
díla) a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby. 
Objednatel může dokončené dílo převzít, i pokud dílo vykazuje drobné 
ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami 
nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání 
předmětu díla podstatným způsobem neomezují. 

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů 

4.3.1. Vícepráce a méněpráce uvedené v bodě 5.5.1. a 5.5.2., jejichž finanční 
objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla  
s DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno  
ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.   

4.4. Harmonogram postupu výstavby 

4.4.1. V případě, že dojde ke změně termínů realizace díla, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli nový harmonogram provádění díla nejpozději do 1 
měsíce od data, kdy tato skutečnost nastala. V tomto harmonogramu musí 
být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle  
TSKP – Třídník stavebních konstrukcí a prací/ a u nich uveden 
předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.  

4.4.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s finančním 
harmonogramem, tj. objem finančního plnění provedených prací 
Zhotovitele nedosáhne alespoň 80 % hodnoty uvedené v harmonogramu 
(má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů provedených 
prací od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

5.1. Obsah ceny  
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5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 
s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a je stranami dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).  

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem 
Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je 
součástí předané Projektové dokumentace.  

5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k 
řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní 
provedení prací a dodávek a též činností uvedených  
v odst. 3.1. zejména i náklady na: 

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

c) opatření k ochraně životního prostředí 

d) pojištění stavby a osob 

e) organizační a koordinační činnost  

f) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství 

g) zajištění nezbytných dopravních opatření 

h) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru 

i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu 
stavby 

j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, 
případně o vydání kolaudačního souhlasu. 

5.1.4. Jednotkové ceny uvedené v Soupisu prací jsou ceny pevné po celou dobu 
výstavby. 

5.2. Doklady určující cenu 

5.2.1. Je-li cena díla doložena položkami Soupisu prací, odpovídá Zhotovitel za 
to, že tyto Soupisy prací jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, 
předloženým Objednatelem. Soupisy prací slouží k prokazování finančního 
objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále 
pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.  

5.2.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
nebo nedostatků v Soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

5.3. Podmínky pro změnu ceny 

5.3.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě 
prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním 
deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování 
dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává Zhotovitel na vzorovém 
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formuláři objednatele. Změnový list bude zahrnovat vícepráce 
(méněpráce) tvořené vždy jedním rozhodujícím stavebním dílem,  
či díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné  
pro prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění, soupis 
prací včetně výkazu výměr, výkresová, fotografická či jiná obdobná 
dokumentace. Jednotkové ceny víceprací budou tvořeny dle zásad bodu 
5.5.1. a 5.5.2. 

5.3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze 
za níže uvedených podmínek. 

5.3.3. Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde  
ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů 
majících vliv na cenu díla; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, 
nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě 
relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č.134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, dále též „Zákon“)  

c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu 
realizace díla a posunu termínu dokončení díla  
za termín 31. 12. kalendářního roku, v němž byl původní termín 
dokončení díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny 
neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým 
statistickým úřadem; 

d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než 
tu, která byla určena Projektovou dokumentací; 

e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli 
bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv  
na sjednanou cenu; 

f) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu 
dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených 
v původní lhůtě výstavby za termín 31. 12. kalendářního roku; 

g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 
sjednání smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

5.4. Způsob sjednání změny ceny 

5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané 
ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a 
předložit jej Objednateli k odsouhlasení.  
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5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Objednatelem a sjednána v dodatku smlouvy. 

5.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Zhotovitelem a sjednána v dodatku smlouvy. 

5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané 
ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními 
podmínkami. 

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis 
předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny 
pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce 
Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací 
nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout částky 
uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve 
stavebnictví; ÚRS Praha, a.s.,  
IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) 
v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Nelze-li 
jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována 
kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „R-položky„ 
prostřednictvím rozborového kalkulačního listu.  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve 
svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

 

5.5.2. Méněpráce budou oceněny takto: 



    

Obchodní podmínky ze dne 16. 4. 2018  Strana 9 (celkem 33) 
 

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen podle Soupisu prací;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací; 

c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve 
svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve 
sjednané ceně. 

5.5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději 
do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

5.5.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 
dodatku ke smlouvě. 

5.5.5. Vícepráce nad sjednaný rozsah změny a nové práce budou uhrazeny po 
jejich provedení, uzavření písemného dodatku  
ke smlouvě a po písemném převzetí Objednatelem a na základě fakturace 
Zhotovitele.  

6. Platební podmínky 

6.1. Zálohy 

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

6.2. Postup plateb 

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích daňových 
dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem  
1x za kalendářní měsíc a na základě konečné faktury. Faktury budou 
vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje 
první den následujícího měsíce. 

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v 
souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději  
do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení 
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7. pracovního dne 
příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být 
odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná.  

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství 
nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty 
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práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, 
je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. 
Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové 
sankce ani úrok z prodlení vyplývající z údajného peněžitého dluhu 
Objednatele. 

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u 
kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel 
s Objednatelem v samostatném řízení,  
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel 
požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. 
Náklady na znalce nese ta strana, která nebyla  
podle stanoviska znalce úspěšná v takovém sporu, a pokud bude každá 
strana úspěšná částečně, nesou strany tyto náklady poměrně podle své 
úspěšnosti. Pro stanovení takového poměru  
se použije cena sporných dodávek a prací, respektive jejich množství. 

6.2.5. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů  
po podpisu předávacího protokolu Objednatelem. Datem uskutečnění 
zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího protokolu 
Objednatelem.  

6.2.6. Cena díla bude hrazena na základě vystavených faktur až do výše 90 % 
celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny uhradí 
Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla  
(v případě vad při předání a převzetí díla až po jejich odstranění).  

6.3. Lhůty splatnosti 

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději  
do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. 
V případě vad uhradí Objednatel zbývajících  
10 % ceny díla do 30 dnů po jejich odstranění, viz bod 6.2.6. 

6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní 
evidence Objednatele. V případě pochybností se za doručení faktury 
považuje 3. pracovní den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. 
Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli 
doručena nejpozději 10. pracovní den následujícího kalendářního měsíce. 

6.3.3. Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, 
nebo pokud neuhradí 2 po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel oprávněn 
přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, 
po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín 
dokončení díla. 

6.3.4. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 60 dnů  
je podstatným porušením smlouvy. 
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6.4. Platby za vícepráce 

6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel 
souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. 

6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, 
obsahovat i odkaz na dodatek, kterým byly vícepráce sjednány a 
odsouhlaseny.  

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

6.5.1. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (díle jen „ZDPH“), a musí navíc obsahovat název 
stavby, číslo smlouvy Objednatele a den jejího uzavření.  

6.5.2. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 
plátců podle § 96 ZDPH.   

6.5.3. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění 
daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,   
pokud Zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění  
na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury 
zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně  
(tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup  
je Objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru 
plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že 
nastanou okolnosti umožňující Objednatele uplatnit zvláštní způsob  zajištění 
daně podle § 109a zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude Objednatel 
o této skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu 
zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet Zhotovitele 
vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu 
splatnosti. V případě,  
že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty 
ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně 
z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem 
na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude 
tato úhrada považována  
za splnění části závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH 
sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.“ 

6.5.4. Přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění  
za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona  
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  
a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu 
při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a 
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nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem 
odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

6.6. Termín splnění platební povinnosti Objednatele  

6.6.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele. 

6.6.2. Pokud doručená faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně, bude 
obsahovat nesprávné údaje, či pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené 
v těchto obchodních podmínkách nebo  
ve smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě  
či doplnění. V takovém případě se vždy přeruší plynutí lhůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne běžet až dnem doručení opravené  
či oprávněně vystavené faktury Objednateli. 

7. Majetkové sankce 

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla s DPH za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta 
smluvní pokuta v jiné výši. 

7.2. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla 

7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání  
a převzetí díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě dle smlouvy  
či těchto obchodních podmínek pro případ, kdy se Zhotovitel  
a Objednatel nedohodli, je Objednatel oprávněn požadovat  
po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,00 Kč  
za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní 
pokuta v jiné výši. 

7.3. Prodlení se zahájením odstranění záruční vady: 

7.3.1. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,01 % z celkové ceny díla s DPH za každý den prodlení se zahájením 
odstraňování každé záruční vady. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní 
pokuta v jiné výši. 

7.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

7.4.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu 
nebo v těchto podmínkách stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,00 Kč za 
každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní 
pokuta v jiné výši. 
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7.4.2. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany pro případ prodlení s odstraněním takové 
vady smluvní pokutu v dvojnásobné výši.   

7.5. Sankce za nevyklizení staveniště 

7.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však 
ve lhůtě do 15 dnů od předání a převzetí díla,  
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla s DPH za každý den  
i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,00 Kč za den.  
Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. 

7.6. Odstoupení od smlouvy Objednatelem:  

7.6.1. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu na straně 
Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 10 % z hodnoty nedokončeného díla s DPH.  

7.7. Prodlení s úhradou ceny 

7.7.1. V případě pozdní úhrady faktur ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn 
požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši  
dle platných a účinných právních předpisů.  

7.8. Sankce za nesplnění povinnosti nahradit nezpůsobilého poddodavatele: 

7.9. Pokud Zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů v souladu  
s ust. § 105 odst. 1 Zákona v termínu dle ust. § 105 odst. 3 Zákona,  
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši0,05 % z celkové ceny díla s DPH za každý den prodlení. Ve 
smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. 

7.10. Sankce za účet neuvedený v registru plátců:  

7.10.1. V případě, že Zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný 
v registru plátců definovaný touto smlouvou, je Objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč. 

7.11. Způsob vyúčtování sankcí 

7.11.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně 
povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení 
smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, které k vyúčtování sankce 
opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

7.11.2. Strana povinná může s vyúčtováním sankce vyjádřit nesouhlas nejpozději 
do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to,  
že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 
stanovisko strany povinné.  
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7.11.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě dle odst. 7.11.2. sdělit oprávněné straně důvody, pro které 
vyúčtování sankce neuznává. 

7.11.4. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na 
náhradu celé škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž 
se sankce vztahuje.  

7.12. Lhůta splatnosti sankcí 

7.12.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději  
do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

7.12.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

8. Staveniště 

8.1. Předání a převzetí staveniště 

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem zahájení prací, pokud 
se strany písemně nedohodnou jinak. Termín dokončení díla se prodlouží o 
dobu prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli. 

8.1.2. O předání a převzetí staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný 
protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje 
den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. V tomto 
protokolu se uvede i předání dokumentů uvedených v odst. 8.1.3. 

8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem 
Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání 
dohody o termínu předání), a to zejména: 

a) pravomocné stavební povolení  

b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum 
apod.)  

c) vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových 
bodů 

d) vyznačení přístupových a příjezdových cest 

e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, 
elektrické energie, plynu či případně jiných médií 

f) informace o podmínkách závazných pro Zhotovitele vztahujících se k 
dílu v oblasti ochrany životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, 
manipulace s odpady, odvodu znečištěných vod apod.). 

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí 
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8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby 
řádně pečovat o základní směrové a výškové body,  
a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné 
vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady  
o existenci stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně 
podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Zhotovitel je dále povinen 
zajistit vytyčení stavbou dotčených stávajících inženýrských sítí. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a 
trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích 
dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo 
chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků 
sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel 
neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly 
vyznačeny v podkladech Objednatele. 

8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, 
nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně 
případných škod, pokut apod. 

8.2.5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly  
v projektové dokumentaci uvedeny, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést 
poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady  
na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných 
škod, pokut apod. 

8.3. Vybudování zařízení staveniště 

8.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje 
Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou 
dokumentací. Náklady na projekt, vybudování včetně jeho označení, 
oplocení a ostrahy, vytyčení staveniště a stávajících inženýrských sítí, 
zprovoznění staveniště, jeho údržbu, udržování pořádku na staveništi, 
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

8.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 

8.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií 
na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem, 
přičemž veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 
spotřebovaných energií a tyto uhradit. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně 
díla. 

8.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci 
Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro 
výkon jejich funkce při realizaci díla. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně 
díla. 
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8.4. Užívání staveniště 

8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související 
s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré 
právní předpisy. 

8.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje 
Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště 
nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, 
je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. 

8.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo 
jiné vhodné zabezpečení. 

8.4.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a 
zaměstnanců svých Poddodavatelů), kterým  
je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně 
aktualizovat. 

8.4.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat 
staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

8.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení 
a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, 
termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, 
Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského 
dozoru.  Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním 
stavu. Jiné reklamy  
či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze 
se souhlasem Objednatele. 

8.4.7. Veškeré náklady dle odst. 8.4. jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

8.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně 
rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a 
nese veškeré případné poplatky.  

8.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude 
třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů  
o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále 
odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v 
souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty  
či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.  

8.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

8.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy 
odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel  
je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo 
stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.  
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8.5.5. Veškeré náklady dle odst. 8.5. jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí  
na staveništi 

8.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a 
hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky. 

8.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové 
směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby  
a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

8.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně 
tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel. 

8.6.5. Veškeré náklady dle odst. 8.6. jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.7. Vyklizení staveniště 

8.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště 
nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady  
s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

9. Stavební deník 

9.1. Povinnost vést stavební deník 

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební 
deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku zapisovat. 

9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad zjištěných  
při přejímacím řízení stavby Objednateli originál stavebního deníku 
k archivaci dle § 157 odst. 3. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

9.1.4. První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru Objednatele a jeho druhou kopii obdrží Zhotovitel.  

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. V 
případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního 
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souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného 
odstranění nebo splnění. 

9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu k dílu má Objednatel. 

9.2. Obsah stavebního deníku 

9.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje: 

a) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob 
oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy  
do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru 

b) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu 
osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy  
do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru 

c) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele projektové dokumentace 

d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 

e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. 

Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů 
a dopravních prostředků 

b) časovém postupu prací 

c) kontrole jakosti provedených prací 

d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany 
zdraví 

e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 
životního prostředí 

f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství). 

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam 
pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 
která se stane součástí stavebního deníku. 

9.2.6. Současně se zápisy ve stavebním deníku bude Objednatel, případně 
technický dozor stavby (dále také TDS) pořizovat číslované zápisy z jednání 
na kontrolních dnech stavby (pokud nejsou součástí stavebního deníku), 
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včetně prezenční listiny s podpisy zúčastněných. Tyto zápisy mají stejnou 
důležitost jako zápisy ve stavebním deníku.  

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku 

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo 
pořizovat výpisy: 

a) oprávnění zástupci Objednatele 

b) oprávnění zástupci Zhotovitele 

c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru 

d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru 

e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu 

f) zástupci orgánů státní památkové péče. 

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 
podepsány osobou, která příslušný zápis učinila, a to vždy s uvedením data 
provedení tohoto zápisu. 

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. 
Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem 
v ten den, kdy nastaly. 

9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných 
Zhotovitelem co nejdříve, pokud nejsou nahrazeny zápisy z kontrolních dnů 
stavby. Pokud se nejpozději do 7 dnů ode dne provedení zápisu Objednatel 
nevyjádří, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí  

9.4.3. Ve stavebním deníku a na kontrolním dnu stavby je Zhotovitel povinen 
zúčastněné písemně upozornit, že provedl zápis ve stavebním deníku, kde 
je požadováno vyjádření TDS nebo Objednatele.  

9.4.4. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku 
Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k 
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů 
ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

9.5. Deník víceprací a méněprací 

9.5.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny  
pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné  
a přesné evidence samostatný deník víceprací a méněprací, změn díla /dále 
jen Deník víceprací a méněprací/. 
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9.5.2. Do Deníku víceprací a méněprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny 
změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a 
veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 

9.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací a méněprací uvést 
stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich 
podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. 
Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději 
však do 7 pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis 
Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a 
přesné určení, kde a kdy vícepráce a méněpráce vznikly, a z jakého důvodu. 

9.6. Kontrolní dny 

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní 
dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 
jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne 
písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. 

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci 
Zhotovitele. 

9.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 

9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli 
o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
projednání připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a 
Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.  

9.6.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá 
všem zúčastněným. 

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. 

10. Provádění díla a bezpečnost práce 

10.1. Pokyny Objednatele 

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel  
se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající  
se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

10.1.2.  Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče. 

10.1.3. Zhotovitel, včetně svých Poddodavatelů, je povinen poskytovat součinnost 
koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
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dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví v platném znění, nutnou pro 
činnost koordinátora, a to po celou dobu realizace díla. 

10.2. Použité materiály a výrobky 

10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, 
pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 

10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo,  
že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady  
s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje,  
že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však při předání a 
převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování 
díla. 

10.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

10.3.1. Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 
požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na 
díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a 
kontrolovat. 

10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení  
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých 
poddodavatelů. 

10.3.4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 
osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi,  
a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

10.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou  
na staveništi. 

10.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření  
na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny 
prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace 
ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody  
pod lešením). 

10.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. 
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10.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech 
souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření 
úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel  
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

10.3.9. Veškeré náklady dle odst. 10. 3. jsou zahrnuty v ceně díla. 

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

10.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která 
zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na 
nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby 
na životní prostředí. 

10.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho 
činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

10.4.3. Veškeré náklady dle odst. 10. 4. jsou zahrnuty v ceně díla. 

10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a 
připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud 
nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v 
plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit 
ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze 
spravedlivě požadovat. 

10.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni 
vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci  
na díle.   

10.6. Kontrola provádění prací 

10.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že 
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

10.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, 
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí 
zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele 
nejméně pět pracovních dnů  
před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

10.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí,  
je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 
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však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu  
a následným zakrytím Zhotovitel. 

10.7. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele 

10.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele  
nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad  
o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen 
Objednateli neprodleně doložit. 

10.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

10.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo 
třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z 
této smlouvy, je Zhotovitel povinen  
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné,  
tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

10.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří  
pro něj dílo provádějí. 

10.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

10.9. Archeologické nálezy 

10.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je 
povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené 
orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen 
rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od 
Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

11. Poddodavatelé    

11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 
(poddodavatele), kterou Zhotovitel uvedl v nabídce, a to ve smyslu zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

11.2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit 
Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených 
v nabídce, které má provádět daný poddodavatel. Změna poddodavatele musí 
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být Objednatelem odsouhlasena  
před zahájením příslušných prací.  

11.3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli v jiném rozsahu  
než uvedeném v nabídce nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce, musí 
Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli  
min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změna musí být 
Objednatelem odsouhlasena před zahájením příslušných prací.  

11.4. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze 
strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před 
uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v  rozsahu 
shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

11.5. V případě porušení ustanovení odst. 11.2. nebo 11.3. a 11.4. tohoto článku je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  
1 % z celkové ceny díla s DPH za každé takové porušení.  

12. Kontroly, zkoušky a revize 

12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby 

12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo 
Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.  

12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle 
kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od 
tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného 
porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 
pozastavit provádění prací. 

 

13. Předání a převzetí díla  

13.1. Organizace předání díla 

13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel  
je pak povinen nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném Zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předávacího a přejímacího řízení. 

13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

13.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající 
funkci Technického a Autorského dozoru.  
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13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž 
účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 

13.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat  
své poddodavatele. 

13.2. Protokol o předání a převzetí díla 

13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel písemný 
protokol. 

13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 

a) údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli 

b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí 

c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 

d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 

e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady, musí 
protokol obsahovat i: 

a) soupis zjištěných vad  

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 
způsobu narovnání 

c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 
odstranění vad  

13.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a 
převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

13.2.5. Vady Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
Objednatel může dokončené dílo převzít i pokud dílo vykazuje drobné 
ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami 
nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu 
díla podstatným způsobem neomezují. 

13.2.6. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad 
včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Záruční doba na dílo začne 
běžet až ode dne úplného odstranění vad.  

13.2.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak 
platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a 
převzetí díla. 

13.2.8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy 
podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění nese i v 
těchto sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu 
Zhotovitel. 
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13.2.9. Po odstranění všech vad bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
proveden zápis o odstranění všech vad. 

13.3. Neúspěšné předání a převzetí 

13.3.1. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání 
a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není 
dokončeno nebo, že není ve stavu vhodném pro předání a převzetí díla, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na 
organizaci opakovaného předávacího a přejímacího řízení. 

13.3.2. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu 
nedostaví k převzetí díla nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem 
zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu 
vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak 
nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 
zejména tyto doklady: 

a) tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení 
díla v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v elektronické 
podobě na CD, 

b) geometrické zaměření a geometrický plán, 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

d) zápisy a výsledky předepsaných měření,  

e) krácený rozbor pitné vody, 

f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, 
o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové 
zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 
apod.), 

g) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu 
prací, 

h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, 
záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

i) stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.  

13.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání.Objednatel je povinen připravit a doložit u 

předávacího a přejímacího řízení zejména tyto dokladyúzemní 
rozhodnutí 
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b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci  
a včetně všech případných změn a doplňků 

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny 
podmínky v nich obsažené. 

13.4.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek nad rámec smlouvy o dílo včetně 
zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje 
provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
Náklady na tyto dodatečné zkoušky nad rámec smlouvy o dílo ponese 
Objednatel. 

13.5. Předávání a přejímání díla po částech 

13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o 
sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících 
částí díla. 

13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a 
přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně. 

13.6. Kolaudace 

13.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve 
stavební úřad nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. 

13.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou 
kolaudaci stavby. 

13.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii 
kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

13.6.4. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající 
z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných 
pro vydání kolaudačního  souhlasu ve lhůtě do 7 dnů od závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

14. Užívání díla 

14.1. Předčasné užívání  

14.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením 
díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž 
bude uvedeno: 

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku 
předčasného užívání a podmínky předčasného užívání 
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- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany 
majetku při předčasném užívání 

- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření,  
která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících 
částí díla 

14.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a 
vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá 
Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní 
moci příslušného rozhodnutí 

14.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením  
nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by 
bez předčasného užívání nevznikly. 

14.2. Neoprávněné užívání 

14.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné 
rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci. 

14.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu 
s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody  
se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se 
považuje za neoprávněné užívání. 

14.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením  
nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání. 

15. Záruka za jakost díla 

15.1. Odpovědnost za vady díla 

15.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

15.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny 
použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě,  
že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných 
pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel  
na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel  
na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost  
ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

15.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, 
třetí osobou nebo vyšší mocí. 

15.2. Délka záruční doby 
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15.2.1. Délka záruční lhůty je stanovena ve smlouvě. Není-li ve smlouvě 
stanovena, pak platí, že záruční lhůta na stavební práce se sjednává v délce 
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli. 

15.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 
užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

15.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně  
od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

15.3. Výjimky ze záruky 

15.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla 
Zhotovitelem Objednateli. 

15.3.2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje Zhotovitel 
záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však  
24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli. 

15.4. Způsob uplatnění reklamace 

15.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele  
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na 
adresu sídla Zhotovitele uvedenou ve smlouvě, nebude-li sjednána jiná 
adresa Zhotovitele pro doručování písemností. V reklamaci musí být vady 
popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
požadovat 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, 
zařizovacích předmětů, svítidel apod.) 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

15.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel 
neoznámí vady díla 

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 

b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné 
péče při prohlídce při předání a převzetí díla, 

c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později  
při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby. 

15.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se 
považuje za včas uplatněnou. 
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15.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

15.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí do 15 dnů 
ode dne obdržení reklamace písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k 
odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne 
obdržení reklamace,  
a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Nestanoví-li Zhotovitel uvedeným způsobem termín pro nástup Zhotovitele k 
odstranění vady, potom jako termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady 
platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem. Současně 
Zhotovitel písemně navrhne,  
do kterého termínu vadu(y) odstraní. 

15.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, 
nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace,  
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované 
vady nese Zhotovitel i ve sporných případech  
až do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, zda Zhotovitel za vadu 
odpovídá.  

15.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani  
do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

15.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval 
neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu neodpovídá Zhotovitel a že 
se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným 
užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady. 

15.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději 
do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).  

15.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup  
do prostor nezbytných pro odstranění vady. Dokud tak neučiní, není 
Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstranění vady  
ani s odstraněním vady. 

15.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

15.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle 
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí,  
že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů  
ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli. 
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15.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako 
havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované 
vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději 
do 5 dnů ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli.  

15.6.3. O odstranění reklamované vady sepíší Zhotovitel s Objednatelem protokol, 
ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvedou důvody,  
pro které odmítá opravu převzít. 

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

16.1. Vlastnictví díla 

16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

16.2. Nebezpečí škody na díle 

16.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese  
od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s těmito obchodními podmínkami, 
ledaže by ke škodě došlo i jinak. 

16.2.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez 
ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

16.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit 

16.3.1. Pokud Zhotovitel způsobí škodu Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak 
finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

16.3.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu na díle způsobenou 
poddodavatelem. 

16.3.3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

17. Pojištění díla 

17.1. Pojištění Zhotovitele 

17.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti 
odpovědnosti za škody způsobené jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky sjednaná ve 
smlouvě musí být stejná nebo vyšší, než je cena díla uvedená  
ve smlouvě. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli 
nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. 



    

Obchodní podmínky ze dne 16. 4. 2018  Strana 32 (celkem 33) 
 

17.1.2. Neprokáže-li Zhotovitel uzavření pojistné smlouvy nebo následně její trvání 
v rozsahu a po dobu uvedenou v bodu 17.1.1. této smlouvy,  
je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

17.2. Pojištění díla a jiná pojištění 

17.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným 
rizikům, zejména proti živlům a krádeži a vandalismu,  
a to až do celkové hodnoty díla a po celou dobu provádění díla  
až do jeho předání a převzetí. Doklady o pojištění je povinen  
na požádání předložit Objednateli. 

17.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit  

17.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu, které pracují na staveništi  
nebo se pohybují na staveništi. 

17.2.2.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky   

17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 

17.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli 
Zhotovitel. 

17.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí 
Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a kterou na něm 
lze spravedlivě požadovat. 

17.3.3. Veškeré náklady na pojištění dle čl. 17 nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve 
sjednané ceně za dílo. 

18. Vyšší moc 

18.1. Definice vyšší moci 

18.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

18.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane 
nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší 
moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy  
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

19. Změna smlouvy 

19.1. Forma změny smlouvy 
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19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocněnými. 

19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

19.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy,  
ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných 
dodatků ke smlouvě.  

19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna  
se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po 
doručení návrhu dodatku. 

19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy 

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

20. Odstoupení od smlouvy 

V případě odstoupení od smlouvy nastávají účinky odstoupení okamžikem doručení 
oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. K datu účinnosti odstoupení 
bude vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

 

Odchylná ujednání smlouvy mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek. 

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. 

V Olomouci V Lutíně 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:  

............................................ 
Ing. Josef Suchánek 
       hejtman 

………............................................. 
Petr Galda 

jednatel 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: KLÍČ - Chválkovická 195/13, Olomouc Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 60609460

Olomoucký kraj DIČ: CZ60609460

Uchazeč: IČ: 28602340
DIČ: CZ28602340

Projektant: IČ:

ATELIÉR POLÁCH & BRAVENEC s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

837 822,3612,00% 6 981 853,00

6 981 853,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

7 819 675,36CZK

0422018/1

Klíč - Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace sociální zařízení a elektroinstalace

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0422018/1

Stavba:

Místo: KLÍČ - Chválkovická 195/13, Olomouc Datum:

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

 

3 Zdravotechnické instalace 1 018 165,67

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

1 3 743 403,19Architektonicko stavební řešení

6 Vedlejší rozpočtové náklady

6 981 853,00 7 819 675,36

267 503,85238 842,724 Vytápění a vzduchotechnika

1 705 745,531 522 987,085 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Architektonicko stavební řešení - výměna páteřních 
rozvodů

2 342 454,34 383 548,86

129 920,00116 000,00

1 140 345,55

Cena s DPH [CZK]

4 192 611,57

Klíč - Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace sociální zařízení a elektroinstalace

21. 9. 2023

ATELIÉR POLÁCH & 
BRAVENEC s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: KLÍČ - Chválkovická 195/13, Olomouc Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 60609460

Olomoucký kraj DIČ: CZ60609460

Uchazeč: IČ: 28602340

DIČ: CZ28602340

Projektant: IČ:

ATELIÉR POLÁCH & BRAVENEC s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 743 403,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 743 403,19 12,00% 449 208,38

Cena s DPH v CZK 4 192 611,57

Klíč - Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace sociální zařízení a elektroinstalace

1 - Architektonicko stavební řešení

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KLÍČ - Chválkovická 195/13, Olomouc Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
ATELIÉR POLÁCH & 
BRAVENEC s.r.o.

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 743 403,19

HSV - Práce a dodávky HSV 1 660 870,08

    1 - Zemní práce 5 036,88

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 69 197,38

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 928 365,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 213 412,25

    997 - Přesun sutě 327 698,42

    998 - Přesun hmot 117 160,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 082 533,11

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 64 111,11

    713 - Izolace tepelné 12 976,89

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 187 485,00

    762 - Konstrukce tesařské 33 856,95

    765 - Krytina skládaná 6 126,40

    766 - Konstrukce truhlářské 106 723,60

    767 - Konstrukce zámečnické 880,00

    771 - Podlahy z dlaždic 101 320,42

    776 - Podlahy povlakové 696 568,04

    781 - Dokončovací práce - obklady 455 005,91

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 267,81

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 412 210,98

1 - Architektonicko stavební řešení

Klíč - Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace sociální zařízení a elektroinstalace
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HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KLÍČ - Chválkovická 195/13, Olomouc Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
ATELIÉR POLÁCH & 
BRAVENEC s.r.o.

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 743 403,19

D HSV Práce a dodávky HSV 1 660 870,08

D 1 Zemní práce 5 036,88

1 K 132212111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 1,080 1 466,40 1 583,71 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení 
výkopku na dopravní prostředek. 

VV Výkop pro kanalizaci  - 1 PP
VV výpočet dle vč D.1.1.1
VV (4+2)*0,6*0,3 1,080
VV Mezisoučet 1,080
VV Součet 1,080

2 K 161102111 Svislé přemístění výkopku z kamenouhelných hlušin celková hloubka výkopu přes 1,0 do 2,5 m m3 1,080 291,72 315,06 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161102111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na přemístění do hromad na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu nebo s naložení výkopku na dopravní 
prostředek. 
2. Pro volbu ceny je rozhodující hloubka výkopu. 

VV Likvidace výkopku
VV výpočet dle výkopu
VV 1,08 1,080
VV Mezisoučet 1,080
VV Součet 1,080

3 K 162211201
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1,080 222,30 240,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211201
VV Likvidace výkopku
VV výpočet dle výkopu
VV 1,08 1,080
VV Mezisoučet 1,080
VV Součet 1,080

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 1,080 219,96 237,56 CS ÚRS 2023 01

Klíč - Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace sociální zařízení a elektroinstalace

1 - Architektonicko stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně. 

VV Likvidace výkopku
VV výpočet dle výkopu
VV 1,08 1,080
VV Mezisoučet 1,080
VV Součet 1,080

5 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 20,520 16,38 336,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně. 

VV Likvidace výkopku
VV výpočet dle výkopu
VV 1,08*19 20,520
VV Mezisoučet 20,520
VV Součet 20,520

6 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 
I, skupiny 1 až 3

m3 1,080 297,18 320,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111101

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Likvidace výkopku
VV výpočet dle výkopu
VV 1,08 1,080
VV Mezisoučet 1,080
VV Součet 1,080

7 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 1,080 1 209,00 1 305,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201201

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cena je určena i pro: 
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, 
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV Likvidace výkopku
VV výpočet dle výkopu
VV 1,08 1,080
VV Mezisoučet 1,080
VV Součet 1,080

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1,836 380,00 697,68 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 238,68
VV Likvidace výkopku
VV výpočet dle výkopu
VV 1,08*1,7 1,836
VV Mezisoučet 1,836
VV Součet 1,836

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 69 197,38

9 K 311231115 Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa m3 4,000 4 555,00 18 220,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311231115

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -1155 až -1159 nejsou započteny případné náklady na: 
a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. 
b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. 
2. Cenami -2014 až -2035 Zdivo z cihel lícových se oceňuje prosté vyzdění včetně spárování zdící a spárovací maltou, kotvené lícové zdivo se 
oceňuje cenami souboru cen 313 23-4 . Zdivo lícové obkladové. 

VV Podezdívky, zazdívky
VV 4 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 4,000

10 K 317168022 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm kus 2,000 379,80 759,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168022

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty, 
b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 
1 m. 
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty, 
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 
zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 
více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 
krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty, 
b) dodání keramických překladů příslušné délky, 
c) uložení a dodávku výztuže 
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 
e) oboustranné bednění překladu při betonáži 
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 
na každé straně překladu. 
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV Překlady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/14
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

11 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 
120 mm

t 0,033 9 600,00 316,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941121

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 
2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 
3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad 
(prořez). 

VV Osazení ocelového nosníku
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/15
VV 3*11,1/1000 0,033
VV Mezisoučet 0,033
VV Součet 0,033

12 M 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 t 0,033 33 200,00 1 095,60 CS ÚRS 2023 01

VV materiál
VV 0,033 0,033
VV Mezisoučet 0,033
VV Součet 0,033

13 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 
mm

m2 57,990 826,80 47 946,13 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342244221

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

VV Vnitřní příčky tl. 140 mm
VV výpočet dle vč D.1.1.02-a,03-a
VV 1 NP
VV (2,6+2,44)*3 15,120
VV (2,6+2,44)*3 15,120
VV (2,75+2,57+3,03+0,9)*3 27,750
VV Mezisoučet 57,990
VV Součet 57,990

14 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 1,200 716,04 859,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381
VV Plentování ocelového nosníku
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/15
VV 3*0,2*2 1,200
VV Mezisoučet 1,200
VV Součet 1,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 928 365,15

15 K 611325422
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 
mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 251,290 251,94 63 310,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325422

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch. 

VV Oprava stropu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výpočet dle vč D.1.1.02a,03a
VV strop nad 1 NP

VV
4,92+9,86+33,36+6,27+9,6+2,3+40,42+17,34+13,05+5,03+5,65+18,47+3,79+5,65+16,15+11,73+18,33+12,09+8,16+3,34+1,
46+2,67+1,65

251,290

VV Mezisoučet 251,290
VV Součet 251,290

16 K 612315422
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, 
v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 1 390,298 250,00 347 574,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612315422

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52.. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch. 

VV Oprava omítek
VV výpočet dle vč D.1.1.02a,03a
VV mč 101
VV (2,83+1,145)*2,6 10,335
VV mč 102
VV (6,13+6,13+1,5+1,5)*3,05 46,543
VV mč 103
VV (5,7+5,85+5,85)*3,05 53,070
VV mč 104
VV (1,9+1,9+3,3+3,3)*3,05 31,720
VV mč 105
VV (3,3+2,25+1,8+1,45+1,5+3,7)*3,05 42,700
VV mč 106
VV (1,35+1,35+1,7+1,7)*3,05 18,605
VV mč 107
VV (9+3,92+5,57+3+1,67+0,3)*3,05 71,553
VV mč 108
VV (5,87+3+4,27+0,17+1,6)*2,6 38,766
VV mč 109
VV (8,7+8,7+1,5+1,5)*2,6 53,040
VV mč 110
VV (3,01+1,7+3,01+1,7)*2,9 27,318
VV mč 111
VV (2,3+2,3+2,45+2,45)*2,9 27,550
VV mč 112
VV (5,28+3,08+2,44+0,79+2,84+3,87)*2,9 53,070
VV mč 113
VV (2,24+2,24+1,7+1,7)*2,9 22,852
VV mč 114
VV (2,3+2,3+2,45+2,45)*2,9 27,550
VV mč 115
VV (4,68+3,08+2,44+0,79+2,24+3,87)*2,9 49,590
VV mč 116
VV (2,283+1,465+1,07+4,5+3,35+3,03)*2,6 40,815
VV mč 117
VV (4,68+5,76+1,51+2,57+3,17+3,1)*2,6 54,054
VV mč 118
VV (3,125+3,233+1,366+1,2+0,6+0,95+3,6)*2,6 36,592
VV mč 119
VV (2,055+4,2+1,088+1,366+3,233)*2,6 31,049
VV mč 120
VV (1,75+1,47+1,273+1,237+1,475)*2,6 18,733
VV mč 121
VV (2,6+0,685+0,4+1,235+0,8+0,8+1,4+1,12)*2,6 23,504
VV mč 122
VV (1,3+1,3+1,12+1,12)*2,6 12,584
VV mč 123
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,1+2,43+1,1+2,43)*2,6 18,356
VV mč 124
VV (1,815+1,815+0,9+0,9)*2,6 14,118
VV Mezisoučet 824,067
VV Mezisoučet 0,000
VV 2 NP
VV mč 201
VV (3+3+5,7+5,7)*2,6 45,240
VV mč 202
VV (21,15+21,15+1,5+1,5)*2,6 117,780
VV mč 203
VV (2,31+2,31+1,25+1,25)*2,6 18,512
VV mč 204
VV (2+1,695+2+1,695)*2,6 19,214
VV mč 205
VV (2+1,5+2,16+3,23+2,9+4,2+3,06)*2,6 49,530
VV mč 206
VV (3,76+4,2+1,66+0,445+2,1+1,5+1,1+0,05+1,1+2,205)*2,6 47,112
VV mč 207
VV (2+2+1,695+1,695)*2,6 19,214
VV mč 208
VV (2,31+2,31+1,25+1,25)*2,6 18,512
VV mč 209
VV (2,26+2,26+1,25+1,25)*2,6 18,252
VV mč 210
VV (2+2+1,695+1,695)*2,6 19,214
VV mč 211
VV (2+1,5+2,16+2,959+4,2+2,8+3,23)*2,6 49,007
VV mč 212
VV (3,86+3,25+1,7+0,5+2,16+3,75)*2,6 39,572
VV mč 213
VV (1,6+1,6+2,2+2,2)*2,6 19,760
VV mč 214
VV (2,76+1,7+2,16+0,45+0,6+1,25)*2,6 23,192
VV mč 215
VV (1,53+1,53+0,9+0,9+0,2+0,2)*2,6 13,676
VV mč 216
VV (3+4,55+1,63+1+0,1+0,2+1+0,2+0,1+1,32+0,17+4,23)*2,6 45,500
VV mč 217
VV (2,215+2,215+1,495+1,495)*2,6 19,292
VV mč 218
VV (2,1+2,1+1,5+1,56)*2,6 18,876
VV mč 219
VV (4,45+2,307+0,1+2,307+1,5+4,45+3,87)*2,6 49,358
VV mč 220
VV (4,135+3,87+4,135+1,5+1,1+0,1+1,1+2,33)*2,6 47,502
VV mč 221
VV (2,1+2,1+1,535+1,535)*2,6 18,902
VV mč 222
VV (2,27+2,27+1,49+1,49)*2,6 19,552
VV mč 223
VV (2,269+2,269+1,5+1,5)*2,6 19,599
VV mč 224
VV (2,1+2,1+1,51+1,51)*2,6 18,772
VV mč 225
VV (4,135+3,87+4,135+1,5+1,1+0,1+1,1+2,33)*2,6 47,502
VV mč 226
VV (2,216+2,216+1,5+1,5)*2,6 19,323
VV mč 227
VV (2,1+2,1+1,6+1,6)*2,6 19,240

Strana 11 z 92



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV mč 228
VV (4,45+2,307+0,1+2,307+1,5+4,45+3,87)*2,6 49,358
VV Mezisoučet 910,563
VV odečet obkladů
VV -344,332 -344,332
VV Mezisoučet -344,332
VV Součet 1 390,298

17 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 
svislých konstrukcí stěn

m2 344,332 201,24 69 293,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV Omítka pod vnitřní obklady
VV výpočet dle vč D.1.1.02a,03a
VV mč 104
VV (1,9+1,9+3,3+3,3-1,2-0,8)*2,2 18,480
VV mč 105
VV (3,3+2,25+1,8+1,45+1,5+3,7-0,8)*2,2 29,040
VV 0,7*2*-1 -1,400
VV 0,9*2*-1 -1,800
VV mč 106
VV (0,6+1,35+0,6)*2,2 5,610
VV mč 111
VV (2,3+2,3+2,45+2,45)*2,2 20,900
VV 0,9*2*-1 -1,800
VV mč 112
VV (0,6+2,44)*1,6 4,864
VV mč 114
VV (2,3+2,3+2,45+2,45)*2,2 20,900
VV 0,9*2*-1 -1,800
VV mč 115
VV (0,6+2,44)*1,6 4,864
VV mč 116
VV (2,283+1,465+1,07+4,5+3,35+3,03)*2,2 34,536
VV 0,9*2*-1 -1,800
VV mč 121
VV (2,6+0,685+0,4+1,235+0,8+0,8+1,4+1,12)*2,2 19,888
VV 0,7*2*-1 -1,400
VV mč 122
VV (1,3+1,3+1,12+1,12)*2,2 10,648
VV 0,7*2*-1 -1,400
VV mč 123
VV (1,1+2,43+1,1+2,43)*2,2 15,532
VV 0,7*2*-2 -2,800
VV mč 124
VV (1,815+1,815+0,9+0,9)*2,2 11,946
VV 0,7*2*-1 -1,400
VV Mezisoučet 181,608
VV 2 NP
VV mč 204
VV (2+1,695+2+1,695)*2,2 16,258
VV 0,6*2*-1 -1,200
VV mč 205
VV (0,6+1,5+0,6)*1,6 4,320
VV mč 206
VV (0,6+1,5+0,6)*1,6 4,320
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VV mč 207
VV (2+2+1,695+1,695)*2,2 16,258
VV 0,7*2*-1 -1,400
VV mč 210
VV (2+2+1,695+1,695)*2,2 16,258
VV 0,6*2*-1 -1,200
VV mč 211
VV (0,6+1,5+0,6)*1,6 4,320
VV mč 212
VV (0,6+1,7)*1,6 3,680
VV mč 213
VV (1,6+1,6+2,2+2,2)*2,2 16,720
VV 0,8*2*-1 -1,600
VV mč 215
VV (1,53+1,53+0,9+0,9+0,2+0,2)*2,2 11,572
VV 0,7*2*-1 -1,400
VV mč 218
VV (2,1+2,1+1,5+1,56)*2,2 15,972
VV 0,7*2*-1 -1,400
VV mč 219
VV (0,6+1,5+0,6)*1,6 4,320
VV mč 220
VV (0,6+1,5+0,6)*1,6 4,320
VV mč 221
VV (2,1+2,1+1,535+1,535)*2,2 15,994
VV 0,7*2*-1 -1,400
VV mč 224
VV (2,1+2,1+1,51+1,51)*2,2 15,884
VV 0,7*2*-1 -1,400
VV mč 225
VV (0,6+1,5+0,6)*1,6 4,320
VV mč 227
VV (2,1+2,1+1,6+1,6)*2,2 16,280
VV 0,7*2*-1 -1,400
VV mč 228
VV (0,6+1,505+0,6)*1,6 4,328
VV Mezisoučet 162,724
VV Součet 344,332

18 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 56,085 287,82 16 142,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321141

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV Omítka nových příček
VV výpočet dle vč D.1.1.02-a,03-a
VV 1 NP
VV (0,65+2,45+1,8)*3 14,700
VV (0,65+2,45+1,8)*3 14,700
VV 2,75*3 8,250
VV nové přáíčky nad obkladem
VV mč 111
VV (2,3+2,3+2,45+2,45)*0,7 6,650
VV mč 114
VV (2,3+2,3+2,45+2,45)*0,7 6,650
VV mč 122
VV (1,3+1,3+1,12+1,12)*0,5 2,420
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VV mč 124
VV (1,815+1,815+0,9+0,9)*0,5 2,715
VV Mezisoučet 56,085
VV Součet 56,085

19 K 612325102 Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm m2 61,200 668,46 40 909,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325102
VV zapravení
VV (110+41+43+10)*0,3 61,200
VV Mezisoučet 61,200
VV Součet 61,200

20 K 612325422
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 
mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 1 377,328 210,00 289 238,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325422

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch. 

VV Vyrovnání - příplatek 20 mm
VV výpočet dle plochy
VV 344,332*4 1 377,328
VV Mezisoučet 1 377,328
VV Součet 1 377,328

21 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 495,200 19,03 9 423,66 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991001

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

VV Zakrytí podlah při malbě
VV výpočet dle vč D.1.1.02a

VV
4,92+9,86+33,36+6,27+9,6+2,3+40,42+17,34+13,05+5,03+5,65+18,47+3,79+5,65+16,15+11,73+18,33+12,09+8,16+3,34+1,
46+2,67+1,65

251,290

VV 2 NP

VV
16,86+31,72+3,11+3,39+15,34+14,8+3,39+3,11+3,05+3,39+14,92+13,63+3,52+4,46+1,54+15,02+3,32+3,27+17,15+15,97+
3,23+3,39+3,39+3,19+16,02+3,36+3,34+17,03

243,910

VV Mezisoučet 495,200
VV Součet 495,200

22 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 500,000 38,22 19 110,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

23 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 7,101 4 050,00 28 759,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311114
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 
zatemováním hutného betonu). 
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: 
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 
železového, 
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 
oceňuje samostatně. 
4. V ceně jsou započteny i náklady na: 
a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, 
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 
spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV Montáž keramické dlažby
VV výpočet dle vč D.1.1.1.02a,03a
VV skladba A1
VV mč 111,114,116,121,123,124
VV (5,65+5,65+11,73+3,38+1,46+2,67+1,65)*0,05 1,610
VV Mezisoučet 1,610
VV skladba A2
VV 2 NP
VV mč 204,207,210,213,215,218,221,224,227
VV (3,39+3,39+3,39+3,52+1,54+3,27+3,23+3,19+3,34)*0,05 1,413
VV Příprava podkadu - 25%
VV výpočet dle ploch
VV 326,21*0,05*0,25 4,078
VV Mezisoučet 5,491
VV Součet 7,101

24 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 0,540 4 900,00 2 646,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631312141
VV Doplnění betonové podlahy - 1 PP
VV výpočet dle vč D.1.1.1
VV (4+2)*0,6*0,15 0,540
VV Mezisoučet 0,540
VV Součet 0,540

25 K 631319195 Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 7,101 208,00 1 477,01 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319195

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 
se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. 

26 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,196 32 000,00 6 272,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového 

VV Beton podlah - výztuž Kari 150/150/4
VV výpočet dle vč D.1.1.1.02a,03a
VV skladba A1
VV mč 111,114,116,121,123,124
VV (5,65+5,65+11,73+3,38+1,46+2,67+1,65)*1,35/1000*1,05 0,046
VV Mezisoučet 0,046
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VV skladba A2
VV 2 NP
VV mč 204,207,210,213,215,218,221,224,227
VV (3,39+3,39+3,39+3,52+1,54+3,27+3,23+3,19+3,34)*1,35/1000*1,05 0,040
VV Mezisoučet 0,040
VV Příprava podkadu - 25%
VV výpočet dle ploch
VV 326,21*0,25*1,35/1000 0,110
VV Mezisoučet 0,110
VV Součet 0,196

27 K 635111411
Doplnění násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny pískem neupraveným (s dodáním hmot), s udusáním a 
urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě do 2 m2

m3 1,080 1 575,60 1 701,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635111411
VV Doplnění betonové podlahy - 1 PP
VV výpočet dle vč D.1.1.1
VV (4+2)*0,6*0,3 1,080
VV Mezisoučet 1,080
VV Součet 1,080

28 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 
2,5 m2

kus 13,000 651,30 8 466,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642944121

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Montáž zárubní
VV výpočet dle vč PSV dveří
VV Td/1
VV 1 1,000
VV Td/2
VV 2 2,000
VV TD/4
VV 1 1,000
VV Td/5
VV 1+2+3 6,000
VV Td/6
VV 1+1 2,000
VV Td/7
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 13,000
VV Součet 13,000

29 M 55331213 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 100-145 600-900 L/P kus 13,000 1 580,00 20 540,00 CS ÚRS 2023 01

VV materiál
VV 13 13,000
VV Mezisoučet 13,000
VV Součet 13,000

30 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 1,000 1 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642945111
VV Osazení zárubní
VV Td3
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

31 M 55331563 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 2 250,00 2 250,00 CS ÚRS 2023 01

VV materiál
VV Td3
VV 1 1,000
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VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 213 412,25

32 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 495,200 67,80 33 574,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 

VV Lešení
VV výpočet dle vč D.1.1.02a,03a
VV strop nad 1 NP

VV
4,92+9,86+33,36+6,27+9,6+2,3+40,42+17,34+13,05+5,03+5,65+18,47+3,79+5,65+16,15+11,73+18,33+12,09+8,16+3,34+1,
46+2,67+1,65

251,290

VV strop nad 2 NP

VV
16,86+31,72+3,11+3,39+15,34+14,8+3,39+3,11+3,05+3,39+14,92+13,63+3,52+4,46+1,54+15,02+3,32+3,27+17,15+15,97+
3,23+3,39+3,39+3,19+16,02+3,36+3,34+17,03

243,910

VV Mezisoučet 495,200
VV Součet 495,200

33 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 495,200 90,00 44 568,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 
plochy. 
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
přičítají. 
4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 
5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 
a zařizovacích předmětů. 
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. 

VV úklid
VV výpočet dle vč D.1.1.02a,03a
VV strop nad 1 NP

VV
4,92+9,86+33,36+6,27+9,6+2,3+40,42+17,34+13,05+5,03+5,65+18,47+3,79+5,65+16,15+11,73+18,33+12,09+8,16+3,34+1,
46+2,67+1,65

251,290

VV strop nad 2 NP

VV
16,86+31,72+3,11+3,39+15,34+14,8+3,39+3,11+3,05+3,39+14,92+13,63+3,52+4,46+1,54+15,02+3,32+3,27+17,15+15,97+
3,23+3,39+3,39+3,19+16,02+3,36+3,34+17,03

243,910

VV Mezisoučet 495,200
VV Součet 495,200

34 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 37,650 98,28 3 700,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031132
VV Bourání příčky
VV výpočet dle vč D.1.1.02-a,03-a
VV 1 NP
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VV (0,65+2,45+1,8)*3 14,700
VV (0,65+2,45+1,8)*3 14,700
VV 2,75*3 8,250
VV Mezisoučet 37,650
VV Součet 37,650

35 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 4,070 3 611,40 14 698,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042131
VV Demontáž podlahy
VV výpočet dle vč D.1.1.1.02a,03a
VV skladba X1
VV mč 111,1214,116121,122
VV (5,65+5,65+11,73+3,38+1,46)*0,072 2,007
VV skladba X3
VV mč 204,207,210,213,215,218,221,224,227
VV (3,39+3,39+3,39+3,52+1,54+3,27+3,23+3,19+3,34)*0,073 2,063
VV Mezisoučet 4,070
VV Součet 4,070

36 K 965043431 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2 m3 0,540 3 580,20 1 933,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965043431
VV Bourání betonové podlahy - 1 PP
VV výpočet dle vč D.1.1.1
VV (4+2)*0,6*0,15 0,540
VV Mezisoučet 0,540
VV Součet 0,540

37 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 4,070 1 606,80 6 539,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965049111

38 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 28,000 312,00 8 736,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV 14*2 28,000
VV Mezisoučet 28,000
VV Součet 28,000

39 K 973031344
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 
0,25 m2, hl. do 150 mm

kus 14,000 266,76 3 734,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031344
VV pro vodoměry
VV 5+9 14,000
VV Mezisoučet 14,000
VV Součet 14,000

40 K 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm m 84,000 88,14 7 403,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031142
VV Pro ZTI
VV 43+41 84,000
VV Mezisoučet 84,000
VV Součet 84,000

41 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 
mm

m 113,000 221,52 25 031,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031164
VV Pro ZTI
VV 110 110,000
VV nosník
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VV 3 3,000
VV Mezisoučet 113,000
VV Součet 113,000

42 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 
mm

m 58,000 241,80 14 024,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031165
VV Pro ZTI
VV 1*8 8,000
VV 2 2,000
VV 8*2 16,000
VV 4*8 32,000
VV Mezisoučet 58,000
VV Součet 58,000

43 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm m 12,000 344,60 4 135,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977312113
VV Řezání betonové podlahy - 1 PP
VV výpočet dle vč D.1.1.1
VV 4+2+2+4 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 12,000

44 K 978011141 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % m2 251,290 33,23 8 350,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011141

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. 

VV Otlučení omítek
VV výpočet dle vč D.1.1.02a,03a
VV strop nad 1 NP

VV
4,92+9,86+33,36+6,27+9,6+2,3+40,42+17,34+13,05+5,03+5,65+18,47+3,79+5,65+16,15+11,73+18,33+12,09+8,16+3,34+1,
46+2,67+1,65

251,290

VV Mezisoučet 251,290
VV Součet 251,290

45 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 1 390,298 26,60 36 981,93 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013141

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. 

VV Otlučení omítek
VV výpočet dle vč D.1.1.02a,03a
VV mč 101
VV (2,83+1,145)*2,6 10,335
VV mč 102
VV (6,13+6,13+1,5+1,5)*3,05 46,543
VV mč 103
VV (5,7+5,85+5,85)*3,05 53,070
VV mč 104
VV (1,9+1,9+3,3+3,3)*3,05 31,720
VV mč 105
VV (3,3+2,25+1,8+1,45+1,5+3,7)*3,05 42,700
VV mč 106
VV (1,35+1,35+1,7+1,7)*3,05 18,605
VV mč 107
VV (9+3,92+5,57+3+1,67+0,3)*3,05 71,553
VV mč 108
VV (5,87+3+4,27+0,17+1,6)*2,6 38,766
VV mč 109
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VV (8,7+8,7+1,5+1,5)*2,6 53,040
VV mč 110
VV (3,01+1,7+3,01+1,7)*2,9 27,318
VV mč 111
VV (2,3+2,3+2,45+2,45)*2,9 27,550
VV mč 112
VV (5,28+3,08+2,44+0,79+2,84+3,87)*2,9 53,070
VV mč 113
VV (2,24+2,24+1,7+1,7)*2,9 22,852
VV mč 114
VV (2,3+2,3+2,45+2,45)*2,9 27,550
VV mč 115
VV (4,68+3,08+2,44+0,79+2,24+3,87)*2,9 49,590
VV mč 116
VV (2,283+1,465+1,07+4,5+3,35+3,03)*2,6 40,815
VV mč 117
VV (4,68+5,76+1,51+2,57+3,17+3,1)*2,6 54,054
VV mč 118
VV (3,125+3,233+1,366+1,2+0,6+0,95+3,6)*2,6 36,592
VV mč 119
VV (2,055+4,2+1,088+1,366+3,233)*2,6 31,049
VV mč 120
VV (1,75+1,47+1,273+1,237+1,475)*2,6 18,733
VV mč 121
VV (2,6+0,685+0,4+1,235+0,8+0,8+1,4+1,12)*2,6 23,504
VV mč 122
VV (1,3+1,3+1,12+1,12)*2,6 12,584
VV mč 123
VV (1,1+2,43+1,1+2,43)*2,6 18,356
VV mč 124
VV (1,815+1,815+0,9+0,9)*2,6 14,118
VV Mezisoučet 824,067
VV Mezisoučet 0,000
VV 2 NP
VV mč 201
VV (3+3+5,7+5,7)*2,6 45,240
VV mč 202
VV (21,15+21,15+1,5+1,5)*2,6 117,780
VV mč 203
VV (2,31+2,31+1,25+1,25)*2,6 18,512
VV mč 204
VV (2+1,695+2+1,695)*2,6 19,214
VV mč 205
VV (2+1,5+2,16+3,23+2,9+4,2+3,06)*2,6 49,530
VV mč 206
VV (3,76+4,2+1,66+0,445+2,1+1,5+1,1+0,05+1,1+2,205)*2,6 47,112
VV mč 207
VV (2+2+1,695+1,695)*2,6 19,214
VV mč 208
VV (2,31+2,31+1,25+1,25)*2,6 18,512
VV mč 209
VV (2,26+2,26+1,25+1,25)*2,6 18,252
VV mč 210
VV (2+2+1,695+1,695)*2,6 19,214
VV mč 211
VV (2+1,5+2,16+2,959+4,2+2,8+3,23)*2,6 49,007
VV mč 212
VV (3,86+3,25+1,7+0,5+2,16+3,75)*2,6 39,572
VV mč 213
VV (1,6+1,6+2,2+2,2)*2,6 19,760
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VV mč 214
VV (2,76+1,7+2,16+0,45+0,6+1,25)*2,6 23,192
VV mč 215
VV (1,53+1,53+0,9+0,9+0,2+0,2)*2,6 13,676
VV mč 216
VV (3+4,55+1,63+1+0,1+0,2+1+0,2+0,1+1,32+0,17+4,23)*2,6 45,500
VV mč 217
VV (2,215+2,215+1,495+1,495)*2,6 19,292
VV mč 218
VV (2,1+2,1+1,5+1,56)*2,6 18,876
VV mč 219
VV (4,45+2,307+0,1+2,307+1,5+4,45+3,87)*2,6 49,358
VV mč 220
VV (4,135+3,87+4,135+1,5+1,1+0,1+1,1+2,33)*2,6 47,502
VV mč 221
VV (2,1+2,1+1,535+1,535)*2,6 18,902
VV mč 222
VV (2,27+2,27+1,49+1,49)*2,6 19,552
VV mč 223
VV (2,269+2,269+1,5+1,5)*2,6 19,599
VV mč 224
VV (2,1+2,1+1,51+1,51)*2,6 18,772
VV mč 225
VV (4,135+3,87+4,135+1,5+1,1+0,1+1,1+2,33)*2,6 47,502
VV mč 226
VV (2,216+2,216+1,5+1,5)*2,6 19,323
VV mč 227
VV (2,1+2,1+1,6+1,6)*2,6 19,240
VV mč 228
VV (4,45+2,307+0,1+2,307+1,5+4,45+3,87)*2,6 49,358
VV Mezisoučet 910,563
VV odečet obkladů
VV -344,332 -344,332
VV Mezisoučet -344,332
VV Součet 1 390,298

D 997 Přesun sutě 327 698,42

46 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 50,008 0,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, 
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -
3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

47 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 50,008 510,12 25 510,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

48 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 000,160 224,64 224 675,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 50,008*20 "Přepočtené koeficientem množství 1 000,160

49 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 50,008 1 550,00 77 512,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 117 160,00

50 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 93,728 1 250,00 117 160,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 
výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 2 082 533,11

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 64 111,11

51 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 32,190 9,67 311,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV Spodní hydroizolace
VV výpočet dle vč D.1.1.1.02a,03a
VV skladba A1
VV mč 111,114,116,121,123,124
VV 5,65+5,65+11,73+3,38+1,46+2,67+1,65 32,190
VV Mezisoučet 32,190
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VV Součet 32,190

52 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 30,534 21,14 645,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV Spodní hydroizolace - svislá
VV mč 111
VV (2,3+2,3+2,45+2,45)*0,5 4,750
VV mč 114
VV (2,3+2,3+2,45+2,45)*0,5 4,750
VV mč 116
VV (2,283+1,465+1,07+4,5+3,35+3,03)*0,5 7,849
VV mč 121
VV (2,6+0,685+0,4+1,235+0,8+0,8+1,4+1,12)*0,5 4,520
VV mč 122
VV (1,3+1,3+1,12+1,12)*0,5 2,420
VV mč 123
VV (1,1+2,43+1,1+2,43)*0,5 3,530
VV mč 124
VV (1,815+1,815+0,9+0,9)*0,5 2,715
VV Mezisoučet 30,534
VV Součet 30,534

53 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 55,740 20,28 1 130,41 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131811

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev. 

VV Demontáž podlahy
VV výpočet dle vč D.1.1.1.02a,03a
VV skladba X1
VV mč 111,1214,116121,122
VV (5,65+5,65+11,73+3,38+1,46) 27,870
VV (5,65+5,65+11,73+3,38+1,46) 27,870
VV Mezisoučet 55,740
VV Součet 55,740

54 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 32,190 100,62 3 238,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV Spodní hydroizolace 
VV výpočet dle vč D.1.1.1.02a,03a
VV skladba A1
VV mč 111,114,116,121,123,124
VV 5,65+5,65+11,73+3,38+1,46+2,67+1,65 32,190
VV Mezisoučet 32,190
VV Součet 32,190

55 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 42,572 130,26 5 545,43 CS ÚRS 2023 01

VV materiál
VV 32,19*1,15 37,019
VV Mezisoučet 37,019
VV Součet 37,019
VV 37,019*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 42,572
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56 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 30,534 115,44 3 524,84 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV Spodní hydroizolace - svislá
VV mč 111
VV (2,3+2,3+2,45+2,45)*0,5 4,750
VV mč 114
VV (2,3+2,3+2,45+2,45)*0,5 4,750
VV mč 116
VV (2,283+1,465+1,07+4,5+3,35+3,03)*0,5 7,849
VV mč 121
VV (2,6+0,685+0,4+1,235+0,8+0,8+1,4+1,12)*0,5 4,520
VV mč 122
VV (1,3+1,3+1,12+1,12)*0,5 2,420
VV mč 123
VV (1,1+2,43+1,1+2,43)*0,5 3,530
VV mč 124
VV (1,815+1,815+0,9+0,9)*0,5 2,715
VV Mezisoučet 30,534
VV Součet 30,534

57 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 40,382 130,26 5 260,16 CS ÚRS 2023 01

VV materiál
VV 30,535*1,15 35,115
VV Mezisoučet 35,115
VV Součet 35,115
VV 35,115*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 40,382

58 K 711193121 Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V m2 60,450 346,32 20 935,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711193121
VV Hydroizolační stěrka
VV výpočet dle vč D.1.1.1.02a
VV skladba A1
VV mč 111,114,116,121,123,124
VV 5,65+5,65+11,73+3,38+1,46+2,67+1,65 32,190
VV Mezisoučet 32,190
VV skladba A2
VV 2 NP
VV mč 204,207,210,213,215,218,221,224,227
VV 3,39+3,39+3,39+3,52+1,54+3,27+3,23+3,19+3,34 28,260
VV Mezisoučet 28,260
VV Součet 60,450

59 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S m2 60,500 376,74 22 792,77 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711193131
VV Hydroizolační stěrka
VV výpočet dle vč D.1.1.1.02a,03a
VV 11*4 44,000
VV 11*1,5 16,500
VV Mezisoučet 60,500
VV Součet 60,500

60 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,770 943,80 726,73 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 12 976,89

61 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy 
z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm

m2 56,520 24,26 1 371,18 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713120811

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 
2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace 
proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV Demontáž podlahy
VV výpočet dle vč D.1.1.1.02a,03a
VV skladba X3
VV mč 204,207,210,213,215,218,221,224,227
VV 3,39+3,39+3,39+3,52+1,54+3,27+3,23+3,19+3,34 28,260
VV 3,39+3,39+3,39+3,52+1,54+3,27+3,23+3,19+3,34 28,260
VV Mezisoučet 56,520
VV Součet 56,520

62 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy 
z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm

m2 55,740 13,73 765,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713120821

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 
2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace 
proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV Demontáž podlahy
VV výpočet dle vč D.1.1.1.02a,03a
VV skladba X1
VV mč 111,1214,116121,122
VV (5,65+5,65+11,73+3,38+1,46) 27,870
VV (5,65+5,65+11,73+3,38+1,46) 27,870
VV Mezisoučet 55,740
VV Součet 55,740

63 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 28,260 40,17 1 135,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 
podlahy. 

VV Kročejová izolace podlahy
VV výpočet dle vč D.1.1.1.03a
VV skladba A2
VV 2 NP
VV mč 204,207,210,213,215,218,221,224,227
VV 3,39+3,39+3,39+3,52+1,54+3,27+3,23+3,19+3,34 28,260
VV Mezisoučet 28,260
VV Součet 28,260
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64 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 32,190 60,53 1 948,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121121

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 
podlahy. 

VV Tepelná izolace podlahy
VV výpočet dle vč D.1.1.1.02a,03a
VV skladba A1
VV mč 111,114,116,121,123,124
VV 5,65+5,65+11,73+3,38+1,46+2,67+1,65 32,190
VV Mezisoučet 32,190
VV Součet 32,190

65 M 28372303 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 40mm m2 70,818 73,00 5 169,71 CS ÚRS 2023 01

VV materiál
VV 32,190*1,1*2 70,818
VV Mezisoučet 70,818
VV Součet 70,818

66 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 88,710 11,60 1 029,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713191132
VV Tepelná izolace podlahy - separace 
VV výpočet dle vč D.1.1.1.02a,03a
VV skladba A1
VV mč 111,114,116,121,123,124
VV 5,65+5,65+11,73+3,38+1,46+2,67+1,65 32,190
VV Mezisoučet 32,190
VV skladba A2
VV 2 NP
VV mč 204,207,210,213,215,218,221,224,227
VV 3,39+3,39+3,39+3,52+1,54+3,27+3,23+3,19+3,34 28,260
VV 3,39+3,39+3,39+3,52+1,54+3,27+3,23+3,19+3,34 28,260
VV Mezisoučet 56,520
VV Součet 88,710

67 M 28329234 fólie PE homogenní pro parotěsnou vrstvu zejména plochých střech tl 0,2mm m2 97,581 15,00 1 463,72 CS ÚRS 2023 01

VV materiál
VV 88,71*1,1 97,581
VV Mezisoučet 97,581
VV Součet 97,581

68 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,107 881,00 94,27 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713101

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 187 485,00

69 K R-725-001 D+M sklopné madlo dl. 750 mm, nerez - ozn. O/1 kus 4,000 1 920,00 7 680,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-001
VV prvek 
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VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/1
VV 3+1 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 4,000

70 K R-725-002 D+M pevné madlo dl. 850 mm, nerez - ozn. O/1 kus 4,000 2 340,00 9 360,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-002
VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/1
VV 3+1 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 4,000

71 K R-725-003 D+M pevné madlo ve sprše vodorovné dl. 600 mm, nerez - ozn. O/2 kus 10,000 1 215,00 12 150,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-003
VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/2
VV 2+8 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV Součet 10,000

72 K R-725-004 D+M pevné madlo ve sprše svislé dl. 500 mm, nerez - ozn. O/2 kus 2,000 1 215,00 2 430,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-004
VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/2
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

73 K R-725-005 D+M koupelnová skříňka s umyvadlem 560 mm - ozn. O/3 kus 9,000 3 333,00 29 997,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-005
VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/3
VV 1+8 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 9,000

74 K R-725-006 D+M koupelnová skříňka se zrcadlem 600/770 ozn. O/4 kus 9,000 3 805,00 34 245,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-006
VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/4
VV 1+8 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 9,000

75 K R-725-007 D+M zrcadlo sklopné, ovládané pákou 600/400 mm ozn. O/5 kus 3,000 2 185,00 6 555,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-007
VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/5
VV 3 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 3,000

76 K R-725-008 D+M zrcadlo nerezové 600/800 mm, osazené do obkladu ozn. O/6 kus 1,000 2 700,00 2 700,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-008
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VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/6
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

77 K R-725-009 D+M sprchová zástěna rohová 800/800/1850 mm chrom+ bezpečnostní sklo, ozn. O/7 kus 7,000 3 580,00 25 060,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-009
VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/7
VV 7 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV Součet 7,000

78 K R-725-010 D+M sprchová zástěna rovná 800/1850 mm chrom+ bezpečnostní sklo, ozn. O/7 kus 1,000 3 580,00 3 580,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-010
VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/7
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

79 K R-725-011 D+M sprchový závěs + tyč, ozn. O/8 kus 3,000 2 030,00 6 090,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-011
VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/8
VV 2+1 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 3,000

80 K R-725-012 D+M držák toaletního papíru, nerez - ozn. O/9 kus 12,000 900,00 10 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-012
VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/9
VV 4+8 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 12,000

81 K R-725-013 D+M mýdelník u umyvadla, nerez - ozn. O/9 kus 12,000 470,00 5 640,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-013
VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/9
VV 4+8 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 12,000

82 K R-725-014 D+M rohová polička ve sprchovém koutě, nerez - ozn. O/9 kus 12,000 279,00 3 348,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-014
VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/9
VV 4+8 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 12,000

83 K R-725-015 D+M dvojháček, nerez - ozn. O/9 kus 12,000 240,00 2 880,00 CS ÚRS 2023 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-015
VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/9
VV 4+8 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 12,000

84 K R-725-016 D+M WC štětka, nerez - ozn. O/9 kus 12,000 670,00 8 040,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-016
VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/9
VV 4+8 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 12,000

85 K R-725-017 D+M závěsný držák na WC štětku, nerez - ozn. O/9 kus 12,000 660,00 7 920,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-017
VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/9
VV 4+8 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 12,000

86 K R-725-018 D+M odpadkový koš nerez - ozn. O/10 kus 2,000 1 210,00 2 420,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-018
VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/10
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

87 K R-725-019 D+M zásobník na toaletní papír, nerez - ozn. O/10 kus 1,000 960,00 960,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-019
VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/10
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

88 K R-725-020 D+M zásobník papírových ubrousků, nerez - ozn. O/10 kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-020
VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/10
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

89 K R-725-021 D+M dávkovač mýdla, nerez - ozn. O/10 kus 1,000 590,00 590,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-021
VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/10
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000
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90 K R-725-022 D+M WC štětka, nerez - ozn. O/10 kus 1,000 670,00 670,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-022
VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/10
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

91 K R-725-023 D+M závěsný držák na WC štětku, nerez - ozn. O/10 kus 1,000 702,00 702,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-023
VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/10
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

92 K R-725-024 D+M dvojháček, nerez - ozn. O/10 kus 2,000 234,00 468,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-024
VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/10
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

93 K R-725-025 D+M sprchový závěs + tyč, ozn. O/16 kus 1,000 2 300,00 2 300,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-725-025
VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/16
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 33 856,95

94 K 762083122
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo 
v exteriéru)

m3 2,875 913,00 2 624,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762083122

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami 
souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 
2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit 
příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 
3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve 
specifikaci. 

VV Impregnace
VV výpočet dle vč PSV OST
VV T/14
VV 100*0,5*0,05*1,15 2,875
VV Mezisoučet 2,875
VV Součet 2,875

95 K 762521108 Položení podlah nehoblovaných na sraz z fošen hrubých m2 50,000 103,74 5 187,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762521108
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PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov. 

VV Nová pochozí lávka 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV T/14
VV 100*0,5 50,000
VV Mezisoučet 50,000
VV Součet 50,000

96 M 60511135 řezivo stavební fošny prismované středové š přes 220mm dl 2-5m m3 2,875 7 650,00 21 993,75 CS ÚRS 2023 01

VV materiál
VV výpočet dle vč PSV OST
VV T/14
VV 100*0,5*0,05*1,15 2,875
VV Mezisoučet 2,875
VV Součet 2,875

97 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 50,000 31,20 1 560,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762595001

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení 
podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 
2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami 
katalogu 800-783 Nátěry. 

VV Nová pochozí lávka - spojovací prostředky
VV výpočet dle vč PSV OST
VV T/14
VV 100*0,5 50,000
VV Mezisoučet 50,000
VV Součet 50,000

98 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,597 1 560,00 2 491,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762102

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 765 Krytina skládaná 6 126,40

99 K 765111203 Montáž krytiny keramické okapové hrany s jednoduchou větrací mřížkou m 40,000 67,16 2 686,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765111203

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 
2. Oplechování štítových hran, úžlabí a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800–764 Konstrukce klempířské. 
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02. 

VV prvek 
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/11
VV 8*5 40,000
VV Mezisoučet 40,000
VV Součet 40,000

100 M 59244120 mřížka větrací pozink m 40,000 86,00 3 440,00 CS ÚRS 2023 01
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VV materiál
VV 40 40,000
VV Mezisoučet 40,000
VV Součet 40,000

D 766 Konstrukce truhlářské 106 723,60

101 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 13,000 740,00 9 620,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660002

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 
seřízení dveřních křídel. 
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 
cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV Montáž dveří
VV výpočet dle vč PSV dveří
VV Td/1
VV 1 1,000
VV Td/2
VV 2 2,000
VV TD/4
VV 1 1,000
VV Td/5
VV 1+2+3 6,000
VV Td/6
VV 1+1 2,000
VV Td/7
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 13,000
VV Součet 13,000

102 M 61162087 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 3,000 4 400,00 13 200,00 CS ÚRS 2023 01

VV materiál
VV Td1
VV 1 1,000
VV Td2
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 3,000

103 M 61162085 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm kus 7,000 4 400,00 30 800,00 CS ÚRS 2023 01

VV materiál
VV Td4
VV 1 1,000
VV Td5
VV 6 6,000
VV Mezisoučet 7,000
VV Součet 7,000

104 M 61162084 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm kus 2,000 4 400,00 8 800,00 CS ÚRS 2023 01

VV materiál
VV Td6
VV 1+1 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

105 M 61162086 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 1,000 4 400,00 4 400,00 CS ÚRS 2023 01
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VV materiál
VV Td7
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

106 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 720,00 720,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660022

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 
seřízení dveřních křídel. 
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 
cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV Montáž dveří
VV výpočet dle vč PSV dveří
VV Td/3
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

107 M 61165314 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné HPL 900x1970-2100mm kus 1,000 5 700,00 5 700,00 CS ÚRS 2023 01

VV materiál
VV Td3
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

108 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 1,000 240,00 240,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660717

109 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 1,000 880,00 880,00 CS ÚRS 2023 01

110 K 766660720 Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 8,000 120,00 960,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660720

111 M 42972106 mřížka větrací do dřeva kovová 80x400mm kus 16,000 180,00 2 880,00 CS ÚRS 2023 01

112 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 13,000 120,00 1 560,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660728

113 M 54914610 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

114 M 54914128 kování rozetové spodní pro WC kus 12,000 440,00 5 280,00 CS ÚRS 2023 01

115 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 14,000 30,00 420,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. 

116 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky do 1000 mm

kus 7,000 273,00 1 911,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 
2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 
spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 
3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

VV Montáž parapetů
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VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/13
VV 7 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV Součet 7,000

117 M 61144402 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm m 5,390 374,40 2 018,02 CS ÚRS 2023 01

VV materiál
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/13
VV 7*0,77 5,390
VV Mezisoučet 5,390
VV Součet 5,390

118 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 34,000 32,00 1 088,00 CS ÚRS 2023 01

VV materiál
VV 10*2 20,000
VV 7*2 14,000
VV Mezisoučet 34,000
VV Součet 34,000

119 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 10,000 273,00 2 730,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694112

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 
2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 
spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 
3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

VV Montáž parapetů
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/12
VV 10 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV Součet 10,000

120 M 61144402 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm m 14,700 375,00 5 512,50 CS ÚRS 2023 01

VV materiál
VV výpočet dle vč PSV OST
VV O/12
VV 10*1,47 14,700
VV Mezisoučet 14,700
VV Součet 14,700

121 K 766695212 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm kus 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766695212

122 M 61187136 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2023 01

123 M 61187176 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm kus 1,000 423,00 423,00 CS ÚRS 2023 01

124 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,361 3,00 1,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102

125 K R-766-001 D+M kuchyňská krycí lišta k pracovní desce - nerez m 26,000 190,00 4 940,00 vlastní

VV D+M kuchyňská krycí lišta k pracovní desce - nerez
VV T1
VV 2,4 2,400
VV T2
VV 2,4 2,400
VV T3
VV 2,7 2,700
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VV T4
VV 2,7 2,700
VV T5
VV 2,7 2,700
VV T6
VV 2,7 2,700
VV T7
VV 2,3 2,300
VV T8
VV 2,7 2,700
VV T9
VV 2,7 2,700
VV T10
VV 2,7 2,700
VV Mezisoučet 26,000
VV Součet 26,000

D 767 Konstrukce zámečnické 880,00

126 K 767810112 Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,01 do 0,04 m2 kus 8,000 110,00 880,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767810112

D 771 Podlahy z dlaždic 101 320,42

127 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 56,130 12,90 724,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011

128 K 771151012
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 
mm

m2 56,130 290,00 16 277,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151012

129 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 56,130 133,38 7 486,62 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810
VV Demontáž podlahy
VV výpočet dle vč D.1.1.1.02a,03a
VV skladba X1
VV mč 111,1214,116121,122
VV 5,65+5,65+11,73+3,38+1,46 27,870
VV skladba X3
VV mč 204,207,210,213,215,218,221,224,227
VV 3,39+3,39+3,39+3,52+1,54+3,27+3,23+3,19+3,34 28,260
VV Mezisoučet 56,130
VV Součet 56,130

130 K 771574114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 
ks/m2

m2 60,450 553,80 33 477,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574114

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 

VV Montáž keramické dlažby
VV výpočet dle vč D.1.1.1.02a,03a
VV skladba A1
VV mč 111,114,116,121,123,124
VV 5,65+5,65+11,73+3,38+1,46+2,67+1,65 32,190
VV Mezisoučet 32,190
VV skladba A2
VV 2 NP
VV mč 204,207,210,213,215,218,221,224,227
VV 3,39+3,39+3,39+3,52+1,54+3,27+3,23+3,19+3,34 28,260
VV Mezisoučet 28,260
VV Součet 60,450
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131 M 59761007 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 m2 66,495 585,00 38 899,58 CS ÚRS 2023 01

VV materiál
VV 60,45*1,1 66,495
VV Mezisoučet 66,495
VV Součet 66,495

132 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 60,450 42,90 2 593,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

133 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,320 560,82 1 861,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771101

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 776 Podlahy povlakové 696 568,04

134 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 326,210 39,70 12 950,54 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111112

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

VV Příprava podkadu
VV výpočet dle ploch
VV 326,21 326,210
VV Mezisoučet 326,210
VV Součet 326,210

135 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 326,210 12,87 4 198,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

VV Příprava podkadu
VV výpočet dle ploch
VV 326,21 326,210
VV Mezisoučet 326,210
VV Součet 326,210

136 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 326,210 42,90 13 994,41 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121111
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

VV Příprava podkadu
VV výpočet dle ploch
VV 326,21 326,210
VV Mezisoučet 326,210
VV Součet 326,210

137 K 776141124 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm m2 326,210 498,42 162 589,59 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141124

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

VV Příprava podkadu
VV výpočet dle ploch
VV 326,21 326,210
VV Mezisoučet 326,210
VV Součet 326,210

138 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 330,710 128,70 42 562,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201812
VV Demontáž podlahy
VV výpočet dle vč D.1.1.1.02a,03a
VV skladba X2
VV mč 103,107,110,112,113,115,117,123,124
VV 33,36+40,42+5,03+18,47+3,79+16,15+18,33+2,67+1,65 139,870
VV mč 203,205,206,208,209,211,212,214,216,217,219,220,222,223,225,226,228
VV 3,11+15,34+14,8+3,11+3,05+14,92+13,63+4,64+15,02+3,32+17,15+15,97+3,39+3,39+16,02+3,36+17,03 167,250
VV skladba X4
VV mč 118,119,120
VV 12,09+8,16+3,34 23,590
VV Mezisoučet 330,710
VV Součet 330,710

139 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 326,210 200,46 65 392,06 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776231111
VV Vinylová podlaha
VV výpočet dle vč .1.1.02a. 03a
VV skladba B1
VV mč 103,107,110,112,113,115,117,118,119,120
VV 33,36+40,42+5,03+18,47+3,79+16,15+18,33+12,09+8,16+3,34 159,140
VV mč 203,205,206,208,209,211,212,214,216,217,219,220,222,223,225,226,228
VV 3,11+15,34+14,8+3,11+3,05+14,92+13,63+4,46+15,02+3,32+17,15+15,97+3,39+3,39+16,02+3,36+17,03 167,070
VV Mezisoučet 326,210
VV Součet 326,210

140 M 28411011
PVC vinyl heterogenní zátěžová akustické antibakteriální tl 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 
34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1

m2 394,714 627,90 247 840,92 CS ÚRS 2023 01

VV materiál
VV 326,21*1,1 358,831
VV Mezisoučet 358,831
VV Součet 358,831
VV 358,831*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 394,714

141 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 383,398 12,71 4 872,99 CS ÚRS 2023 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776410811
VV Demontáž soklíků
VV výpočet dle vč D.1.1.02a,03a
VV mč 103
VV (5,7+5,85+5,85) 17,400
VV mč 107
VV (9+3,92+5,57+3+1,67+0,3) 23,460
VV mč 110
VV (3,01+1,7+3,01+1,7) 9,420
VV mč 112
VV (5,28+3,08+2,44+0,79+2,84+3,87) 18,300
VV mč 113
VV (2,24+2,24+1,7+1,7) 7,880
VV mč 115
VV (4,68+3,08+2,44+0,79+2,24+3,87) 17,100
VV mč 117
VV (4,68+5,76+1,51+2,57+3,17+3,1) 20,790
VV mč 118
VV (3,125+3,233+1,366+1,2+0,6+0,95+3,6) 14,074
VV mč 119
VV (2,055+4,2+1,088+1,366+3,233) 11,942
VV mč 120
VV (1,75+1,47+1,273+1,237+1,475) 7,205
VV mč 123
VV (1,1+2,43+1,1+2,43) 7,060
VV mč 124
VV (1,815+1,815+0,9+0,9) 5,430
VV Mezisoučet 160,061
VV 2 NP
VV mč 203
VV (2,31+2,31+1,25+1,25) 7,120
VV mč 205
VV (2+1,5+2,16+3,23+2,9+4,2+3,06) 19,050
VV mč 206
VV (3,76+4,2+1,66+0,445+2,1+1,5+1,1+0,05+1,1+2,205) 18,120
VV mč 208
VV (2,31+2,31+1,25+1,25) 7,120
VV mč 209
VV (2,26+2,26+1,25+1,25) 7,020
VV mč 211
VV (2+1,5+2,16+2,959+4,2+2,8+3,23) 18,849
VV mč 212
VV (3,86+3,25+1,7+0,5+2,16+3,75) 15,220
VV mč 214
VV (2,76+1,7+2,16+0,45+0,6+1,25) 8,920
VV mč 216
VV (3+4,55+1,63+1+0,1+0,2+1+0,2+0,1+1,32+0,17+4,23) 17,500
VV mč 217
VV (2,215+2,215+1,495+1,495) 7,420
VV mč 219
VV (4,45+2,307+0,1+2,307+1,5+4,45+3,87) 18,984
VV mč 220
VV (4,135+3,87+4,135+1,5+1,1+0,1+1,1+2,33) 18,270
VV mč 222
VV (2,27+2,27+1,49+1,49) 7,520
VV mč 223
VV (2,269+2,269+1,5+1,5) 7,538
VV mč 225
VV (4,135+3,87+4,135+1,5+1,1+0,1+1,1+2,33) 18,270
VV mč 226
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VV (2,216+2,216+1,5+1,5) 7,432
VV mč 228
VV (4,45+2,307+0,1+2,307+1,5+4,45+3,87) 18,984
VV Mezisoučet 223,337
VV Součet 383,398

142 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 370,908 63,02 23 374,62 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411111
VV Montáž soklíku
VV výpočet dle vč D.1.1.02a,03a
VV mč 103
VV (5,7+5,85+5,85) 17,400
VV mč 107
VV (9+3,92+5,57+3+1,67+0,3) 23,460
VV mč 110
VV (3,01+1,7+3,01+1,7) 9,420
VV mč 112
VV (5,28+3,08+2,44+0,79+2,84+3,87) 18,300
VV mč 113
VV (2,24+2,24+1,7+1,7) 7,880
VV mč 115
VV (4,68+3,08+2,44+0,79+2,24+3,87) 17,100
VV mč 117
VV (4,68+5,76+1,51+2,57+3,17+3,1) 20,790
VV mč 118
VV (3,125+3,233+1,366+1,2+0,6+0,95+3,6) 14,074
VV mč 119
VV (2,055+4,2+1,088+1,366+3,233) 11,942
VV mč 120
VV (1,75+1,47+1,273+1,237+1,475) 7,205
VV Mezisoučet 147,571
VV 2 NP
VV mč 203
VV (2,31+2,31+1,25+1,25) 7,120
VV mč 205
VV (2+1,5+2,16+3,23+2,9+4,2+3,06) 19,050
VV mč 206
VV (3,76+4,2+1,66+0,445+2,1+1,5+1,1+0,05+1,1+2,205) 18,120
VV mč 208
VV (2,31+2,31+1,25+1,25) 7,120
VV mč 209
VV (2,26+2,26+1,25+1,25) 7,020
VV mč 211
VV (2+1,5+2,16+2,959+4,2+2,8+3,23) 18,849
VV mč 212
VV (3,86+3,25+1,7+0,5+2,16+3,75) 15,220
VV mč 214
VV (2,76+1,7+2,16+0,45+0,6+1,25) 8,920
VV mč 216
VV (3+4,55+1,63+1+0,1+0,2+1+0,2+0,1+1,32+0,17+4,23) 17,500
VV mč 217
VV (2,215+2,215+1,495+1,495) 7,420
VV mč 219
VV (4,45+2,307+0,1+2,307+1,5+4,45+3,87) 18,984
VV mč 220
VV (4,135+3,87+4,135+1,5+1,1+0,1+1,1+2,33) 18,270
VV mč 222
VV (2,27+2,27+1,49+1,49) 7,520
VV mč 223
VV (2,269+2,269+1,5+1,5) 7,538
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VV mč 225
VV (4,135+3,87+4,135+1,5+1,1+0,1+1,1+2,33) 18,270
VV mč 226
VV (2,216+2,216+1,5+1,5) 7,432
VV mč 228
VV (4,45+2,307+0,1+2,307+1,5+4,45+3,87) 18,984
VV Mezisoučet 223,337
VV Součet 370,908

143 M 28411011
PVC vinyl heterogenní zátěžová akustické antibakteriální tl 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 
34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1

m2 44,880 627,90 28 180,15 CS ÚRS 2023 01

VV materiál
VV 370,908*0,1*1,1 40,800
VV Mezisoučet 40,800
VV Součet 40,800
VV 40,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 44,880

144 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 370,908 36,35 13 482,51 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 
2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty. 

VV Silikon
VV 370,908 370,908
VV Mezisoučet 370,908
VV Součet 370,908

145 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 326,210 35,49 11 577,19 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991121

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 
2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty. 

VV Úprava podlahy
VV výpočet dle ploch
VV 326,21 326,210
VV Mezisoučet 326,210
VV Součet 326,210

146 K 776991141 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně m2 326,210 38,14 12 441,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991141

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 
2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty. 

VV Úprava podlahy
VV výpočet dle ploch
VV 326,21 326,210
VV Mezisoučet 326,210
VV Součet 326,210

147 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 330,710 152,10 50 300,99 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991821
VV Demontáž podlahy
VV výpočet dle vč D.1.1.1.02a,03a
VV skladba X2
VV mč 103,107,110,112,113,115,117,123,124
VV 33,36+40,42+5,03+18,47+3,79+16,15+18,33+2,67+1,65 139,870
VV mč 203,205,206,208,209,211,212,214,216,217,219,220,222,223,225,226,228
VV 3,11+15,34+14,8+3,11+3,05+14,92+13,63+4,64+15,02+3,32+17,15+15,97+3,39+3,39+16,02+3,36+17,03 167,250
VV skladba X4
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VV mč 118,119,120
VV 12,09+8,16+3,34 23,590
VV Mezisoučet 330,710
VV Součet 330,710

148 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 6,243 450,06 2 809,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776101

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 455 005,91

149 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 22 do 25 ks/m2

m2 344,332 557,70 192 033,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474115

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

VV Vnitřní obklady
VV výpočet dle vč D.1.1.02a
VV mč 104
VV (1,9+1,9+3,3+3,3-1,2-0,8)*2,2 18,480
VV mč 105
VV (3,3+2,25+1,8+1,45+1,5+3,7-0,8)*2,2 29,040
VV 0,7*2*-1 -1,400
VV 0,9*2*-1 -1,800
VV mč 106
VV (0,6+1,35+0,6)*2,2 5,610
VV mč 111
VV (2,3+2,3+2,45+2,45)*2,2 20,900
VV 0,9*2*-1 -1,800
VV mč 112
VV (0,6+2,44)*1,6 4,864
VV mč 114
VV (2,3+2,3+2,45+2,45)*2,2 20,900
VV 0,9*2*-1 -1,800
VV mč 115
VV (0,6+2,44)*1,6 4,864
VV mč 116
VV (2,283+1,465+1,07+4,5+3,35+3,03)*2,2 34,536
VV 0,9*2*-1 -1,800
VV mč 121
VV (2,6+0,685+0,4+1,235+0,8+0,8+1,4+1,12)*2,2 19,888
VV 0,7*2*-1 -1,400
VV mč 122
VV (1,3+1,3+1,12+1,12)*2,2 10,648
VV 0,7*2*-1 -1,400
VV mč 123
VV (1,1+2,43+1,1+2,43)*2,2 15,532
VV 0,7*2*-2 -2,800
VV mč 124
VV (1,815+1,815+0,9+0,9)*2,2 11,946
VV 0,7*2*-1 -1,400
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VV Mezisoučet 181,608
VV 2 NP
VV mč 204
VV (2+1,695+2+1,695)*2,2 16,258
VV 0,6*2*-1 -1,200
VV mč 205
VV (0,6+1,5+0,6)*1,6 4,320
VV mč 206
VV (0,6+1,5+0,6)*1,6 4,320
VV mč 207
VV (2+2+1,695+1,695)*2,2 16,258
VV 0,7*2*-1 -1,400
VV mč 210
VV (2+2+1,695+1,695)*2,2 16,258
VV 0,6*2*-1 -1,200
VV mč 211
VV (0,6+1,5+0,6)*1,6 4,320
VV mč 212
VV (0,6+1,7)*1,6 3,680
VV mč 213
VV (1,6+1,6+2,2+2,2)*2,2 16,720
VV 0,8*2*-1 -1,600
VV mč 215
VV (1,53+1,53+0,9+0,9+0,2+0,2)*2,2 11,572
VV 0,7*2*-1 -1,400
VV mč 218
VV (2,1+2,1+1,5+1,56)*2,2 15,972
VV 0,7*2*-1 -1,400
VV mč 219
VV (0,6+1,5+0,6)*1,6 4,320
VV mč 220
VV (0,6+1,5+0,6)*1,6 4,320
VV mč 221
VV (2,1+2,1+1,535+1,535)*2,2 15,994
VV 0,7*2*-1 -1,400
VV mč 224
VV (2,1+2,1+1,51+1,51)*2,2 15,884
VV 0,7*2*-1 -1,400
VV mč 225
VV (0,6+1,5+0,6)*1,6 4,320
VV mč 227
VV (2,1+2,1+1,6+1,6)*2,2 16,280
VV 0,7*2*-1 -1,400
VV mč 228
VV (0,6+1,505+0,6)*1,6 4,328
VV Mezisoučet 162,724
VV Součet 344,332

150 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 378,765 478,92 181 398,13 CS ÚRS 2023 01

VV materiál
VV 344,332*1,1 378,765
VV Mezisoučet 378,765
VV Součet 378,765

151 K 781479191 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 344,332 71,45 24 602,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781479191

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 
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152 K 781479195 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý m2 344,332 19,81 6 821,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781479195

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

153 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové m 199,200 90,48 18 023,62 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 

VV Vnitřní obklady - lišty
VV Vnitřní obklady
VV výpočet dle vč D.1.1.02a
VV mč 104
VV 4*2,2 8,800
VV mč 105
VV 4*2,2 8,800
VV mč 106
VV 4*2,2 8,800
VV mč 111
VV 4*2,2 8,800
VV mč 112
VV 2*1,6 3,200
VV mč 114
VV 4*2,2 8,800
VV mč 115
VV 2*1,6 3,200
VV mč 116
VV 4*2,2 8,800
VV mč 121
VV 4*2,2 8,800
VV mč 122
VV 4*2,2 8,800
VV mč 123
VV 4*2,2 8,800
VV mč 124
VV 4*2,2 8,800
VV Mezisoučet 94,400
VV 2 NP
VV mč 204
VV 4*2,2 8,800
VV mč 205
VV 2*1,6 3,200
VV mč 206
VV 2*1,6 3,200
VV mč 207
VV 4*2,2 8,800
VV mč 210
VV 4*2,2 8,800
VV mč 211
VV 2*1,6 3,200
VV mč 212
VV 2*1,6 3,200
VV mč 213
VV 4*2,2 8,800
VV mč 215
VV 4*2,2 8,800
VV mč 218
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VV 4*2,2 8,800
VV mč 219
VV 2*1,6 3,200
VV mč 220
VV 2*1,6 3,200
VV mč 221
VV 4*2,2 8,800
VV mč 224
VV 4*2,2 8,800
VV mč 225
VV 2*1,6 3,200
VV mč 227
VV 4*2,2 8,800
VV mč 228
VV 2*1,6 3,200
VV Mezisoučet 104,800
VV Součet 199,200

154 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 344,332 49,14 16 920,47 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 
3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 
801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

155 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 176,683 41,34 7 304,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495115

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 

VV Vnitřní obklady - spárování silikonem
VV výpočet dle vč D.1.1.02a,03a
VV mč 104
VV (1,9+1,9+3,3+3,3-1,2-0,8) 8,400
VV mč 105
VV (3,3+2,25+1,8+1,45+1,5+3,7-0,8) 13,200
VV mč 106
VV (0,6+1,35+0,6) 2,550
VV mč 111
VV (2,3+2,3+2,45+2,45) 9,500
VV mč 112
VV (0,6+2,44) 3,040
VV mč 114
VV (2,3+2,3+2,45+2,45) 9,500
VV mč 115
VV (0,6+2,44) 3,040
VV mč 116
VV (2,283+1,465+1,07+4,5+3,35+3,03) 15,698
VV mč 121
VV (2,6+0,685+0,4+1,235+0,8+0,8+1,4+1,12) 9,040
VV mč 122
VV (1,3+1,3+1,12+1,12) 4,840
VV mč 123
VV (1,1+2,43+1,1+2,43) 7,060
VV mč 124
VV (1,815+1,815+0,9+0,9) 5,430
VV Mezisoučet 91,298
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VV 2 NP
VV mč 204
VV (2+1,695+2+1,695) 7,390
VV mč 205
VV (0,6+1,5+0,6) 2,700
VV mč 206
VV (0,6+1,5+0,6) 2,700
VV mč 207
VV (2+2+1,695+1,695) 7,390
VV mč 210
VV (2+2+1,695+1,695) 7,390
VV mč 211
VV (0,6+1,5+0,6) 2,700
VV mč 212
VV (0,6+1,7) 2,300
VV mč 213
VV (1,6+1,6+2,2+2,2) 7,600
VV mč 215
VV (1,53+1,53+0,9+0,9+0,2+0,2) 5,260
VV mč 218
VV (2,1+2,1+1,5+1,56) 7,260
VV mč 219
VV (0,6+1,5+0,6) 2,700
VV mč 220
VV (0,6+1,5+0,6) 2,700
VV mč 221
VV (2,1+2,1+1,535+1,535) 7,270
VV mč 224
VV (2,1+2,1+1,51+1,51) 7,220
VV mč 225
VV (0,6+1,5+0,6) 2,700
VV mč 227
VV (2,1+2,1+1,6+1,6) 7,400
VV mč 228
VV (0,6+1,505+0,6) 2,705
VV Mezisoučet 85,385
VV Součet 176,683

156 K 781495162
Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se 
stěnou)

m 146,848 29,33 4 307,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495162

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 
3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 
801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Vnitřní obklady - kouty
VV výpočet dle vč D.1.1.02a,03a
VV mč 104
VV (1,9+1,9+3,3+3,3-1,2-0,8) 8,400
VV mč 105
VV (3,3+2,25+1,8+1,45+1,5+3,7-0,8) 13,200
VV mč 111
VV (2,3+2,3+2,45+2,45) 9,500
VV mč 114
VV (2,3+2,3+2,45+2,45) 9,500
VV mč 116
VV (2,283+1,465+1,07+4,5+3,35+3,03) 15,698
VV mč 121
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VV (2,6+0,685+0,4+1,235+0,8+0,8+1,4+1,12) 9,040
VV mč 122
VV (1,3+1,3+1,12+1,12) 4,840
VV mč 123
VV (1,1+2,43+1,1+2,43) 7,060
VV mč 124
VV (1,815+1,815+0,9+0,9) 5,430
VV Mezisoučet 82,668
VV 2 NP
VV mč 204
VV (2+1,695+2+1,695) 7,390
VV mč 207
VV (2+2+1,695+1,695) 7,390
VV mč 210
VV (2+2+1,695+1,695) 7,390
VV mč 213
VV (1,6+1,6+2,2+2,2) 7,600
VV mč 215
VV (1,53+1,53+0,9+0,9+0,2+0,2) 5,260
VV mč 218
VV (2,1+2,1+1,5+1,56) 7,260
VV mč 221
VV (2,1+2,1+1,535+1,535) 7,270
VV mč 224
VV (2,1+2,1+1,51+1,51) 7,220
VV mč 227
VV (2,1+2,1+1,6+1,6) 7,400
VV Mezisoučet 64,180
VV Součet 146,848

157 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 6,410 560,82 3 594,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781101

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 267,81

158 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 50,400 104,52 5 267,81 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101
VV Nátěr zárubní
VV 0,9*2*14*2 50,400
VV Mezisoučet 50,400
VV Součet 50,400

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 412 210,98

159 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 829,410 29,95 54 790,83 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy. 

VV Oškrabání malby
VV výpočet dle ploch
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VV 1885,495 1 885,495
VV odečet nové omítky
VV -56,085 -56,085
VV Mezisoučet 1 829,410
VV Součet 1 829,410

160 K 784161401
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 1 075,212 191,10 205 473,01 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784161401
VV Oprava podkladu - 60%
VV výpočet dle ploch
VV 1885,495*0,6 1 131,297
VV odečet nové omítky
VV -56,085 -56,085
VV Mezisoučet 1 075,212
VV Součet 1 075,212

161 K 784181001 Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 885,495 14,35 27 056,85 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181001
VV Malba - pačok
VV výpočet dle ploch
VV 1885,495 1 885,495
VV Mezisoučet 1 885,495
VV Součet 1 885,495

162 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 885,495 15,52 29 262,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101
VV Malba
VV výpočet dle ploch
VV 1885,495 1 885,495
VV Mezisoučet 1 885,495
VV Součet 1 885,495

163 K 784221105
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky přes 5,00 m

m2 1 885,498 39,62 74 703,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221105
VV Malba
VV výpočet dle vč D.1.1.02a,03a
VV mč 101
VV (2,83+1,145)*2,6 10,335
VV mč 102
VV (6,13+6,13+1,5+1,5)*3,05 46,543
VV mč 103
VV (5,7+5,85+5,85)*3,05 53,070
VV mč 104
VV (1,9+1,9+3,3+3,3)*3,05 31,720
VV mč 105
VV (3,3+2,25+1,8+1,45+1,5+3,7)*3,05 42,700
VV mč 106
VV (1,35+1,35+1,7+1,7)*3,05 18,605
VV mč 107
VV (9+3,92+5,57+3+1,67+0,3)*3,05 71,553
VV mč 108
VV (5,87+3+4,27+0,17+1,6)*2,6 38,766
VV mč 109
VV (8,7+8,7+1,5+1,5)*2,6 53,040
VV mč 110
VV (3,01+1,7+3,01+1,7)*2,9 27,318
VV mč 111
VV (2,3+2,3+2,45+2,45)*2,9 27,550
VV mč 112
VV (5,28+3,08+2,44+0,79+2,84+3,87)*2,9 53,070
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VV mč 113
VV (2,24+2,24+1,7+1,7)*2,9 22,852
VV mč 114
VV (2,3+2,3+2,45+2,45)*2,9 27,550
VV mč 115
VV (4,68+3,08+2,44+0,79+2,24+3,87)*2,9 49,590
VV mč 116
VV (2,283+1,465+1,07+4,5+3,35+3,03)*2,6 40,815
VV mč 117
VV (4,68+5,76+1,51+2,57+3,17+3,1)*2,6 54,054
VV mč 118
VV (3,125+3,233+1,366+1,2+0,6+0,95+3,6)*2,6 36,592
VV mč 119
VV (2,055+4,2+1,088+1,366+3,233)*2,6 31,049
VV mč 120
VV (1,75+1,47+1,273+1,237+1,475)*2,6 18,733
VV mč 121
VV (2,6+0,685+0,4+1,235+0,8+0,8+1,4+1,12)*2,6 23,504
VV mč 122
VV (1,3+1,3+1,12+1,12)*2,6 12,584
VV mč 123
VV (1,1+2,43+1,1+2,43)*2,6 18,356
VV mč 124
VV (1,815+1,815+0,9+0,9)*2,6 14,118
VV Mezisoučet 824,067
VV strop nad 1 NP

VV
4,92+9,86+33,36+6,27+9,6+2,3+40,42+17,34+13,05+5,03+5,65+18,47+3,79+5,65+16,15+11,73+18,33+12,09+8,16+3,34+1,
46+2,67+1,65

251,290

VV Mezisoučet 251,290
VV 2 NP
VV mč 201
VV (3+3+5,7+5,7)*2,6 45,240
VV mč 202
VV (21,15+21,15+1,5+1,5)*2,6 117,780
VV mč 203
VV (2,31+2,31+1,25+1,25)*2,6 18,512
VV mč 204
VV (2+1,695+2+1,695)*2,6 19,214
VV mč 205
VV (2+1,5+2,16+3,23+2,9+4,2+3,06)*2,6 49,530
VV mč 206
VV (3,76+4,2+1,66+0,445+2,1+1,5+1,1+0,05+1,1+2,205)*2,6 47,112
VV mč 207
VV (2+2+1,695+1,695)*2,6 19,214
VV mč 208
VV (2,31+2,31+1,25+1,25)*2,6 18,512
VV mč 209
VV (2,26+2,26+1,25+1,25)*2,6 18,252
VV mč 210
VV (2+2+1,695+1,695)*2,6 19,214
VV mč 211
VV (2+1,5+2,16+2,959+4,2+2,8+3,23)*2,6 49,007
VV mč 212
VV (3,86+3,25+1,7+0,5+2,16+3,75)*2,6 39,572
VV mč 213
VV (1,6+1,6+2,2+2,2)*2,6 19,760
VV mč 214
VV (2,76+1,7+2,16+0,45+0,6+1,25)*2,6 23,192
VV mč 215
VV (1,53+1,53+0,9+0,9+0,2+0,2)*2,6 13,676
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VV mč 216
VV (3+4,55+1,63+1+0,1+0,2+1+0,2+0,1+1,32+0,17+4,23)*2,6 45,500
VV mč 217
VV (2,215+2,215+1,495+1,495)*2,6 19,292
VV mč 218
VV (2,1+2,1+1,5+1,56)*2,6 18,876
VV mč 219
VV (4,45+2,307+0,1+2,307+1,5+4,45+3,87)*2,6 49,358
VV mč 220
VV (4,135+3,87+4,135+1,5+1,1+0,1+1,1+2,33)*2,6 47,502
VV mč 221
VV (2,1+2,1+1,535+1,535)*2,6 18,902
VV mč 222
VV (2,27+2,27+1,49+1,49)*2,6 19,552
VV mč 223
VV (2,269+2,269+1,5+1,5)*2,6 19,599
VV mč 224
VV (2,1+2,1+1,51+1,51)*2,6 18,772
VV mč 225
VV (4,135+3,87+4,135+1,5+1,1+0,1+1,1+2,33)*2,6 47,502
VV mč 226
VV (2,216+2,216+1,5+1,5)*2,6 19,323
VV mč 227
VV (2,1+2,1+1,6+1,6)*2,6 19,240
VV mč 228
VV (4,45+2,307+0,1+2,307+1,5+4,45+3,87)*2,6 49,358
VV strop nad 2 NP

VV
16,86+31,72+3,11+3,39+15,34+14,8+3,39+3,11+3,05+3,39+14,92+13,63+3,52+4,46+1,54+15,02+3,32+3,27+17,15+15,97+
3,23+3,39+3,39+3,19+16,02+3,36+3,34+17,03

243,910

VV Mezisoučet 1 154,473
VV odečet obkladů
VV -344,332 -344,332
VV Mezisoučet -344,332
VV Součet 1 885,498

164 K 784221155
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích 
automatech, v odstínu sytém

m2 1 390,298 15,05 20 923,98 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221155
VV Malba
VV výpočet dle vč D.1.1.02a,03a
VV mč 101
VV (2,83+1,145)*2,6 10,335
VV mč 102
VV (6,13+6,13+1,5+1,5)*3,05 46,543
VV mč 103
VV (5,7+5,85+5,85)*3,05 53,070
VV mč 104
VV (1,9+1,9+3,3+3,3)*3,05 31,720
VV mč 105
VV (3,3+2,25+1,8+1,45+1,5+3,7)*3,05 42,700
VV mč 106
VV (1,35+1,35+1,7+1,7)*3,05 18,605
VV mč 107
VV (9+3,92+5,57+3+1,67+0,3)*3,05 71,553
VV mč 108
VV (5,87+3+4,27+0,17+1,6)*2,6 38,766
VV mč 109
VV (8,7+8,7+1,5+1,5)*2,6 53,040
VV mč 110
VV (3,01+1,7+3,01+1,7)*2,9 27,318
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV mč 111
VV (2,3+2,3+2,45+2,45)*2,9 27,550
VV mč 112
VV (5,28+3,08+2,44+0,79+2,84+3,87)*2,9 53,070
VV mč 113
VV (2,24+2,24+1,7+1,7)*2,9 22,852
VV mč 114
VV (2,3+2,3+2,45+2,45)*2,9 27,550
VV mč 115
VV (4,68+3,08+2,44+0,79+2,24+3,87)*2,9 49,590
VV mč 116
VV (2,283+1,465+1,07+4,5+3,35+3,03)*2,6 40,815
VV mč 117
VV (4,68+5,76+1,51+2,57+3,17+3,1)*2,6 54,054
VV mč 118
VV (3,125+3,233+1,366+1,2+0,6+0,95+3,6)*2,6 36,592
VV mč 119
VV (2,055+4,2+1,088+1,366+3,233)*2,6 31,049
VV mč 120
VV (1,75+1,47+1,273+1,237+1,475)*2,6 18,733
VV mč 121
VV (2,6+0,685+0,4+1,235+0,8+0,8+1,4+1,12)*2,6 23,504
VV mč 122
VV (1,3+1,3+1,12+1,12)*2,6 12,584
VV mč 123
VV (1,1+2,43+1,1+2,43)*2,6 18,356
VV mč 124
VV (1,815+1,815+0,9+0,9)*2,6 14,118
VV Mezisoučet 824,067
VV 2 NP
VV mč 201
VV (3+3+5,7+5,7)*2,6 45,240
VV mč 202
VV (21,15+21,15+1,5+1,5)*2,6 117,780
VV mč 203
VV (2,31+2,31+1,25+1,25)*2,6 18,512
VV mč 204
VV (2+1,695+2+1,695)*2,6 19,214
VV mč 205
VV (2+1,5+2,16+3,23+2,9+4,2+3,06)*2,6 49,530
VV mč 206
VV (3,76+4,2+1,66+0,445+2,1+1,5+1,1+0,05+1,1+2,205)*2,6 47,112
VV mč 207
VV (2+2+1,695+1,695)*2,6 19,214
VV mč 208
VV (2,31+2,31+1,25+1,25)*2,6 18,512
VV mč 209
VV (2,26+2,26+1,25+1,25)*2,6 18,252
VV mč 210
VV (2+2+1,695+1,695)*2,6 19,214
VV mč 211
VV (2+1,5+2,16+2,959+4,2+2,8+3,23)*2,6 49,007
VV mč 212
VV (3,86+3,25+1,7+0,5+2,16+3,75)*2,6 39,572
VV mč 213
VV (1,6+1,6+2,2+2,2)*2,6 19,760
VV mč 214
VV (2,76+1,7+2,16+0,45+0,6+1,25)*2,6 23,192
VV mč 215
VV (1,53+1,53+0,9+0,9+0,2+0,2)*2,6 13,676
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VV mč 216
VV (3+4,55+1,63+1+0,1+0,2+1+0,2+0,1+1,32+0,17+4,23)*2,6 45,500
VV mč 217
VV (2,215+2,215+1,495+1,495)*2,6 19,292
VV mč 218
VV (2,1+2,1+1,5+1,56)*2,6 18,876
VV mč 219
VV (4,45+2,307+0,1+2,307+1,5+4,45+3,87)*2,6 49,358
VV mč 220
VV (4,135+3,87+4,135+1,5+1,1+0,1+1,1+2,33)*2,6 47,502
VV mč 221
VV (2,1+2,1+1,535+1,535)*2,6 18,902
VV mč 222
VV (2,27+2,27+1,49+1,49)*2,6 19,552
VV mč 223
VV (2,269+2,269+1,5+1,5)*2,6 19,599
VV mč 224
VV (2,1+2,1+1,51+1,51)*2,6 18,772
VV mč 225
VV (4,135+3,87+4,135+1,5+1,1+0,1+1,1+2,33)*2,6 47,502
VV mč 226
VV (2,216+2,216+1,5+1,5)*2,6 19,323
VV mč 227
VV (2,1+2,1+1,6+1,6)*2,6 19,240
VV mč 228
VV (4,45+2,307+0,1+2,307+1,5+4,45+3,87)*2,6 49,358
VV Mezisoučet 910,563
VV odečet obkladů
VV -344,332 -344,332
VV Mezisoučet -344,332
VV Součet 1 390,298

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
165 K HZS2122 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný hod 144,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2122
VV Demontáž kuchyňských linek
VV T1
VV 4 4,000
VV T2
VV 4 4,000
VV T3
VV 4 4,000
VV T4
VV 4 4,000
VV T5
VV 4 4,000
VV T6
VV 4 4,000
VV T7
VV 4 4,000
VV T8
VV 4 4,000
VV T9
VV 4 4,000
VV T10
VV 4 4,000
VV T11
VV 6 6,000
VV T12
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VV 2 2,000
VV Mezisoučet 48,000
VV zpětná montáž
VV T1
VV 8 8,000
VV T2
VV 8 8,000
VV T3
VV 8 8,000
VV T4
VV 8 8,000
VV T5
VV 8 8,000
VV T6
VV 8 8,000
VV T7
VV 8 8,000
VV T8
VV 8 8,000
VV T9
VV 8 8,000
VV T10
VV 8 8,000
VV T11
VV 12 12,000
VV T12
VV 4 4,000
VV Mezisoučet 96,000
VV Součet 144,000

166 M R-001 materiál pro úpravu kuchyňských linek kg 50,000 0,00 vlastní

167 M 28329201 plachta krycí olemovaná s oky 140g/m2 kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

Strana 52 z 92



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: KLÍČ - Chválkovická 195/13, Olomouc Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 60609460

Olomoucký kraj DIČ: CZ60609460

Uchazeč: IČ: 28602340

DIČ: CZ28602340

Projektant: IČ:

ATELIÉR POLÁCH & BRAVENEC s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 342 454,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 342 454,34 12,00% 41 094,52

Cena s DPH v CZK 383 548,86

Klíč - Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace sociální zařízení a elektroinstalace

2 - Architektonicko stavební řešení - výměna páteřních rozvodů

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KLÍČ - Chválkovická 195/13, Olomouc Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
ATELIÉR POLÁCH & 
BRAVENEC s.r.o.

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 342 454,34

HSV - Práce a dodávky HSV 181 208,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 46 752,03

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 555,57

    997 - Přesun sutě 16 202,75

    998 - Přesun hmot 2 698,25

PSV - Práce a dodávky PSV 161 245,74

    763 - Konstrukce suché výstavby 115 964,13

    766 - Konstrukce truhlářské 19 456,40

    767 - Konstrukce zámečnické 4 446,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 21 379,21

2 - Architektonicko stavební řešení - výměna páteřních rozvodů

Klíč - Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace sociální zařízení a elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KLÍČ - Chválkovická 195/13, Olomouc Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
ATELIÉR POLÁCH & 
BRAVENEC s.r.o.

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 342 454,34

D HSV Práce a dodávky HSV 181 208,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 46 752,03

1 K 612311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 135,500 141,96 19 235,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311131
VV Zapravení drážek

VV
Drážka  100/300 ve zdivu pro vedení hlavních přívodů vody (V) z 1PP, přes 1NP, do 2NP. Po montáži potrubí provést 
zapravení  

VV 9*1 9,000

VV
1NP, 2NP Drážka ve zdivu 150/50mm pro vedení přívodů studené a teplé vody v souběhu pro napojení jednotlivých 
výtokových jednotek 

VV
(m.č. 210, 211, 205, 204, 206, 207,  212, 213, 218, 219, 228, 227, 207, 206, 204, 205, 111, 112, 115, 114, 121, 116 – po 
montáži zapravení drážky

VV 152*0,5 76,000

VV
1PP,1NP, 2NP – Drážka ve zdivu 70/70mm pro vedení stoupačky vnitřního požárního vodovodu k hadicovým systémům pro 
první zásah (m.č. 001, 108, 201) – p

VV po montáži zapravení drážky     
VV 8*0,5 4,000
VV 1NP, 2NP – Drážka ve zdivu 70/70mm pro vedení kanalizačního připojovacího potrubí v 

VV
m.č.210, 211, 205, 204, 206, 207, 212, 213, 218, 219, 228, 227, 207, 206, 204, 205, 111, 112, 115, 114, 121, 116 – po 
montáži zapravení drážky

VV 43*0,5 21,500
VV 1NP, 2NP – Drážka ve zdivu 70/70mm pro vedení odvodu kondenzátu od vzdt. jednotek 

VV
v m.č.210, 211, 205, 204, 206, 207, 212, 213, 218, 219, 228, 227, 207, 206, 204, 205, 111, 115, 114, 124, 116 – po montáži 
zapravení drážky

VV 41*0,5 20,500

VV
Drážka  100/300 ve zdivu pro vedení hlavních přívodů vody (V) z 1PP, přes 1NP, do 2NP. Po montáži potrubí provést 
zapravení  

VV 9*0,5 4,500
VV Mezisoučet 135,500
VV Součet 135,500

2 K 612325101 Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 34,250 803,40 27 516,45 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325101

VV
Drážka  100/300 ve zdivu pro vedení hlavních přívodů vody (V) z 1PP, přes 1NP, do 2NP. Po montáži potrubí provést 
zapravení  

VV 9*0,15 1,350

VV
1NP, 2NP Drážka ve zdivu 150/50mm pro vedení přívodů studené a teplé vody v souběhu pro napojení jednotlivých 
výtokových jednotek 

Klíč - Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace sociální zařízení a elektroinstalace

2 - Architektonicko stavební řešení - výměna páteřních rozvodů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
(m.č. 210, 211, 205, 204, 206, 207,  212, 213, 218, 219, 228, 227, 207, 206, 204, 205, 111, 112, 115, 114, 121, 116 – po 
montáži zapravení drážky

VV 152*0,15 22,800

VV
1PP,1NP, 2NP – Drážka ve zdivu 70/70mm pro vedení stoupačky vnitřního požárního vodovodu k hadicovým systémům pro 
první zásah (m.č. 001, 108, 201) – p

VV po montáži zapravení drážky     
VV 8*0,1 0,800
VV 1NP, 2NP – Drážka ve zdivu 70/70mm pro vedení kanalizačního připojovacího potrubí v 

VV
m.č.210, 211, 205, 204, 206, 207, 212, 213, 218, 219, 228, 227, 207, 206, 204, 205, 111, 112, 115, 114, 121, 116 – po 
montáži zapravení drážky

VV 43*0,1 4,300
VV 1NP, 2NP – Drážka ve zdivu 70/70mm pro vedení odvodu kondenzátu od vzdt. jednotek 

VV
v m.č.210, 211, 205, 204, 206, 207, 212, 213, 218, 219, 228, 227, 207, 206, 204, 205, 111, 115, 114, 124, 116 – po montáži 
zapravení drážky

VV 41*0,1 4,100

VV
Drážka  100/300 ve zdivu pro vedení hlavních přívodů vody (V) z 1PP, přes 1NP, do 2NP. Po montáži potrubí provést 
zapravení  

VV 9*0,1 0,900
VV Mezisoučet 34,250
VV Součet 34,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 555,57

3 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 130,090 67,70 8 807,09 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 

VV Lešení
VV výpočet dle vč D.1.1.02a,03a
VV 81,51+48,58 130,090
VV Mezisoučet 130,090
VV Součet 130,090

4 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 130,090 113,88 14 814,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 
plochy. 
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
přičítají. 
4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 
5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 
a zařizovacích předmětů. 
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. 

VV úklid
VV výpočet dle vč D.1.1.02a,03a
VV 81,51+48,58 130,090
VV Mezisoučet 130,090

Strana 56 z 92



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 130,090

5 K 971033361
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

kus 1,000 380,64 380,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033361

VV
Průraz 300/150mm přes cihelnou zeď tloušťka 600mm, v 1PP mezi m.č. 004 a m.č.001 pro vedení nových hlavních rozvodů 
vody (V)

VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

6 K 973031151
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, 
pohledové plochy přes 0,25 m2

m3 1,654 4 071,60 6 734,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031151
VV Výklenek ve zdivu 650/650/1750mm pro hadicový systém pro první zásah 1NP m.č. 108 – 1ks, 2NP m.č. 201 – 1ks
VV 0,65*0,65*1,75 0,739
VV 0,65*0,65*1,75 0,739

VV
Výklenek 300/300/150 v cihelném zdivu pro umístění uzávěrů vody, popř. podružných vodoměrů v 1PP (m.č. 001) 1NP (m.č. 
120, 106, 110, 113)  

VV 0,3*0,3*0,15*5 0,068

VV
Výklenek 300/300/150 v cihelném zdivu pro umístění uzávěrů vody, popř. podružných vodoměrů ve 2NP (m.č. 209, 203, 208, 
214, 217, 226, 222, 224)  

VV 0,3*0,3*0,15*8 0,108
VV Mezisoučet 1,654
VV Součet 1,654

7 K 974031134 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm m 152,000 113,88 17 309,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031134

VV
1NP, 2NP Drážka ve zdivu 150/50mm pro vedení přívodů studené a teplé vody v souběhu pro napojení jednotlivých 
výtokových jednotek 

VV
(m.č. 210, 211, 205, 204, 206, 207,  212, 213, 218, 219, 228, 227, 207, 206, 204, 205, 111, 112, 115, 114, 121, 116 – po 
montáži zapravení drážky

VV 152 152,000
VV Mezisoučet 152,000
VV Součet 152,000

8 K 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm m 92,000 88,14 8 108,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031142

VV
1PP,1NP, 2NP – Drážka ve zdivu 70/70mm pro vedení stoupačky vnitřního požárního vodovodu k hadicovým systémům pro 
první zásah (m.č. 001, 108, 201) – p

VV po montáži zapravení drážky     
VV 8 8,000
VV 1NP, 2NP – Drážka ve zdivu 70/70mm pro vedení kanalizačního připojovacího potrubí v 

VV
m.č.210, 211, 205, 204, 206, 207, 212, 213, 218, 219, 228, 227, 207, 206, 204, 205, 111, 112, 115, 114, 121, 116 – po 
montáži zapravení drážky

VV 43 43,000
VV 1NP, 2NP – Drážka ve zdivu 70/70mm pro vedení odvodu kondenzátu od vzdt. jednotek 

VV
v m.č.210, 211, 205, 204, 206, 207, 212, 213, 218, 219, 228, 227, 207, 206, 204, 205, 111, 115, 114, 124, 116 – po montáži 
zapravení drážky

VV 41 41,000
VV Mezisoučet 92,000
VV Součet 92,000

9 K 974031157
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 300 
mm

m 9,000 221,52 1 993,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031157

VV
Drážka  100/300 ve zdivu pro vedení hlavních přívodů vody (V) z 1PP, přes 1NP, do 2NP. Po montáži potrubí provést 
zapravení  

VV 9 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 9,000
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10 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm

m 1,000 2 628,60 2 628,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151118

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody. 
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV
Průraz DN 70mm přes stropy nad 1PP a nad 1NP tl 490mm  pro stoupačku vnitřního požárního vodovodu k hadicovým 
systémům pro první zásah            

VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

11 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 130 do 150 mm

m 1,960 3 354,00 6 573,84 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151123

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody. 
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV Průraz 100/300mm přes strop nad 1PPa nad 1NP,  tl. 490mm pro vedení hlavních přívodů vody (V) z 1PP do 2NP
VV přes 1 PP
VV pro 1 otovor 2 vrty
VV 2*0,49 0,980
VV Průraz 100/300mm přes mezistrop schodiště z 1PP do 1NP 200mm pro vedení hlavních přívodů vody (V)
VV pro 1 otvor 2 vrty
VV 2*0,49 0,980
VV Mezisoučet 1,960
VV Součet 1,960

12 K R-009-001 Prostup přes dřevěný strop nad 1 NP - kompletní kus 1,000 3 510,00 3 510,00 VLASTNÍ

VV Průraz 100/300mm přes strop nad 1PPa nad 1NP,  tl. 490mm pro vedení hlavních přívodů vody (V) z 1PP do 2NP
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

13 K R-009-002 Prostup přes dřevěný strop nad 1 NP - kompletní kus 6,000 3 510,00 21 060,00 VLASTNÍ

VV Průraz 200/70mm přes strop nad 1NP tl. 490mm pro přívody studené a teplé vody z 2NP do 1NP (V1 – V6)
VV 6 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Součet 6,000

14 K R-009-003 Prostup přes dřevěný strop nad 1 NP - kompletní kus 1,000 3 510,00 3 510,00 VLASTNÍ

VV
Průraz DN 70mm přes stropy nad 1PP a nad 1NP tl 490mm  pro stoupačku vnitřního požárního vodovodu k hadicovým 
systémům pro první zásah            

VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

15 K R-009-004 Prostup přes dřevěný strop nad 1 NP - kompletní m 4,000 780,00 3 120,00 VLASTNÍ

VV
Drážka  DN 250mm, hloubka 250mm, v podlaze 1NP kolem stávajících  odpadů, pro možnost napojení nových kanal. 
připojovacích potrubí  (odp.č. 12, 14)   

VV 2*2 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 4,000

16 K R-009-005 Prostup přes dřevěný strop nad 1 NP - kompletní m 16,000 780,00 12 480,00 VLASTNÍ

VV
Drážka  DN 250mm, hloubka 250mm, v podlaze 2NP kolem stávajících  odpadů, pro možnost napojení nových kanal. 
připojovacích potrubí  (odp.č. 1, 2, 3, 5

VV 6,7,8,9)
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VV 8*2 16,000
VV Mezisoučet 16,000
VV Součet 16,000

17 K R-009-006 Prostup přes dřevěný strop nad 1 NP - kompletní m 5,800 780,00 4 524,00 VLASTNÍ

VV
Drážka šířka 400 mm, hloubka 500mm délka 5800 mm v podlaze 1NP, (m.č. 116 koupelna, m.č. 123 předsíň) pro vedení 
kanal. svodu mezi odp. č. 13 a č.11. 

VV 5,8 5,800
VV Mezisoučet 5,800
VV Součet 5,800

D 997 Přesun sutě 16 202,75

18 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 6,534 510,12 3 333,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, 
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -
3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

19 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 6,534 224,64 1 467,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

20 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 130,680 9,75 1 274,13 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 6,534*20 "Přepočtené koeficientem množství 130,680

21 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 6,534 1 550,00 10 127,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 
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D 998 Přesun hmot 2 698,25

22 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 1,774 1 521,00 2 698,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 
výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 161 245,74

D 763 Konstrukce suché výstavby 115 964,13

23 K 763131471
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 80,510 762,84 61 416,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131471

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 
3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 
4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 
5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
specifikaci. 

VV SDK podhled  - P2
VV 1 NP
VV 5,03+5,65 10,680
VV 3,79+5,65 9,440
VV 11,73+18,33+3,34+3,38+2,67+1,65 41,100
VV 2 NP
VV 3,32+15,97 19,290
VV Mezisoučet 80,510
VV Součet 80,510

24 K 763131731
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm

m 2,830 230,88 653,39 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131731

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 
3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 
4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 
5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
specifikaci. 

25 K 763135102
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 
zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné

m2 48,580 402,48 19 552,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763135102

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . 

VV Kazetový SDK podhled
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VV ozn P1
VV 16,86+31,72 48,580
VV Mezisoučet 48,580
VV Součet 48,580

26 M 5903057 podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm m2 53,438 612,00 32 704,06 CS ÚRS 2023 01

VV materiál
VV 48,58*1,1 53,438
VV Mezisoučet 53,438
VV Součet 53,438

27 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,603 1 021,80 1 637,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763302

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 
Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 766 Konstrukce truhlářské 19 456,40

28 K 766231113 Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací kus 1,000 1 424,40 1 424,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766231113

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně -1113 není započtena dodávka montážního materiálu, tato se oceňuje ve specifikaci. 
2. V ceně -1113 není započteno olištování; toto olištování se oceňuje cenami 766 69-9741 až -9742 Překrytí spár lištou. 

VV prvek  T1
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

29 M 55347580 schody skládací protipožární,mech. z Al profilů, El 30,pro výšku max. 280cm, 11 schodnic 110x70cm kus 1,000 14 522,00 14 522,00 CS ÚRS 2023 01

VV materiál
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

30 K R-766-001 Provedení otvoru do stropní konstrukce pro nové stahovací schody kus 1,000 3 510,00 3 510,00 VLASTNÍ

D 767 Konstrukce zámečnické 4 446,00

31 K R-767-001 D+M ventilační mřížky 200/200 mm, EI30 - ozn. O1 kus 2,000 2 223,00 4 446,00 VLASTNÍ

VV prvek O1
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 21 379,21

32 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 270,863 15,52 4 203,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101
VV Malba
VV 135,5 135,500
VV 80,51 80,510
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VV 53,438 53,438
VV 2,83*0,5 1,415
VV Mezisoučet 270,863
VV Součet 270,863

33 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 270,863 63,41 17 175,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO:  CC-CZ:
Místo: KLÍČ - Chválkovická 195/13, Olomouc Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 60609460

Olomoucký kraj DIČ: CZ60609460

Uchazeč: IČ: 28602340

DIČ: CZ28602340

Projektant: IČ:

ATELIÉR POLÁCH & BRAVENEC s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 018 165,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 018 165,67 12,00% 122 179,88

Cena s DPH v CZK 1 140 345,55

Klíč - Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace sociální zařízení a elektroinstalace

3 - Zdravotechnické instalace

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KLÍČ - Chválkovická 195/13, Olomouc Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
ATELIÉR POLÁCH & 
BRAVENEC s.r.o.

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 018 165,67

HSV - Práce a dodávky HSV 1 372,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 372,60

      99 - Přesun hmot 1 372,60

PSV - Práce a dodávky PSV 1 016 793,07

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 82 576,80

    721a - Zdravotechnika - odvod kondenzátu 20 361,44

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 395 116,79

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 518 738,04

3 - Zdravotechnické instalace

Klíč - Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace sociální zařízení a elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KLÍČ - Chválkovická 195/13, Olomouc Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
ATELIÉR POLÁCH & 
BRAVENEC s.r.o.

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 018 165,67

D HSV Práce a dodávky HSV 1 372,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 372,60

D 99 Přesun hmot 1 372,60

1 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,853 224,64 191,62

2 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 8,530 9,75 83,17

3 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,853 1 287,00 1 097,81

D PSV Práce a dodávky PSV 1 016 793,07

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 82 576,80

4 K 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 12,000 563,94 6 767,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721171905

5 M 721174110 Koleno s odbočkou 100/50-87° 11,000 390,00 4 290,00 CS ÚRS 2023 01

6 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 13,000 384,54 4 999,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721171915

7 K 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 m 6,000 332,28 1 993,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173401

8 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 15,000 591,24 8 868,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174025

9 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 27,000 392,34 10 593,18 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174042

10 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 82,000 437,58 35 881,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174043

11 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 1,500 502,32 753,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174044

12 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 13,000 72,31 940,03 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194104

13 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 33,000 80,34 2 651,22 CS ÚRS 2023 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194105

14 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 15,000 119,34 1 790,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194109

15 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 131,500 22,70 2 985,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111

16 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0,098 648,96 63,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721102

D 721a Zdravotechnika - odvod kondenzátu 20 361,44

17 K 721174042.1 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 (DN 32) m 41,000 74,10 3 038,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174042.1

18 K 721194104.1 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 ( napojení vývodů kondenzátu od stoupaček vzdt) kus 10,000 429,00 4 290,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194104.1

19 M 500000220
Podomítková vodní Z.Ú. pro odvod kondenzátu , s přídavnou mechanickou zápach. uzávěrkou , pro 
klimatizační jednotky DN 32

kus 10,000 979,68 9 796,80 CS ÚRS 2023 01

20 K 721290111.1 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 41,000 22,70 930,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111.1

21 K 722181213 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm m 41,000 56,24 2 305,84 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181213

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 395 116,79

22 K 230050031 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu kg 53,000 43,13 2 285,89 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230050031

23 M 722000041
Uchycení potrubí vedeného v 1PP pod stropem  (nosník 27x18x700, objímka dvoušroubá 3ks, závitová tyč 
2ks)

soubor 20,000 936,00 18 720,00 CS ÚRS 2023 01

24 K 722000010
Potrubí vodovodní plastové třívrstvé z čedičovým vláknem PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT S3,2/ SDR 7,4 d 
20/2,8 -souč. tepel roztažnosti 0,05mm/m°C

m 76,000 120,90 9 188,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722000010

25 K 722000011
Potrubí vodovodní plastové třívrstvé z čedičovým vláknem PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT S3,2/ SDR 7,4 d 25 
x 3,5mm - souč. tepel roztažnosti 0,05mm/m°C

m 67,000 155,22 10 399,74 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722000011

26 K 722000013
Potrubí vodovodní plastové třívrstvé z čedičovým vláknem PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT S3,2/ SDR 7,4 d32 x 
4,4mm -souč. tepel roztažnosti 0,05mm/m°C

m 46,000 276,90 12 737,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722000013

27 K 722000017 Montáž-izolační trubice d22-d60 m 182,000 58,50 10 647,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722000017

28 M 722000018 Izolace  - trubicemi z kamenné vlny d22 tl.stěny 40mm m 17,000 175,50 2 983,50 CS ÚRS 2023 01

29 M 722000020 Izolace  - trubicemi z kamenné vlny d28 tl.stěny 40mm m 52,000 186,42 9 693,84 CS ÚRS 2023 01

30 M 722000026 Izolace trubicemi z kamenné vlny d34-tl.stěny 40mm m 36,000 198,90 7 160,40 CS ÚRS 2023 01

31 M 722000019 Izolace smolepící hadicí z elastoverní pěny na bázi syntetického kaučuku  d22-13mm m 17,000 62,40 1 060,80 CS ÚRS 2023 01

32 M 722000021 Izolace samolepící hadicí z elastoverní pěny na bázi syntetického kaučuku  d28-13mm m 12,000 70,20 842,40 CS ÚRS 2023 01

33 M 722000022.1 Izolace samolepící hadicí z elastoverní pěny na bázi syntetického kaučuku   d35-13mm m 48,000 85,80 4 118,40 CS ÚRS 2023 01

34 M 722000050 Pozinkovaný žlab pro potrubí plastové  DN 20 m 17,000 47,58 808,86 CS ÚRS 2023 01

35 K 722000051 Pozinkovaný žlab pro potrubí plastové DN 25 m 52,000 51,48 2 676,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722000051
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36 M 722000052 Pozinkovaný žlab pro potrubí plastové DN 32 m 36,000 67,08 2 414,88 CS ÚRS 2023 01

37 K 722130991 Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná svěrná spojka DN 20 / G 1/2 kus 4,000 819,00 3 276,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722130991

38 K 722130992 Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná svěrná spojka DN 25 / G 3/4 kus 1,000 936,00 936,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722130992

39 K 722130993 Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná svěrná spojka DN 32 / G 1 kus 2,000 1 099,80 2 199,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722130993

40 K 722131932 Potrubí pozinkované závitové / plastové/propojení potrubí DN 20 kus 4,000 343,20 1 372,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722131932

41 K 722131933 Potrubí pozinkované závitové / plastové/propojení potrubí DN 25 kus 1,000 402,48 402,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722131933

42 K 722131933.1 Potrubí pozinkované závitové / plastové/ zaslepení potrubí DN 25 kus 2,000 31,20 62,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722131933.1

43 K 722131934 Potrubí pozinkované závitové / plastové/ propojení potrubí DN 32 kus 2,000 496,86 993,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722131934

44 K 722131934.1 Potrubí pozinkované závitové / plastové/ zaslepení potrubí DN 32 kus 6,000 39,00 234,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722131934.1

45 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové EVO PP - RCT S4 (SDR 9) 20 x 2,3 mm m 277,000 312,78 86 640,06 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174022

46 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové EVO PP - RCT S4 (SDR 9) 25 x 2,8 mm m 27,000 374,40 10 108,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174023

47 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové EVO PP - RCT S4 (SDR 9) 32 x 3,6 m 48,000 443,82 21 303,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174024

48 K 722181111 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm m 319,000 72,23 23 041,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181111

49 K 722181113 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm m 20,000 89,70 1 794,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181113

50 K 722181114 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm m 20,000 131,04 2 620,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181114

51 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 (napojení hadicového systému pro první zásah) kus 2,000 195,78 391,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722190401

52 M 722000032 Hadicový systém  D19 m skříň 710/710/200, bílá , tvarově stálá hadice 30m, s výstřikovou hubicí 6mm) kus 2,000 4 680,00 9 360,00 CS ÚRS 2023 01

53 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 12,000 75,97 911,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722190901

54 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 47,000 212,94 10 008,18 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220111

55 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 14,000 424,32 5 940,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220121

56 K 722220861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 kus 2,000 22,46 44,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220861

57 K 722220862 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 kus 2,000 26,05 52,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220862

58 K 722231074 Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 391,56 391,56 CS ÚRS 2023 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722231074

59 K 722231075 Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 575,64 575,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722231075

60 K 722231143 Ventil závitový pojistný rohový G 1 kus 1,000 670,02 670,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722231143

61 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 234,78 234,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232043

62 K 722232043.1 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 234,78 234,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232043.1

63 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 45,000 341,64 15 373,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232044

64 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 10,000 489,84 4 898,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232045

65 K 722232045.1 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 10,000 489,84 4 898,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232045.1

66 K 722232046 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,000 594,36 1 783,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232046

67 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 20,000 78,78 1 575,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722239101

68 M 722000090 Vodoměr mechanický 1,5m3/hod, R 1/2" /studená voda 10ks, teplá voda 10ks/ ks 20,000 585,00 11 700,00 CS ÚRS 2023 01

69 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 2,000 98,28 196,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722239102

70 M 722000091 Vodoměr mechanický 2,5m3/hod, R 3/4" - studená voda kus 2,000 1 053,00 2 106,00 CS ÚRS 2023 01

71 K 722239102.1 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 8,000 98,28 786,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722239102.1

72 M 722000025 Termostatický regulační ventil pro reguklaci T.V. DN 20 -  včetně  termostatického dezinfekčního modulu "B" m 8,000 1 992,90 15 943,20 CS ÚRS 2023 01

73 K 722239103 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 kus 1,000 107,64 107,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722239103

74 M 722000120 Kobinovaná armatura EA dle ČSN EN 1717- DN 25 /uzávěr, zpětný uzávěr kus 1,000 799,50 799,50 CS ÚRS 2023 01

75 M 721000300 Dvířka 300/300 z ocelového plechu , povrchová úprava bílý komaxit (vypalovaná barva) ks 13,000 432,90 5 627,70 CS ÚRS 2023 01

76 K 722253111 Spojka hadicová G 1/2 soubor 1,000 97,50 97,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722253111

77 K 722260812 Demontáž vodoměrů závitových G 3/4 kus 1,000 26,05 26,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722260812

78 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 541,000 47,89 25 908,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290226

79 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 541,000 41,42 22 408,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290234

80 K 722290822 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m t 0,009 1 170,00 10,53 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290822

81 K 734421130 Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 rozsah 0-10 Mpa spodní připojení kus 1,000 978,90 978,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734421130

82 K 998722102 Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,604 581,88 351,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722102
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D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 518 738,04

83 K 722220851 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4 kus 44,000 14,82 652,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220851

84 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací soubor 11,000 168,48 1 853,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725110814

85 K 725111131 Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený - pro výlevky soubor 2,000 1 209,00 2 418,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725111131

86 K 725119123 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 13,000 1 201,20 15 615,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725119123

87 M 725000011.1
Předstěnový instalační WC systém určený k osazení do lehkých předstěnových konstrukcí nebo přizdění, 
včetně kotvících prvků , a ovládací desky  pro dvě množství

ks 9,000 10 530,00 94 770,00 CS ÚRS 2023 01

88 M 725000013 Závěsný klozet keramický s hlubokým splachováním 530/360mm ks 9,000 1 505,40 13 548,60 CS ÚRS 2023 01

89 M 725000012 Klozetové sedátko s antibakteriální úpravou, ocelové uchyty ks 9,000 780,00 7 020,00 CS ÚRS 2023 01

90 M 725000014
Předstěnový instalační WC systém určený k osazení do lehkých předstěnových konstrukcí nebo přizdění, 
včetně kotvících prvků , pneumatického  ovládání pro bezbariérové WC a ovládací desky

ks 4,000 13 650,00 54 600,00 CS ÚRS 2023 01

91 M 725000015 Klozetové sedátko bez poklopu , s anibakt. úpravou, ocelové úchyty ks 4,000 546,00 2 184,00 CS ÚRS 2023 01

92 M 725000016 Závěsný klozet keramický pro tělesně postižené, délka 700mm, s hlubokým splachováním ks 4,000 3 995,16 15 980,64 CS ÚRS 2023 01

93 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 12,000 131,04 1 572,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725210821

94 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 12,000 1 216,80 14 601,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725219102

95 M 7250000019 Umývadlo  keramické (55x42cm) ks 1,000 1 521,00 1 521,00 CS ÚRS 2023 01

96 M 725000017 Umývadlový sifon plastový ks 9,000 113,10 1 017,90 CS ÚRS 2023 01

97 M 725000018.1 Kryt na sifon k umývadlu ks 1,000 748,80 748,80 CS ÚRS 2023 01

98 M 725000022 umývadlo zdravotní  640 x 550mm /TP/ ks 3,000 1 755,00 5 265,00 CS ÚRS 2023 01

99 M 725000020
Podomítkový zápachový uzávěr , s vodorovným odtokem připojovacím obloukem z mosazi -
pochromováno.(pro umývadla T.P.)

ks 3,000 429,00 1 287,00 CS ÚRS 2023 01

100 K 725220832 Demontáž van litinová volná soubor 1,000 145,86 145,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725220832

101 K 725229103 Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových soubor 1,000 1 833,00 1 833,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725229103

102 M 725000040 Obdélníková vana Klasik akrylátová (1600/700mm) kus 1,000 3 120,00 3 120,00 CS ÚRS 2023 01

103 M 725000041 Přepadový komplet 47cm kus 1,000 936,00 936,00 CS ÚRS 2023 01

104 M 725000043 Vanová dvířka 300/300 kus 1,000 156,00 156,00 CS ÚRS 2023 01

105 K 725249101 Montáž vaničky sprchové /sprchových žlabů/ soubor 22,000 663,00 14 586,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725249101

106 M 725249300 Podlahový žlábek ke 2 stěnám (vzadu a vlevo, nebo vpravo), délka 800 mm, výška 100 mm kus 15,000 6 430,32 96 454,80 CS ÚRS 2023 01

107 M 725249301 Podlahový žlábek ke 3 stěnám (vzadu a vlevo a vpravo), délka 800 mm, výška 100 mm ks 1,000 6 474,00 6 474,00 CS ÚRS 2023 01

108 M 725249302 Podlahový žlábek ke 2 stěnám (vzadu a vlevo, nebo vpravo), délka 700 mm, výška 100 mm kus 2,000 6 396,00 12 792,00 CS ÚRS 2023 01

109 M 725249303 Podlahový žlábek ke 2 stěnám (vzadu a  vpravo), délka 900 mm, výška 100 mm kus 1,000 6 396,00 6 396,00 CS ÚRS 2023 01

110 M 725249304 Podlahový žlábek ke stěně, délka 900 mm, výška 100 mm kus 3,000 6 396,00 19 188,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

111 K 725314290 Příslušenství dřezu kuchyň sestavy ks 10,000 507,00 5 070,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725314290

112 M 500000230 Sifon dřezový s nerez mřížkou  115 kus 10,000 363,48 3 634,80 CS ÚRS 2023 01

113 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 2,000 205,92 411,84 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725330820

114 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 2,000 4 898,40 9 796,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725331111

115 K 725590812 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 0,813 1 365,00 1 109,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725590812

116 K 725810266 Ventily nást T 212 G 1/2 PO vent. ks 1,000 1 134,90 1 134,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725810266

117 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 46,000 224,64 10 333,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725813111

118 M 722000053 Flexi propojovací hadice pro napoj umývadlových a dřezových stojánkových baterií kus 46,000 46,80 2 152,80 CS ÚRS 2023 01

119 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 13,000 78,78 1 024,14 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725820801

120 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 22,000 80,34 1 767,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725820802

121 K 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm soubor 2,000 1 723,80 3 447,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821312

122 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2 kus 10,000 205,14 2 051,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725829111

123 M 725001003 Nástěnná baterie dřezová -chrom-s vytahovací sprchou kus 10,000 1 716,00 17 160,00 CS ÚRS 2023 01

124 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 13,000 153,66 1 997,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725829131

125 M 725000034.1 Baterie stojánková páková G1/2 kus 13,000 1 443,00 18 759,00 CS ÚRS 2023 01

126 K 725839101 Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní typ soubor 1,000 307,32 307,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725839101

127 M 725000080 Baterie nástěnná vanová páková G1/2 ks 1,000 1 934,40 1 934,40 CS ÚRS 2023 01

128 M 725000033 Sprchová sada - ruční sprcha 3 funkce, sprchvá tyč, hadice 1,7m kus 1,000 1 181,70 1 181,70 CS ÚRS 2023 01

129 K 725849411 Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy kus 11,000 378,30 4 161,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725849411

130 M 725000032 Baterie sprchová  nástěnná páková G1/2 kus 11,000 1 934,40 21 278,40 CS ÚRS 2023 01

131 M 725000033 Sprchová sada - ruční sprcha 3 funkce, sprchvá tyč, hadice 1,7m kus 11,000 1 181,70 12 998,70 CS ÚRS 2023 01

132 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t 0,423 678,60 287,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725102
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: KLÍČ - Chválkovická 195/13, Olomouc Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 60609460

Olomoucký kraj DIČ: CZ60609460

Uchazeč: IČ: 28602340

DIČ: CZ28602340

Projektant: IČ:

ATELIÉR POLÁCH & BRAVENEC s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 238 842,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 238 842,72 12,00% 28 661,13

Cena s DPH v CZK 267 503,85

Klíč - Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace sociální zařízení a elektroinstalace

4 - Vytápění a vzduchotechnika

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KLÍČ - Chválkovická 195/13, Olomouc Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
ATELIÉR POLÁCH & 
BRAVENEC s.r.o.

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 238 842,72

PSV - Práce a dodávky PSV   0,00

713 - Izolace tepelné   0,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   17 967,36

734 - Ústřední vytápění - armatury   21 234,56

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa   89 080,80

767 - Konstrukce zámečnické   110 560,00

4 - Vytápění a vzduchotechnika

Klíč - Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace sociální zařízení a elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KLÍČ - Chválkovická 195/13, Olomouc Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
ATELIÉR POLÁCH & 
BRAVENEC s.r.o.

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 238 842,72

D PSV Práce a dodávky PSV   0,00

D 713 Izolace tepelné   0,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   17 967,36
1 K 733222202 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 m 26,000 377,60 9 817,60

2 K 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 kus 26,000 170,40 4 430,40

3 K 733290801 Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm m 40,000 43,44 1 737,60

4 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 26,000 19,84 515,84

5 K 733811211 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 26,000 53,92 1 401,92

6 K 733890801 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 0,050 1 280,00 64,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury   21 234,56
7 K 734200811 Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 kus 24,000 32,40 777,60

8 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 26,000 81,60 2 121,60

9 K 734209122r Radiátorové rohové šroubení přednastavitelné, uzavírání a vypouštění DN 15 kus 13,000 360,00 4 680,00

10 K 734209123r Radiátorový rohový ventil DN 15 s přednastavením kus 13,000 336,00 4 368,00

11 K 734209129r Svěrné šroubení pro napojení ot. těles na měď kus 26,000 196,00 5 096,00

12 K 734209152r Termostatická hlavice pro ventilové otopná tělesa kus 13,000 319,20 4 149,60

13 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,045 928,00 41,76

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa   89 080,80
14 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 16,000 34,00 544,00

15 K 735159341 Žebříkové otopné těleso 1220*450 kus 2,000 1 964,00 3 928,00

16 K 735159342 Žebříkové otopné těleso 1220*600 kus 6,000 1 520,00 9 120,00

17 K 735159345 Žebříkové otopné těleso 1830*750 kus 1,000 2 280,00 2 280,00

Klíč - Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace sociální zařízení a elektroinstalace

4 - Vytápění a vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 735159346 Žebříkové otopné těleso 1820*600 kus 4,000 2 480,00 9 920,00

19 K 735159348 Elektrické topné těleso EL.07 s integrovaným regulátorem teploty , barva bílá 500W kus 2,000 3 400,00 6 800,00

20 K 735159349 Elektrické topné těleso EL.07 s integrovaným regulátorem teploty , barva bílá 700W kus 6,000 3 520,00 21 120,00

21 K 735159350 Elektrické topné těleso EL.07 s integrovaným regulátorem teploty , barva bílá 1000W soubor 4,000 4 096,00 16 384,00

22 K 735159351 Elektrické topné těleso EL.07 s integrovaným regulátorem teploty , barva bílá 1200W soubor 1,000 4 320,00 4 320,00

23 K 735159352 Odbočka "T" soubor 13,000 200,00 2 600,00

24 K 735159353 Vidlice se spínačem VS1 soubor 13,000 140,00 1 820,00

25 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 30,000 25,76 772,80

26 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 220,000 12,88 2 833,60

27 K 735411811E Demontáž žebříkových těles šířka 600, výška 1500 kus 8,000 520,00 4 160,00

28 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 110,000 21,60 2 376,00

29 K 735890801 Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m t 0,080 1 280,00 102,40

D 767 Konstrukce zámečnické   110 560,00
30 K 767000001 Malý radiální ventilátor odvodní ventilátor, včetně montáže kus 5,000 1 200,00 6 000,00

31 K 767000002 Demontáž a zpětná montáž hygrostatu kus 2,000 320,00 640,00

32 K 767000003 Malý radiální ventilátor odvodní ventilátor, včetně montáže kus 2,000 1 000,00 2 000,00

33 K 767000004 Montáž prvků VZDT a regulace hod 70,000 440,00 30 800,00

34 K 767000018 Demontáž stávajícího odvodního radiálního ventilátoru kus 10,000 200,00 2 000,00

35 K 767000019 Zpětná montáž stávajícího odvodního radiálního ventilátoru kus 7,000 320,00 2 240,00

36 K 76700002 Kruhové potrubí Spiro DN 80 m 10,000 160,00 1 600,00

37 K 76700014 Kruhové potrubí Spiro DN 100 m 15,000 120,00 1 800,00

38 K 76700020 Kruhové potrubí Spiro DN 125 m 50,000 140,00 7 000,00

39 K 76700026 Kruhové potrubí Spiro DN 150 m 15,000 168,00 2 520,00

40 K 76700034 Napojení nového odvodního ventilátoru na stávající st. potrubí VZDT kus 3,000 1 600,00 4 800,00

41 K 76700035e Tepelná izolace rozvodů VZDT z kamenné vlny s povrchovou úpravou pro kruhové potrubí m2 10,000 120,00 1 200,00

42 K 76700036e Protipožární izolace VZ potrubí vedená v krovu, REI 60 kus 50,000 880,00 44 000,00

43 K 76700037 Větrací hlavice DN 125 kus 3,000 520,00 1 560,00

44 K 76700038 Větrací hlavice DN 150 kus 4,000 600,00 2 400,00
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: KLÍČ - Chválkovická 195/13, Olomouc Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 60609460

Olomoucký kraj DIČ: CZ60609460

Uchazeč: IČ: 28602340

DIČ: CZ28602340

Projektant: IČ:

ATELIÉR POLÁCH & BRAVENEC s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 522 987,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 522 987,08 12,00% 182 758,45

Cena s DPH v CZK 1 705 745,53

Klíč - Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace sociální zařízení a elektroinstalace

5 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Bez obchodních názvů, 07/2023
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KLÍČ - Chválkovická 195/13, Olomouc Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
ATELIÉR POLÁCH & 
BRAVENEC s.r.o.

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 522 987,08

PSV - Práce a dodávky PSV 1 261 019,08

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 400,00

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 15 040,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 065 589,16

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 78 568,32

    750 - Elektromontáže - rozváděče 91 181,60

      01 - HOP, POP 14 800,00

      02 - R0 9 200,00

      03 - R1 22 800,00

      04 - R2 44 381,60

    751 - Vzduchotechnika 2 240,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 185 168,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 76 800,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 12 000,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 12 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 20 800,00

    VRNT - TEXTY 0,00

    VRNT01 - Činnosti vyžádané po zhotoviteli projektové dokumentace 0,00

5 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Klíč - Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace sociální zařízení a elektroinstalace

Strana 76 z 92



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KLÍČ - Chválkovická 195/13, Olomouc Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
ATELIÉR POLÁCH & 
BRAVENEC s.r.o.

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 522 987,08

D PSV Práce a dodávky PSV 1 261 019,08

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 400,00

1 K 72500-R MTZ osoušeče rukou na zeď, vč. zapojení kus 3,000 400,00 1 200,00

2 M M027 osoušeč rukou, 2kW, 230V, 50/60Hz, 9A, 16m/s, ABS Plast, 240x240x230 mm (v/š/h) kus 3,000 2 400,00 7 200,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 15 040,00

3 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 15 040,00 15 040,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810003

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 065 589,16

4 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových

kus 50,000 74,32 3 716,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112001

5 M 34571457 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem kus 50,000 10,88 544,00 CS ÚRS 2023 01

6 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 309,000 33,84 10 456,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112061
VV 295+14 309,000

7 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 295,000 10,96 3 233,20 CS ÚRS 2023 01

8 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus 14,000 25,60 358,40 CS ÚRS 2023 01

9 K 741112101
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových

kus 195,000 148,80 29 016,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112101

10 M 34571521 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí kus 195,000 54,48 10 623,60 CS ÚRS 2023 01

11 K 741112301
Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka rozvodek se 
zapojením vodičů na svorkovnici plastových čtyřhranných, vel. 117x117 mm

kus 30,000 227,20 6 816,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112301

12 M 34571483 krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 120x120mm kus 30,000 113,60 3 408,00 CS ÚRS 2023 01

13 M 34562692 svorkovnice krabicová šroubovací pětipólová pro 5x4 vodiče 1,5-4,0mm2, 500V kus 30,000 69,12 2 073,60 CS ÚRS 2023 01

Klíč - Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace sociální zařízení a elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 741122011
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 2x1,5 až 2,5 mm2

m 13,000 29,12 378,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122011

15 M 34111324
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na 
oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 2x1,5mm2

m 14,950 23,84 356,41 CS ÚRS 2023 01

VV 13*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 14,950

16 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

m 331,000 32,24 10 671,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122015

17 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 380,650 13,04 4 963,68 CS ÚRS 2023 01

VV 331*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 380,650

18 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 7 774,000 33,84 263 072,16 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122016

19 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 8 940,100 20,88 186 669,29 CS ÚRS 2023 01

VV 7774*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 8 940,100

20 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 418,000 43,28 18 091,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122031

21 M 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 480,700 34,48 16 574,54 CS ÚRS 2023 01

VV 418*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 480,700

22 K 741122033
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x10 mm2

m 26,000 46,40 1 206,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122033

23 M 34113034 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2 m 29,900 132,80 3 970,72 CS ÚRS 2023 01

VV 26*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 29,900

24 K 741132103
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 
mm2

kus 29,000 77,60 2 250,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741132103
VV 27+2 29,000

25 K 741132145
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 
mm2

kus 3,000 144,00 432,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741132145

26 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 3,000 239,20 717,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210001

27 K 741210004 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg kus 1,000 1 192,00 1 192,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210004

28 K 741210005 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg kus 1,000 1 592,00 1 592,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210005

29 K 741210006 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 300 kg kus 1,000 2 392,00 2 392,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210006

30 K 741310101
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových

kus 31,000 49,76 1 542,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310101

31 M 34539010 přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky kus 31,000 86,40 2 678,40 CS ÚRS 2023 01

32 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 31,000 34,00 1 054,00 CS ÚRS 2023 01

33 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 31,000 19,76 612,56 CS ÚRS 2023 01
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34 K 741310114
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0So-tlačítkových zapínacích s orientační doutnavkou

kus 27,000 57,20 1 544,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310114

35 M 34539021 přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky kus 27,000 97,60 2 635,20 CS ÚRS 2023 01

36 M 34539027 doutnavka orientační 0,5 mA (univerzální), světlo oranžové kus 27,000 28,24 762,48 CS ÚRS 2023 01

37 M 34539048 kryt spínače jednoduchý, s čirým průzorem, s popisovým polem kus 27,000 51,76 1 397,52 CS ÚRS 2023 01

38 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 27,000 19,76 533,52 CS ÚRS 2023 01

39 K 741310121
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových

kus 29,000 57,20 1 658,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310121

40 M 34539012 přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky kus 29,000 117,60 3 410,40 CS ÚRS 2023 01

41 M 34539050 kryt spínače dělený kus 29,000 42,24 1 224,96 CS ÚRS 2023 01

42 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 29,000 19,76 573,04 CS ÚRS 2023 01

43 K 741310122
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 4,000 57,20 228,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310122

44 M 34539016 přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky kus 4,000 111,20 444,80 CS ÚRS 2023 01

45 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 4,000 34,00 136,00 CS ÚRS 2023 01

46 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 4,000 19,76 79,04 CS ÚRS 2023 01

47 K 741310125
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých

kus 6,000 117,60 705,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310125

48 M 34539017 přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky kus 6,000 167,20 1 003,20 CS ÚRS 2023 01

49 M 34539050 kryt spínače dělený kus 6,000 42,24 253,44 CS ÚRS 2023 01

50 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 6,000 19,76 118,56 CS ÚRS 2023 01

51 K 741310126
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových

kus 2,000 64,24 128,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310126

52 M 34539014 přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky kus 2,000 134,40 268,80 CS ÚRS 2023 01

53 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 2,000 34,00 68,00 CS ÚRS 2023 01

54 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 2,000 19,76 39,52 CS ÚRS 2023 01

55 K 741311004 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného kus 3,000 297,60 892,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741311004

56 M 40461058 čidlo pohybové a prezenční stropní 360° kus 3,000 1 016,00 3 048,00 CS ÚRS 2023 01

57 K 741311021 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou kus 2,000 148,80 297,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741311021

58 M ABB.3956323 Přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná kus 2,000 583,32 1 166,64

59 K 741313002
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

kus 61,000 110,40 6 734,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313002

60 M 34555241 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky kus 61,000 107,20 6 539,20 CS ÚRS 2023 01

61 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 61,000 19,76 1 205,36 CS ÚRS 2023 01
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62 K 741313004
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá

kus 142,000 96,80 13 745,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313004
VV 137+5 142,000

63 M 34555242 zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky kus 142,000 158,40 22 492,80 CS ÚRS 2023 01

64 K 741313004PO
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá s 
ochranou proti přepětí T3 (D)

kus 5,000 160,00 800,00

65 M 34555246 zásuvka zápustná dvojnásobná šikmá s optickou přepěťovou ochranou, s clonkami, bezšroubové svorky kus 5,000 984,00 4 920,00 CS ÚRS 2023 01

66 K 741313042
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

kus 2,000 121,60 243,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313042

67 M 34555232 zásuvka zápustná jednonásobná s clonkami a víčkem, s drápky, IP44, šroubové svorky kus 2,000 166,40 332,80 CS ÚRS 2023 01

68 K 741313082
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + 
PE

kus 1,000 172,00 172,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313082

69 M 34555233 zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky kus 1,000 106,40 106,40 CS ÚRS 2023 01

70 K 741313221 Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67 3P+N+PE 16 A kus 1,000 144,00 144,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313221

71 M 35811381 zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky kus 1,000 398,40 398,40 CS ÚRS 2023 01

72 K 741330371 Montáž ovladačů tlačítkových ve skříni se zapojením vodičů 1 tlačítkových kus 1,000 157,60 157,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330371

73 M M038 manuální hlásič požáru pro vnitřní povrchovou montáž, červený ks 1,000 360,00 360,00

74 K 741372061
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních 
hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2

kus 28,000 276,80 7 750,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372061
VV 5+10+1+3+9 28,000

75 M M033 NZ1 Antipanické svítidlo LED 2W 250lm M kus 5,000 1 080,00 5 400,00

76 M M034 NZ2  Antipanické svítidlo LED 5 W, 137lm,  M kus 10,000 1 252,80 12 528,00

77 M M035 NZ3 Antipanické svítidlo LED 2,5W, 185lm, IP65, COLD, M kus 1,000 1 480,00 1 480,00

78 M M036 NZ4  Antipanické svítidlo LED 2W, 245lm, IP65, COLD, M kus 3,000 1 800,00 5 400,00

79 M M037 NZ5 Piktogramové svítidlo LED 22W, 1800lm, CRI80 4000K, M kus 9,000 1 600,00 14 400,00

80 K 741372062
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních 
hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2

kus 138,000 415,20 57 297,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372062
VV 39+25+43+25+6 138,000

81 M M028 A1 LED svítidlo, 20W, 2821lm, 4000 K, satin kus 39,000 1 964,00 76 596,00

82 M M029 A2  LED svítidlo, 27W, 3762lm, 4000 K, satin kus 25,000 1 800,00 45 000,00

83 M M030 B1  LED svítidlo 16W, 2150lm, CRI80 4000K kus 43,000 1 582,40 68 043,20

84 M M031 C1 LED svítidlo 15W, 1200lm, 3000 K kus 25,000 1 720,00 43 000,00

85 M M032 D1 Přisazené svítidlo LED, 38W, 4929lm, CRI80, 4000K, Microprisma kus 6,000 1 668,00 10 008,00

86 K 741811021
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení oživení jednoho pole rozváděče zhotoveného subdodavatelem v 
podmínkách externí montáže se složitou výstrojí

kus 1,000 5 816,00 5 816,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741811021
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87 K 741811022
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení oživení jednoho pole rozváděče zhotoveného subdodavatelem v 
podmínkách externí montáže s velmi složitou výstrojí

kus 2,000 7 472,00 14 944,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741811022

88 K 741811023-R
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení oživení jednoho pole rozváděče zhotoveného subdodavatelem v 
podmínkách externí montáže Zapojení skříně HOP/POP

kus 3,000 160,00 480,00

89 K K002 MTZ ochranného pospojování komplet soub 1,000 4 800,00 4 800,00

90 M M026 materiál pro ochranné pospojování - komplet (vodiče, svorky, atd.) soub 1,000 4 800,00 4 800,00

91 K 998741202
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

% 14 872,921 0,55 8 180,11 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741202

92 K 998741292
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

% 14 872,921 0,32 4 759,33 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741292

93 K 998741300 Podružný materiál % 14 872,921 0,22 3 272,04

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 78 568,32

94 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 24,000 72,80 1 747,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210121

95 M M024 Hlásič kouře s vyměnitelnou baterií; b. bílá ks 24,000 400,00 9 600,00

96 K 742350001 Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací kus 4,000 976,00 3 904,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742350001

97 K 742350002 Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka kus 4,000 600,00 2 400,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742350002

98 K 742350003 Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm kus 4,000 750,40 3 001,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742350003

99 K 742350004 Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V kus 4,000 1 504,00 6 016,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742350004

100 K 742350006 Montáž zařízení pro tělesně postižené instalační krabice pro DHM kus 4,000 904,00 3 616,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742350006

101 M 99995386238 sada pro nouzovou signalizaci ba 4,000 7 200,00 28 800,00

102 K 998742202
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 14 872,921 0,77 11 452,15 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742202

103 K 998742292
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

% 14 872,921 0,34 5 056,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742292

104 K 998742300 Podružný materiál % 14 872,921 0,20 2 974,58

D 750 Elektromontáže - rozváděče 91 181,60

D 01 HOP, POP 14 800,00

105 M 999HOP skříň hlavního ochranného pospojování, vč. svorkovnice - komplet kus 1,000 7 600,00 7 600,00

106 M 999POP skříň pomocného ochranného pospojování, vč. svorkovnice - komplet kus 2,000 3 600,00 7 200,00

D 02 R0 9 200,00

107 M R0. rozvaděč R0 - kompletní, dle v.č. D.1.4.3.2.6 kus 1,000 9 200,00 9 200,00
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D 03 R1 22 800,00

108 M R1. rozvaděč R1 - kompletní, dle v.č. D.1.4.3.2.4 kus 1,000 22 800,00 22 800,00

D 04 R2 44 381,60

109 M R2. rozvaděč R2 - kompletní, dle v.č. D.1.4.3.2.5 kus 1,000 44 381,60 44 381,60

D 751 Vzduchotechnika 2 240,00

110 K 75100-R MTZ a zapojení nových ventilátorů, vč. doběhu (dodávka VZT) kus 7,000 320,00 2 240,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 185 168,00
111 K HZS2231.1 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář hod 64,000 440,00 28 160,00

112 K HZS2231.2 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář hod 160,000 440,00 70 400,00

113 K HZS2231.3 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář hod 16,000 440,00 7 040,00

114 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 16,000 472,00 7 552,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232

115 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 10,000 472,00 4 720,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232

116 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 10,000 472,00 4 720,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232

117 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 10,000 472,00 4 720,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232

118 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 24,000 472,00 11 328,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232

119 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 24,000 472,00 11 328,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232

120 K HZS2232.2 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 8,000 440,00 3 520,00

121 K HZS2232.3 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 48,000 440,00 21 120,00

122 K HZS2232.4 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 24,000 440,00 10 560,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 76 800,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 000,00

123 K 011464000 Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce měření (monitoring) úrovně osvětlení soub 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2017 01

124 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) 
skutečného provedení stavby

soub 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN6 Územní vlivy 12 000,00

125 K 065002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků soub 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 12 000,00

126 K 081103000 Další náklady na pracovníky doprava denní doprava pracovníků na pracoviště den 30,000 400,00 12 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN9 Ostatní náklady 20 800,00

Strana 82 z 92



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

127 K 091704002
Ostatní náklady související s objektem Přezkoumání protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 
ed. 3 před uvedením do provozu

soub 1,000 2 800,00 2 800,00

128 K 091704003 Ostatní náklady související s objektem Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění) soub 1,000 4 000,00 4 000,00

129 K 091704004
Ostatní náklady související s objektem Ověření návrhu rozvaděče, dle ČSN EN 61439-1, ed. 2 z 05/2012 + 
opr.1 07/2015 - Rozváděče nízkého napětí - část 1: Všeobecná ustanovení a souvisejících v platném znění

soub 3,000 2 000,00 6 000,00

130 K 092103001 Ostatní náklady související s provozem náklady na zkušební provoz soub 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2017 01

131 K 092203000 Ostatní náklady související s provozem náklady na zaškolení soub 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRNT TEXTY 0,00

132 K 094000001
Zhotovitel provede kontrolu tohoto seznamu prací a dle své odbornosti provede jeho doplnění, popř. jeho 
úpravu tak, aby byl kompletní a obsahoval všechny položky pro kompletní realizaci díla

text 0,000 0,00

133 K 094000001a
Dle sdělení stavebníka nebudou při realizaci zohledněny žádné vícepráce, které nebudou vyvolány 
požadavkem stavebníka. 

text 0,000 0,00

134 K 094000001b
Potenciální zhotovitel proto provede před podáním nabídky prohlídku stavby a na základě své odbornosti 
přesně specifikuje cenovou nabídku prací a dodávek tak, aby obsahovala všechny náklady potřebné k realizaci 
stavby !!! 

text 0,000 0,00

135 K 094000001c Na pozdější připomínky ze strany uchazeče nebude brán zřetel !!! text 0,000 0,00

136 K 094000001d
Z titulu povinnosti odborné péče se u zhotovitele očekává znalost a splnění všech požadavků zde 
jmenovaných legislativních předpisů a technických norem ČSN a ČSN EN, byť by v této dokumentaci jejich 
jednotlivé požadavky nebyly přímo vypsány. 

text 0,000 0,00

137 K 094000001e
Za jakékoli případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně 
odpovídá uchazeč. Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý uchazeč případným podáním cenové nabídky.

text 0,000 0,00

138 K 094000002
Doporučuji zejména délkové míry fakturovat dle skutečného provedení stavby. V tomto seznamu prací jsou 
délkové míry uvedeny jako orientační, dle výpisu nástavby AutoCad.

text 0,000 0,00

139 K 094000003 Veškerá svítidla budou oceněna včetně světelných zdrojů a poplatků za recyklaci text 0,000 0,00

140 K 094000003a Návrhy osvětlení byly provedeny na základě výpočtů s konkrétními typy svítidel. text 0,000 0,00

141 K 094000003b
Jelikož výpočty osvětlení nejsou univerzálně zaměnitelné a platí vždy a pouze s konkrétními použitými svítidly, 
musí být v rámci realizace buďto dodána svítidla, se kterými byly zpracovány přiložené výpočty osvětlení

text 0,000 0,00

142 K 094000003c
anebo musí být předloženy k odsouhlasení výpočty osvětlení nové, aktualizované se zamýšlenými svítidly, 
přičemž výpočtové parametry řešených prostor musí být stejné, jako v původním výpočtu.

text 0,000 0,00

143 K 094000004

KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDNÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ SPECIFIKACI 
POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ (VIZ. 
TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ), 
JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT I PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. 

text 0,000 0,00

144 K 094000005
ZÁMĚNY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO 
VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVANÉM ŘEŠENÍ 

text 0,000 0,00

145 K 094000006

PŘIPOUŠTÍ SE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ.
ZÁMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A 
INVESTOREM.

text 0,000 0,00

146 K 094000006.1
Obchodní názvy uvedené u položek v rozpočtu, jsou výrobky na trhu běžné a slouží pouze k upřesnění 
požadovaného standardu.

text 0,000 0,00

147 K 094000007 Rozpočet neobsahuje zemní práce a uvedení terénu do původního stavu - dodávka stavby text 0,000 0,00
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148 K 094000008 Rozpočet neobsahuje vyplnění drážek a otvorů a uvedení povrchů do půdodního stavu - dodávka stavby. text 0,000 0,00

149 K 094000010 Použité zkratky a popisy: text 0,000 0,00

D VRNT01 Činnosti vyžádané po zhotoviteli projektové dokumentace 0,00

150 K 094000090 Účast na kontrolních dnech stavby (KD) - pokud nebude smluvně stanoveno jinak: text 0,000 0,00

151 K 094000091 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi a s požadavky investora: text 0,000 0,00

152 K 094000092 Případná poradenská a konzultační činnost projektanta: text 0,000 0,00

153 K 094000093 Zajištění dokumentace skutečného provedení (stupeň dokumentace DSPS), část elektro: text 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: KLÍČ - Chválkovická 195/13, Olomouc Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 60609460

Olomoucký kraj DIČ: CZ60609460

Uchazeč: IČ: 28602340

DIČ: CZ28602340

Projektant: IČ:

ATELIÉR POLÁCH & BRAVENEC s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 116 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 116 000,00 12,00% 13 920,00

Cena s DPH v CZK 129 920,00

Klíč - Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace sociální zařízení a elektroinstalace

6 - Vedlejší rozpočtové náklady

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KLÍČ - Chválkovická 195/13, Olomouc Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
ATELIÉR POLÁCH & 
BRAVENEC s.r.o.

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 116 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 116 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 60 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 16 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00

6 - Vedlejší rozpočtové náklady

Klíč - Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace sociální zařízení a elektroinstalace

Strana 86 z 92



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KLÍČ - Chválkovická 195/13, Olomouc Datum: 21. 9. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
ATELIÉR POLÁCH & 
BRAVENEC s.r.o.

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 116 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 116 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 60 000,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 28 000,00 28 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

2 K 032002000 Vybavení staveniště kus 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032002000

3 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kus 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039002000

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

4 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043002000

D VRN5 Finanční náklady 16 000,00

6 K 056002000 Bankovní záruka kus 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/056002000

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00

5 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/071002000

Klíč - Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace sociální zařízení a elektroinstalace

6 - Vedlejší rozpočtové náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



Harmonogram prací

STAVBA:

Od předání stavby - měsíc 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Popis prací                                                
- zařízení staveniště, napojení na inženýrské sítě
- zabezpečení staveniště, zajištění bezpečného přístupu
 a pohybu osob určených objednatelem v prostoru 
dotčených stavbou

- demontáž elektroinstalace,ZTI
- bourací práce
- odvoz sutí do kontejneru a úklid stavby

- montáž elektroinstalace 
- montáž ZTI
- zednické zpravaní
- výstavba příček, montíž obkladů
- montáž omítek, výmalba

- komletace elektroinstalace
- kompletace ZTI
- závěrečný úklid bytových jednotek

- výměna stoupacího vedení 
-  zapravení prostupů

- zajištění a předání objednateli všech certifikátů, atestů, 
prohlášení o shodě
 a technických listů k zabudovávaným materiálům a to 
ještě před jejich použitím,
 provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání 
návodů k obsluze
- předání projektu skutečného provedení
- součinnost při závěrečné kontrolní prohlídce 
dokončeného díla

Finanční plnění 248 000,00 Kč      380 000,00 Kč      550 000,00 Kč      587 000,00 Kč      410 000,00 Kč      458 000,00 Kč      841 000,00 Kč      798 000,00 Kč      425 000,00 Kč      580 000,00 Kč      680 000,00 Kč      549 853,00 Kč      325 000,00 Kč        150 000,00 Kč      6 981 853,00 Kč         

V Lutíně dne 22.12.2023
Petr Galda, jednatel

07.03.202501.02.2024

„Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace – Sociální zařízení a elektroinstalace“
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SEZNAM TECHNIKŮ
PODÍLEJÍCÍH SE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:

„Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková

organizace - Sociální zařízení a elektroinstalace“

ID profilu zadavatele: VZ0176366

Dodavatel………ELEKTRO-FLEXI s.r.o.…….., IČO:…28602340….., se sídlem…U Kapličky
21, 783 49 Lutín… jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, tímto
v souladu s § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje,
že má nebo bude mít pro plnění veřejné zakázky k dispozici tuto osobu, s kvalifikací uvedenou
v zadávací dokumentaci:

STAVBYVEDOUCÍ / HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ

Titul, jméno a příjmení Ing. Filip Rajhel

Doklad osvědčující splnění

odborné způsobilosti

Osvědčení o autorizaci č.: 1202244vydané Českou komorou

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle

zákona ČNR č. 360/1992 Sb., pro obor „Pozemní stavby“, členské

č. 41377

Prokázáno pomocí jiné

osoby
ANO / NE

Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v tabulce jsou pravdivé.

V Lutíně dne 27.11.2023

OSOBA OPRÁVNĚNÁ ZA ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ JEDNAT:

Titul, jméno, příjmení: Petr Galda

Funkce: jednatel



Stránka 1 z 1

SEZNAM PODDODAVATELŮ
PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:

„Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková

organizace - Sociální zařízení a elektroinstalace“
ID profilu zadavatele: VZ0176366

Dodavatel ELEKTRO-FLEXI s.r.o., IČO: 28602340, se sídlem U Kapličky 21, 783 49 Lutín,
jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky tímto čestně prohlašuje, že
bude plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů a/nebo kterými prokazuje
část své kvalifikace v souladu s § 83 zákona, jejich identifikaci uvádí v následujícím seznamu
poddodavatelů*:

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH

Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje

Název/Obchodní firma poddodavatele ST LUKMART SYSTEM s.r.o.

Sídlo (celá adresa vč. PSČ) Jarmily Glazarové 406/25, Hejčín, 779 00 Olomouc

IČO 034 48 983

Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá

účastník zadat poddodavateli (předmět

subdodávky):

Zednické přípomoci

Poddodavatel prokazuje část kvalifikace

účastníka zadávacího řízení:
ANO / NE

Finanční objem poddodávky

(v Kč bez DPH) nebo % z nabídkové ceny

bez DPH

5%

* V případě, že dodavatel má v úmyslu zadat část veřejné zakázky poddodavateli, uvede účastník zadávacího
řízení poddodavatele do níže uvedené tabulky; počet řádků dodavatel přizpůsobí své potřebě. Pokud
účastníkovi nejsou poddodavatelé ke dni podání nabídky známi, identifikační údaje poddodavatelů účastník
nevyplňuje.

V Lutíně dne 27.11.2023

OSOBA OPRÁVNĚNÁ ZA ÚČASTNÍKA ZADÁVA

Titul, jméno, příjmení: Petr Galda

Funkce: Jednatel


