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Česká republika 

Moravský zemský archiv v Brně 
Palachovo nám. 723/1 

625 00 Brno – Starý Lískovec 

Smlouva o dílo s názvem  „Rekonstrukce budovy SOkA Znojmo – Projektová dokumentace, 

autorský dozor a BOZP“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Smlouva“) 

čj. objednatele: MZA 339/2024 

PID: MZARX005O4PZ 

č. NEN: N006/23/V00016188 

Smluvní strany 

Název:      Česká republika – Moravský zemský archiv v Brně 

Sídlo:       Palachovo náměstí 723/1, 625 00 Brno 

Zastoupená:      PhDr. Ladislav Macek, ředitel archivu 

IČO:       70979146 

Bankovní spojení:     ČNB, pobočka Brno, číslo účtu: 19-20034881/0710 

Kontaktní osoby:     

      

 

ID datové schránky:     p8caixb 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

Obchodní firma /název/jméno a příjmení: LAPLAN a.s.  

Sídlo:      Cejl 504/38, 602 00 Brno 

Zastoupena:     Ing. Hynkem Dvořáčkem, předsedou správní rady 

Kontaktní osoby:     Hynek Dvořáček, 733 791 697 

IČO:      29201691 

DIČ:       CZ29201691 

Bankovní spojení:     43-6583110267/0100 

Telefon:      

E-mail:      

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8850 

ID datové schránky:     f9umfsq 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(společně dále také jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu:   
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Česká republika 

Moravský zemský archiv v Brně 
Palachovo nám. 723/1 

625 00 Brno – Starý Lískovec 

1. PREAMBULE 

 

A. Objednatel realizoval zadávací řízení v nadlimitním režimu podle části čtvrté zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) směřující 
k zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce objektu SOkA Znojmo – projektová 
dokumentace, autorský dozor a BOZP“, spočívající v komplexním zpracování kompletní 
projektové dokumentace a zajištění příslušné inženýrské činnosti pro rekonstrukci Státního 
okresního archivu ve Znojmě, zahájené uveřejněním výzvy na profilu Objednatele jakožto 
zadavatele (dále jen „Veřejná zakázka“).  
 

B. Na základě posouzení a hodnocení nabídek v rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla nabídka 
Zhotovitele vybrána jako nejvhodnější. Objednatel má zájem na tom, aby bylo na základě činnosti 
Zhotovitele provedeno níže specifikované dílo v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a v zadávací 
dokumentaci, přičemž Zhotovitel si je tohoto Objednatelova zájmu plně vědom a je připraven 
provádět svou činnost takovým způsobem, aby tento Objednatelův zájem byl náležitě uspokojen.  

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

2.1. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje vyhotovit a předat Objednateli řádně, včas a 
ve sjednané kvalitě dílo spočívající ve zpracování kompletní projektové dokumentace 

a zajištění příslušné inženýrské činnosti pro rekonstrukci Státního okresního archivu 
ve Znojmě (dále jen „Dílo“ nebo „předmět smlouvy“), a to budovy č. p. 3505, stavba 

občanské vybavenosti, nacházející se na pozemku p. č. 480/2, o výměře 21 m², zapsaném 

na LV č. 1241 pro obec Znojmo, kat. úz. Znojmo – město u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo a pozemcích p. č. 481/1, o výměře 1205 
m², p. č. 481/2, o výměře 6 m²,  p. č. 5275/2, o výměře 11 m², p. č. 5296/2, o výměře 52 m², 
a p. č. 5296/3, o výměře 97 m²,  nacházejících se v obci Znojmo, kat. úz. Znojmo-město, 
zapsaných na LV č. 9993 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 
pracoviště Znojmo,  které jsou ve vlastnictví České republiky a ke kterým má Objednatel 
příslušnost hospodaření s majetkem státu, s výjimkou pozemku parc. č. 480/2, který 
objednatel užívá na základě uzavřené nájemní smlouvy (dále jen „Stavba“).  
 

2.2. Smluvní strany se dohodly, že Dílo zpracované Zhotovitelem bude zahrnovat i řešení 
napojení Stavby na stávající technickou infrastrukturu. Stavba bude řešena jako energeticky 

úsporný objekt s efektivním a šetrným využíváním zdrojů energie. Zhotovitel Díla bude 
veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového 
řešení.  
 

2.3. Zhotovitel se tímto v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě zavazuje provést 
Dílo a veškeré činnosti a výkony nezbytné pro jeho provedení řádně, včas, s náležitou 
odbornou péčí a na své náklady, riziko a nebezpečí. Objednatel se mu k tomu zavazuje 

poskytnout náležitou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
 

2.4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat Dílo v souladu se všemi relevantními právními předpisy, 
jakož i v souladu s: 
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2.4.1. kompletní zadávací dokumentací Veřejné zakázky  
 

2.4.2. souhrnnými požadavky Objednatele na plnění Díla, které tvoří přílohu č. 2 k této 
Smlouvě a jsou její nedílnou součástí. 

 

2.5. Smluvní strany se dohodly, že Dílo je rozděleno na následující dílčí části: 
 

2.5.1. zpracování dokumentace pro stavební povolení; 
 

2.5.2. investorsko-inženýrská činnost při stavebním řízení; 
 

2.5.3. zpracování dokumentace pro provádění stavby. 

 

Podrobné požadavky na plnění Díla jsou stanoveny v bodech 3 až 8 této Smlouvy. 
 

2.6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je za podmínek této Smlouvy povinen poskytovat 
Objednateli rovněž služby spočívající ve výkonu autorského dozoru projektanta v průběhu 
realizace Stavby a spolupráci při řešení technických dotazů, kdy podrobné požadavky na 
rozsah plnění ze strany Zhotovitele jsou stanoveny v bodu 6 této Smlouvy. 
 

2.7. Zhotovitel se zavazuje zpracovat Dílo tak, aby celkové předpokládané investiční náklady na 
realizaci rekonstrukce Stavby navýšené o inflaci nepřesáhly částku 114.300.000,- Kč (slovy: 

jedno sto čtrnáct milionů tři sta tisíc korun českých) bez DPH. V případě, že závazek 
uvedený v předchozí větě tohoto odstavce Smlouvy nebude Zhotovitelem dodržen, je 
Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a pokud tak učiní, Zhotovitel nemá nárok na 
úhradu dosud provedených prací či předaných částí Díla, jelikož tyto jsou při překročení 
částky 114.300.000,- Kč investičních nákladů na Stavbu pro Objednatele bezcenné. 

 

2.8. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané Dílo 
sjednanou smluvní cenu podle bodu 9 této Smlouvy. 

 

2.9. Smluvní strany se zavazují poskytovat si součinnost v rozsahu nezbytném pro řádné plnění 
této Smlouvy. 

 

 

3. ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ  
 

3.1. Předmětem této dílčí části Díla je zpracování kompletní projektové dokumentace Stavby 

v rozsahu nezbytném pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“). 
 

3.2. Tato dílčí část bude zpracována v rozsahu a obsahu podle přílohy č. 12 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, včetně všech souvisejících předpisů a dle podmínek stanovených Objednatelem, 

v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy.  
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3.3. Součástí DSP budou: 

 

3.3.1. nezbytné průzkumy a související přípravné práce v rozsahu nutném pro 
zpracovávaný stupeň dokumentace; 

 

3.3.2. průkaz energetické náročnosti budov; 
 

3.3.3. položkový rozpočet v aktuální cenové soustavě ÚRS Praha nebo RTS.  

 

3.4. Projektovaný objekt (Stavba) bude ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 406/2000 
Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, splňovat požadavky na 
energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, tj. budovy s velmi nízkou 
energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta 
z obnovitelných zdrojů. Splnění uvedeného požadavku bude doloženo průkazem energetické 
náročnosti budovy.  

 

3.5. DSP musí být v souladu se zněním § 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů opatřena vlastnoručním podpisem autorizované 
osoby a otiskem jeho úředního razítka (se státním znakem), a to na všech šesti (6) tištěných 

vyhotoveních dokumentace. 
 

3.6. Čistopis DSP, ve kterém budou zapracované podmínky vyplývající z vyjádření 
veřejnosprávních orgánů, organizací, správců sítí atd., bude předán Objednateli: 

 

3.6.1. v šesti (6) tištěných vyhotoveních; 
 

3.6.2. ve dvou (2) vyhotoveních na CD nebo USB v elektronické podobě (výkresová a 
textová část ve formátu *.pdf); a 

 

3.6.3. ve dvou (2) vyhotoveních na CD nebo v elektronické podobě v otevřených 
formátech (výkresová a textová část ve formátu *.dwg, .doc, .xls, .dgn, atd.). 
 

4. INVESTORSKO-INŽENÝRSKÁ ČINNOST PŘI STAVEBNÍM ŘÍZENÍ 

 

4.1. Předmětem plnění této části Díla je veškerá inženýrská činnost v rámci procesu podání a 
vedení žádosti o vydání stavebního povolení Stavby, zahrnující: 
 

4.1.1. projednání vypracované projektové dokumentace (DSP) pro vydání stavebního 

povolení Stavby se všemi příslušnými veřejnosprávními orgány, organizacemi, 
vlastníky sousedních nemovitostí, správci sítí a účastníky řízení; 
 

4.1.2. zajištění dokladů a stanovisek potřebných k vydání stavebního povolení Stavby 
(případně dalších povolení podmiňujících vydání pravomocného stavebního 
povolení Stavby), 
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4.1.3. vypracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení a 

 

4.1.4. aktivní účast při stavebním řízení (resp. zastoupení Objednatele ve stavebním 
řízení), jehož výsledkem bude vydání pravomocného stavebního povolení Stavby. 

 

4.2. Součástí plnění je i zajištění potřebného počtu kopií DSP pro její projednání příslušnými 
orgány a vydání pravomocného stavebního povolení stavby. V této souvislosti zadavatel 
požaduje, aby dokladová dokumentace byla zpracována: 

 

4.2.1. v jednom (1) tištěném vyhotovení včetně projektové dokumentace (DSP) ověřené 
příslušným stavebním úřadem; 
 

4.2.2. v jednom (1) vyhotovení elektronicky na CD nebo USB v elektronické podobě (ve 
formátu *.pdf). 

 

4.3. Součástí plnění je rovněž zastupování Objednatele v případném odvolacím řízení, včetně 
vypracování  opravných prostředků k případným námitkám účastníků řízení.  
 

5. ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  
 

5.1. Předmětem této Dílčí části je zpracování kompletní projektové dokumentace Stavby 
v rozsahu nezbytném pro provedení Stavby (dále jen „DPS“). 
 

5.2. DPS bude zpracována: 
 

5.2.1. v rozsahu a obsahu přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně 
všech souvisejících předpisů; 
 

5.2.2. dle podmínek stanovených Objednatelem; 

 

5.2.3. na základě a v souladu s DSP; 

 

5.2.4. v souladu a při respektování podmínek pravomocného stavebního povolení a  

 

5.2.5. v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy. 
 

5.3. Objednatel stanoví, že: 
 

5.3.1. DPS bude obsahovat i výkresy složitých detailů u příslušných stavebních objektů; 
 

5.3.2. v DPS budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné 
odchylky oproti ověřené DSP; 
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5.3.3. DPS bude zpracována v souladu s ust. § 92 ZZVZ; 
 

5.3.4. součástí DPS bude zpracování položkového soupisu prací a kontrolního rozpočtu 
včetně specializace standardů v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., 
kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb; 

 

5.3.5. DPS bude obsahovat jedno (1) vyhotovení výkazu výměr bez ocenění ve formátu 
MS Excel; 

 

5.3.6. DPS bude obsahovat jedno (1) vyhotovení oceněného položkového rozpočtu, ve 
formátu MS Excel; 
 

5.3.7. součástí DPS budou také technické podmínky a specifikace, které budou obsaženy 
ve všech vyhotoveních dokumentace; 

 

5.3.8. součástí DPS bude plán BOZP, který bude obsahovat informace o staveništi, údaje 
o pracovních postupech a technologiích, ale také konkrétní požadavky na 

bezpečnost práce; 

 

5.3.9. součástí DPS bude návrh na vybavení a rozmístění nábytku a případně i 
technologického vybavení všech jednotlivých prostor Stavby (kanceláří, 
odborných pracoven, pořádacích místností, digitalizačních dílen, badatelny, 
přednáškového sálu, chodeb,  restaurátorského pracoviště, atd.). 

 

5.4. Výkaz výměr i položkový rozpočet bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a 
provozních souborů, kdy ocenění položkového rozpočtu bude provedeno vybraným 
dodavatelem dle ceníku ÚRS Praha nebo RTS v posledním aktuálním znění.  
 

5.5. Položkový rozpočet musí být zpracován bez uvedení obchodních názvů konkrétních 
dodavatelů a/nebo výrobků nebo odkazu na ně, pouze s technickou specifikací použitých 
materiálů a výrobků, tj. zcela v souladu se ZZVZ. Součástí DPS budou také technické 
podmínky a specifikace, které budou ve všech vyhotoveních dokumentace.  

 

5.6. Požadavkem Objednatele na zpracování položkového rozpočtu je rozdělení, označení a 
rozpočtování položek týkajících se elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) objektu 

na položky, které jsou pro evidenci majetku zařazeny jako nemovitý majetek – tedy 

kabelové rozvody a práce spojené s jejich instalací, a oddělení položek, které jsou pro 
evidenci majetku zařazeny jako majetek movitý – tedy čidla, přenosová zařízení, ústředna 
software a rovněž práce spojené s jejich instalací nebo osazením.  
 

5.7. DPS musí být v souladu se zněním § 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů opatřena vlastnoručním podpisem autorizované 
osoby a otiskem jeho úředního razítka (se státním znakem) jménem autorizované osoby, 
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číslem, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob, popřípadě specializací své 
autorizace, a to na všech šesti (6) tištěných vyhotoveních dokumentace. 

 

5.8. Součástí DPS bude také návrh na vybavení a rozmístění ukládacích (kompaktních) regálů, 
nábytku a případně i technologického vybavení všech jednotlivých prostor (kanceláří, 
odborných pracoven, pořádacích místností, digitalizačních dílen, badatelny, přednáškového 
sálu, chodeb, restaurátorského pracoviště atd.). 

 

5.9. Čistopis dokumentace pro provádění stavby (DPS), kde budou zapracované podmínky 
vyplývající z pravomocného stavebního povolení, bude předán Objednateli  

 

5.9.1. v šesti (6) tištěných vyhotoveních; 
 

5.9.2. ve dvou (2) vyhotovení na CD nebo USB v elektronické podobě (výkresová a 
textová část ve formátu *.pdf); a 

 

5.9.3. ve dvou (2) vyhotoveních na CD nebo USB v elektronické podobě v otevřených 
formátech (výkresová a textová část ve formátu *.dwg, .doc, .xls, .dgn, atd.)..  

6. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA 
V PRŮBĚHU VÝSTAVBY NOVÉHO OBJEKTU, SPOLUPRÁCE PŘI ŘEŠENÍ 
TECHNICKÝCH DOTAZŮ 

6.1 Výkon autorského dozoru projektanta v průběhu výstavby 

6.1.1. Výkon autorského dozoru bude Zhotovitelem poskytován po celou dobu provádění Díla – 

Stavby, a to postupně podle skutečných potřeb Objednatele, na základě jednotlivých písemných 
objednávek (pokynů) Objednatele, a to pro jednotlivé stavební etapy po dobu provádění Stavby. 

 

6.1.2 Objednatel předpokládá výkon autorského dozoru Stavby v rozsahu  1000 hodin po celou 

dobu realizace Stavby. Tento rozsah nemusí být Objednatelem vyčerpán. 

6.1.3. K řádnému výkonu inženýrské činnosti bude Zhotoviteli po podpisu Smlouvy vydán písemný 
originál plné moci s úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce Objednatele, a to pro 

zastupování před veřejnosprávními institucemi, správci sítí apod. Objednatel jako organizační 
složka státu je osvobozen od placení správních poplatků. Případné náklady spočívající v úhradě 
správních poplatků ponese Zhotovitel. 

6.2 Spolupráce při řešení technických dotazů 

6.2.1 Dokumentace (Dílo) zpracovaná Zhotovitelem na základě této Smlouvy bude podkladem pro 

navazující zadávací řízení na stavební práce, jehož předmětem bude výběr zhotovitele Stavby. 
 

6.2.2. Předmětem této Smlouvy je rovněž poskytování služeb technických konzultací k 
dokumentaci zpracované Zhotovitelem v rámci plnění této Smlouvy vzešlých v rámci navazujícího 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby – žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. 
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6.2.3 Služby technické konzultace budou poskytovány po celou dobu trvání zadávacího řízení na 
výběr zhotovitele Stavby, a to na základě písemné žádosti Objednatele. 

 

6.2.4 Konzultační služby v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby budou 

Objednatelem poskytovány v souladu s bodem 2.6 a násl. této Smlouvy. Cena konzultačních služeb 
je zahrnuta v celkové ceně uvedené v bodu 9 Smlouvy.  

6.3  Výkon koordinátora BOZP v průběhu výstavby 

6.3.1 Výkon koordinátora BOZP bude Zhotovitelem poskytován po celou dobu provádění Díla – 

Stavby, a to postupně podle skutečných potřeb Objednatele, na základě jednotlivých písemných 
objednávek (pokynů Objednatele) Objednatele, a to pro jednotlivé stavební etapy po dobu 
provádění Stavby. 

6.3.2 Objednatel předpokládá výkon koordinátora BOZP Stavby v rozsahu 500 hodin po celou dobu 

realizace Stavby. 

 

7. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

 

7.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s následujícími termíny stanovenými pro dokončení 
jednotlivých dílčích částí Díla: 

Část Díla Termín 

Zpracování DSP a předání Objednateli do dvaceti osmi (28) týdnů od data 

účinnosti smlouvy 

Zajištění pravomocného stavebního 
povolení 

do šestnácti (16) týdnů od převzetí DSP 
zadavatelem 

Zpracování DPS a předání Objednateli do dvaceti čtyř (24) týdnů od právní moci 
stavebního povolení 

Výkon autorského dozoru projektanta 
v průběhu výstavby 

do doby dokončení Stavby a její kolaudace 

Výkon koordinátora BOZP v průběhu 
výstavby 

do doby dokončení Stavby a její kolaudace 

Poskytování služeb technických konzultací  do doby dokončení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby 

 

7.2 Veškerá dokumentace (Dílo) zpracovaná Zhotovitelem na základě této Smlouvy bude ze strany 

Zhotovitele konzultována s Objednatelem ve fázích rozpracovanosti na pravidelných schůzkách, a to na 

základě písemného požadavku Zhotovitele nebo Objednatele odeslaného na e-mail kontaktních osob 
Objednatele a Zhotovitele uvedených v záhlaví této smlouvy.  

7.3 Jakákoliv změna nebo odchylka od výše uvedených termínů (viz bod 7.1 Smlouvy) je možná pouze 
na základě písemné dohody smluvních stran formou dodatku k této Smlouvě za předpokladu, že to bude 
možné z hlediska ustanovení ZZVZ. Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení s dokončením Díla, resp. 

jeho jednotlivých dílčích částí v případě: 
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7.3.1 prodlení ze strany orgánů státní správy a samosprávy, jejichž vyjádření nebo souhlas jsou 

nezbytné pro provedení Díla nebo jakékoliv jeho části, oproti zákonným lhůtám stanoveným právními 
předpisy; nebo 

7.3.2 prodlení způsobeného podáním opravných prostředků ze strany účastníků stavebního řízení; 
nebo 

7.3.3 prodlení z důvodu vyšší moci; za vyšší moc se pro účely této Smlouvy považují okolnosti, které 
vznikly po uzavření této Smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí 
mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této Smlouvy. Zhotovitel je 

oprávněn se dovolat vyšší moci pouze v případě, prokáže-li, že vynaložil veškeré možné úsilí 
k odvrácení takové události nebo k odstranění jejích nepříznivých následků; v takových případech se 
termíny plnění uvedené výše prodlouží o dobu, po kterou takové prodlení trvá. Zhotovitel je povinen 

o takovém prodlení bezodkladně písemně informovat Objednatele a sdělit mu důvody takového 
prodlení. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů vynaložených v důsledku prodlení uvedeného v 

tomto odstavci, ani na zvýšení ceny Díla, pokud si strany, za předpokladu splnění veškerých podmínek 
ZZVZ, výslovně nedohodnou formou písemného dodatku jinak. 

7.3.4 Objednatel je oprávněn (aniž by tím byly jakkoli dotčeny závazky a povinnosti Zhotovitele 

vyplývající z této Smlouvy) kdykoli kontrolovat provádění Díla nebo jakékoliv jeho části a Zhotovitel 

se zavazuje, umožnit Objednateli výkon takové kontrolní činnosti. Pro vyloučení pochybností se 

sjednává, že odsouhlasení (nebo nevyjádření nesouhlasu) ze strany Objednatele jakéhokoliv postupu 

či dokumentu navrhovaného nebo předloženého ze strany Zhotovitele, nebude Zhotovitele zbavovat 

jakýchkoliv jeho povinností, závazků nebo odpovědnosti podle této Smlouvy.  

 

7.4 Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že Zhotovitel odpovídá za prodlení 
s dokončením Díla (nebo jakékoliv jeho části) oproti termínům uvedeným v odst. 7.1 tohoto bodu, 

pokud je jakékoliv prodlení podle 7.3.1, 7.3.2 této Smlouvy  důsledkem porušení jakéhokoli závazku 
Zhotovitele podle této Smlouvy a/nebo jakéhokoliv zákona, vyhlášky či jiného právního předpisu, 

včetně technických a dalších norem a všeobecně uznávaných standardů ze strany Zhotovitele.  

 

7.5 Objednatel je před zahájením realizace jakékoliv části Díla dle této Smlouvy oprávněn písemně 
vyzvat Zhotovitele k nezahajování části Díla a vyčkání pokynu Objednatele k jejímu zahájení, který 
bude ze strany Objednatele vydán písemně nejpozději do třiceti (30) dnů od odeslání písemné výzvy 
k nezahájení další části Díla dle tohoto bodu Smlouvy. Termín plnění části Díla se v takovém případě 
přiměřeně posune o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl část Díla plnit z důvodu pokynu Objednatele dle 
tohoto bodu Smlouvy. 

 

7.6 Dílo bude provedeno v českém jazyce.  
 

7.7 Místem protokolárního předání Díla je sídlo Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Místem výkonu autorského dozoru projektanta v průběhu realizace Stavby je  místo, kde se Stavba 
nachází, specifikované v bodu 2.1 této Smlouvy. 

 

7.8 Dnem dokončení Díla se rozumí den předání kompletního bezvadného Díla na základě 
vystaveného a odsouhlaseného písemného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci 
smluvních stran. Podpis předávacího protokolu Díla Objednatelem je podmínkou pro nárok Zhotovitele 
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na úhradu ceny Díla. Předávací protokol bude vyhotoven pro každou jednotlivou dílčí část plnění Díla 
dle bodu 2.5 této Smlouvy. 

 

8 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

8.1 Dílo realizované Zhotovitelem dle této Smlouvy vyžaduje písemnou akceptaci Díla nebo jeho části 
Objednatelem. 

 

8.2 Objednatel si vyhrazuje lhůtu ke schválení Zhotovitelem předávané projektové dokumentace (DSP, 

DPS).  

 

8.3 Zhotovitel předá Objednateli DSP a DPS k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně třiceti 
pěti (35) kalendářních dnů před smluvním termínem plnění každé dílčí části Díla dle této Smlouvy. 
Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že důvodem pro předání DSP a DPS 
v termínu třicet pět (35) dní před sjednaným termínem podle bodu 0 této Smlouvy, je nezbytné 
kladné posouzení dokumentace nadřízeným orgánem Objednatele – Odborem programového 
financování Ministerstva vnitra, když pro vydání stanoviska nadřízeného orgánu Objednatele je 

stanovena lhůta až třicet (30) dnů. Toto posouzení a kladné stanovisko nadřízeného orgánu 
Objednatele je podmínkou pro řádné převzetí dokumentace (Díla) a podepsání předávacího 
protokolu. Teprve po schválení dílčí části Objednatelem, resp. vydání kladného stanoviska 

nadřízeným orgánem (u DSP a DPS), je Zhotovitel oprávněn předat kompletní dílčí část Díla a 

vyhotovit písemný předávací protokol a Objednatel dílčí část Díla na základě protokolu převzít.  
 

8.4 Dokumentace DSP a DPS podle bodu 8.3 Smlouvy bude Objednateli poskytnuta k akceptaci 

elektronicky na CD nosiči. Objednatel je povinen se vyjádřit k poskytnuté dokumentaci  ve lhůtě 

do čtyřiceti (40) kalendářních dnů od poskytnutí DSP a DPS k vyjádření, zda tato dílčí část Díla 

obsahově odpovídá smluvnímu závazku z této Smlouvy, je kompletní a nemá věcné vady a 

vyhovuje potřebám a představám Objednatele, případně ji vrátit se sdělením písemných 
připomínek, návrhů na doplnění, změny k dopracování Zhotoviteli.  

 

8.5 Objednatel není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická 
řešení a ani za ně neodpovídá.  
 

8.6 Zhotovitel se zavazuje, že výhrady Objednatele a z nich plynoucí požadavky na změny jakékoliv 
dílčí části Díla dle této Smlouvy bezúplatně zapracuje do předmětné části Díla, a to v termínu 
dohodnutém písemným dodatkem k této Smlouvě.  
 

8.7 V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s platnými právními předpisy 
nebo normami, se Zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škody ani v případě, že Objednatel 
podepíše předávací protokol Díla nebo jeho čísti nebo nesdělí své výhrady k převzatému Dílu či 
jeho části. 

 

 

9 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
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9.1 Smluvní strany prohlašují, že cena za Dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a v souladu 

s nabídkou Zhotovitele činí: 

Předmět plnění 
Cena v Kč 

cena bez DPH DPH * cena celkem vč. 
DPH 

Zpracování dokumentace pro 
stavební povolení (DSP) 3 900 000,- 819 000,- 4 719 000,- 

Investorsko-inženýrská 
činnost při stavebním řízení 40 000,- 8 400,- 48 400,- 

Zpracování dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) 650 000,- 136 500,- 786 500,- 

Výkon autorského dozoru 
projektanta v průběhu 
výstavby 

150,- Kč za jednu 

hodinu 

31,50 kč 181,50 Kč za 

jednu hodinu 

Výkon koordinátora BOZP v 

průběhu výstavby 

120,- Kč za jednu 

hodinu 

25,20 Kč 145,20 Kč za 

jednu hodinu 

* Za správnost určení sazby DPH a výpočet DPH nese odpovědnost Zhotovitel. 

 

9.2 Tato sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré výdaje vzniklé Zhotoviteli v souvislosti se 

zhotovením a předáním Díla. Cena Díla zahrnuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných 
k řádnému provedení Díla. Jakékoliv a veškeré licenční poplatky související se zhotovením Díla jsou 

zahrnuty v ceně Díla.  

 

9.3 V ceně Díla je zahrnuto vypracování Díla ve formě popsané v této Smlouvě. Cena Díla je nezávislá 
na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, všech odvodů, nebo 
jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací Zhotovitele.  

 

9.4 Cena Díla je stanovena jako celková konečná cena za provedení Díla v souladu s nabídkou 
Zhotovitele na plnění zakázky a může být navýšena pouze v případě zvýšení zákonné sazby daně 
z přidané hodnoty (DPH). V případě, že Zhotovitel provede jakékoliv práce nad rámec Díla podle 

této Smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této Smlouvě s Objednatelem 

o provedení takových prací, nemá nárok na zaplacení navýšené ceny prací. 
 

9.5 Cena Díla zahrnuje všechny hlavní a vedlejší náklady, které jsou nutné pro výkony Zhotovitele a vše, 
co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení Díla 

v částech, jakož i v celku, zejména pak: 

 

9.5.1 dopravní a přepravní náklady Zhotovitele v rámci sídla Zhotovitele i mimo něj; 
 

9.5.2 časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové 
náklady; 
 

9.5.3 náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu; 
 

9.5.4 analýzy, studie, posudky včetně statických, odborné průzkumy, výpočty běžné pro rozsah 
dokumentace; 
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9.5.5 náklady na rozmnožení podkladů, výkresů, projektové a technické dokumentace v rozsahu 

této Smlouvy, videodokumentace, vizualizace, fotografie, prezentace; 

 

9.5.6 poštovní a telekomunikační poplatky; 
 

9.5.7 všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro dokonalé a kompletní provedení 
všech prací souvisejících s předmětem plnění. 

 

9.6 Platby za plnění dle této smlouvy budou probíhat výhradně v české měně (Kč) a rovněž veškeré 
cenové údaje budou uváděny v této měně.  
 

9.7 Mezi Smluvními stranami je dohodnuta fakturace za realizaci Díla v návaznosti na realizované části 
Díla Zhotovitelem, a to na základě splnění, resp. předání dílčích částí Díla dle bodu  2.5., resp. 0 této 
Smlouvy.  

 

9.8 Podkladem k platbě je faktura vystavená Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit 

 

9.8.1 první fakturu po předání a převzetí Objednatelem části Díla dle boduChyba! N

enalezen zdroj odkazů. této Smlouvy (přílohou faktury musí být předávací protokol 
podepsaný Objednatelem); 
 

9.8.2 druhou fakturu po předání pravomocného stavebního povolení Objednateli, tedy po 

splnění dílčích částí Díla dle bodu 2.5.1 a 2.5.2 této Smlouvy (přílohou faktury musí 
být předávací protokol podepsaný Objednatelem). 

 

9.9 Cena za výkon autorského dozoru dle bodu 0, resp. 9.1 této Smlouvy, bude fakturována na základě 
písemné objednávky Objednatele a skutečně odpracovaných hodin Zhotovitele, kdy přílohou 
faktury bude Objednatelem odsouhlasený a podepsaný výkaz o délce, resp. počtu hodin výkonu 
autorského dozoru. Hodinová sazba autorského dozoru bude použita i v případě požadavku 
Objednatele na provedení změny v projektové dokumentaci z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele.  

9.10 Faktura (daňový doklad) vystavená Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 občanského 
zákoníku, dále číslo jednací Smlouvy a evidenční číslo Smlouvy z NEN (Národní elektronický 
nástroj). 

 

9.11 Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii předávacího protokolu nebo odsouhlaseného výkazu 
hodin autorského dozoru. 
 

9.12 Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení faktury Objednateli na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví této 
Smlouvy. Daňový doklad se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované částky 
z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.  
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9.13 Pokud Objednatel uplatní nárok na odstranění vady Díla ve lhůtě splatnosti faktury, není Objednatel 

povinen až do odstranění vady Díla uhradit Zhotovitelem vyfakturovanou cenu dle této Smlouvy. 

Okamžikem odstranění vady Díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce. 
 

9.14 Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto 
Smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě 
splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena Zhotoviteli, který 
ji vystavil. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
V takovém případě není Objednatel v prodlení se zaplacením ceny Díla. Okamžikem doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.  
 

9.15 V případě, že dojde ke zrušení, výpovědi nebo k odstoupení od této Smlouvy z důvodů na straně 
Objednatele, Zhotovitel má nárok na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů na rozpracované 
práce předmětu plnění dle této Smlouvy (s výjimkou ustanovení odst. 2.7 Smlouvy) a Objednateli 

odevzdá předmět plnění dle této Smlouvy ve stavu rozpracovanosti ke dni doručení výpovědi, 
odstoupení od této Smlouvy, resp. zániku smluvního vztahu. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli 

předá veškerou rozpracovanou projektovou a technickou dokumentaci.  
 

9.16 Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny Díla nebo její části. 

 

10 LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

 

10.1 Smluvní strany berou na vědomí, že na základě této Smlouvy Zhotovitel provede pro Objednatele 

Dílo, které je částečně předmětem duševního vlastnictví Zhotovitele, případně jeho zaměstnanců, 

s tím, že Objednatel bude k tomuto Dílu nebo jeho části vykonávat veškerá majetková práva 
počínaje okamžikem zhotovení. Zhotovitel uděluje Objednateli v souladu s ustanovením § 2358 

a násl. občanského zákoníku výhradní oprávnění k výkonu práva užít autorské Dílo v rozsahu 

stanoveném touto Smlouvou (dále jen „Výhradní licence“) a všemi způsoby stanovenými 
zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, tedy zejména: 

 

10.1.1 Dílo zařazovat do jiného díla; 

 

10.1.2 užít Dílo zařazením, zpracováním, zapracováním, spojením, přepracováním či jiným 
zásahem k vytvoření jiného, např. audiovizuálního, tiskového či jakéhokoliv jiného, 

jakkoliv hmotně zachytitelného Díla 

 

10.2 Zhotovitel se zavazuje, že práva k užití Díla nebudou poskytnuta žádné třetí osobě, ani je 
nepoužije sám pro své vlastní potřeby.  
 

10.3 Za účelem odstranění jakýchkoli pochybností se autorským dílem architektonickým pro účely 
této Smlouvy rozumí dokumentace popsaná v bodu 2.5 této Smlouvy.  

 

10.4 Výhradní licence je poskytnutá na dobu trvání majetkových práv autorských Zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje a garantuje Objednateli, že zhotovené Dílo nebude porušovat jakákoliv 
práva třetích osob vyplývajících z této Smlouvy, a že je oprávněn  Výhradní licenci k Dílu užít za 
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podmínek uvedených v této Smlouvě, neboť veškeré právní vztahy s autory Díla má právně 
vyřešeny. Dále prohlašuje, že autoři Díla ani on sám, ať je či není autorem autorského Díla, či 
jejich právní nástupci, nebudou mít a neuplatní vůči Objednateli v budoucnu nárok na zaplacení 
jakýchkoliv finančních částek z titulu autorství předmětného autorského Díla – nad rámec 
výslovně dohodnutý touto Smlouvou.  

 

10.5 V případě, že by se uvedená prohlášení Zhotovitele ukázala jako nepravdivá, bude Zhotovitel 

povinen nahradit Objednateli veškeré vynaložené náklady, které Objednateli v souvislosti 

s takovou nepravdivostí vzniknou.  

 

10.6 Výhradní licence se poskytuje bez časového a územního omezení, tj. na dobu trvání autorských 
práv podle autorského zákona a pro území celého světa. 
 

10.7 Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté Výhradní licence podlicenci třetí osobě 
či převést právo z poskytnuté Výhradní licence na třetí osobu, s čímž Zhotovitel jakožto 
poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas.  
 

10.8 Odměna za licenci je obsažena v ceně Díla.  

 

11 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 

11.1 Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškeré činnosti na základě této Smlouvy s odpovídající 
odbornou dovedností, profesní úrovní, péčí a důsledností, podle svých nejlepších znalostí 
a schopností, jak lze očekávat od řádně kvalifikovaného Zhotovitele. 

 

11.2 Při provádění Díla bude Zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této Smlouvy 

a bude se řídit dohodami Smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci v průběhu provádění 
Díla a vyjádřeními veřejnosprávních orgánů a organizací. 
 

11.3 Dílo bude zpracováno plně v souladu s bezpečnostními, ekologickými, požárními, hygienickými 

předpisy, normami ČSN, ČSN EN a jinými normami přejatými do soustavy českých norem, 
veškerými platnými předpisy a zákony České republiky účinnými v době provádění Díla. 

Výkresová část bude zpracována v souladu s ČSN třída 134 – Výkresy ve stavebnictví. 
 

11.4 Navržené řešení Stavby musí vést k provedení kvalitní Stavby splňující požadovaný účel 
a současně musí být provedení Stavby navrženo úsporně, a to jak s ohledem na náklady na 
výstavbu po dobu výstavby, tak s ohledem na budoucí provozní náklady.  
 

11.5 Zhotovitel je povinen při provádění Díla navrhnout pro realizaci Stavby dle jeho odborných 
znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu 
předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro 
stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena mechanická pevnost 
a stabilita uvedené Stavby. 
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11.6 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo na vlastní náklad a nebezpečí pro Objednatele ve lhůtách, 
způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě při respektování legislativních, 
administrativních a technických norem a přepisů, platných na území České republiky, v souladu 

s: 

 

11.6.1 podmínkami zadávacího řízení Veřejné zakázky, 

 

11.6.2 ustanoveními této Smlouvy, 

 

11.6.3 podklady předanými Zhotoviteli Objednatelem, 

 

11.6.4 dalšími pokyny udělenými Zhotoviteli Objednatelem dle této Smlouvy, 

 

11.6.5 příslušnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky (včetně technických 
a dalších norem) aktuálně platnými v době vydání stavebního povolení. 

 

11.7 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, Zhotoviteli veškeré 
nezbytné údaje týkající se požadavků na Dílo. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli 

veškerou nezbytnou součinnost, jakož i informace a podklady nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení Díla.  

 

11.8 Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškeré činnosti na základě této Smlouvy samostatně, a to 

pouze za dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo 
prostřednictvím poddodavatelů, které uvedl ve své nabídce na Veřejnou zakázku. Zhotovitel 

přitom odpovídá Objednateli, jako by tuto část Díla prováděl sám. Poddodavatel, prostřednictvím 
kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může být nahrazen pouze takovým 
poddodavatelem, který prokáže minimálně stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel 
původní. Seznam členů realizačního týmu Zhotovitele tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a je její 
nedílnou součástí. 
 

11.9 Cenu za Dílo, které vykazuje prokazatelný nesoulad s předmětem Smlouvy či pokyny nebo 
připomínkami Objednatele, a změny Díla, které Zhotovitel provede bez písemného souhlasu 
Objednatele, není povinen Objednatel uhradit. Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré škody, 
které v důsledku takového jednání Objednateli vzniknou. Plnění Zhotovitele, která vykazují v 
době realizace Díla nedostatky, je Zhotovitel povinen nahradit bez zbytečného odkladu 

bezvadným plněním.  
 

11.10 Zhotovitel přebírá podpisem Smlouvy závazek plnit v zastoupení Objednatele jménem 
Objednatele a na jeho účet na základě jeho plné moci všechny administrativní a organizační 
činnosti ve vztahu k orgánům státní správy a k organizacím i k jednotlivcům v procesu stavebního 
řízení a ve všech souvisejících administrativních úkonech tak, aby Stavba mohla být při 
dodržování všech legislativních norem a administrativních předpisů včas, bez obtíží a zbytečných 
nákladů započata, ukončena a uvedena do provozu. Zhotovitel se zavazuje předem informovat 
Objednatele o všech jednáních s účastníky všech správních řízení (včetně předběžných jednání) 
a všemi dotčenými orgány a Objednatel je povinen mu k těmto jednáním vystavit potřebnou plnou 
moc. Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednatele pravidelně informovat o postupu jednání a 
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vyřizování předmětných záležitostí (zejména stavební povolení) s příslušnými orgány státní 
správy.  
 

11.11 Zhotovitel není na základě této Smlouvy oprávněn přijímat za Objednatele jakékoliv finanční, 
věcné, přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyplývajících pro něj z platných 
právních norem a této Smlouvy. 

 

11.12 Zhotovitel se zavazuje vynaložit maximální včasnou součinnost při poskytování informací 
k předmětu Díla a všem jeho výstupům, zejména se Zhotovitel zavazuje na vyžádání Objednatele 

včasně, úplně a jednoznačně odpovědět na jakékoliv žádosti o dodatečné informace uchazečů 
v následném zadávacím řízení na Stavbu v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ, které se 
bezprostředně týkají Díla, respektive veškerých výstupů Zhotovitele, a to tak, že je povinen 
písemnou odpověď poskytnout Objednateli minimálně jeden (1) pracovní den přede dnem, ve 
kterém má být dodatečná informace v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ odeslána uchazečům 

v souladu se ZZVZ (prostřednictvím NEN).  
 

11.13 Jakákoliv oznámení, žádosti a další kontakty mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejichž 
provedení se předpokládá dle této Smlouvy, budou uskutečněny v listinné podobě či elektronicky 
a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo e-mailem, oproti potvrzení přijetí, a to: 

 

11.13.1 Objednateli: 

 

11.13.2 Zhotoviteli:  

 

12 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

12.1 Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat pokyny udělené Objednatelem. Objednatel se 

zavazuje udělovat pokyny dle předchozí věty pouze písemně (s tím, že za písemně udělený pokyn 
se považuje též jakýkoliv pokyn udělený na schůzce Smluvních stran a případně jiných osob, ze 
které bude na místě Zhotovitelem pořízen písemný zápis podepsaný zástupci obou Smluvních 
stran obsahující informaci o udělení příslušného pokynu).  
 

12.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele při provádění Díla bez 

nároku na zvýšení ceny Díla. Zapracování takových připomínek Objednatele do Díla nesmí vést 
ke zhoršení kvality zhotovovaného Díla. Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Objednatele jsou 

nesprávné či z hlediska realizace neúplné nebo nevhodné, je povinen o této skutečnosti 
bezodkladně písemně vyrozumět Objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. 
V případě, že některý z pokynů bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je 
Zhotovitel povinen na takovýto rozpor Objednatele písemně upozornit a předložit Objednateli 

alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami v souladu a maximálně reflektuje 
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požadavky a zájmy Objednatele, v opačném případě nese Zhotovitel zejména odpovědnost za 
vady a škodu, které v důsledku nevhodných pokynů Objednatele vznikly.  

 

12.3 Bude-li Objednatel trvat na řešeních a postupech, které bude Zhotovitel považovat za chybné 
nebo nepřiměřené nebo tyto budou v rozporu s obecně závaznými předpisy či platnými 
technickými normami, zbavuje se Zhotovitel odpovědnosti za vady způsobené takovými 
navrhovanými řešeními a postupy pouze v případě, bylo-li takové rozhodnutí Objednatele 

písemné, s tím, že takovéto rozhodnutí Objednatele Zhotovitel písemně jednoznačně zamítl. 
 

12.4 Zhotovitel se zavazuje, že po obdržení každého stanoviska, rozhodnutí a/nebo opatření či jakékoli 
jiné listiny (dále též jen „listina“) od třetí osoby (i Zhotovitelem nevyžádané, avšak pro provádění 
Díla významné), takovou listinu předá Objednateli (elektronicky a též v listinné podobě) do pěti 
(5) dnů od jejího obdržení (doručení). 
 

12.5 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace díla, resp. jeho částí dle bodu 2.5 této Smlouvy, 

svolávat pracovní schůzky, a to pravidelně vždy 1 x za 14 dní. Každá ze Smluvních stran je 

oprávněna přizvat k účasti profesní specialisty podle svého uvážení. Pokud vzniknou v průběhu 
pracovních schůzek mezi zástupci Smluvních stran rozpory ohledně způsobu provádění Díla, jež 
nebude možné vyřešit dohodou Smluvních stran, je pro plnění Zhotovitele závazný pokyn 
Objednatele, který je Zhotovitel povinen respektovat. Pracovní schůzky bude Zhotovitel svolávat 
e-mailem adresovaných na e-mailovou adresu kontaktní osoby Objednatele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy nejpozději dva (2) pracovní dny předem, nedohodne-li se termín jednání na poslední 
uskutečněné pracovní schůzce, s tím, že zároveň upřesní čas a místo konání, přičemž nebude-li 

dohodnuto jinak, bude místem konání sídlo Objednatele. Zhotovitel zašle pro potřeby pracovních 
schůzek Objednateli na jeho žádost příslušnou část Díla v aktuálním stavu rozpracovanosti. Pokud 
bude některá ze stran požadovat mimořádnou pracovní schůzku, vyzve k účasti zástupce druhé 
strany e-mailem adresovaným na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedené v záhlaví této 
smlouvy nejméně dva (2) pracovní dny předem. Závěrečným dokumentem z každé pracovní 
schůzky bude zápis potvrzený zástupci obou Smluvních stran. Zhotovitel svolá s dostatečným 
předstihem závěrečnou pracovní schůzku k celkovému projednání technického řešení a 
kompletnosti příslušné části Díla, která má být předávána Objednateli, před předáním  prvopisu 

(včetně stejnopisů) jednotlivých částí Díla.  

 

12.6 Zhotovitel zastaví práce na Díle a jiná plnění dle této Smlouvy a okamžitě o tom vyrozumí 
Objednatele, pokud zjistí, že Stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání Objednatele, 

neproveditelná, a projedná s ním neprodleně další postup. 
 

12.7 Smluvní strany se zavazují, že nejpozději do tří (3) pracovních dnů od uzavření této Smlouvy, 

pověří konkrétní osoby, které se budou pravidelně účastnit za smluvní strany všech pracovních 
schůzek, porad a úkonů potřebných pro úspěšné uskutečňování předmětu této Smlouvy s tím, že 
jména těchto osob a jejich kontaktní údaje smluvní strany vzájemně oznámí prostřednictvím e-

mailové adresy kontaktní osoby uvedené v záhlaví této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje 
zajistit prostřednictvím těchto osob účast Objednatele na jednáních s orgány státní správy, orgány 
samosprávy nebo jinými osobami v případech, kdy to bude nezbytné nebo pokud o to Zhotovitel 

Objednatele požádá.  
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13 ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 

13.1 Dílo nebo část Díla má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům stanoveným ve 
Smlouvě, nebo jestliže nemá vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
normami, popřípadě vlastnosti obvyklé. 

13.2 Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které má Dílo v době jeho předání Objednateli a dále za to, že 
Dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci. Zhotovitel odpovídá též za to, že 
navržené řešení obsažené v předaném Díle je technicky realizovatelné v souladu s obecně 
závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovanému dílu. Zhotovitel 

neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele 

nebo závazných pokynů daných Objednatelem a Zhotovitel na jejich nevhodnost upozornil 
Objednatele, a ten na použití podkladů nebo plnění jeho pokynů trval. 
 

13.3 Zhotovitel poskytuje na jakost těch částí Díla, které jsou věcí v právním smyslu, záruku ve smyslu 

ust. § 2619 občanského zákoníku. Záruční doba je stanovena v délce šesti (6) let a začíná plynout 
ode dne převzetí bezvadného Díla, resp. části Díla Objednatelem.  

 

13.4 Objednatel je oprávněn oznámit vady Díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady Díla 

neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad musí být provedena písemně a musí obsahovat 
stručný popis vady. Pokud Objednatel uplatní nárok na odstranění vady Díla, zavazuje se 

Zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne 
oznámení vady, nebo ve lhůtě určené Objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla 
přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. 
 

13.5 Zhotovitel je povinen odstranit případnou vadu dokumentace (DPS) zjištěnou v době zadávání 
veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 
doručení oznámení o vadě. 

 

13.6 V případě vzniku újmy při odstraňování záruční vady je Zhotovitel povinen nahradit ji v plné 
výši, a to do tří pracovních dnů od jejího uplatnění Objednatelem. 
 

13.7 Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má Objednatel právo odstranit vadu třetí 
osobou nebo ji odstranit sám, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen oprávněně 
vynaložené náklady na takto odstraněné vady Objednateli uhradit.  

 

13.8 V případě, že reklamované vady znamenají podstatné porušení Smlouvy, tj. jedná se o vady, které 
brání užití Díla ke sjednanému účelu, může Objednatel také od Smlouvy odstoupit. Písemné 
oznámení o odstoupení od Smlouvy musí obsahovat popis zjištěných vad, vyjádření vůle 
odstoupit a musí být doručeno Zhotoviteli.  

 

13.9 Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Pro 

případ, že bude Dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají Objednateli práva 
z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na 
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náhradu škody, čeho lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se lze domáhat i 
z jiného právního důvodu.  

 

14 SANKČNÍ USTANOVENÍ 

 

14.1 V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla nebo jeho části dle této Smlouvy, je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části Díla včetně DPH, 

s níž je Zhotovitel v prodlení za každý, byť započatý den prodlení.  
 

14.2 Za prodlení s odstraněním reklamované vady Díla v záruční lhůtě dle této Smlouvy je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části Díla včetně DPH, 

v rámci které byla vada reklamována, za každý, byť započatý den prodlení s odstraněním vady.  
 

14.3 Za prodlení s úhradou platby faktur může Zhotovitel uplatnit vůči Objednateli zákonný úrok 
z prodlení dle platných právních předpisů.  
 

14.4 V případě prodlení Zhotovitele s plněním úkolů autorského dozoru dle bodu 0 a 0 této Smlouvy, 

je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000.- Kč za každý případ a 
za každý byť započatý den prodlení. 
 

14.5 V případě, že v důsledku vady Díla nebo jeho části bude způsobena Objednateli škoda, která bude 
mít za následek finanční navýšení nákladů Stavby (v průběhu realizace), je Objednatel oprávněn 
uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny víceprací včetně DPH za každý případ. 
Cenou víceprací se rozumí rozdíl ceny víceprací a méněprací na každém jednotlivém změnovém 
listu.  

 

14.6 Za vady Díla podle odst. 14.5 tohoto bodu Smlouvy je považováno zejména, nikoli však 
výhradně: 

 

14.6.1 návrh řešení je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo závaznými ČSN, 

EN a jinými normami, přejatými do soustavy českých norem a normovými hodnotami 
uvedenými v technických předpisech, které byly platné v době zpracování Díla, 

 

14.6.2 návrh řešení vyplývá z nedostatečného průzkumu, zaměření či nedostatečné prohlídky 
budoucího místa realizace Stavby, 

 

14.6.3 v projektové dokumentaci či výkazu výměr chybí nebo byl zcela vypuštěn návrh řešení 
některé z částí projektu potřebných k dokončení Stavby, přestože z předmětu plnění 
a povahy věcí vyplývá, že tento návrh zpracován být měl, 
 

14.6.4 v  částech Díla včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
nebyly vypořádány podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů či ve 
vydaném stavebním povolení, 
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14.6.5 nesoulad mezi výkresovou a textovou částí dokumentace (DSP nebo DPS) a soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 

14.7 V případě, že bude zrušeno navazující zadávací řízení na veřejnou zakázku na Stavbu Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže z důvodu nedodržení podmínek ZZVZ z titulu vadné projektové 
dokumentace (DSP), je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 
250.000, - Kč. Uplatněním smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele domáhat se 
náhrady škody, která vznikla v důsledku porušení smluvní povinnosti Zhotovitele. 
 

14.8 V případě, že bude zrušeno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na rekonstrukci 

objektu Státního okresního archivu ve Znojmě Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže z titulu 

vadné projektové dokumentace ve vztahu k ZZVZ, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele 

smluvní pokutu ve výši 250.000, - Kč. Uplatněním smluvní pokuty není nijak dotčeno právo 
Objednatele domáhat se náhrady škody, která vznikla v důsledku porušení smluvní povinnosti 
Zhotovitele. 

14.9 V případě porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. 10.2. ve spojení s 10.5 je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 
 

14.10 V případě opakovaného nerespektování pokynů či požadavků Objednatele dle bodu 12.1 

Smlouvy nebo v případě opakovaného nesvolání pracovní schůzky (bod 12.5 Smlouvy), je 

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení takové 
povinnosti s tím, že opakovaným se rozumí již druhé nerespektování pokynů nebo nesvolání 
pracovní schůzky. 
 

14.11 Smluvní pokutu zaplatí povinná strana do třiceti (30) dnů po obdržení jejího vyúčtování na účet 
Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Totéž platí o úroku z prodlení s tím rozdílem, že 
bude uhrazen na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uhrazení smluvní pokuty 
nezbavuje závazku splnit povinnost stanoveného Smlouvou. 
 

14.12 Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu ke smluvním pokutám dle této Smlouvy na 

vyloučení použití § 2050 a dále na vyloučení § 2618 občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 

14.13 Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na předmět této Smlouvy a ve vazbě na podnikatelský záměr 
Objednatele, s výší smluvních pokut souhlasí a považuje je za přiměřené. 

 

15 UKONČENÍ SMLOUVY 

 

15.1 Tuto Smlouvu lze ukončit: 
 

15.1.1 dohodou Smluvních stran,  

 

15.1.2 odstoupením některé Smluvní strany z důvodů vymezených právními předpisy nebo 
touto Smlouvou; nebo  
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15.1.3 výpovědí z důvodů vymezených právními předpisy nebo touto Smlouvou.  

Každá forma ukončení této Smlouvy musí být písemná, jinak je neplatná. 

 

15.2 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy při podstatném porušení povinností 
druhou Smluvní stranou. Za podstatné porušení se zejména považuje: 

 

15.2.1 prodlení Objednatele s placením faktur delším než 60 dnů, 

 

15.2.2 prodlení Zhotovitele s plněním jakýchkoliv termínů stanovenými touto Smlouvou 
delším než 30 dnů, 

 

15.2.3 postup Zhotovitele při zhotovení Díla v rozporu s oprávněnými pokyny Objednatele, 

 

15.2.4 pokud přes opakovaná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožní 
provádění kontrol Díla nebo jeho částí, 
 

15.2.5 pokud Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle Smlouvy nebo zanedbává realizaci 
svých povinností daných Smlouvou, 

 

15.2.6 pokud Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je 
v likvidaci, nebo 

15.2.7 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy z dalších důvodů 
stanovených touto Smlouvou nebo právními předpisy. 

 

15.3 Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní 
straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 
Oznámení musí obsahovat odkaz na ustanovení této Smlouvy či zákona, který k odstoupení 
opravňuje. Následky odstoupení se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (s 

výjimkou odstoupení od Smlouvy dle odst. 2.7 Smlouvy). 
 

15.4 Závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 

Díla provedeného do doby odstoupení od této Smlouvy (včetně těch ustanovení, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto 
Smlouvou), platí i po takovém odstoupení.  
 

15.5 Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu (včetně odvolání příkazu podle § 2443 
občanského zákoníku) bez udání důvodu a v rozsahu dosud nesplněných závazků stran písemnou 
výpovědí s tříměsíční (3) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po 
doručení výpovědi. Pokud je výpověď doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat 
plnění dosud nezahájených částí Díla. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv dosud 
nezahájené části Díla po doručení výpovědi, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny Díla 

za takovou část Díla.  
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15.6 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran. V písemné dohodě o ukončení této 

Smlouvy musí být sjednány podmínky zániku závazků z této Smlouvy, datum, k němuž dojde 

k zániku závazků z této Smlouvy a vzájemné vypořádání úhrady ceny Díla za provedené části 
Díla ke dni zániku závazků z této Smlouvy. 

 

15.7 V případě ukončení této Smlouvy dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou strany 

povinny učinit následující: 
 

15.7.1 Zhotovitel dokončí rozpracovanou část Díla, pokud Objednatel neurčí jinak, 

 

15.7.2 Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů, ocení je stejným 
způsobem, jakým byla sjednána cena Díla a provede soupis všech dokumentů 
získaných při realizaci Díla podle této Smlouvy,  

 

15.7.3 Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění 
poskytnutých v souvislosti s realizací Díla. Objednatel není povinen předmět plnění dle 

této Smlouvy převzít, pokud soupis není úplný nebo je nesprávný,  
 

15.7.4 Zhotovitel provede vyúčtování realizovaných plnění dle této Smlouvy a vystaví 
konečnou fakturu. 

 

15.8 Jakýmkoliv ukončením této Smlouvy podle odst. 1 tohoto bodu nebudou nijak dotčena práva a 
nároky Objednatele vyplývající z jakékoliv nedbalosti, opomenutí nebo porušení Zhotovitele, k 

nimž došlo před takovým ukončením, zejména nárok na náhradu škody vzniklý porušením této 
Smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem 

ke své povaze mají trvat i po ukončení, respektive zániku, této Smlouvy.  

 

15.9 V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu, vrátí Zhotovitel Objednateli do pěti (5) 
pracovních dnů po takovém ukončení veškeré dokumenty a/nebo materiály poskytnuté 
Zhotoviteli nebo získané Zhotovitelem za účelem provedení Díla podle této Smlouvy. Povinnost 

Zhotovitele stanovená v předchozí větě trvá i po ukončení této Smlouvy.  

 

16 POJIŠTĚNÍ 

 

16.1 Zhotovitel tímto prohlašuje a stvrzuje svým podpisem uvedeným níže, že má ke dni uzavření této 
Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ pojištění profesní odpovědnosti za škody vůči 
třetím osobám, a to s minimálním limitem pojistného plnění 10.000.000, - Kč, vztahující se k 

odpovědnosti Zhotovitele  za veškeré škody způsobené třetím osobám (včetně Objednatele) v 

souvislosti s prováděním Díla Zhotovitelem či v důsledku takového provádění. 
 

16.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy udržovat sjednané pojištění profesní 
odpovědnosti v platnosti a minimální výši dle odst. 1 tohoto bodu. V případě, že Zhotovitel 

nesplní výše uvedenou povinnost, je Objednatel oprávněn z tohoto důvodu od této Smlouvy 

odstoupit.  
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16.3 Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit 
podmínky pojištění profesní odpovědnosti Zhotovitele bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele.  

 

16.4 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho písemnou žádost pojistnou smlouvu 
k nahlédnutí do dvou pracovních (2) dnů ode dne doručení žádosti na e-mail kontaktní osoby 
Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli 

jakýkoliv dodatek ke sjednanému pojištění profesní odpovědnosti Zhotovitele, a to do deseti (10) 

dnů od jeho uzavření. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele o jakýchkoliv 
změnách v podmínkách pojištění profesní odpovědnosti. 
 

16.5 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s jeho plněním podle této 
Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele 

uhradit Objednateli škodu nebo uspokojit jiné oprávněné nároky Objednatele, pokud nebudou 

hrazeny z pojistné smlouvy.  

 

17 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

17.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Vložení Smlouvy do registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel neprodleně po jejím 

podpisu. 

 

17.2 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku/fyzickou osobou 

podnikající na základě živnostenského oprávnění a splňuje veškeré podmínky a požadavky 
stanovené právním řádem České republiky a touto Smlouvou k plnění předmětu Smlouvy. Dále 
Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, materiálními a technickými 
předpoklady potřebnými pro plnění Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této 
Smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

17.3 S údaji týkajícími se této Smlouvy a jejího plnění bude Zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o 
nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či na základě 
zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace Díla, jakož i v průběhu přípravy a 
provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i 
ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito 
zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 
 

17.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu Smlouvy nebo jejích částí podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 

si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle ZZVZ a zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit úplné znění 
této Smlouvy včetně všech dodatků a příloh a výši skutečně uhrazené ceny. Zhotovitel je 
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seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za 
porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 
 

17.5 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel 

je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Díla dle této Smlouvy 

minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne 
potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup kontrolních orgánů k 

potřebným dokladům včetně smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle 
zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, 
že budou splněny požadavky kladené právními předpisy [např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2007 Sb.], a to po celou dobu realizace Díla a trvání 
záruční doby. Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel 

zavazuje zajistit u svých poddodavatelů. 
 

17.6 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které 
by mohly Objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 
termíny stanovené touto Smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů 
předaných mu Objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele rovněž na následky 
takových rozhodnutí a úkony Objednatele, které jsou zjevně neúčelné nebo samého Objednatele 

poškozující nebo které jsou v rozporu s chráněným veřejným zájmem. 
 

17.7 Zhotovitel není oprávněn postoupit Smlouvu nebo převést práva a povinnost vyplývající z této 
Smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst 
jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulů této Smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám 
Objednatele za Zhotovitelem. 

 

17.8 Tato Smlouva může být měněna se souhlasem obou Smluvních stran pouze písemnou formou 
vzestupně číslovanými dodatky. Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek 
neplatnost celé Smlouvy. 
 

17.9 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy primárně smírnou cestou. 
Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně sporů 
týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místně příslušného soudu v České republice. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně 
příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele. 
 

17.10 Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně změnu údajů 
uvedených v záhlaví Smlouvy. 

 

17.11 Práva a povinnosti neupravená touto Smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České 
republiky, zejména občanským zákoníkem.  
 

17.12 Smluvní strany prohlašují, že zpracování osobních údajů ve smlouvě uvedených je nezbytné pro 
splnění této smlouvy, a to v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení na ochranu 
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osobních údajů (General Data Protection Regulation) - Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).  
 

17.13 Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat 
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední 
části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to 
zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

17.14 Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve 
znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky. 

17.15 Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah Smlouvy 

přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou 
pro uzavření této Smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 
 

17.16 Nedílnou součástí Smlouvy jsou také následující přílohy:    

Příloha č. 1 – Seznam členů realizačního týmu Zhotovitele 

Příloha č. 2 – Souhrnné požadavky Objednatele na plnění Díla 

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky Zhotovitele na plnění veřejné zakázky  

 

 

V Brně  

Za Objednatele 

V Brně  

Za Zhotovitele 

 

 

 

……………………………………………… 

Česká republika – Moravský zemský  
archiv v Brně                                       

PhDr. Ladislav Macek 

ředitel archivu 

(podepsáno elektronicky) 

 

LAPLAN a.s. 

Ing. Hynek Dvořáček 

Předseda správní rady 

 (podepsáno elektronicky) 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_%C3%BAdaj

