
Ev. č.: 570/24-MUTU
Č.j.: OSM/24/15/KUM

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen “Občanský zákoník"),

(dále jen“ Smlouva")

SMLUVNÍ STRANY článek I

1.1. Objednatel:
Název
Sídlo
IČ:
DIČ:
Č. účtu:
Jednající 
ve smluvních 
a technických věcech 
za objednatele

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227

Ing. Tomáš Hocke, starosta města

dále jen („objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Název
Sídlo
IČO
DIČ
Č.ú.
Zastoupen 
ve smluvních 
a technických věcech 
za zhotovitele jedná

ACTIV Projekce, s.r.o.
Ohrazenice 55, 511 01 Turnov
27538320
CZ 27538320

(dále jen „zhotovitel")

2. PREDMET SMLOUVY (dílo, činnost) článek II

2.1. Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace a inženýrská 
činnost, vedoucí k získání Souhlasu s odstraněním stavby dle § 128 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, a dále i výkon autorského 
dozoru při realizaci projektu Odstranění části stavby kotelny v ulici Přepeřská.

2.2. Stavbou se pro účely této veřejné zakázky rozumí nevyužívaná část kotelny v ulici 
Přepeřská na samostatném pozemku p.č. 1986/257 v k.ú. Turnov.

2.3. Projektová dokumentace musí řešit demolici stavby tak, aby byla zachována druhá 
(funkční) část kotelny na sousedních pozemcích p.č. 1986/85 a 1986/243 včetně 
komínu na p.p. č.1986/86 v k.ú. Turnov.

2.4. Oba objekty jsou stavebně propojeny, v PD musí být navržen takový způsob odstranění 
předmětné části, aby zachovávaná část kotelny zůstala samostatně stojící a 
provozuschopná.

2.5. Do demolované stavby kotelny jsou ukotveny podpěry kouřovodu, vedoucí ze sousední 
plynové kotelny do komína. Projektová dokumentace musí řešit dočasný i konečný 
(nový) způsob ukotvení podpěr kouřovodu.



2.6. Hlavní prostor kotelny je částečně do terénu zapuštěná hala s konstrukčním systémem 
tvořeným ocelovými rámy, na které jsou uloženy střešní železobetonové žebírkové 
panely. Boční trakt je tvořen ocelovou konstrukcí ze svařovaných profilů.

2.7. Obvodové stěny jsou tvořeny kombinací železobetonových panelů (na styku 
s upraveným terénem) a sendvičových plechových panelů s výplní skelnou vatou.

2.8. Vnitřní stěny a dozdívky v obvodových stěnách jsou převážně vyzdívané z dutinových 
cihel.

2.9. Zběžnou prohlídkou nebyla zjištěna přítomnost azbestu.
2.10. Součástí projektové dokumentace by mělo být navrženo využití pozemku 

po odstraněné stavbě jako plochy pro odstavování osobních vozidel:
- ve spodní úrovni (místnosti 1.1 až 1.5) v maximální výšce 1000 mm nad stávající 

podlahou haly kotelny bude navržen zásyp inertním materiálem z bouraných konstrukcí 
kotelny pro vytvoření zpevněného stání pro osobní automobily. Tento prostor bude 
v JV rohu zarovnán do obdélníkového tvaru. Dle bilancí materiálu bude případný 
výškový rozdíl k přístupové komunikaci řešen rampou;

- v PD bude prověřena možnost zachování podzemní části severní obvodové stěny haly 
kotelny (místnost 1.2), která by v budoucnu sloužila jako opěrná stěna. V rámci PD 
bude dále prověřeno prodloužení této opěrné stěny V směrem. Na horní úrovni této 
stěny zůstane zachováno současné parkování a bude rozšířeno V směrem na místo 
bouraných místností 2.1 až 2.7. Pokud bude zachování a prodloužení opěrné stěny 
vyhodnoceno jako neekonomické, bude výškové oddělení obou úrovní navrženo 
svahováním.

2.11. Součástí projektové dokumentace bude také Dokladová část a situace s vyznačením 
inženýrských sítí v okolí objektu, stejně jako ověření pro odpojení inženýrských sítí, 
které propojují budovu, určenou k demolici a budovu plynové kotelny, která zůstane 
zachována.

2.12. Vtěsná blízkosti demolované kotelny se nacházejí minimálně tyto inženýrské sítě: STL 
plynovod, ČEZ, SčVaK (vodovodní přípojka do budovy i kanalizace), Pamico, AdVnet 
Liberec, VO aj.

2.13. Zhotovitel navrhne v PD optimální způsob ochrany inženýrských sítí v rámci POV.
2.14. Zadavatel požaduje následující rozsah plnění:

Dokumentace pro Souhlas s odstraněním stavby.
Projednání projektové dokumentace v rozpracovanosti minimálně 2x se zadavatelem.

- Inženýrská činnosti (obstarat u příslušných správních orgánů všechna povolení 
nezbytná k povolení demolice).
Součinnost v rámci zadávacích řízení na realizaci odstranění stavby bez ohledu 
na opakování tohoto procesu.

- Autorský dozor v rámci zpracovávané projektové dokumentace a realizace zakázky.
2.15. Zadavatel požaduje předat dílo v této podobě a tomto rozsahu:

- dokumentaci pro Souhlas s odstraněním stavby: 3x v tištěné podobě + 1x ověřená 
stavebním úřadem a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), všechny 
výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou,
Souhlas s odstraněním stavby: 1x originál s vyznačením právní moci,
oceněný soupis prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (formát pdf a 
v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup 
z rozpočtového softwaru xlm, esoupis),
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neoceněný soupis prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (formát pdf a 
v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup 
z rozpočtového softwaru xlm, esoupis).

2.16. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné

2.17. Objednatel může požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších 
souvisejících prací (tzv. vícepráce) nebo naopak neprovedení některých 
požadovaných prací (tzv. omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje tento 
požadavek akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.

2.18. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původní ceně, odečte se 
odpovídající cena neprovedených prací v souladu s nabídkovým rozpočtem od celkové 
ceny díla.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNI článek III

3.1. Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení leden 2024
Předpokládaný termín předání PD březen 2024
Zahájení inženýrské činnosti neprodleně po odevzdání dokumentace

pro odstranění stavby.
Předání projednané projektové dokumentace
vč. rozhodnutí o odstranění stavby dle lhůt dotčených orgánů a stavebního úřadu

Autorský dozor - předpoklad rok 2024
Autorský dozor bude prováděn dle potřeby na výzvu objednatele doručené nejméně 48 hodin 
předem.

3.2. Místo plnění a realizace stavby
Místem plnění veřejné zakázky je při předání díla sídlo zadavatele.
Místo realizace stavby - ulice Přepeřská na samostatném pozemku p.č. 1986/257 v k.ú. 
Turnov

4 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY článek IV

4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě předložené cenové nabídky zhotovitele 
ze dne 14.12.2023 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena 
jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Předmět díla Cena díla bez 
DPH v Kč

Cena díla včetně 
DPH v Kč

Projektová dokumentace pro 
Souhlas s odstraněním stavby

45.000,00 54.450,00

Inženýrská činnost 15.000,00 18.150,00
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Projektová dokumentace po 
Souhlasu s odstraněním stavby 
vč. výkazů výměr

30.000,00 36.300,00

CENA DÍLA CELKEM 90.000,00 108.900,00

Autorský dozor v Kč/hodinu 900,00 1.089,00

4.2 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých 
dalších nákladů v rozsahu předmětu díla a její výši je možné změnit pouze při změně 
DPH a na základě písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této 
smlouvy.

4.3 Hodinová sazba za AD obsahuje veškeré náklady zhotovitele na tuto činnost (včetně 
cestovného, stravného apod.).

4.4 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou 
kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, 
stabilitou měny nebo cla.
Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací.
Pakliže se objeví v průběhu provádění zakázky v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností potřeba realizovat dodatečné práce (vícepráce), které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla 
v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné práce jsou 
nezbytné pro plnou realizaci díla, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele 
neprodleně upozornit. Obdobně bude postupována v případě méněprací.

4.5 Platební podmínky:
a) Po dokončení a předání dokumentace pro Souhlas s odstraněním stavby bude 

dodavatelem vystavena faktura ve výši sjednané ceny za tuto část díla s pozastávkou 
10% splatnou po vydání rozhodnutí o odstranění stavby.

b) Po dokončení a předání dokumentace pro Souhlas s odstraněním stavby bude 
dodavatelem vystavena faktura ve výši sjednané ceny za tuto část díla.

c) Po vydání rozhodnutí o odstranění stavby bude dodavatelem vystavena faktura ve výši 
sjednané ceny za inženýrskou činnost.

d) Autorský dozor bude fakturován a hrazen průběžně počínaje skutečným datem 
zahájení realizace odstranění stavby na základě skutečně poskytnutých služeb, tj. 
počtu hodin vynaložených ve prospěch zadavatele a sjednané hodinové sazby 
odsouhlasené předem objednatelem. Přílohou daňového dokladu za AD bude výkaz 
hodin za sledované období, potvrzený oprávněným zástupcem objednatel

4.6 Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele 
bude minimálně 21 dní od data doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna 
dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Zálohy objednatel neposkytuje.

4.7 Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré platby budou probíhat 
v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele 
uvedeným na faktuře - daňovém dokladu.

4.8 Zhotovitel šije vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit

4/8



při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen 
zakotvit i do smluv svých subdodavatelů.

5. PODKLADY - ZPŮSOB A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA článek V

5.1. Pro inženýrské činnosti (právní úkony) zhotovitele dle předmětu díla, tj. pro projednání 
s majiteli dotčených nemovitostí, projednání se správními a veřejnoprávními orgány a 
pro další úkony prováděné jménem objednatele pro splnění předmětu díla, bude 
zhotoviteli vystavena objednatelem plná moc. V této plné moci bude na základě návrhu 
objednatele specifikován rozsah úkonů, ke kterým objednatel dal plnou moc zhotoviteli

5.2. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je 
specifikován v článku II. této smlouvy.

5.3. Zhotovitel zodpovídá za úplnost a správnost projektové dokumentace a za soulad 
rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou části projektové dokumentace a nese plnou 
odpovědnost za případné nesrovnalosti a chyby, včetně tím způsobených víceprací při 
realizaci odstranění stavby či vzniklou následnou škodu a zavazuje se případnou škodu 
objednateli uhradit v souladu s platnými právními předpisy.

5.4. Dílo musí splňovat podmínky v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), 
s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými 
charakterem a rozsahem zakázky. Budou použity dodávky a materiály I. jakostní třídy. 
Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého 
předmětu zakázky. V technické zprávě budou uvedeny odkazy na platné technické 
normy a předpis

5.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny 
zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky.

5.6. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění 
činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, 
se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).

5.7. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické 
normy a podmínky této smlouvy.

5.8. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně 
uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, 
připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. 
technickými normami nebo technologickými předpisy.

5.9. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, 
jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy 
nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.

6. PŘEDANÍ DÍLA ČLÁNEK VI

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to 
osobně pověřenému zástupci objednatele na adrese objednatele, pokud se smluvní 
strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.

6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí 
zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.

6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání 
a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.
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6,4. Inženýrská činnost je ukončena vydáním příslušného rozhodnutí o odstranění stavby, 
pokud je vyžadováno, autorský dozor pak ukončením odstranění stavby.

7. VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA, SMLUVNÍ POKUTY ČLÁNEK VII

7.1. V případě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 2615 a 
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

7.2. Záruční doba je 60 měsíců od řádného předání díla. Záruční doba se prodlužuje 
o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných 
závad.

7.3. Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny 
zhotovitelem ve lhůtě podle této smlouvy nebo v termínu písemně dohodnutém 
se zástupcem objednatele

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že vady v záruční době odstraní nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne převzetí písemné reklamace (za písemnou formu se v tomto případě 
považuje zaslání rovněž e-mailem). V případě, že technologické či jiné závažné 
skutečnosti objektivně brání provést odstranění vad v této době, je nutno 
s odpovědným zástupcem objednatele dohodnout jiný termín. Vady bránící užívání díla 
nebo jeho části, to je realizaci demolici stavby je zhotovitel povinen odstranit 
neprodleně do 48 hod. od oznámení objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v případě záporného vyjádření dotčeného orgánu státní správy 
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit příp. změnit projektovou dokumentaci 
nejdéle do sedmi kalendářních dnů od zjištění této vady a neprodleně odevzdat tuto 
změnu k novému posouzení a vyjádření.

7.6. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání dílčí části díla dle 
článku III. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle 
jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč z ceny díla za každý den prodlení.

7.7. Z důvodů nedodržení stanoveného nebo vzájemně dohodnutého termínu odstranění 
vad díla (dle čl. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1000,- za každou vadu a každý den prodlení.

7.8. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli zákonný úrok.

7.9. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.

7.10. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 
zhotovitele vůči objednateli.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ČLÁNEK Vlil

8.1. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této 
Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení objednateli, 
pokud objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících 
pro něj z této Smlouvy vůči zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví 
ani přes výzvu zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.

8.2. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé 
porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
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Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých 
před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti zhotovitele 
za vady Díla a o záruce a záruční době.

8.3. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo 
kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších 
případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.

8.4. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno 
jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze 
za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je objednatel 
oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich 
vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

8.5. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně objednatel, provedou smluvní strany ocenění 
prací uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím 
k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů 
ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena 
určená soudním znalcem zvoleným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého 
posudku nese zhotovitel.

8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně objednatel před řádným dokončením Díla, je 
oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla 
jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, 
zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli nahradit, odstoupil-li objednatel 
od Smlouvy z důvodů na straně zhotovitele.

9. ZAVERECNA USTANOVENI článek IX

9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 
Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které 
mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou 
svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě 
požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou

9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se 
pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající 
bezprostřední vliv na plnění díla.

9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.

9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární 
orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky 
této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující 
Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.

9.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, 
ostatní objednatel.

9.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že 
veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství
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ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru 
zajistí město Turnov.

V Turnově dne
\.\,rh2^

V Turnově dne

Zhotovitel: Objednatel:

Ing. Tomáš Hocke 
starosta města
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