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SMLOUVA O DÍLO
KRPE-105160-10/ČJ-2023-1700MU

uzavřená dle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákonlk, v platném zněnl
(dále také ,,smlouva o dílo")

]. Smluvni strany

Objednatel:
Název:
Sídlo:
Právnlforma:

¢%
zastoupený:
Bankovnľ spojení:
Číslo účtu:
Tel,, e-mail:
(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - Krajské ředitelstvI policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
organizačnľ složka státu
720 50 250
CZ72050250

ČNB
11234881/0710

Zhotovitel:
Název:
SIdlo:
zastoupený:
IČ:
DlČ:
Bankovníspojenh
Čísĺo účtu:
Telefon, e-mail:
Zapsán v Živnostenském
(dále jen ,,zhotovitel"")

Zdeněk Svoboda
jiřího Purkyně 333/28, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstl
Zdeněk Svoboda
11022931
CZ6711041370
ČSOB a.s. Hradec Králové
178846492/0300

rejstříku Hradec Králové

Zástupce objednatele pro věci techniclcé
Zástupcem objednatele pro věci technické je Uvedený zástupce objednatele je
pověřen řešenim technických problémů, kontrolou provedených prací, předáním staveniště, převzetľm
dokončeného díla a je oprávněn vést předběžná jednání ohledně změn a doplňků, včetně rozšÍření či
redukce smluvnlch prací a provádět rozhodnutÍtý|cajĹcĹse např.:

· předáni staveniště,
· provedenf dodatečných zkoušek či ověřenÍ,
· pozastavení provádění stavebnich prací nebo jejich zastavenľ,
· vyloučenI pracovnľků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařÍzení

platná pro realizaci díla,
· odsouh|asenísoupisu provedených praci a převzetiddcončeného díla,

Zástupce zhotovitele pro věci technlclcé
Zástupcem zhotovitele pro věci technické je Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen
řÍzením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešenim všech problémů souvisejÍcĹch s realizací
díla,

výše uvedenľ zástupci pro věci technické jsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.
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ll. PŘEDMĚT DÍLA

1, Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele k provedenľ dlla - k veřejné zalcázce s
názvem ,,OOP Holice, Náměstí T, G. Masaryka 15, 534 01 Holice v Čechách - oprava podlahy
- 1NP" na své náklady a nebezpečl, řádné a včasné dokončení a předání zhotoveného díla
objednateli a rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas dokončené a
předané dílo cenu, ujednanou touto smlouvou o dľlo.

2. Práce budou provedeny v souladu stouto smlouvou,v rozsahu oceněného soupisu stavebnlch
pracľ a dodávek ze dne 6,12 2023 (viz, příloha č. 1této smlouvy).

Oprava musíobsahovat:
a) odstraněnľ stávající podlahové krytiny a soklu včetně jejich Hkvidace,
b) posouzenľ a přľprava podkladu pod novou podlahovou krytinu v souladu s
technologickými předpisy výrobců materiálů a ČSN 74 4505 v platném zněnl,

c) použití certifikované skladby podlahového souvrství,
d) dodávka a montáž nové podlahové krytiny vč. soklů atd.,

e) přesun hmot.
3, Přľslušná dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v rámci zadávaci dokumentace výběrového

řízení na veřejnou zakázku, za jeji správnost a úplnost odpovľdá objednatel.

4. V předmětu plněnía ceně díla je zahrnuto mimo jiné:
· úhrada všech poplatků souvisejÍcÍch s realizací předmětu dila, zajištění potřebných ploch

mimo vIastnľ staveniště v majetku objednatele, zajištění povolených skládek pro odpady
vznilclé ze stavby včetně zajištěnľhkvidace těchto odpadů,

· provedení veškerých dodávek a pracľ obsažených v iéto smlouvě, zajištěnľ a předánľ
veškerých dokladů nutných k dolcončení stavební akce,

· úplné dokončenlstavby, jejívy|(|izení, včetně řádného úklidu a předánľ díla vtermínu.
5. Objednatel Je povinen předmět plněni pokud je bez závad převzít a zaplatit řádně a včas.

Ill. MĹSTO A DOBA PLNĚNĹ

1. Místo pIněnľ: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice.
2. Misto dodánľ: OOP Holice, NáměstÍT, G. Masaryka 15, 534 01 Holice v Čechách.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dľlo objednateli bez vad a nedodělků v terminu:
nejpozději do 30.6.2024,

4. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmívšak dojít k nedodrženÍtechno|ogických lhůt a ani
ke zhoršenf kvality nebo rozsah.

5. Objednavatel předá zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájenľ prací nejpozději do 3
pracovních dnů od pIsemné výzvy objednatele lc zahájenl realizace dľla.

6. Za termín zahájenľ realizace díla se považuje den předánl staveniště, zhotovitel tľmto dnem
zahájí práce na realizaci díla, za což se považuje j zařlzováni staveniště, které zabezpečuje
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentacľ předanou objednatelem a požadavky
objednatele.

7. Nezaháji-li zhotovitel stavebni práce ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli
smluvnl pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení se zahájením praci.

8. Nezahájí-li zhotovitel stavebnľ práce na realizaci díla do 14 dnů po předánľ staveniště, je
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto nenIdotčeno splnění čl, lll, odst, 7,

C
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9. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle této smlouvy z důvodů ležících na jehostraně, je povinen zaplatit objednateli smluvnľ pokutu ve výši 4.000,- kč za každý den prodlení
s dokončenlm díla.

10. Zaplacenľm smluvnľ pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

IV. CENA DĹLA

1, Cena díla je stanovena na základě nabľdkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce
na veřejnou zakázku,

Cena bez DPH: 71,624,00 KČ
DPH 15%: 15 041,10 Kč
Celkem vč. DPH: 86.665,10 KČ

2. Cena dľla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
3, Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmľnek

stanovených v této smlouvě o dllo,
4, jednotkové ceny položek v oceněném soupisu stavebních praci a dodávek jsou pevné a jsou

uvedeny bez daně z přidané hodnoty v korunách českých.
5. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmľnkami, lcteré mohou mľt jakýkoliv vliv na

cenu dľla mimo okolnostf, které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy o dílo.
6. V případě změny daňových předpisů, které maji vliv na celkovou cenu dila, budou práce

prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se zmíněnou sazbou, Obě smluvní
strany se zavazujl, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat dodatkem v
souladu s čl, X. odst. 1 této smlouvy.

7. Realizovaný předmět plněnIveřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon působnostlv
oblasti veřejné zprávy, ve lcteré se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto
nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl, zákona
č. 235/2004 Sb,, o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějšlch předpisů.

V, PLATEBNĹ PODMĹNKY

1. Objednatel neposkytuje jakélcoliv formy zálohových plateb,
2. Platba bude uskutečněna na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem za

skutečně provedené práce a souvísejĹcÍ dodávky. NedIlnou součástľ předložené faktury musí
být soupis provedených pracl přľpadně souvisejÍcĹch dodávek odsouhlasený zástupcem
objednatele pro věci technické. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

3, Zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí soupis provedených pracľ připadně
souvisejÍcÍch dodávek svým podpisem na zjišťovacím protokolu a do 7 dnů od jeho před|ožení
zhotovitelem mu jej vráti za účelem fakturace, Fakturu zhotovitel vystaví a předloží k úhradě
objednateli nejpozději do 7 dnů po obdržení odsouhlaseného soupisu pracía dodávek.

4. Faktura musľ obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, dále číslo smlouvy o dilo,
název stavební akce, cenu bez DPH, vyčís|enÍ DPH a cenu včetně DPH.

5. Splatnost faktury je 21 dnů po jejlm doručení objednateli. objednatel nenív prod|ení, uhradi-
li fakturu do 21 dnů po jejím doručeni, i když po terminu, lcterý je na faktuře uveden jako den
splatnosti.

6. Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury se stanovl ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlenI.

7. Falctura se považuje za proplacenou okamžikem odepsánľ fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele,

8. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasenl množství nebo druhu provedených praci
přlpadně souvise]íclch dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u
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kterých nedošlo k rozporu, Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce nebo dodávky,
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou o
dľlo nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k
přepracovánľ nejpozději do data jejľ splatnosti, aniž by se tlmto dostal do prodlení s jejl
splatnostI.

VI. PROVÁDĚNĹ DĹLA
1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu

známy veškeré technické, lcvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci dľla, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedenl díla nezbytné.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo osobně, anebo jej provést pod svým osobním vedenľm.
3. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení

dila potřeba.
4, Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a zařízenÍ staveniště, Pokud bude zhotovitel

potřebovat pro realizaci stavby prostor větši, zajistí si jej na vlastní náklady.
5. Média potřebná k provedení díla zajistí zhotovitel po dohodě s objednatele.
6. Zhotovitel musľ udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a bezodkladně odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tlm spojeného materlálu, aby nedocházelo lc jeho
skladování a následnému hromadění, Toto se vztahuje j na přistupové cesty a veřejné
komunikace,

7, Všechny práce budou prováděny za provozu v součinnostis uživatelem objektu,v pracovnldny
mezi7:00-15:30 hod.,v ostatnidobě po dohodě se zástupcem objednatele pro věcitechnické,
případně uživatelem objektu,

8. Realizace dlla bude prováděna s ohledem na provoz Policie ČR (dále také ,,PČR") s tím, že bude
zamezeno ohroženÍzdraví pracovníků PČR a provoz PČR bude narušen jen v nezbytně nutném
rozsahu a bude vždy zabezpečeno zajištění napájenľ technologické mistnosti, Při realizaci dľla
zhotovitel zajistľ maximdnľ oddělenľ ostatních prostor od staveniště, aby nedošlo k poškozeni
zařízenÍ PČR, zejména prachem při bouracľch praclch,

9. Veškeré odborné práce musivykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů majÍcÍ
přislušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádáni objednatele
povinen doložit, Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací dila odborný dohled a postup prací
organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu pracl při realizaci díla.

10, Zhotovitel v plné míře zodpovidá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště včetně pohybu svých pracovníků pouze v dotčených prostorách. Zhotovitel se
zavazuje k dodržovánľ předpisů požárnlch, hygienických a o ochraně životniho prostředí,

11, Zhotovitel musľ při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré
zákony a jejich prováděclvyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmlnky uvedené v zadávací
dokumentaci. Pokud nedodrženľm tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním
zhotovitele, nese veškeré vznilclé náklady zhotovitel.

12, Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeníškody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajIcIch ze zákona, jiných norem nebo
vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy o dilo apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odlcladu tuto
škodu odstranit a nenľ-li to možné, tak finančně uhradit, Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel,

13. Objednatel nezajišťuje skládky (dále např, povolenl vstupu na cizl pozemky, povolení překopů
apod.) a veškerá jednánl, povdení a úhradu poplatků v souvislosti s realizací dlla si ve smyslu
podmínek zadávacího řízení zajistľ zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

14. Dojde-li při realizaci díla 1( jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
vyp|ývajících z podmínek při prováděnľ dľla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu na tyto změny upozornit objednatele. Zástupce objednatele
za účastl zástupce zhotovitele provede pIsemný soupis těchto změn, doplňků nebo rozšÍření,
provede oceněnľ podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny dlla, a pokud to neni
možné, tak podle cenových položek obsažených v cenlku stavebnlch pracl URS pro r.
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09/01/2024 a předloží tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedenl objednateli.
Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem na základě schváleného Protokolu 0 posouzení
změn v průběhu stavby vyzve objednatel zhotovitele lc poskytnutí potřebné součinnosti 1(
uzavření dodatku smlouvy o dílo na provedení těchto dodatečných stavebních pracl. Teprve
po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dIlo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn
a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na změnu terminu dokončení díla, Pokud tak
zhotovitel neučinľ, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v
jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dilo nebude možné
pokračovatv dlle, bude zahájeno jednánío úpravě termľnu dokončení díla.

15. Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologií za
předpokladu zlepšenItechnických a užitných parametrů, Bez pIsemného souhlasu objednatele
nesmľ být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky. Současně se zhotovitel zavazuje a
ručí za to, že při realizaci dlla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které majl platné
certifikáty, př@adně atesty na jalcost, Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a
kompletnosti vyrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a
výroblcy, v souladu s přIslušnými ustanoveními zákona č, 183/2006 Sb,, o územním plánovánľ
a stavebnľm řádu (stavební zákon), ve zněnf pozdějších předpisů, budou předány objednateli
při předání a převzetl díla.

16. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost,
je povinen na písemné vyzváni objednatele provést okamžitě nápravu, Veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel,

17. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetľ staveniště o stavebních pracľch, které provádí,
stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 sb., v platném zněnÍ, do kterého je povinen
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dllo. Zejména je povinen
zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informacľ o zakrývání konstrukcl, jejich
jakosti, zdůvodněníodchy|ek prováděnych praclod projektové dokumentace, apod. Povinnost
vést stavební deník konči předánim a převzetľm dila.

18. Ve stavebnim deníku musi být uvedeno, pokud to povaha realizovaného dila vyžaduje, mimo
jiné:
· název, sIdlo, IČO (přľpadně DlČ) zhotovitele,
· název, sídlo, lČO (přlpadně DlČ) objednatele,
· název, sídlo, IČO (případně DlČ) zpracovatele PD,
· rozhodnuti popřípadě ohlášenktavebniho úřadu MVČR,
· přehled všech provedených zkoušek jakosti,
· seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
· seznam dokladů a úředních opatřenjtýkajÍcÍch se stavby,
0 Seznam konstrukcí a prací podkšhajľclch kontrole.

19, Veškeré listy stavebního denľku musľ být očÍs|ovány.
20, Zápisy do stavebního denľku se zapisujltentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly

okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději nás|edujÍcÍ den, ve kterém se na stavbě
pracuje. Zápisy do stavebniho denlku může provádět pouze stavbyvedouci, zástupce
objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce,
zpracovatel projektové dokumentace nebo EřÍs|ušné orgány státní správy. Zápisy musl být
čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmi byt vynechána volná místa a musí být zapisujÍcÍ
osobou podepsány,

21. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se lc zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem
nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebnľho deniku zhotovitelem
proveden, V přlpadě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se
zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele, který je
povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl o této skutečnosti
zhotovitelem informován,

22. NesouhlasHi stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil zástupce
objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, musl k tomuto
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovnlch dnů, jinak se má za to, že s
uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených zápisech ve stavebnľm denľku je
zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce objednatele pIsemně nebo telefonem.

23. Objednatel má právo kontrolovat prováděnl dlla zhotovitelem.
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24. Objednatel je oprávněn dle svého uváženlsvoIávat jednání o průběhu praci, tzv. "kontrdnľdny
stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např.
orgány státnľ správy, odborné služby objednatele apod.). Objednatel informuje účastnľky
nejpozději 3 pracovni dny před termínem jednání, jmenný seznam účastnľků Je přllohou této
informace, Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným
problémům stanovisko, přľpadně sl přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho účast nutná.
Z kontrolního dne bude pořízen pľsemný záznam,

VIl, PŘEDÁNĹ DĹLA
1. DÍĹo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené vešlceré práce a dodávky, je

provedeno vyklizenI a upravenl prostor dotčených stavebnlmi pracemi, jsou předány všechny
doklady o předepsaných zkoušlcách a revizľch, potřebné provoznľ řády, certifikáty použitých
výrobků a materiálů, doklady o uložení hmot na předepsanou skládku, doklady o shodě podle
zákona Č. 22/1997 sb. a NV č, 163/2002 Sb,, doklady vyp|ývajÍcÍch z čl. VIl, odst. 3 této smlouvy
o dilo, a následně je podepsán protokol o předánía převzetístavby bez vad a nedodělků včetně
přlpadného dokladu o odstraněnízávad a nedodělků,

3. Zhotovitel doloží objednateli 1( přejhacímu řÍzení níže uvedené doklady, pokud to povaha
realizovaného díla vyžaduje:
· zápisy a osvědčenío provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků

a zařÍzení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařizenl, v
souladu S§108 a §156 zákona Č.183/2006 Sb.,stavebního zákona, doklady o shodě podle
NV Č.163/2002 Sb.),

· zápisy o vyzkoušenľ zařÍzení a provoznľch zkouškách,
· doklady 0 zaškolení uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařÍzení, dokumentaci

skutečného provedení díla ve dvojľm vyhotovení se zakreslenľm veškerých změn a
odchylek, dodatky a jejich soupisů v souladu s příslušnými ustanovenľmi zákona č,
183/2006 Sb. (stavení zákon),

· stavební deník (originál),
· doklad 0 uloženľ hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
· protokoly o provedených tlakových zkouškách,
· pIsemný seznam dokladů předávaných lc přejÍmacímu řÍzení objednateli,

Bez požadovaných dokladů nelze považovat dľlo za dokončené a schopné předání a přejhnacľ
řízenľ nebude zahájeno.

4. Zhotovitel je povinen pIsemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem
termin, ve kterém bude dílo připraveno lc předánl, Připravenost k předánľ dlla musí být v
takovém časovém předstihu před smluvnľm termľnem dokončenľ díla dle čl. |||. odst. 3, ve
kterém zhotovitel odstraní případně zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady a bude
sepsán protokol o předáni a převzetľ díla bez vad a nedodělků,

5. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit
přejlmací řízenÍ a řádně v něm pokračovat.

6. Objednatel převezme dokončené dIlo s výhradami nebo bez výhrad.
7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, funkčně bránicí nebo

podstatně omezujÍcĹ užÍvání dila.
8, O průběhu přejknacího řÍzení pořidÍ objednatel zápis. Pokud objednatel odmľtá dílo převzľt, je

povinen uvést do zápisu svoje důvody.
9. Dnem podepsánľ zápisu a závěrečného protokolu o předání a převzetí oprávněnými zástupci

ve věcech technických obou smluvních stran je dílo považováno za převzaté objednatelem.

VIll. ZÁRUKA ZA JAKOST DĹLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DĹLA
1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za Jalcost díla v délce 60 měslců ode dne převzetí dlla.

Po tuto dobu zhotovitel odpovľdá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného
odkladu řádně reklamoval,
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2. Záruční doba se u částľ díla, lcteré byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která
uplynula od předloženI reklamace do odstraněnívad.

3. Objednatel je povinen vady pIsemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. v reklamaci musľ být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdrženľreklamace pIsemně oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává, jakou Ihůtu navrhuje k odstraněnľ vad, nebo z jakých důvodů reklamaci
neuznává, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci objednatele uznává a vady odstranľ v terminu do 14 dnů od obdržení reklamace,
nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci, V těchto připadech zároveň plati
ustanovenľ čl. Vlll. odst, 6. Po odstranění vad vyzve zhotovitel pIsemně objednatele k
provedení přejímky odstraněných vad.

5, Zhotovitel je povinen nastoupit 1( odstraněnľ reklamované vady, která bránľ řádnému užÍvání
díla, do 24 hodin.

6. Neodstranŕli zhotovitel reklamované vady způsobem a v termľnech, uvedených v předchozľch
ustanoveních, je povinen uhradit objednateli smluvnľ pokutu 1.000,-KČ za každou
reklamovanou vadu a den, 0 který bude s odstraněnlm reklamované vady v prodlení. Náklady
na odstraněnl reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutl
soudu.

7. NenastoupI-li zhotovitel lc odstraněnľ reklamované vady ani do 14 dnů pq obdrženl reklamace
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněnlm vady jinou specializovanou firmu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Reklamaci Ize uplatnit nejpozději do poslednIho dne záruční Ihůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslednl den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel relclamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že
vadu způsobil nevhodným užÍváním dila uživatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

IX. ODSTOUPENĹ OD SMLOUVY
1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušenľ smlouvy a v

souladu s § 2001a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonik, v platném zněnľ,
2, Účastnľci smlouvy o dilo sjednávají, že mimo důvody podstatného porušenľ smlouvy uvedené

v § 2002 zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné
porušeni smlouvy považuje:

· prodlení zhotovitele se zahájenľm praci nebo dokončenim a předánľm dila podle
čl. ||, této smlouvy delšľ15 dnů,

· prod|enľobjednate|e se zaplacením ceny za dílo delšľ než 15 dnů,
· neprovedení dľla osobně zhotovitelem anebo pod jeho osobním vedenľm,
· provádění dila v rozporu se smlouvou, ve špatné kvalitě, pokud na základě

písemného upozorněni objednatele nesjedná zhotovitel do tři dnů nápravu
vadného stavu,

· vady dľla, funkčně bránicí nebo podstatně omezujÍcĹ užívánÍ díla.
3. Objednatel Je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy o dllo v případě zahájenľ exekučního

nebo inso|venčnľho řízenÍ proti zhotoviteli.
4. objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy o dílo v přľpadě, že zhotovitel uvedl v

nabldce v zadávaclm řízení informace nebo doldady, které neodpovídajl skutečnosti a měly
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řľzení.

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy o dľlo odstoupit na základě ujednánlztéto smlouvy o
dilo vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. v odstoupení musí být dále uveden důvod, pro
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k talcovému
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostI je odstoupenľ neplatné,
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6, Nesouhlasŕli jedna ze stran s důvodem odstoupenľdruhé strany nebo popIrá-li jeho existenci,
je povinna to pIsemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámenľ o odstoupení.
Pokud tak neučinľ, má se za to, že s důvodem odstoupeni souhlasľ.

7, Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy o dľlo na základě ujednáni z této smlouvy o dllo
vyplývajÍcÍch, pak povinnosti obou stran jsou nás|edujÍcÍ:

· zhotovitel provede soupis všech provedených pracl oceněný dle způsobu, kterým je
stanovena cena dľla,

· zhotovitel provede finančnÍvyčÍs|ení provedených prací, a zpracuje konečnou fakturu,
· zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,
· zhotovitel vyzve objednatele lc převzetľ dľla a objednatel je povinen do 5 dnů od

obdržení vyzvánľ zahájit dĹ|čÍ přejlmací řÍzení,
· po předání provedených praci sjednají obě strany písemně zrušenIsMouvy.

X. OSTATNĹ UJEDNÁNĹ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze pľsemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvnľch stran,jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcI řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednánľ zástupců oprávněných
lc podpisu smlouvy.

3. objednatel j zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývajícl na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvnľ strany.

4. Smlouva je závazná pro připadné právnľ nástupce obou smluvnich stran, změnu právni
subjektivity je smluvni strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlenľ jsou splatné do 30 kalendářních dní od data, kdy byla povinné
straně doručena písemná výzva k jejich zap|acenľoprávněnou stranou, a to na účet oprávněné
strany uvedený v pIsemné výzvě. Zaplacení kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na oprávněni
požadovat zákonný úrok z prodlení.

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasís uveřejněním svých identifikačnľch údajů, smlouvy
uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a dalšľch údajů a dokumentů souvisejÍcÍch s
veřejnou zakázkou.

7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetim osobám mlčenlivost o informacích, které
při plněnľ této smlouvy zIslcá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spolupracovnÍcÍch a nesmľ je zpřístupnit bez plsemného souhlasu objednatele žádné třeti
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou
veřejně přístupné, nebo o připad, kdy je zpřÍstupněnl informace vyžadováno zákonem nebo
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

8. Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle předchoziho ustanovenľ všechny
osoby, které se budou podílet na realizaci této smlouvy. Za porušenl povinnosti mlčenlivosti
osobami, které se budou podľlet na realizaci této smlouvy, odpovldá zhotovitel, jako by
povinnost porušil sám.

9, Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
10. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to

mít vliv na pIatnost a vymahatelnost ostatnlch ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se
zavazují nahradlt neplatné či nevymahatelné ustanovenl novým ustanovením, jehož znění
bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním stanovením a touto smlouvou jako celkem.

11, Veškerá komunikace mezi smluvnlmi stranami bude probíhat prostřednictvim osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, zástupců smluvnlch stran pro věci technické,
popř. jimi pověřených pracovnľků.

12. V otázkách a vztazlch touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řidI právním
řádem České republiky, zejména přIslušnými ustanoveními zákona č, 89/2012 Sb., občanský
zákonílc, v platném znění.
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13, Veškeré spory mezi smluvnľmi stranami budou řešeny nejprve smlrně, nebude-li smírného
řešenľ dosaženo, budou spory řešeny v soudnľm řízenÍ.

XI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvnlch

stran a její platnost trvá do splněnľvšech závazků vyplývajĹcÍch z této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejlho uveřejnění v registru smluv podle zákon č.

340/2015 Sb. - zákona o registru smluv.
3. Smluvnl strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejnív registru smluv Krajské ředitelství policie

Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění v registru smluv
doručeno elektroniclcy.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĹ
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s pIatností originálu a každá smluvnl strana

obdrží jeden stejnopis.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy a že ji uzavlrají

vážně a na základě svobodné vůle.
3. Niže uvedená přiloha je nedílnou součástltéto smlouvy.

Přlloha č. 1- oceněný soupis stavebních praci a dodávek ze dne 6, 12. 2023,
:
1

21-12- 2023
V Pardubicích dne

Za objednatele:
, µ'l ,, ,,, ? ,1 !2 2023
Za zhotovitele:

r
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Cenová nabídka
Objednatel:

STAVBA (AKCE): OOP Holice v Č. Zakázka číslo:

Cena v KČ
Poř. Měr.

. Celkemčíslo Název položky Zkrácený popis jedn. Mn. jednotkova

Dodávka/Montáž Cena

Dodávka a montáž PVC
1 strženi a likvidace m2 65,6 40,00 KČ 2 624,00 KČ
2 příprava(broušení) a vysátí podkladu m2 65,6 42,50 KČ 2 788,00 KČ
3 penetrování,stěrkování podkladu m2 65,6 105,00 KČ 6 888,00 Kč
4 Uzin PE 280 - písková penetrace kg 9,9 260,00 Kč 2 574,00 Kč
5 Uzin NC 146 - nivel.stěrka kg 425,0 25,50 Kč 10 837,50 Kč
6 montáž a 1epeníPVC,svár,šňůra m2 65,6 195,00 Kč 12 792,00 KČ
7 Uzin KE 418 - lepidlo kg 23,0 88,80 KČ 2 042,40 KČ
8 montáž obvodové 1išty,chemoprén . bm 58,6 35,00 Kč 2 051,00 Kč
9 obvodová lišta bm 60,0 18,20 Kč 1 092,00 KČ
10 PVC Tarkett Supreme plus m2 71,0 385,00 Kč 27 335,00 Kč
11 práh dubový,montáž ks 1,0 600,00 Kč 600,00 Kč

C el ke m 71 624,00 Kč

Jméno zpracovatele: 71 624,00 kč
06.12.2023 DPH 21% 15 041,10 Kč

Cena díla včetně DPH 86 665,00 kč


