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 Číslo smlouvy objednatele: 0279/2024/OI/VZ
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P23V00259658

Smlouva o dílo a smlouva příkazní 

Smluvní strany

Statutární město Ostrava HydroIdea s.r.o.         
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora zastoupena: jednatelem
Ing. Břetislavem Rigerem                                                 Ing. Vladimírem Vašíčkem 

zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě, C 58943
__________________________________________ __________________________________________

IČO: 00845451 IČO: 02929368
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ02929368 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Peněžní ústav: Fio banka a.s.

pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800 Číslo účtu: 2900584848/2010
__________________________________________ __________________________________________

dále též jen objednatel nebo příkazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy

Část A

čl.I.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a podkladů pro budoucí realizaci stavby 
„Rekonstrukce vodovodu v Přívoze, oblast Dobrovského“ v k.ú. Přívoz, obec Ostrava. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností v době uzavření 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu 

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).
6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 1 

mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci) k nahlédnutí. 
7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava 

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 
známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) je oprávněn poskytnout 
podlicenci k užití loga města třetí osobě.
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8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli (příkazníkovi) nevýhradní 
oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné 
dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu 
k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) oprávnění užít logo města za 
uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

10.Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo 
vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému 
postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam 
těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě, 
znám.

Část B
Projektové dokumentace a plán BOZP

čl.I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové podklady 
(dále také jako „dílo“) pro stavbu „Rekonstrukce vodovodu v Přívoze, oblast Dobrovského“ v k.ú. Přívoz, 
obec Ostrava (dále jen „stavba“), a to:
1.1. Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dokumentace pro vydání rozhodnutí 

o umístění liniové stavby technické infrastruktury.
1.2. Dokumentaci k žádosti o vydání stavebního povolení liniové stavby technické infrastruktury 

s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS), která bude splňovat 
požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“).

1.3. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
Dokumentace budou zpracovány v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v rozsahu vyhlášek 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“), 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

2. Podkladem pro vypracování dokumentací je investiční záměr „Rekonstrukce vodovodu v Přívoze, oblast 
Dobrovského“, z 11/2022, který vypracovala společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem 
Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193673 (dále také jako „OVAK a.s.“) a 
„Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“ v aktuálním znění, zpracovanými 
provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě společnosti OVAK a.s., které jsou dostupné na 
www.ovak.cz v části „Ke stažení - Dokumenty“, kdy dílo vytvořené dle této smlouvy musí odpovídat 
těmto požadavkům. 

3. Plnění díla dle této smlouvy zahrnuje:

3.1 Průzkumné práce 

http://www.ovak.cz
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a. Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby a zhotovení 
účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro vypracování předmětné akce, včetně 
ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající vodovodní síť. Předané údaje ze 
Žádosti o zajištění opravy a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, povinností projektanta je údaje 
v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření předáno taktéž v digitální formě.

b. Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí.
c. Průzkum stávajících vodovodních přípojek, který bude proveden formou pasportu – formulářů o 

projednání přípojky a bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých 
objektů, včetně zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě 
vodovodní přípojky). Každá přípojka bude doložena fotografií. 

d. Výběr staveniště. 
e. Veškeré nezbytné průzkumy pro zpracování projektových dokumentací (např. inženýrsko-geologický, 

hydrogeologický a atmogeochemický průzkum) v rozsahu nutném pro řádné zhotovení díla, vč. 
zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů.

3.2 Projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí (dále také „DÚR“) v rozsahu

3.2.1 Majetkoprávní – vlastnické vztahy

a. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – evidence 
nemovitostí (dále jen „EN“), pozemkový katastr (dále jen „PK“) ověřené katastrálním úřadem, 
včetně zákresu celé stavby a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“).

b. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN, PK 
ověřené katastrálním úřadem bez zakreslení stavby – 1x originál v paré č.1.

c. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro 
dotčené parcely s uvedením vlastnických a jiných práv.

d. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením 
vlastnických a jiných práv.

e. Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních 
čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně 
č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání 
majetkoprávních záležitostí, vč. nároků na dočasný a trvalý zábor.

f. Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, 
názvu katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů.

g. Kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy 
stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti 
vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

h. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat 
katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy 
služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán 
zástupci objednatele také v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy 
ze strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu 
smlouvy a v elektronické podobě předány zástupci objednatele.

i. V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti 
inženýrské sítě, bude DÚR doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto 
dotčeným pozemkům v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se 
zástupcem objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DÚR. 

j. Kladné projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy 
stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.
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k. Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv 
o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv 
do DÚR.

l. Projednání souhlasů s vlastníky stavbou dotčených nemovitostí v rozsahu požadavku §184a 
stavebního zákona.

3.2.2 Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí

a. Zpracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí v rozsahu dle zákona 
a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 1. části B této smlouvy.

b. Při zpracování DÚR bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické 
podmínky, zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit 
výchozími podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech – svolání 
min. 2 výrobních výborů.

c. DÚR bude zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech 
a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcí vyhláškou 
č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s dokumentem „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“ 
v aktuálním znění, zpracovaným provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě, společností 
OVAK a.s., a umístěným na webových stránkách www.ovak.cz.

d. Stavba bude rozdělena na stavební objekty – hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů 
(případně další objekty – povrchy komunikací apod.) – toto bude konkrétně dohodnuto v době 
zpracování na výrobním výboru.

e. Propočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů.
f. Projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného 

stanoviska, organizacemi a správci inženýrských sítí. DÚR bude respektovat připomínky a 
požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a jiných dotčených 
subjektů.

g. Součástí DÚR bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby 
zhotovení informační tabule dle § 87 stavebního zákona.

h. Formuláře projednání stávajících vodovodních přípojek.

3.3 Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně 
dokumentace pro provádění stavby (dále také „DSP+DPS“) v rozsahu:

3.3.1 Průzkumné práce

a. Ověření, aktualizace a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu 
zájmového území stavby a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném 
pro vypracování předmětné akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst 
na stávající vodovodní síť. Předané údaje z Žádosti o zajištění opravy a GIS jsou pouze 
orientační a nezávazné, povinností projektanta je údaje v terénu zaměřením ověřit. Objednateli 
bude zaměření předáno taktéž v digitální formě.

b. Ověření, aktualizace průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí včetně 
ochranných pásem.

c. Aktualizace provedeného průzkumu stávajících vodovodních přípojek a doplnění pasportu, 
který bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, 
včetně zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě 
vodovodní přípojky). Každá přípojka bude doložena fotografií. 

d. Ověření a doplnění provedených průzkumů, nezbytné pro zpracování DSP+DPS (např. 
inženýrsko-geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum), v rozsahu nutném 
pro řádné zhotovení díla, včetně zapracování výsledků.
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3.3.2. Majetkoprávní – vlastnické vztahy

a. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN, PK 
ověřené katastrálním úřadem, včetně zákresu celé stavby a ZOV.

b. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel - EN, PK 
ověřené katastrálním úřadem bez zakreslení stavby - 1x originál v paré č.1.

c. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro 
dotčené parcely s uvedením vlastnických a jiných práv.

d. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením 
vlastnických a jiných práv.

e. Aktualizace soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením 
parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, 
případně č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání 
majetkoprávních záležitostí, včetně nároků na dočasný a trvalý zábor.

f. Aktualizace soupisu vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením 
parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů.

g. Kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy 
stavby, stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti 
vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

h. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat 
katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy 
služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán 
zástupci objednatele také v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze 
strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu 
smlouvy a v elektronické podobě předány zástupci objednatele.

i. V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti 
inženýrské sítě, bude DSP+DPS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva 
k těmto dotčeným pozemkům v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude 
upřesněn se zástupcem objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou 
součástí DSP+DPS.

j. Kladné projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy 
stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.

k. Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv 
o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do 
DSP+DPS.

l. Kontrola a případné projednání souhlasů s vlastníky stavbou dotčených nemovitostí v rozsahu 
požadavku §184a stavebního zákona.

3.3.3. Dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro 
provádění stavby

a. Zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně 
dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 
1. části B této smlouvy, včetně zapracování podmínek územního rozhodnutí a zapracování 
případných požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách 
budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv.
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b. Při zpracování DSP+DPS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické 
podmínky, zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit 
výchozími podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech (svolání min. 2 
výrobních výborů k rozpracované dokumentaci). Navržený materiál, který přichází do přímého 
styku s pitnou vodou, jakož i všechny chemické látky používané na úpravu pitné vody budou 
splňovat požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně veřejného 
zdraví) a budou v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na 
výrobky, přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve znění pozdějších 
předpisů.

c. DSP+DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona 
č. 134/2016 Sb., vyhl. č. 169/2016 Sb. a přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb.

d. DSP+DPS bude zpracována v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, v souladu 
s vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s dokumentem „Požadavky na provádění vodovodních řadů a 
přípojek“ v aktuálním znění, zpracovaném provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě, 
společností OVAK a.s., a umístěným na webových stránkách www.ovak.cz.

e. Součástí DSP+DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s § 110 stavebního 
zákona.

f. V rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla. Součástí DSP+DPS 
bude dokumentace bouracích prací zpracovaná v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. - 
dokumentace bouracích prací musí být rozčleněna na jednotlivé položky uvedené ve vyhl. 
č 499/2006 Sb. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu 
umístění, objemu použitých materiálů a stavebně technickému provedení stavby. Součástí 
DSP+DPS budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající 
dílo odstraněno.

g. DSP+DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí DSP+DPS bude rovněž specifikace všech 
opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem. 

h. V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DSP+DPS pasport všech 
stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument 
obsahující geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace 
zpracované oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka 
dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho 
zastupování ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele 
v originálu či úředně ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku 
a zajištění závazného stanoviska orgánu ochrany přírody (OOP) ke kácení dřevin.

i. DSP+DPS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., 
o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných 
stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část 
rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci.

j. Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

k. Stavba bude rozdělena na stavební objekty – hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů 
(případně další objekty – povrchy komunikací apod.) – toto bude konkrétně dohodnuto v době 
zpracování na výrobním výboru. 

l. Součástí DSP+DPS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, hydrantů, 
vodoměrných šachet, šoupátek apod. Uvedené údaje, včetně projednání s vlastníky přípojek, 
budou zapracovány do DSP+DPS v písemné i grafické podobě.
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m. Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu, projednání 
stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne 
přepojení vodovodních přípojek nebo výměnu částí vodovodních přípojek ukončených 
vodoměrnou šachtou ve veřejném prostranství. Vodoměrná šachta ve veřejném prostranství 
bude navržena v případě, že majitel nemovitosti nebude mít zájem na výměně přípojky 
(ocelové, olověné) na svém pozemku na své náklady. V případě, že vlastník přípojky bude 
souhlasit s výměnou přípojky na soukromém pozemku a náklady uhradí, bude vodoměr 
ponechán na stávajícím místě. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením 
vlastníka připojované nemovitosti. Vzor projednání vodovodní přípojky předá zástupce 
objednatele zhotoviteli po podpisu smlouvy.

n. Součástí DSP+DPS bude statický výpočet uložení vodovodu, včetně posouzení vlivu 
provádění stavby na okolní zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zapracování 
těchto závěrů do DSP+DPS.

o. Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy 
a spojů České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské 
sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

p. Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké 
hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.

q. Součástí DSP+DPS bude návrh plánu zkoušek (např. tlakové apod.).
r. V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DSP+DPS řešit po 

technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby. Součástí DSP+DPS 
bude návrh provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě 
hydrogeologického posudku) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní 
stavby nebo zařízení a množství odebírané vody – Q prům (l.s -1), Q max (l.s -1), Q roční (l.s -1).

s. V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude v rámci vyjádření 
k DSP+DPS vyžadovat nadstandardní provedení úprav dotčeného pozemku – v rozsahu 
větším, než je jeho skutečné poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků, apod.), bude 
součástí DSP+DPS také rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci.

t. V případě potřeby „Opatření pro případ havárie“ (havarijní plán) ve smyslu ust. § 39, odst. 2, 
písm. a) zákona č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a schválení odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města 
Ostravy.

u. V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li 
DSP+DPS vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci 
sítí v DSP+DPS.

v. Zásady organizace výstavby, včetně situace staveniště a přechodného dopravního značení. 
Přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení 
dopravy (dále jen „OŘD“) u příslušného správního úřadu.

w. Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu 
výstavby, včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby 
a schválený pracovní skupinou OŘD.

x. Nedílnou součástí DSP+DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení 
i pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů 
týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v 
souhrnné technické zprávě DSP+DPS.  
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y. Projednání DSP+DPS s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného 
stanoviska a závazných stanovisek dotčených orgánů, projednání s organizacemi a správci 
inženýrských sítí a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona, dle 
vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby vydání stavebního povolení s 
kladným stanoviskem. DSP+DPS bude respektovat připomínky a požadavky objednatele, 
jakož i připomínky a požadavky správců sítí a ostatních dotčených subjektů.

4. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v jednotlivých projektových dokumentacích a v 
geodetickém zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání.

5. DÚR včetně propočtu nákladů stavby (v paré 1-3) bude objednateli dodána v 5 vyhotoveních (každé bude 
opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). DÚR bude dodána i v elektronické 
podobě na 2 ks CD(DVD)-ROM nebo USB flash disk, které budou obsahovat textovou část, dokladovou 
část (pdf.), výkresy a propočet stavby. Textová část, včetně propočtu stavby, bude dodána ve formátu 
kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který 
umožní prohlížení dokumentace (např. *. pdf), a ve formátu kompatibilním s programy AutoCAD nebo 
ArchiCAD (*.dwg).

6. DSP+DPS bude objednateli dodána v 6 vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem 
a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru 
nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o smlouvách 
budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální mapy apod.), dopravní značení a 
vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí budou dodány 
i v originálech.

7. Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.
8. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.
9. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb. rovněž 

„soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ (dále jen „soupis prací“) a položkový 
rozpočet. Soupis prací bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb. s uvedením cenové soustavy ÚRS, o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a objednateli dodán současně s DSP+DPS ve 3 
vyhotoveních. Soupis prací a oceněný položkový rozpočet bude zpracován v cenové soustavě ÚRS platné 
v době předání díla, bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 1x oceněný (paré 1) 
a 2x neoceněný (slepý). Rozpočtová část bude zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“ 
v souladu s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

10. DSP+DPS bude dodána i v elektronické podobě na 2 ks CD(DVD)-ROM nebo USB flash disk, které 
budou obsahovat kompletní dokumentaci v rozsahu pare č. 1, tj. textovou část, výkresy, Plán BOZP, 
dokladovou část, neoceněný (slepý) rozpočet vč. soupisu prací, výsledky provedených průzkumů, projekt 
dopravního značení, majetkoprávní vztahy – smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o 
budoucích smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva atd.  1 ks CD(DVD)-ROM nebo 
USB flash disk budou obsahovat i oceněný rozpočet. Textová část, oceněný i neoceněný (slepý) rozpočet, 
bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou 
dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), a ve formátu, kompatibilním 
s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr zhotovitel poskytne dle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., v následujících elektronických formátech:

- *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL CZ),

- originál v *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta,

- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis a 
datovým přepisem uniXML
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11. Dále se zhotovitel zavazuje zpracovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
také „Plán BOZP“) tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním 
a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude obsahovat povinnosti a 
odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce 
na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné 
provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště.
- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu 

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele 
a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby.

- Součástí Plánu BOZP bude:
 přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během 

realizace stavby vyskytnout,
 písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska 

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,
 provozní řád staveniště v případě potřeby.

- Plán BOZP zhotovitel předá objednateli v listinné podobě ve 3 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu 
bude opatřeno podpisem oprávněné osoby), přičemž zadavatel umožňuje využít k tisku recyklovaný 
papír.

- Plán BOZP bude objednateli předán také v elektronické podobě, a to následovně:
 1x CD(DVD)-ROM a 1x USB flash disk s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných 

částí) v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft 
WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis 
(*.dwg) i ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě 
s objednatelem v jiném formátu.

12. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v 
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a zpracovat projektovou 
dokumentaci s důrazem na volení návrhu šetrnému životnímu prostředí. Projektové dokumentace 
uvedené v odst. 3 tohoto článku bude zohledňovat:

- environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí,
- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,
- úsporu energií,
- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí,
- co největší využití zeleně na pozemcích,
- použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické šetrnosti,
- využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod.

13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými 
podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k veřejné zakázce 89/2023 a nabídkou 
podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.
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14. V průběhu zpracování díla bude postup tohoto zpracování (jakožto i jednotlivých průzkumů) 
konzultován a odsouhlasen objednatelem formou výrobních výborů, které se musí konat min. 2x pro 
každý stupeň projektové dokumentace.  Termín konání výrobního výboru projedná zhotovitel s 
dostatečným předstihem prostřednictvím osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech 
technických dle této smlouvy. Z každého výrobního výboru vyhotoví zhotovitel písemný zápis, který 
rozešle všem zúčastněným a následně jej upraví dle jejich připomínek. Zápisy z výrobních výborů jsou 
pro smluvní strany závazné, vyjma takových pokynů nebo změn, které znamenají zásah do smluvních 
ujednání dle této smlouvy a ke kterým musí být uzavřen dodatek ke smlouvě. Výrobní výbory vede 
zhotovitel, místem zasedání výrobního výboru je Magistrát města Ostravy, pokud se smluvní strany 
nedohodnout jinak. Výrobních výborů se musí za zhotovitele účastnit vždy minimálně projektanti 
specialisté jednotlivých profesí, pokud se strany písemně nedohodnout jinak, kdy v dané věci je osobou 
oprávněnou jednat osoba zastupující objednatele ve věcech technických dle této smlouvy.

15. Projektové dokumentace v jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlaseny 
objednatelem.

16. Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro 
provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na 
stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci 
stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění) a poskytnout jinou nutnou 
součinnost k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e-
mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny 
dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí 
smluvní pokutu dle odst. 6. čl. IV. části D této smlouvy.

17. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části 
smlouvy.

18. Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy a právních 
předpisů České republiky, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů vyžadovaných podle daného typu 
stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona a prováděcích předpisů, a takto byly předány 
objednateli k připomínkování. 

19. Současně s předáním projektových dokumentací objednateli budou objednateli předány všechny 
souhlasy k umístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního záměru vyžadované pro 
daný typ stavby a povolovací proces v souladu s § 184a stavebního zákona a budou předány v jednom 
originále a 2x v kopii pro každé řízení.   

čl.II.
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 
této smlouvy.

2. Průzkumné práce v požadovaném rozsahu dle čl. I. odst. 3, bodu 3.1. této části smlouvy budou provedeny 
a výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány do 25 týdnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy.

3. DÚR v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 30 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
4. DSP+DPS v požadovaném rozsahu vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů bude 

objednateli předána do 30 týdnů od předání pravomocného územního rozhodnutí.
5. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, 

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho 
závazku dle této části smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu 
trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve 
kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím 
dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.



Statutární město Ostrava
magistrát 

11/25 Smlouva o dílo a smlouva příkazní 
„Rekonstrukce vodovodu v Přívoze, oblast Dobrovského (PD+AD+IČ)“

 

Smlouva

čl.III.
Cena díla

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

Průzkumné práce dle čl. I. odst. 3 bodu 3.1 
této části smlouvy 

40 000,- 8 400,- 48 400,-

DÚR 130 000,- 27 300,- 157 300,-

Plán BOZP 20 000,- 4 200,- 24 200,-

DSP+DPS, vč. Soupisu prací a 
položkových rozpočtů

160 000,- 33 600,- 193 600,-

Cena celkem 350 000,- 73 500,- 423 500,-

čl.IV.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových 
rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této 
smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ. 

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 
odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. 
4. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací.
5. Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy, 

jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců 
inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím 
objednatele, a to včetně požadavků týkajících se např. zpracování či doplnění dílčích dokumentací, 
podkladů apod.

6. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním 
díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

čl.V.
Předání díla 

1. Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP (v písemných i elektronických podobách) dle čl. I. této části 
smlouvy v požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na investiční odbor 
Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava v termínech dle čl. II. této části smlouvy.

2. Třicet dní před termínem předání díla (dle čl. II. této části smlouvy), předloží zhotovitel dokumentace 
v jednom provedení k odsouhlasení a vyjádření OVAK a.s. a technickému dozoru, kterého určí objednatel. 
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3. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo 
převzít. Přejímací řízení dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí a DSP+DPS bude 
objednatelem zahájeno doručením dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí v požadovaném 
rozsahu a doručením DSP+DPS v požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ukončeno 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Součástí předávacího 
protokolu bude vyplněný zjišťovací protokol, který je v příloze č. 3 této smlouvy o dílo. Objednatel tuto 
skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

4. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy případně 
jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl.VI.
Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou 

podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31.12. 2035.
3. Záruční doba počíná běžet předáním díla.
4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za 

písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.
6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 
subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši 
uhradit.

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 
Bude-li následně prokázáno, že zhotovitel za vadu neodpovídal, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli 
náklady účelně vynaložené na odstranění vady. 

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky 
za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 
předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není 
dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. 
Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

čl.VII. 
Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

Část C
Inženýrská činnost a autorský dozor
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čl.I.
Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této 
části smlouvy vykonávat v rámci stavby „Rekonstrukce vodovodu v Přívoze, oblast Dobrovského“ v k.ú. 
Přívoz, obec Ostrava (dále jen „stavba“):

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby

A.1) Zajištění pravomocného územního rozhodnutí

a. Projednání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní 
správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků 
příkazce, 

b. vyřešení všech majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhů 
smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými smluvními 
stranami v rozsahu požadavku §184a stavebního zákona, 

c. zajištění nezbytných příloh k žádosti o územní rozhodnutí dle stavebního zákona a vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, 
vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření 
účastníků a výpisů z katastru nemovitostí,

d. vypracování a podání žádosti vydání rozhodnutí o umístění stavby u příslušného stavebního úřadu,
e. zajištění pravomocného územního rozhodnutí,
f. vyřízení povolení kácení dřevin,
g. uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních 

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy.

A.2) Zajištění pravomocných stavebních povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných   
k provedení díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.)

a. Projednání projektové dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy 
a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle souvisejících předpisů, 
a dle požadavků příkazce,

b.  kontrola a případné nové projednání majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, 
včetně přípravy návrhů smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů 
příslušnými smluvními stranami a včetně zajištění souhlasů s vlastníky stavbou dotčených 
nemovitostí v rozsahu požadavku §184a stavebního zákona,

c. zajištění nezbytných příloh k žádosti o stavební povolení dle stavebního zákona a vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů., tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, 
vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření 
účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů 
a výpisů z katastru nemovitostí,

d. vypracování a podání žádosti o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu, včetně 
speciálního stavebního úřadu (např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.),

e. zajištění všech pravomocných stavebních povolení, včetně všech rozhodnutí nezbytných 
k provedení díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.),

f. uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů, 
kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,

g. v případě změny vlastníka pozemků oproti DÚR vyřešení všech majetkoprávních vztahů 
k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhu smluv a jeho projednání s vlastníky 
nemovitostí a zajištění jejich podpisu (tj. kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, 
nájemní smlouvy apod.). 
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B) Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD) 

a) sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu 
realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené společným povolením s poskytováním 
vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými 
částmi dokumentací stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,

b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů, kontrola a písemné odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných položkových 
rozpočtů víceprací a méněprací. 

c) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci 
pro provádění stavby,

d) poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby, 
případně výrobní dokumentace zhotovitele,

e) sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav 
trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště 
podle projektu organizace výstavby (POV),

f) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
g) účast na kontrolních dnech,
h) účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast 

na kolaudačním jednání.
2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v tomto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl.II.
Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy budou zahájeny ihned 
po nabytí účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně 
řešit majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst.1 bodu A) 
této části smlouvy.

2. Žádost o vydání územního rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu bude podána nejpozději do 15 dnů 
po odsouhlasení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí příkazcem a za předpokladu obdržení 
všech nezbytných podkladů a dořešení všech majetkoprávních záležitostí potřebných k žádosti o územní 
rozhodnutí. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením o přijetí žádosti a předáním kopie žádosti.

3. Žádost o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu bude podána nejpozději do 15 dnů 
po odsouhlasení projektové dokumentace pro stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace 
pro provádění stavby příkazcem a za předpokladu obdržení všech nezbytných podkladů a dořešení všech 
majetkoprávních záležitostí potřebných k žádosti o stavební povolení. Tuto skutečnost příkazník doloží 
potvrzením o přijetí žádosti předáním kopie žádosti.

4. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního 
souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení autorského dozoru 
bude sepsán samostatný protokol. 

5. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti se 
všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního 
zákona, na základě, které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle stavebního 
zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění nedostatků. 
Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným 
úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou porušením povinností 
příkazníka.

čl.III.
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Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc, 
která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl.IV.
Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč DPH v Kč Odměna vč. DPH v Kč 

Výkon inženýrské činnosti pro 
územní rozhodnutí

40 000,- 8 400,- 48 400,-

Výkon inženýrské činnosti pro 
stavební povolení

30 000,- 6 300,- 36 300,-

Autorský dozor 20 000,- 4 200,- 24 200,-

Odměna celkem 90 000,- 18 900,- 108 900,-

čl.V.
Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis nebo 
informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 
podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 
této smlouvy.

čl.VI.
Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 
dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 
příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 
příkazník za škodu takto vzniklou.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže včas 
obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně 
a s odbornou péčí.

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti. 
7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů 

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne o 
učinění příslušného právního jednání.

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů příkazce.

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.
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10. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá 
majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části 
smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí 
dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci příkazce 
realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou neposkytne souhlas 
s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této 
části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně informovat. Smluvní 
strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlas s majetkoprávním 
vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, že vlastník nemovité věci 
dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo peněžní, o čemž rozhodne příkazce na 
základě písemné informace příkazníka dle věty první tohoto odstavce.      

Část D
Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.
Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě 
uvedených činí: 

Cena díla bez DPH (dle části B čl. III. této smlouvy) 350 000,- Kč

DPH 73 500,- Kč

Odměna bez DPH (dle části C čl. IV. této smlouvy) 90 000,- Kč

DPH 18 900,- Kč

Celková cena bez DPH 440 000,- Kč

DPH 92 400,- Kč

Celková cena včetně DPH 532 400,- Kč

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti 
smlouvy. 

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady 
nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy. 

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 
nákladů, a to až do splnění celého předmětu této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 
DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení 
DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této 
smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

čl.II.
Platební podmínky
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1. Zálohy nejsou sjednány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen 

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 
odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 
v termínech uvedených v odst. 13, popř. 14, tohoto článku smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených 
pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje: 
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky: (IVZ): P23V00259658 
b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené 

smlouvy),
c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka),
d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci 

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy), ORG 7511,
e) číslo a datum vystavení faktury,
f) dobu splatnosti faktury,
g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 3 smlouvy),
h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),
j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude 

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,

Zjišťovací protokol bude podepsán zhotovitelem (příkazníkem) a objednatelem (příkazcem). Jeho součástí 
bude předávací protokol k předání dílčí části díla, v souladu s částí D, čl. II, odst. 13.

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli 
(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní 
strany sjednávají 10denní dobu splatnosti.

6. Doručení faktury se provede elektronicky emailem na posta@ostrava.cz nebo do datové schránky 
objednatele.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo 
nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel 
(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení 
k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu 
vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
objednateli (příkazci).

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel (příkazník) 
je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem) 
ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 
zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 
o účet vedený v tuzemsku.

10.Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 
(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu 
samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. 
Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez DPH 
a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit v této 
smlouvě sjednané ceny a odměny.

11.V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 věta druhá a třetí a odst. 10 tohoto 
článku smlouvy neužijí.

mailto:posta@ostrava.cz
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12.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).
13.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po předání výsledků provedených průzkumů v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na 
částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části B této smlouvy,

b) po předání DUR v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto 
plnění, a to dle čl. III. části B této smlouvy,

c) po předání územního rozhodnutí v právní moci vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající 
tomuto plnění, a to dle čl. IV. části C této smlouvy,

d) po předání DSP+DPS v požadovaném rozsahu, vč. Plánu BOZP a Soupisu prací a položkových 
rozpočtů v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a 
to dle čl. III. části B této smlouvy,

e) po předání stavebního / stavebních povolení v právní moci vystaví příkazník fakturu na částku 
odpovídající tomuto plnění dle čl. IV. části C této smlouvy,

f) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník fakturu na 
částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části C této smlouvy.

Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené dle 
následujícího odstavce tohoto článku smlouvy. 

14.Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat po 
objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným pracím 
a vynaloženým nákladům v souvislosti s prováděním díla, a to za splnění podmínek, že zhotovitel řádně 
pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných touto smlouvou, 
nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od objednatele žádnou platbu 
v souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínu dle části B čl. II. odst. 2, 3 
nebo 4 této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu na částku 
odpovídající doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům, a to do maximální výše 40 % částky 
odpovídajícího plnění, jež zhotovitel provádí, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. O tuto částku se sníží 
nejbližší následující platba za příslušné plnění dle odstavce 13 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se 
dohodly, že obdobně budou postupovat i ohledně placení odměny za prováděnou příkazní činnost dle části 
C, čl. IV. této smlouvy.   

čl.III.
Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel 
(příkazník) v plném rozsahu. 

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit 
náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka).

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním 
předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 
zmírnění.

5. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy 
objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. I., odst. 6 části A 
této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

čl.IV.
Sankční ujednání
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1. V případě nedodržení kteréhokoliv termínů plnění dle části B, čl. II. této smlouvy ze strany zhotovitele je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušného plnění bez DPH 
dle části B, čl. III. této smlouvy, s jehož předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

2. V případě nedodržení termínů plnění dle části C, čl. II. této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník 
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny celkem bez DPH dle části C čl. IV. této 
smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel (příkazce) 
povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.

4. V případě, že projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně 
dokumentace pro provádění stavby nebude zpracována v souladu se ZZVZ a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši ceny vč. DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle článku III. části B této 
smlouvy.

5. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, 
bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení některé 
z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to
- povinnosti uvedené v čl. I části B této smlouvy nebo
- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky 

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo
- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy, 

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,
je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně 
vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za každý zjištěný 
případ, s tím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny 
díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel (příkazce) bude povinen uhradit 
vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy nebyly 
do projektové dokumentace zahrnuty. 

6. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle odst. 16. čl. I. části B této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

7. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný 
případ. 

8. V případě porušení některé z povinností příkazníka dle části C, čl. VI. odst. 10 této smlouvy je příkazník 
povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní 
povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho povinností 
dle dotčeného ustanovení smlouvy.

9. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této smlouvy, 
mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit 
objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

10.Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, 
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

11.Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 
12.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké 

výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany 
se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také 
na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

13.Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).
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čl.V.
Licenční ujednání

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, poskytuje 
zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv 
rozsahu bez omezení (volné užití díla) - (dále také jen „licenci“). Objednatel je oprávněn poskytnout 
oprávnění tvořící licenci zcela nebo z části třetí osobě (podlicence) a postoupit licenci zcela nebo z části 
třetí osobě, k čemuž mu zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje souhlas; v případě postoupení sdělí 
objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

2. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí 
zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškerou vzniklou újmu.

4. Autor díla nemá právo užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu objednatele. 

čl.VI.
Závěrečná ujednání 

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 03172/RM2226/52, 
kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu 
označené „Rekonstrukce vodovodu v Přívoze, oblast Dobrovského (PD+AD+IČ)“, poř. č. 163/2023.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí 
statutární město Ostrava.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2 

OZ a ustanovení § 2591 OZ.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje 

obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek 
či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly 
ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný 
při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
8. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní 

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 10 tohoto článku 
tím není dotčeno. 

9. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením 
příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

10.Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku 
smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

11.Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu vypovědět. 
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12. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 
vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou 
se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu, 
aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

13. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat 
objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této 
smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je 
(příkazce) povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel 
(příkazník) opatřil a které se staly součástí plnění této smlouvy. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti.

14. Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu vypovědět. 
15. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této 

smlouvy, neposkytne třetím osobám.
16. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou 

změn touto smlouvou vyhrazených), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek 
této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových zpráv.

17. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání 
týkajících se předmětu smlouvy. 

18. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá 
práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu 
postoupit.

19. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou 
formou.

20. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 
ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ. 

21. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 
znemožní.

22. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, 
co je dohodnuto ve smlouvě. 

23. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran 
nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností 
vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie 
a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany 
se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků.

24. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických zástupce odboru investičního 
Magistrátu města Ostravy: Ing. Renáta Koneszová, tel. 599 422 534, e-mail: 
renata.koneszova@ostrava.cz,  popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.

25. Smluvní strany jsou při uzavírání smlouvy seznámeny s novou právní úpravou na úseku stavebního řízení 
provedenou zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (nový stavební zákon) a z toho 
důvodu výslovně sjednávají, že v případě uplatnění nového stavebního zákona na povolovací proces 
stavby dle této smlouvy či jejího užívání budou při výkladu smlouvy a práv a povinností smluvních stran 
vycházet z účelu smlouvy a jejich jednotlivých ustanovení a budou smlouvu vykládat dle nového 
stavebního zákona totožně jako dle stavebního zákona, za současného zachování totožných lhůt 
sjednaných pro plnění povinností. Tam, kde vznikne nejasnost, smluvní strany bez zbytečného odkladu 
uzavřou takové dodatky k této smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, 
pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo stávajícím ujednáním odkazujícím na stavební zákon.

26. Zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka (příkazce) nebo i jiné zmocněné třetí subjekty, 
předpokládané touto smlouvou budou zhotoviteli (příkazníkovi) sděleny formou písemného oznámení (za 
písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem).

mailto:renata.koneszova@ostrava.cz
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27. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.
28. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.
29. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 - Plná moc
Příloha č. 2 – Prohlášení
Příloha č. 3 - Zjišťovací protokol

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Břetislav Riger Ing. Vladimír Vašíček
náměstek primátora jednatel
na základě plné moci

„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“



Statutární město Ostrava
magistrát 

23/25 Smlouva o dílo a smlouva příkazní 
„Rekonstrukce vodovodu v Přívoze, oblast Dobrovského (PD+AD+IČ)“

 

Smlouva

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 0279/2024/OI/VZ

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 0279/2024/OI/VZ na inženýrskou činnost pro zajištění pravomocného 
územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení v rámci stavby 
„Rekonstrukce vodovodu v Přívoze, oblast Dobrovského“ v k.ú. Přívoz, 
obec Ostrava“.

Příkazce:  Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora    

Příkazník:          HydroIdea s.r.o. 
                       sídlo: Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava

                 IČO: 02929368
        zastoupena: Ing. Vladimírem Vašíčkem, jednatelem

Příkazník bude jménem a na účet příkazce:
a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat 
za příkazce písemnosti,

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání 
za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do ukončení 
autorského dozoru v rámci stavby „Rekonstrukce vodovodu v Přívoze, oblast Dobrovského“ v k.ú. Přívoz, 
obec Ostrava.

Za příkazce:

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

„elektronicky podepsáno“

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.
Za příkazníka:

                                                    Ing. Vladimír Vašíček
             jednatel

„elektronicky podepsáno“
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Smlouva

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 0279/2024/OI/VZ

Prohlášení

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 
svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv 
autora a v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli 
statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn 
již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty 
stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími 
správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími 
nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo 
prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, 
je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla 
statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu 
s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských 
práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, 
nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění 
veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů 
a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. 
k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškerou vzniklou újmu.

za zhotovitele 
Ing. Vladimír Vašíček

jednatel

                                                                                 „elektronicky podepsáno“
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Smlouva

Příloha č. 3 ke smlouvě č. ke smlouvě č. 0279/2024//OI/VZ
Počet stran: 1

číslo ZP

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s., poboč.Ostrava

Číslo účtu : 20028-1649297309/0800

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena díla dle SOD a všech dodatků bez DPH:

Výše DPH

Celková cena díla vč. DPH

Rozpis ceny 

Cena - bez DPH

Výše DPH

Cena - vč. DPH

NÁZEV STAVBY:

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:

PRŮBĚH FAKTURACE

PŘEHLED FAKTURACE - část B

Za Zhotovitele:

jméno:

funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:

funkce: datum: podpis:

Za Objednatele převzal:

jméno:

funkce: datum: podpis:

0,00 Kč

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dílo č. ……….  ze dne ………..práce za období ……………………………. viz. příloha

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE
O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období:

0,00 Kč

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

popis položky
od zahájení do konce 

předchozího období 
ve sledovaném období

od zahájení do konce 

sledovaného období
zbývá k  fak turaci

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

dílčí fak tura období částka poznámka

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podk lad pro měsíční fak turaci 

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit dok lad o předání díla nebo jeho části objednateli či dok lad o převzetí díla nebo části 

objednatelem. 

Dílčí plnění včetně tohoto období

Zbývá fakturovat

Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

Poznámka Objednatele:

0,00 Kč

0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ


