

Prováděcí smlouva

SMLOUVA O DÍLO

(Název stavby:

Praha 7 Troja, přívoz V Podhoří - Č. zakázky: **100230058**

Praha 5 Hlubočepy, schodiště Barrandovská/Skalní - Č. zakázky: **100230114**

Praha 18 Letňany, Tvrdého - Č. zakázky: **100230131**

Praha 1, Petrské náměstí – Veřejné hodiny – Č. zakázky **100230020**

Praha 2, Revitalizace Karlova náměstí, etapa I. – U Nemocnice – Č. zakázky **100230037**)

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: u5hgkji

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**
oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva;

č. Rámcové dohody: **328/23**

– na straně jedné –

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. pana [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské
činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání
provedených prací a k dalším úkonům dle této Rámcové dohody (dále jen zástupce
Objednatele).

(dále jen „**THMP**“ nebo také „**Objednatel**“)

a

NTL Forensics a.s.

se sídlem: **Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**

IČ: **27771831** DIČ: **CZ27771831**

ID datové schránky: **8tcgtqe**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl **B**, vložka **12068**

Bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu **43-9248890247/0100**

zastoupená: **Danielem Vaňkem, předsedou představenstva a Lukášem Bastlem, členem představenstva**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]. Odpovědný zástupce zhotovitele pro provádění stavby disponuje osvědčením, že může být pověřen činnostmi pracovníka znalého s vyšší kvalifikací v rozsahu podle § 6 a § 7 nebo § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice“) na elektrických zařízeních do 1000 V, příp. dle § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních do 1000 V.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 20.7.2023 Rámcovou dohodu č.328/23, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádět dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při realizaci prací a dodávek souvisejících s výstavbou a obnovou zařízení veřejného osvětlení (dále jen „Činnost“ nebo „Činnosti“) na území hl. m. Prahy dle Rámcové dohody.

1.2. Objednatel zadal postupem podle § 134 plnění dílčí veřejné zakázky s názvem
Výstavba VO, Praha 7 Troja, přívoz V Podhoří - Č. zakázky: **100230058**
Praha 5 Hlubočepy, schodiště Barrandovská/Skalní - Č. zakázky: **100230114**
Praha 18 Letňany, ulice Tvrdého - Č. zakázky: **100230131**
Praha 1 Petřské náměstí, veřejné hodiny – Č. zakázky: **100230020**
Praha 2 Nové Město – Revitalizace Karlova náměstí – Č. zakázky: **100230037** („Dílčí zakázka“);

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY, SPECIFIKACE A ROZSAH ČINNOSTÍ, MÍSTO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ

2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce uvedené níže a blíže dále specifikované v oceněném výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy:

Provedené práce - přívoz V Podhoří: Zajištění betonu nad rámec pro obetonování chráničky uložené pod kameny, chráničky dn 110, zvětšení výkopu a znovupoložení kamenů v břehu.

Provedené práce – schodiště Barrandovská/Skalní: Nátěry stožárů výšky 4m v počtu 3ks do barvy 7005 a 7038

Provedené práce - ulice Tvrdého: Výměna stožárů výšky 5m v počtu 4ks, zajištění kabelu cyky 4x16, dělené chráničky dn 63 a dn 110 a kabelové spojky. Výkop pro nalezení stávající vadné spojky a montáž nové spojky (dle vyjádření revizního technika a nedostatečného změření impedance)

Provedené práce – Petrské náměstí – veřejné hodiny: Sonda v chodníku pro dohledání stávajícího kabelu, spojka nového kabelu na stávající kabel pro napájení hodin, výkop pro uložení spojovaného kabelu pro zatažení do stožáru VH, zadláždění veškerých výkopů objednáno a zajištěno firmou DAP. a.s.

Provedené práce – Karlovo náměstí-U Nemocnice: Vrtání děr a závitů do stožáru VO (stožár byl dodán bez této přípravy), manipulace s výložníkem a svítidly

Lokalita MČ Praha 7 Troja, Praha 5 Hlubočepy, Praha 18 Letňany, Praha 1 Petrské náměstí, MČ Praha 2 Karlovo náměstí – U Nemocnice

- 2.2. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 5 Rámcové dohody (dále jen „Cena“).

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
146 299,52 ,-	30 722,90 ,-	177 022,42 ,-

- 3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.
- 3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.
- 3.4. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Ceny Díla po vyhotovení závěrečného Protokolu o předání Díla dle Článku 6 Rámcové dohody a jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. - Zhotovení díla – 14 dní dle odstavce 4.2 g) Rámcové dohody
- Celkem 14 dní na zhotovení a předání díla

5. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

- 5.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 7.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 7.3. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
- 7.4. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – Dílčí položkový rozpočet

- 7.5. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

V _____ dne _____

Zhotovitel

V _____ dne _____

.....
Tomáš Jílek

předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Daniel Vaněk

Předseda představenstva

NTL Forensics a.s.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

.....
Tomáš Novotný

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Lukáš Bastl

Člen představenstva

NTL Forensics a.s.

Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy
Oceněný výkaz výměr – Dílčí položkový rozpočet
(samostatný dokument)

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100230058, 2. část - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha** Datum:

Zadavatel: **THMP, a.s.**

Uchazeč: **NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**

Akce: **Název akce: Praha 7 Troja - přívod V Podhoří**

Rozsah: **Rozsah akce: 3x stožár VO, 3x kabelové pole, uzemnění**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka: **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	
Montáž	
- zemní práce	
- ostatní práce	
CELKEM zhotovitel	47 995,35 Kč

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100230131, 2. část - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha** Datum:

Zadavatel: **THMP, a.s.**

Uchazeč: **NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**

Akce: **Název akce: Dolní VO, Praha 18 Letňany - ulice Tvrdého**

Rozsah: **Rozsah akce: Výstavba 4ks stožárů VO, kabelová pole, 10x kabelová spojka**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka: **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	
Montáž	
- elektromontáže	
- zemní práce	
- ostatní práce	
CELKEM zhotovitel	35 235,80 Kč

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100230114, 2. část - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha** Datum:

Zadavatel: **THMP, a.s.**

Uchazeč: **NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**

Akce: **Název akce: Dolní VO, Praha 5 Hlubočepy - schodiště Barrandovská/Skalní**

Rozsah: **Rozsah akce: Výstavba 3ks stožárů VO, 3x kabelová pole, uzemnění**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka: **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

Díl	cena bez DPH (Kč)
Montáž	
- ostatní práce	
CELKEM zhotovitel	8 696,52 Kč

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100230020, 2. část - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha** Datum:
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Uchazeč: **NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**
 Akce: **Název akce: Praha 1 Petrské náměstí - ulice Dlouhá, Havelská, Újezd, V Kolkovně, Petrské náměstí**
 Rozsah: **Rozsah akce: Obnova 5 ks stožárů pro veřejné hodiny**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Díl	cena
Materiál	
Montáž	
- elektromontáže	
- zemní práce	
- ostatní práce	
CELKEM zhotovitel	49 661,00 Kč

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100230037, 2. část - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha** Datum:
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Uchazeč: **NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**
 Akce: **Název akce: Revitalizace Karlova náměstí, etapa I. - U Nemocnice**
 Rozsah: **Rozsah akce: Přemístění a obnova 3ks stožárů VO, obnova 5ks stožárů VO včetně kabel. polí, demotáž 2ks stožárů VO+přemístění VO a SO**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	
Montáž	
- zemní práce	
- ostatní práce	
CELKEM zhotovitel	
CELKEM zhotovitel komplet	146 299,52 Kč

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100230058, 2. část - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Uchazeč: NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9
 Akce: Název akce: Praha 7 Troja - přívoz V Podhoří

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zakázka: RÁMKOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.26.	Chránička korugovaná dn 110	m	74,50		
5.4. Ostatní materiál					
5.4.2.	Beton C16/20 (nad rámeček)	m3	3,00		
Celkem za Materiál					13 401,85 Kč

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100230131, 2. část - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Uchazeč: NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9
 Akce: Název akce: Dolní VO, Praha 18 Letňany - ulice Tvrdého

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zakázka RÁMKOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm2	m	6,00		
5.3.25.	Dělená chránička dn 63	m	4,00		
5.3.27.	Dělená chránička dn 110	m	3,00		
5.4. Ostatní materiál					
5.4.2.	Beton C16/20 (nad rámeček)	m3	1,00		
Celkem za Materiál					4 542,00 Kč

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100230020, 2. část - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Uchazeč: NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9
 Akce: Název akce: Praha 1 Petřské náměstí - ulice Dlouhá, Havelská, Újezd, V Kolkovně, Petřské náměstí

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zakázka RÁMKOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.7.	kabel CYKY 5x2,5 mm2	m	5,00		
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	4,00		
5.3.26.	Chránička korugovaná dn 110	m	1,00		
Celkem za Materiál					410,00 Kč

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100230058, 2. část - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Účastník: NTL Forensics a.s., Pod pekárnami 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9
 Akce: Název akce: Praha 7 Troja - přívoz V Podhoří

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
3. Zemní práce					
3.1.9.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka)	m	7,55		
Celkem za Zemní práce					11 098,50 Kč
4. Ostatní práce					
4.7.	Geometrický plán vč. potvrzení kat. úřadem	kpl	1,00		
4.17.	Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - pomocné práce (odstranění a znovu položení kamenného valu)	h	49,00		
Celkem za Ostatní práce					23 495,00 Kč

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100230131, 2. část - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Účastník: NTL Forensics a.s., Pod pekárnami 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9
 Akce: Název akce: Dolní VO, Praha 18 Letňany - ulice Tvrdého

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: 0

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
2.1. Elektromontáže - agregované položky					
2.1.4.	Výměna vetknutého stožáru do 6 m ve stávajícím základu	ks	4,00		
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	6,00		
2.1.21.	Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojoviště, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm ²)	ks	2,00		
2.2.11.	Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem	ks	2,00		
Celkem za Elektromontáže					26 772,00 Kč
3. Zemní práce					
3.1.5.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x60 cm (chodník, volný terén)	m	3,10		
3.1.19.	Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m ²	1,50		
Celkem za Zemní práce					2 897,80 Kč
4. Ostatní práce					
4.14.	Odstranění náletových dřevin a keřů	m ²	4,00		
Celkem za Ostatní práce					1 024,00 Kč

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100230114, 2. část - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Účastník: NTL Forensics a.s., Pod pekárnami 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9
 Akce: Název akce: Dolní VO, Praha 5 Hlubočepy - schodiště Barrandovská/Skalní

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: 0

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
4.20.	Aplikace nátěru na stožár do 6m vč. materiálu - RAL7021, 7005, 7038, 6009	m ²	3,57		
Celkem za Ostatní práce					8 696,52 Kč

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100230020, 2. část - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha Datum:

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9

Akce: Název akce: Praha 1 Petrské náměstí - ulice Dlouhá, Havelská, Újezd, V Kolkovně, Petrské náměstí

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
2.1. Elektromontáže - agregované položky					
2.1.20.	Uložení kabelu s průřezem žil max. 10 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	5,00		
2.1.21.	Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spolkoviště, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm ²)	ks	1,00		
Celkem za Elektromontáže					3 518,00 Kč
3. Zemní práce					
3.1.2.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)	m	4,00		
3.1.13.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	2,00		
3.1.18.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) - Zajištěno firmou DAP. a.s.	m ²	24,56		
3.1.26.	Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m	ks	1,00		
Celkem za Zemní práce					45 225,00 Kč
4. Ostatní práce					
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	1,00		
Celkem za Ostatní práce					508,00 Kč
Celkem montáže					49 251,00 Kč

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100230037, 2. část - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha Datum:

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9

Akce: Název akce: Revitalizace Karlova náměstí, etapa I. - U Nemocnice

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
3. Zemní práce					
3.1.18.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) - Zajištěno firmou DAP. a.s.	m ²	1,83		
Celkem za Zemní práce					1 460,85 Kč
4. Ostatní práce					
4.16.	Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - kvalifikované	h	5,00		
Celkem za Ostatní práce					3 250,00 Kč