SMLOUVA O DiLO
A OBCHODNI PODMINKY

Cislo zhotovitele:

~Hluboéky, silnice I11/44318 - projektova dokumentace

uzaviend podle ustanoveni § 2586 - § 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik
(dale jen ,,ob&ansky zakonik*) mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Objednatel: Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace,

se sidlem: Lipenska 120, 772 11 Olomouc,
zapsana v OR: u Krajského soudu v Ostrave, oddil Pr., vlozka 100,
zastoupena: Ing. Drahomirem Babnic¢em, feditelem

osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

ICO: 70960399
DIC: CZ 70960399
tel:

Zhotovitel: Ing. Linda Smitalova - Atelis

se sidlem:

kontaktni adresa |

Zapis v OR u - Zivnostnik neni zapsan v obchodnim rejstiiku

1CO: 74276361 pIC: cZzE
Telefon: |GG e-mail

Cislo tétu:

Provadénim dila povérena organizacni jednotka:

------------------------------------------------------------------

ve vécech smluvnich opravnén k jednéni:
Ing. Linda Smitalova

ve vécech technickych opravnén k jednani:
Ing. Linda Smitalova
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1. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele k fadnému provedeni dila, jak je toto niZe specifikovéno.

2. Dilo spotiva ve vypracovani a dodéni projektové dokumentace pro stavebni povoleni (dale jen spravni
rozhodnuti) v rozsahu a s nalezitostmi dokumentace pro vydani spravniho rozhodnuti v souladu
s Vyhl. & 146/2008 Sb., platnymi CSN, TKP - pfedpisem pro zhotoveni dokumentace staveb PK
s néinnosti od 1.2.2007 a jeho dodatkem &. 1, s Gi¢innosti od 1.1.2010, v¢etné stanoveni zatiZitelnosti
po stavebni upravé/prestavbé (staticky vypodet zatiZitelnosti mostu dle CSN 7362 22), respektive
dle Vyhl. &. 499/2006 Sb. ve znéni novely &. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb v piipadé uzemniho
fizeni a doplnéna o naleZitosti dle Vyhl. & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (DSP v
rozsahu DPS + soupis praci v jednom kroku soucasng, na vykresech a dalsich dokumentech bude uve-
den stupeii DSP + DPS) pro stavbu:

Hlubocky, silnice IT1/44318* - projektova dokumentace

Jedna se o silnici &. 111/44318 v Gseku km 0,210 —km 0,390

SO 101 Vozovka vyména konstrukce vozovky a jejiho povrchu, odvodnéni vozovky
Délka useku: 180 m

Stanieni zadatku tseku: km 0,210 (konec mostu ev. €. 44318-1)

Stanideni konce tiseku:  km 0,390 (pfed zel. pfejezdem)

Dile je souéasti dila zaji§téni nutnych geodetickych podkladi pro fadné zpracovéni jednotlivych poloZek
soupisu praci, vyjadfeni dotéenych organii statni spravy a dalsich organi a organizaci pottebnych pro vydani
spravniho rozhodnuti.

Projektova dokumentace bude vypracovana v 6 vyhotovenich. PD bude v paré €. 1 obsahovat ocenény soupis
praci, ostatni paré slepy soupis praci.

Predmét dila bude dodan taktéz v elektronické podobé na 5 CD nosicich s nasledujicim obsahem:

2x CD s PD véetné dokladové ¢asti ve formatu pdf, s ocenénym soupisem praci ve formatu pdf a xml v dato-
vém piedpisu xc4 (pfesny popis formatu xc4 se nachazi na www.xc4.cz),

2x CD s PD véetné dokladové ¢asti ve formatu pdf, s neocenénym soupisem praci ve forméatu pdf a xml
v datovém piedpisu xc4,

2x CD s grafickou &asti PD ve formétu dwg, pisemnou &asti PD ve formatu doc, pfip. docx (Word) a s geo-
detickymi podklady PD ze zaméteni, pfedevdim seznamem a soufadnicemi zajistovacich bodi, které byly
vytvofeny pfi zaméFovani dila.

Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost.

Zhotovitel v pritbéhu zpracovani PD svola minimélné 1 vyrobni vybor za i¢asti stran dotéenych touto stavbou
a dal3{ minimaln& 2 vyrobni vybory k projednani PD s objednatelem (koncepéni a vlastni feSeni, zavérecné
odsouhlaseni).

Zhotovitel PD se zavazuje aktivné spolupracovat na dodéani pfipadné chybéjicich dokladfi nebo odstranéni
ptipadnych nedostatki branicich vydani spravniho rozhodnuti.

Zhotovitel PD zajisti i vyjadieni dotéenych orgént statni spravy a spravci inZenyrskych siti, pfipadné pfipo-
minky spravch inZenyrskych siti budou zapracovany v dokumentaci.

Zhotovitel zajisti smluvni vztahy souvisejici s vydanim stavebniho povoleni, jedné se zejména o ndjemni
smlouvy, smlouvy o pravu provést stavbu, piipadné dal3i smlouvy.

Zéadost o vydani spravniho rozhodnuti poda objednatel svym jménem.

Na 1. vyrobnim vyboru bude projednana varianta stavebni ipravy dila s ohledem na ekonomickou tispornost
a rychlost realizace stavy a nasledné minimalni naroky na udrzbu.

Autorsky dozor bude zajistovat zhotovitel po dobu faktického provadéni stavby. O zapogeti praci na stavbé
bude objednatel zhotovitele informovat nejpozdgji 14 dnti pied zapocetim stavebnich praci.
Autorsky dozor (dale jen AD) bude spocivat zejmena v:
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» posuzovani postupu vystavby z technického hlediska, sledovéni a kontrole technickych parametri
stavby

« sledovani dodrzovani projektii stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni

» vyjadieni k pozadavkiim na zvétSeny rozsah stavebnich praci oproti projektoveé dokumentaci

« {i¢asti na pravidelnych kontrolnich dnech stavby a nepravidelné na vyzvu pracovnika vykonavajiciho
funkei technického dozoru investora.

2. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletni dilo objednateli nejpozdéji do 22.11.2017.

3. Cena dila

1. Cena dila v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadavacimi podminkami je stanovena dohodou
smluvnich stran a &ini:

Cena celkem bez DPH 132 500 Ké
z toho: geodetické price 3700 Ké
projektova dokumentace 128 800 K¢
DPH 21% 27 825 K¢
Celkova cena dila vé. DPH 160 325 K¢

2

Smluvni strany sjednavaji cenu autorského dozoru dokumentace v rozsahu stanoveném touto smlouvou a
zadavacimi podminkami a je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Cena autorského dozoru véetné dopravy bez DPH 850 K¢ za 1 hodinu
Cena za Cinnosti bez cesty (v kancelaii) bez DPH 700 K¢ za 1 hodinu

Cena za autorsky dozor bude stanovena na zakladé skutedné provedenych praci.

3. Cena dila je sjednana jako fixni a koneéna. Cena dila obsahuje veskeré naklady nutné k realizaci dila.
4, Cenu je mozno piekroéit pouze v pfipadé, Ze:
a) v pribéhu realizace dila dojde ke zménam sazeb DPH nebo ke zménam jinych dafiovych piedpisti maji-

cich vliv na cenu dila,

b) objednatel, jako zadavatel vefejné zakazky, bude pisemné pozadovat provedeni praci nebo dodavek,

[

LS

které nebyly soudasti zadavaci dokumentace a v dobé podani nabidky o nich zhotovitel, jako uchazec,
nemohl védét a ani je pfedpokladat.

4. Platebni podminky
Objednatel neposkytuje zalohy.
Zhotovitel je opravnén vystavit diléi faktury a to po predani diagnostiky a geodetickych praci objednateli
a objednatel je uhradi. Po pfedani fadné provedeného dila bude vystavena konecna faktura do vyse 90%
ceny dila dle ¢l. 3 odst. 1 této smlouvy. Po vydani spravniho rozhodnuti bude vystavena faktura na
zbyvajicich 10 % ceny dila.
Cinnost AD bude fakturovéna v souladu s &l. 3 odst. 2 po ukonéeni &innosti dle skuteéné odpracovanych
hodin. Hodiny provedeného AD budou doloZeny pisemnym zédznamem potvrzenym objednatelem.
Splatnost faktur se sjednava na 30 dnii od doruceni objednateli.
Pokud faktura nebude vystavena opravnéné &i nebude obsahovat nalezitosti dle zékona €. 235/2004 Sb. o
dani z pfidané hodnoty ve znéni pozd&jsich piedpisi a dalsi pfipadné naleZitosti uvedené ve smlouve,
objednatel je opravnén vratit ji zhotoviteli jako netiplnou na doplnéni. V takovém ptipadé se pferusi b&h
Ihiity splatnosti a nova zaéne plynout po doruceni opravené faktury objednateli.

5. Odpovédnost za vady
Zhotovitel odpovida podle ust. § 2615 a nasl. Ob&anského zédkoniku za vady pfedmétu dila, které existuji
v dobé jeho piedéni a za vady pozd&ji vzniklé v pfipadg, Ze vznikly porusenim jeho povinnosti.
Zhotovitel neodpovida za ptipadné vady projektu, upozornil-li objednatele na nevhodnost jeho zadéani &i
poZadavki a tento pfesto trval pisemné na svém zadani pfes upozornéni na moZzné disledky.
Zhotovitel odpovida déle za to, Ze navrzené feleni, obsaZené v pfedaném dile je technicky realizovatelné
v souladu s obecn& zavaznymi piedpisy a normami, které se vztahuji ke zpracovavanému dilu.
Ptipadnou reklamaci musi objednatel uplatnit pisemné na adrese zhotovitele dle této smlouvy. Odpovida-
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5.

li za vadu zhotovitel, je povinen vadu bez zbyte¢ného odkladu odstranit. Strany se dohodnou na zptisobu
a postupu odstranéni vady, a to do sedmi dnii od uplatnéni reklamace.
Zhotovitel neodpovidé za vady, které byly zplisobeny pouzitim podkladi pfevzatych od objednatele, a
zhotovitel pfi vynaloZeni velkeré péfe nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud zhotovitel zjisti
nevhodnost podkladii prevzatych od objednatele, nebo pokynii objednatele, neprodlené na tuto skutecnost
pisemné upozorni objednatele a zastavi prace na dile az do doby, kdy bude objednatelem sjednana
naprava, pricemz plati, e o dobu zastaveni praci se mohou prodlouzit terminy plnéni a zhotovitel ma
pravo na nahradu nakladd, spojenych s pfipadnym pieru$enim provédéni dila. Pokud i pfes prokazatelnou
nevhodnost podkladii & pokynii bude objednatel trvat na provedeni dila podle nich nebo pokud objednatel
nesjednd do 30-ti dnti od shora uvedeného pisemného upozornéni zhotovitele ndpravu, je zhotovitel
opravnén od smlouvy odstoupit a ma pravo na nahradu dosud vynaloZenych nakladi pomémé &asti z
celkové ceny dila dle stupné rozpracovanosti dila.
Zhotovitel dila neodpovida za terminova prodleni, ktera nemohl ovlivnit.
Zhotovitel odpovida objednateli za spravnost, celistvost a tplnost jim zpracované projektové
dokumentace. Zaruku za jakost v rozsahu dle pfedchozi véty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 36
mésich od vydani spravniho rozhodnuti.
Pro icely této smlouvy se ma za to, Ze vadou dila je zejména:
a) vnitini polozkovy nesoulad dila (napf. absence polozky v DPS oproti vykresové ¢i dokumentacni
Casti),
b) nesoulad navrzeného feSeni s technickymi nebo pravnimi predpisy platnymi v dobé& provedeni dila,
c) funkéné nespravné ¢i neuplné feseni dila.

6. Nahrada skody
Zhotovitel bere na védomi, Ze podle ust. § 2909 a nasl. Obéanského zakoniku vedle odpovédnosti za vady
dfla nese rovnéz odpovédnost za piipadnou Skodu, kterd vznikne v diisledku existence vad dila.
Pro Ggely této smlouvy se ma za to, Zze $kodou vzniklou v disledku vad dila jsou zejména:
a) naklady objednatele spojené s pfipravou a realizaci noveho zadavaciho fizeni,
b) néklady objednatele spojené s prodlouZenim harmonogramu faktické realizace dila,
¢) vicendklady objednatele souvisejici s faktickou realizaci dila,
d) néklady objednatelem vynaloZené na doprojektovani nebo pfeprojektovani dila,
e¢) pokud vzniknou v pfi¢inné souvislosti s poruseni povinnosti zhotovitele provést dilo bez vad.

7. Pojisténi zhotovitele
Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavieni toto smlouvy ma s pfisluinou pojistovnou sjednanu platnou a
fi¢innou pojistnou smlouvuy, jejimZ pfedmétem je pojiiténi obecné odpovédnosti za jim zpiisobené Skody
pti vykonu své &innosti, a to v minimalni vysi odpovidajici cené za dilo dle €l. 3 této smlouvy.
Tim neni dotéeno pravo objednatele na nidhradu pfipadnych $kod vzniklych v disledku nerealizace této
smlouvy.

8. Spolupiisobeni objednatele

Objednatel se zavazuje, e nejpozdéji do deseti kalendafnich dnii od obdrzeni poZadavku preda zhotoviteli
své pisemné stanovisko k prevzatému konceptu projektové dokumentace vCetné pfipadnych pripominek,
které pozaduje zapracovat do &istopisti pfedavané projektové dokumentace - pokud nebude rozhodnuto
na vyrobnich vyborech.

Objednatel se zavazuje, e po dobu zpracovani dila poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potfebné
spolupiisobeni, spoéivajici zejména v ulasti na konzultacich, predani nové vzniklych skutenosti,
vyjadieni a stanovisek, jejichz potfeba nutng vznikne v pribgéhu plnéni této smlouvy a to ve lhitach,
umoZiiujicich splnéni ujednaného terminu plnéni dle této smlouvy. Pokud bude objednatel v prodleni s
plnénim své souinnosti pfi provadéni dila, posunuji se o dobu tohoto prodleni objednatele terminy plnéni
zhotovitele.

9. Ostatni ujednani v
Objednatel se zavazuje k pievzeti dokonéené projektové dokumentace a zaplaceni dohodnuté ceny za
tadné provedeni dila a odmény za vykon inZenyrské ginnosti sméfujici k zajisténi spravniho rozhodnuti.
Zhotovitel bere na védomi, Ze v pfipadé, Ze nedojde ke splnéni pfedmétu dila ve sjednaném terminu
dle &l. 2., smlouva se od poéatku rusi, nedohodnou-li se pisemné Gicastnici jinak. Dohoda o zméng
smlouvy musi byt uzaviena nejpozdé&ji v posledni den Ihiity plnéni.
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3. Zhotovitel je povinen spolupiisobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb,, o
finanéni kontrole ve vefejné spravé v platném znéni.

4. Pokud bude zhotovitel v prodleni s terminem plnéni, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,2% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy den prodleni s pfedanim dila oproti smluvnimu terminu
pln&ni. Tato smluvni pokuta bude realizovana snizenim ceny dila o pfisluSnou ¢astku. Timto ujednanim
nejsou dotéeny naroky objednatele z odpovédnosti za Skodu mu zpisobenou.

5. Z divodu nedodrZeni terminu na odstranéni vad dila je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty tyden a kazdou jednotlivou vadu.
Timto ujednanim nejsou dotéeny naroky objednatele z odpovédnosti za Skodu mu zpiisobenou.

6. Objednatel uhradi zhotoviteli Giroky z prodleni ve vysi 0,05 % fakturované Castky za kazdy den prodleni
se zaplacenim faktury.

7. Zhotovitel je opravnén na vlastni odpovédnost pfibrat i jiné, odborné zplisobilé, osoby k pInéni predmétu
smlouvy a informovat o tom objednatele, aniz bude dotéen pravni pomér mezi smluvnimi stranami.

8. Na objednatele prechazi vlastnické pravo k jednotlivym &astem dila okamzikem zaplaceni celé ceny za
pfislusnou dokoncéenou ¢ast dila, tj. dnem odepsani pfislusné astky z uctu objednatele.

. Vychozi podklady a zpracované matrice zistavaji v archivu zhotovitele a jsou jeho vlastnictvim.

10. Obé strany se dohodly, Ze tato smlouva a obchodni podminky nebudou brany jako obchodni tajemstvi ve
smyslu ust. § 504 ob&anského zédkoniku a je moZné ji uvefejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé€jsich predpisi, a dale je mozné ji
uveiejnit v Registru smluv v souladu se zdkonem &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u€innosti
nékterych smluv, uveiejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v aktudlnim znéni
uvefejnéno v registru smluv.

10. Vznik smlouvy
1. Smlouva vznika dohodou o celém jejim obsahu a to podepsanim opravnénymi zastupei smluvnich stran.

Tato smlouva o dilo je podepsana ve 4 vyhotovenich, 2 vyhotoveni obdrzi objednatel a 2 zhotovitel. Je
mozné ji zmeénit pisemné formou chronologicky ¢islovanych dopliikil a dodatki (s podpisy obou smluv-
nich stran), které se stanou soucasti smlouvy.

3. Obé€ strany stvrzuji svym podpisem, Ze se seznamily s celym obsahem této smlouvy a souhlasi s ni. Ve
viech piipadech, které nefesi ujednani obsazena v této smlouvé, plati pfislusna ustanoveni Obcanského
zakoniku.

8]

Priloha — cenova nabidka

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne 9 & g4~ 2017 VULD”UUL{ dne: 124 2043

ng. LINDA SMITALOVA
projekiant dopravnich staveb
ATELIS — helér ik staveb %ﬁ“’
Hviezdoslavava 114/1 o RS
CZ 783 02 Olomouc-Memilany

IC 74276361 « M +420 777 B29 795 « W www.atelis.eu
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