
SMLOUVA O DÍLO
A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele:

,_,III/37763 Vranovice.,_průtah“- projektová dokumentace

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník
(dále jen „občanský Zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
se sídlem: Lipenská 120, 772 ll Olomouc,
Zapsaná V OR: u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl Pr., vložka 100,
zastoupená: Ing. Drahomírem Babničem, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO; 70960399
DIČ: CZ 70960399
Tøız
E-mail:

či

Z h O t O v i t e l: Ing. Linda Smítalová - Atelis
Se sídlem:
kontaktní adresa:
Zápis V OR u - živnostník není zapsán v obchodním rejstříku
IČO; 74276361 DIČ; CZ
Telefon e-mail:
Bankøvni spojeni;
Čfsıø účınz
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Linda Smítalová
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. Linda Smitalová
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1. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvyje Závazek zhotovitele k řádnému provedení díla, jakje toto níže specifikováno.
2. Dílo spočívá ve vypracování a dodání projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen správní roz-
lıodnutí) V rozsahu a S náležitostmi dokumentace pro vydání správního rozhodnutí v souladu S Vyhl. č.
146/2008 Sb. na stavbu:

„III/37763 Vranovice._průtah“- projektová dokumentace

Jedná se O silnici č. III/37763 v úseku intravilánu obce Vranovice se začátkem úseku cca 60 m od křižo-
vatky se silnicí č. III/37762 po SDZ IZ 4 b „konec obce Vranovice“ směrem na obec Vincencov, (Staníče-
ní Silnice III/37762 0,060 - 0,420 km)

1) Zhotovitel se zavazuje provést diagnostiku vozovky v rozsahu celé stavby:
' provedení vizuální prolılídky se záznamem dle TP 82 a s vyhodnocením dle TP 87
~ provedení měření a vyhodnocení únosnosti (reflexním deflektometrem nebo obdobným přístro-

jem) S krokem měření 25 m střídavě V oboujizdních pruzích (dle ČSN 736192 a TP 87)
' provedení min. 2 ks vrtaných sond
' provedení rozboru zeminy podloží v počtu 1 ks
' provedení fotodokumentace stávajícího stavu min. po 50-ti m.

Zhotovitel se zavazuje vypracovat závěrečnou zprávu, která musí obsahovat lokalizaci úseků (v pro-
vozním staničení), popis jednotlivých výše uvedených činností a hodnocení zjištěných údajů (popis po-
rušení vozovky podle TP 82, únosnost vozovky vyjádřenou např. vyčislením zbytkové životnosti, zesí-
lením vozovky atd., konstrukční složení stávající vozovky). Hlavní částí závěrečné zprávy je návrh
opravy S více varíantami. U všech návrhů musí být vždy uvedeno jeho zdůvodnění a časový horizont
životnosti použité varianty. V případě, že na různých úsecích vozovky bude zjištěnýjiný stav, navrhnou
sejiné technologie opravy.

Dále je součástí díla zajištění nutných geodetických podkladů pro řádné zpracování jednotlivých polo-
žek soupisu prací, vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů a organizací potřebných
pro vydání správního rozhodnutí.
Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci v 8 vyhotoveních. PD bude v paré č. 1 ob-
sahovat oceněný soupis prací, Ostatní paré slepý soupis prací.
Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na 5 CD nosičích S následujícím obsahem:
2x CD s PD včetně dokladové části ve formám pdf, S oceněným soupisem praci ve formátu pdf a xml
v datovém předpisu xc4 (přesný popis forınátu xc4 se nachází na www.xc4.cz),
2x CD S PD včetně dokladové části ve fomiátu pdf, S neoceněným soupisem prací ve formátu pdf a xml
v datovém předpisu xc4,
2x CD S grafickou částí PD ve formátu dwg, písemnou částí PD ve formátu doc, příp. docx (Word) a s
geodetickými podklady PD ze zaměření, především seznamem a souřadnicemi zajišťovacích bodů, kte-
ré byly vytvořeny při zaměřování díla.
Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.

10) Zhotovitel se zavazuje, že svolá v průběhu zpracování PD minimálně 1 výrobní výbor za účasti stran
dotčených touto stavbou a další minimálně 2 výrobní výbory k projednání PD s objednatelem (kon-
cepční a vlastní řešení, závěrečné odsouhlasení).

l 1) Zhotovitel PD se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo odstra-
nění případných nedostatků bránících vydání správního rozhodnutí.

12) Zhotovitel PD se zavazuje zajistit i vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sí-
tí, případné připomínky správců inženýrských sítí budou zapracovány v dokumentaci.

13) Zhotovitel se zavazuje, že zajistí součinnost při řešení smluvních vztahů souvisejících S vydáním Sta-
vebního povolení. Jedná se zejména o nájemní Smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, případně dal-
ší smlouvy.

14) Zhotovitel se zavazuje, že podá žádost O vydání správního rozhodnutí.
15) Zhotovitel se zavazuje, že na 1. výrobním výboru bude projednána varianta stavební úpravy díla

S ohledeın na ekonomickou úspornost a rychlost realizace Stavy a následně minimální nároky na údrž-
bu.

16) Autorský dozor bude zajišťovat zhotovitel po dobu faktického provádění stavby. O započeti prací
stavbě bude objednatel zhotovitele informovat nejpozději 14 dnů před započetím stavebních prací.

17) Autorský dozor (dále jen AD) bude spočívat zejména v:
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životnosti použité varianty. V případě, že na různých úsecích vozovky bude zjištěnýjiný stav, navrhnou
sejiné technologie opravy.

Dále je součástí díla zajištění nutných geodetických podkladů pro řádné zpracování jednotlivých polo-
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- posuzování postupu Výstavby Z technického hlediska, sledování a kontrole technických parame-
trů stavby

° sledování dodržování projektů stavby S ohledem na podmínky stavebního povolení
- Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací oproti projektové dokumentaci
' účasti na pravidelných kontrolních dnech stavby a nepravidelně na výzvu pracovníka vykoná-

vajícího funkci technického dozoru investora.

18) Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, norem ČSN. TKP - předpisem pro zhotovení
dokumentace staveb PK S účinnosti od 1.2.2007 ajeho dodatkem č. 1, s účinností od 1.1.2010, včetně
stanovení zatížitelnosti po stavební úpravě/přestavbě (statický výpočet zatížitelnosti mostu dle ČSN
7362 22), respektive dle Vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb V
případě územního řízení a doplněna o náležitosti dle Vyhl. č. 169/2016 Sb., o Stanovení rozsahu
dokumentace veřejné Zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
S výkazem výměr (DSP V rozsahu DPS + soupis prací vjednom kroku současně).

2. Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo objednatelí nejpozději do 15.11.2017.

3. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou V této smlouvě (dále jen „celková
cena díla“).

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této
smlouvě, je cenou pevnou, Smluvní, s pevnými jednotkovýmí cenami, stanovenými V závislosti na technické
specifikaci a výměrách uvedených V projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH 397 000 Kč
z toho: diagnostika 59 000 Kč

geodetické práce 35 600 Kč
inženýrská činnost 58 800 Kč
projektová dokumentace 243 600 Kč

DPH 21% 83 370 Kč

Celková cena díla vč. DPH 480 370 Kč

2. Smluvní strany sjednávají cenu autorského dozoru dokumentace V rozsahu stanoveném touto smlouvou
a zadávacími podmínkami a je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena autorského dozoru včetně dopravy bez DPH 850 Kč za 1 hodinu
Cena za činnosti bez cesty (v kanceláři) bez DPH 700 Kč za 1 hodinu

Cena za autorský dozor bude stanovena na základě Skutečně provedených prací.

3. Cena díla je sjednána jako fixní a konečná. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.
4. Cenu je možno překročit pouze V případě, že:
a) V průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů mají-

cích vliv na cenu díla,
b) objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které

nebyly součástí zadávací dokumentace a V době podání nabídky o nich zhotovitel, jako uchazeč, nemohl
vědět a ani je předpokládat.

4. Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednatelí dílčí faktury, a to po předání diagnostiky a geodetických prací
a objednatel je uhradí. Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura do výše 90%
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b) objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které
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ceny díla dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. Po vydání správního rozhodnutí bude vystavena faktura na
zbývajících 10 % ceny díla.
3. Činnost AD bude fakturována V souladu s čl. 3 odst. 2 po ukončení činností dle skutečně odpracovaných
hodin. I-Iodiny provedeného AD budou doloženy písemným záznamem potvıˇzeným objednatelem.
4. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení objednatelí.
5. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. O
dani zpřidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a další případné náležitosti uvedené ve smlouvě,
objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh
lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury objednatelí.

5. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá podle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku za vady předmětu díla, které existují
v době jeho předání a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho povinností.
2. Zhotovitel neodpovídá za případné vady projektu, upozomil-li objednatele na nevhodnost jeho zadání či
požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozomění na možné důsledky.
3. Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení, obsažené V předaném díle je technicky realizovatelné
V souladu S Obecně závaznými předpisy a nomiami, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.
4. Případnou reklamaci musí objednatel uplatnit písemně na adrese zhotovitele dle této Smlouvy. Odpovídá-
li za vadu zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany se dohodnou na způsobu a
postupu odstranění vady, a to do sedmi dnů od uplatnění reklamace.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a
Zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud zhotovitel zjistí nevhodnost
podkladů převzatých od objednatele, nebo pokynů objednatele, neprodleně na tuto skutečnost písemně
upozomí objednatele a zastaví práce na díle až do doby, kdy bude objednatelem sjednána náprava, přičemž
platí, že O dobu Zastavení prací se mohou prodloužit termíny plnění azhotovitel má právo na náhradu
nákladů, spojených s případným přerušením provádění díla. Pokud i přes prokazatelnou nevhodnost
podkladů či pokynů bude objednatel trvat na provedení díla podle nich nebo pokud objednatel nesjedná do
30-ti dnů od shora uvedeného písemného upozomění zhotovitele nápravu, je zhotovitel oprávněn od
smlouvy odstoupit a má právo na náhradu dosud vynaložených nákladů poměmé části z celkové ceny díla
dle stupně rozpracovanostì díla.
6. Zhotovitel díla neodpovídá za terınínová prodlení, která nemohl ovlivnit.
7. Zhotovitel odpovídá objednatelí za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové
dokumentace. Záruku za jakost V rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednatelí poskytuje na dobu 36
měsíců od vydání správního rozhodnutí.
8. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou díla je zejména:
a) vnitřní položkový nesoulad díla (např. absence položky V DPS oproti výkresové či dokumentační části),
b) nesoulad navrženého řešení S technickými nebo právními předpisy platnými V době provedení díla,
c) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla.

6. Náhrada škody
1. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ust. § 2909 a násl. Občanského zákoníku vedle odpovědnosti za vady
díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne V důsledku existence vad díla.
2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou V důsledku vad díla jsou zejména:
a) náklady objednatele spojené S přípravou a realizací nového zadávacího řízení,
b) náklady objednatele spojené s prodloužením harmonogramu faktické realizace díla,
c) vicenáklady objednatele související S faktickou realizací díla,
d) náklady objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla,
pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušení povinnosti zhotovitele provést dílo bez vad.

7. Pojištění zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření toto smlouvy má S příslušnou pojišťovnou sjednánu platnou a
účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za jím způsobené škody při
výkonu své činnosti, a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo dle čl. 3 této smlouvy.

8. Spolupůsobení objednatele
1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do deseti kalendářních dnů od obdržení požadavku předá zhotoviteli
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ceny díla dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. Po vydání správního rozhodnutí bude vystavena faktura na
zbývajících 10 % ceny díla.
3. Činnost AD bude fakturována v souladu s čl. 3 odst. 2 po ukončení činnosti dle skutečně odpracovaných
hodin. Hodiny provedeného AD budou doloženy písemným záznamem potvıˇzeným objednatelem.
4. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení objednateli.
5. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o
dani zpřidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a další případné náležitosti uvedené ve smlouvě,
objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh
lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury objednateli.

5. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá podle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku za vady předmětu díla, které existují
v době jeho předání a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho povinností.
2. Zhotovitel neodpovídá za případné vady projektu, upozomil-li objednatele na nevhodnost jeho zadání či
požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozomění na možné důsledky.
3. Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení, obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné
v souladu S Obecně závaznými předpisy a nomıami, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.
4. Případnou reklamaci musí objednatel uplatnit písemně na adrese zhotovitele dle této smlouvy. Odpovídá-
li za vadu zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany se dohodnou na způsobu a
postupu odstranění vady, a to do sedmi dnů od uplatnění reklamace.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a
zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud zhotovitel zjistí nevhodnost
podkladů převzatých od objednatele, nebo pokynů objednatele, neprodleně na tuto skutečnost písemně
upozomí objednatele a zastaví práce na díle až do doby, kdy bude objednatelem sjednána náprava, přičemž
platí, že O dobu zastavení prací se mohou prodloužit termíny plnění azhotovitel má právo na náhradu
nákladů, spojených S případným přerušením provádění díla. Pokud i přes prokazatelnou nevhodnost
podkladů či pokynů bude objednatel trvat na provedení díla podle nich nebo pokud objednatel nesjedná do
30-ti dnů od shora uvedeného písemného upozomění zhotovitele nápravu, je zhotovitel oprávněn od
smlouvy odstoupit a má právo na náhradu dosud vynaložených nákladů poměrné části Z celkové ceny díla
dle stupně rozpracovanostì díla.
6. Zhotovitel díla neodpovídá za terınínová prodlení, která nemohl ovlivnit.
7. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové
dokumentace. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 36
měsíců od vydání správního rozhodnutí.
8. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou díla je zejména:
a) vnitřní položkový nesoulad díla (např. absence položky v DPS oproti výkresové či dokumentační části),
b) nesoulad navrženého řešení S technickými nebo právními předpisy platnými v době provedení díla,
c) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla.

6. Náhrada škody
1. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ust. § 2909 a násl. Občanského zákoníku vedle odpovědnosti za vady
díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne v důsledku existence vad díla.
2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad díla jsou zejména:
a) náklady objednatele spojené s přípravou a realizací nového zadávacího řízení,
b) náklady objednatele spojené S prodloužením harmonogramu faktické realizace díla,
C) vícenáklady objednatele související s faktickou realizací díla,
d) náklady objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla,
pokud vzniknou v příčinné souvislosti S porušení povinnosti zhotovitele provést dílo bez vad.

7. Pojištění zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření toto smlouvy má S příslušnou pojišťovnou sjednánu platnou a
účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za jím způsobené škody při
výkonu své činnosti, a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo dle čl. 3 této smlouvy.

8. Spolupůsobení objednatele
1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do deseti kalendářních dnů od obdržení požadavku předá zhotoviteli
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své písemné stanovisko k převzatému konceptu projektové dokumentace včetně případných připomínek,
které požaduje zapracovat do čistopisů předávané projektové dokumentace - pokud nebude rozhodnuto na
výrobních výborech.
2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli V nezbytném rozsahu potřebné
Spolupůsobení, spočívající zejména V účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření
a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne V průběhu plnění této smlouvy a to ve lhůtách, umožňujících
splnění ujednaného termínu plnění dle této smlouvy. Pokud bude objednatel V prodlení S plněním své
součinnosti při provádění díla, posunují se o dobu tohoto prodlení objednatele termíny plnění zhotovitele.

9. Ostatní ujednání
1. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace a zaplacení dohodnuté ceny za
řádné provedení díla a odměny za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění správního rozhodnutí.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, že nedojde ke splnění předmětu díla ve sjednaném temıinu
dle čl. 2., Smlouva se od počátku ruší, nedohodnou-li se písemně účastníci jinak. Dohoda O změně smlouvy
musi být uzavřena nejpozději v poslední den lhůty plnění.
3. Zhotovitel je povinen spolupsobitjako osoba povinna ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., O tˇı-
nanční kontrole ve Veřejné správě V platném znění.
4. Pokud bude zhotovitel V prodlení S termínem plnění, je povinen zaplatit objednatelí smluvní pokutu ve
výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPI-1 za každý den prodlení S předáním díla oproti smluvnímu termínu
plnění. Tato smluvní pokuta bude realizována snížením ceny díla O příslušnou částku. Tímto ujednáním
nejsou dotčeny nároky objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.
5. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednatelí smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPI-I za každý započatý týden a každou jednotlivou Vadu.
Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky objednatele Z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.
6. Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den prodlení
se zaplacením faktury.
7. Zhotovitel je oprávněn na Vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění předmětu
Sınlouvy a informovat o tom objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.
8. Na objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé ceny za
příslušnou dokončenou část díla, tj. dnem odepsání příslušné částky Z účtu objednatele.
9. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají V archívu zhotovitele ajsou jeho vlastnictvím.
10. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve
smyslu ust. § 504 občanského zákoníku aje možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona
č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit
v Registru smluv V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) V aktuálním znění uveřejněno
V registru smluv.

10. Vznik smlouvy
1. Tato smlouva O dílo je podepsána Ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 üıotovitel. Je
možné ji změnit písemně formou chronologicky číslovaných doplňků a dodatků (S podpisy obou smluvních
stran), které se stanou součástí smlouvy.
2. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se Seznámily S celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. Ve
Všech případech, které neřeší ujednání obsažená V této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského
zákoníku.
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své písemné stanovisko k převzatému konceptu projektové dokumentace včetně případných připomínek,
které požaduje zapracovat do čistopisů předávané projektové dokumentace - pokud nebude rozhodnuto na
výrobních výborech.
2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné
Spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření
a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy a to ve lhůtách, umožňujících
splnění ujednaného termínu plnění dle této Smlouvy. Pokud bude objednatel v prodlení s plněním své
součinnosti při provádění díla, posunují se o dobu tohoto prodlení objednatele termíny plnění zhotovitele.

9. Ostatní ujednání
1. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace a zaplacení dohodnuté ceny za
řádné provedení díla a odměny za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění správního rozhodnutí.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, že nedojde ke splnění předmětu díla ve sjednaném termínu
dle čl. 2., smlouva se od počátku ruší, nedohodnou-li se písemně účastníci jinak. Dohoda O změně smlouvy
musí být uzavřena nejpozději v poslední den lhůty plnění.
3. Zhotovitel je povinen spolupsobitjako osoba povinna ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o fı-
nanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
4. Pokud bude zhotovitel v prodlení S termínem plnění, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení S předáním díla oproti smluvnímu termínu
plnění. Tato smluvní pokuta bude realizována snížením ceny díla o příslušnou částku. Tímto ujednáním
nejsou dotčeny nároky objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.
5. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý týden a každou jednotlivou vadu.
Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky objednatele Z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.
6. Objednatel uhradí zhotoviteli úroky Z prodlení ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den prodlení
Se zaplacením faktury.
7. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění předmětu
sınlouvy a informovat o tom objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.
8. Na objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé ceny za
příslušnou dokončenou část díla, tj. dnem odepsání příslušné částky Z účtu objednatele.
9. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu zhotovitele ajsou jeho vlastnictvím.
10. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve
smyslu ust. § 504 občanského Zákoníku aje možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 Zákona
č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit
v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno
V registru smluv.

10. Vznik smlouvy
1. Tato smlouva O dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Je
možné ji změnit písemně formou chronologicky čislovaných doplňků a dodatků (S podpisy obou smluvních
stran), které se stanou součástí smlouvy.
2. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí S ní. Ve
všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského
zákoníku.

Za objednatele: Za zhotovitele:
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