

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel:

MŠ U ELEKTRÁRNY

U Elektrárny 1777

35801 Kraslice

IČO: 70984816

Ředitelka: Bc. Yvetta Lorencová

a

Zhotovitel:

Firma Ladislav Vican

se sídlem Tylova 1032, Kraslice

IČO: 73429244,

Číslo účtu:

Tel. spojení:

1. NÁZEV A MÍSTO STAVBY (DÍLA)

Oprava střechy v objektu MŠ U Elektrárny, U Elektrárny 1777, Kraslice

2. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1 Bude provedeno demontáž + montáž hřebene včetně těsnění, demontáž + montáž izolace, demontáž vzduchotechniky v půdních prostorách a na střeše, montáž krytiny, montáž sněhových zábran, oprava stěn po zatečení. V případě, že v průběhu realizace díla budou v jednotlivých částech zjištěny rozdíly oproti předmětu smlouvy, pak vzniklý rozdíl má povahu víceprací či ponížení rozsahu prací.
- 2.2 V případě, že by došlo ze strany objednatele k požadavku provedení prací nad rámec předmětu díla, bude tato skutečnost oceněna a objednatel rozhodne, zda tyto práce provést chce, či nikoliv.

3. CENA PLNĚNÍ

- 3.1 Výše celkové ceny **98 840,--Kč**. Cena je s DPH.
- 3.2 Splatnost ceny: na bankovní účet na základě faktury.
- 3.3 Obě strany se dohodli, že dnem plnění peněžitého závazku je den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.

- 3.4 Průběžné placení probíhá ve stanovených časových etapách na základě faktury zaslané zhotovitelem a právo fakturovat se řídí dle čl. 3.1 této smlouvy.

4. ČAS PLNĚNÍ

- 4.1 Práce budou zahájeny: dle dohody

5. PŘERUŠENÍ A ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 5.1 Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
- a) objednatel nedodrží lhůty dohodnuté pro jeho spolupůsobení, podmiňující řádný postup prací dohodnutých v této smlouvě
 - b) klimatické podmínky či zásah vyšší moci neumožňují bezpečné provádění sjednaných prací; zásah vyšší moci musí být prokazatelný
- 5.2 Přerušením provádění díla z výše uvedených důvodů se lhůty prodlužují.

6. VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVENÉMU DÍLU

- 6.1 Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů, izolačních a ostatních materiálů a polotovarů do doby předání a převzetí díla nebo jeho ucelených částí.
- 6.2 Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu vzniklých na straně objednatele, uhradí objednatel zhotoviteli plnou cenu veškerého dodaného materiálu vč. ceny za prokazatelně rozpracované pracovní výkony a veškeré prokazatelné náklady, které zhotovitel na provedení díla účelně vynaložil.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Místem provádění díla dle čl. 2.1 této smlouvy je MŠ U Elektrárny, U Elektrárny 1777 v Kraslicích.
- 7.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným prováděním a provádění řádným způsobem. Všechny kontroly, vady díla atd.
- 7.3 Zhotovitel odpovídá za provedení díla dle čl. 2.1 této smlouvy v souladu s českými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace při plnění této smlouvy v tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám s tím, že bude rozšiřovat dobré obchodní jméno objednatele a bude usilovat o jeho prospěch.
- 7.4 Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhopvat změny a doplňky smlouvy. Případné změny a dodatky této smlouvy jsou platné pouze v písemné formě, podepsané stejným způsobem jako tato základní smlouva.

- 7.5 Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsaná na základě svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 7.6 Veškeré očíslované přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 7.7 Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel jedno paré a zhotovitel jedno paré. Všechna paré mají stejnou platnost.
- 7.8 Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.

