
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, mčsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

v platném znění

Číslo smlouvy o dílo - objednatel: 0604/2023
Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel: 24Zak00001

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:
Zastoupeno:
Zastoupení:
· ve věcech smluvních:
· ve věcech technických:
IČ,
DIČ,
Č. ú.:
(dále jen objednatel)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín
jiří Čunek, starosta města

jiří Čunek, starosta města

00304450
CZ00304450

a

Zhotovitel:

Adresa:
Zastoupena:

MSS - projekt s.r.o.

Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4

Zastoupení:
· ve věcech smluvních: Alena Alaia, jednatelka a Inµ Martin Mynařík, jednatel
· ve věcech technických:
IČO: 26849836
DIČ: CZ26849836
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Finna zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, pol. 123 163
(dále jen zhotovitel)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE
PŘEDMĚTU

,,PARKOVIŠTĚ POD NADJEZDEM, VSETÍN" -
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, AUTORSKÝ DOZOR Il

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA .
VZ 470.000,- Kc bez DPH

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ MUVS-S 24663/2023
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Článek II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto
smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Článek III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo níže uvedeného obsahu v uvedeném rozsahu a
vykonat další uvedené služby.

2. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, průzkumů, autorského dozoru a
inženýrské činnosti na akci ,,ParkoviŠtě pod nadjezdem, Vsetín".

3. Projektová dokumentace (PD) bude zpracována pro vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DUSP) a ve stupni pro provádění
stavby (PDPS). PD bude zhotovena dle platných norem, TP, TKP.

4. Řešené území je především dáno současnou polohou podpěrných pilířů mostní konstrukce (ev.č.
57-068) převádějící silnici 1/57 přes silnici 1/69 a potok Rokytenku a dále je dáno okolními
pozemky soukromých vlastníků a nutné je vyřešit všechny návaznosti na stávající stavby ,,1/69
VSETÍN - RAMPA MOSTECKÁ" - investor ŘSD zlínský kraj a stavbou ,,Propojení území
mezi 1/57 a Na Lapači" - investor Správa železnic, státní organizace.

5. Parkoviště bude navrženo tak, aby bylo dosaženo co nejvyššího počtu parkovacích míst.
6. Technický popis parkoviště:

a. Základní šířka komunikace parkoviště je 6,0 m, pro obousměmý provoz vozidel. Základní
šířka parkovacího stání je 2,5 m. Základní délka parkovacích míst je 5,0 m. Všechny
rozměry parkovacích míst budou navrženy dle ČSN 73 6056 ,,Odstavné a parkovací plochy
silničních vozidel". Základní navržený příčný sklon 2%.

b. Uvažovaný povrch komunikace je asfaltobeton, povrch parkovacích míst je zámková
(vegetační) dlažba ti. 80 mm.

c. Uvažuje se s jedním napojením parkoviště na přilehlou komunikaci l zpevněnou plochu na
pozemku p.Č. 419/3, k.ú. Rokytnice u Vsetína.

d. Pro realizaci parkoviště bude nutné zbudováni opěrné zdi podél téměř celé jedné strany
parkoviště. Odhadovaná délka opěrné zdi cca 95 m a výška nad stávajícím terénem do 2,0
m. Návrh počítá s monolitickou ZB stěnou s oplocením z drátěného pletiva.

e. Odvodnění je uvažováno nové pomocí uličních vpustí a vyústěno do přilehlého vodního
toku Rokytenka, případně zaústěno do veřejného kanalizačního řádu a počítá se také s
osazením odlučovače ropných látek.

f. Pro zabezpečení bezbariérového připojení vyhrazených parkovacích míst pro tělesně
postižené bude nutné zbudování nového chodníku.

g. Na trase je nutné osadit bezbariérové prvky v podobě signálních a varovný pásů. Vodící
linii tvoří chodníkový obrubník, zvýšený +0,06 m od nivelety připojení.

h. Z důvodu zamezení osvětlení objektu soukromých subjektu, parkujícími auty, je třeba
navrhnout za parkovištěm clonu tomu zabraňující.

7. Součástí plnění zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů
nutných k podání žádosti o vydání pravomocného stavebního či jiného povolení na uvedenou akci.

8. Předpokládaný seznam parcel dotčených stavbou (číslo pare., druh pozemku, vlastník):
k. ú. Rokytnice u Vsetína:

· 414/3 ostatní plocha, ŘSD ČR
· 414/6 ostatní plocha, Město Vsetín
· 419/3 ostatní plocha, Město Vsetín
· 419/19 ostatní plocha, Mozgová Jarmila
· 419/24 zahrada (ZPF), stami pozemkový úřad
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· 419/25 ostatní plocha, ŘSD ČR
· 419/26 ostatní plocha, Město Vsetín
· 419/27 zahrada (ZPF), ŘSD ČR
· 419/22 zahrada, Dobeš Pavel
· Jedná se o předběžný seznam dotčených parcel, v průběhu projekčních prací se může měnit.

9. projektová dokumentace bude vycházet ze situace studie proveditelnosti a zákresu do situace - příloha č.
3 výzvy.

10. Na realizaci stavby případně i na projektovou dokumentaci může být poskytnuta dotace. Konkrétni
dotační titul a jeho podmínky nejsou v současnosti známé.

11.Předmětem plnění je rovněž odborná technická, tvůrčí a jiná činnost zhotovitele, hmotné zachycení jejich
výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků Činností zhotovitele, včetně jejich hmotného
zachycení objednateli a poskytnutí součinnosti (odborné technické pomoci) objednateli v rámci
zadávacího řízení při výběru zhotovitele stavby - vyjasňování dotazů uchazečů o veřejnou zakázku,
příprava a zpracování podkladů pro odpovědi objednatele (jako zadavatele zakázky) v rámci dodatečných
informací a poskytování vysvětlení k zadávací dokumentaci.

12.Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byt' nejsou
ve smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a zkušenosti vi, vědět
mohl a měl nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je nezbytné pro řádné a včasné splnění
požadavků objednatele uvedených v této smlouvě.

13. Konzultace - v průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé
části projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat s
orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny v územníin a stavebním řízení (příp.
dalších speciálních řízeních), a které budou podmínkou pro řádné a včasné vydání územního rozhodnutí,
stavebního povolení a dalších rozhodnutí nezbytných pro splnění předmětu této Smlouvy.

14. Předmět plnění této VZ bude předán v následujícím rozsahu, členěném na jednotlivC fáze:
A. Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) - rozsah a obsah požadované části projektové

dokumentace (dále i PD)
a. Objasnění základních cílů s objednatelem,
b. buáoucí zhotovitel je povinen provést veškeré potřebné průzkljln} a zaměření - provedení

stavebně technických, technologických, geologických a statických průzkumů, geodetického
zaměření stávajícího stavu - polohopis, výškopis, fotodokumentace stávajícího stavu, pro
potřeby vypracování požadované projektové dokumentace (DUSP),

c. informace o skutečl1ém fyzickém a majetkoprávním stavu stávajících staveb a zařízení v
území realizace předmětné stavby,

d. ověření kapacity a stavu stávajících inženýrských sítí v dotčeném území,
e. geodetické zaměření a katastr.

B. Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP) - včetně kompletní inženýrské
činnosti nezbytné pro vydání společného povolení.

C. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - zabezpečení projektové dokumentace
a inženýrská Činnosti.

Požadovaný rozsah a obsah projektové dokumentace nebo jiného opatření dle ustanovení stavebního
zákona:

a) Projektová dokumentace bude @racována v rozsahu a v souladu s vyhláškou č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu také se zákonem č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích včetně souladu s vyhláškou Č. 146/2008 Sb. v
platném znění, včetně kontrolního rozpočtu, výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb.

b) Projektová dokumentace bude zpracována tak, že bude zohledňovat výsledky jednání s
příslušnými orgány a organizacemi, pověřenými výkonem státní správy a s ostatními
účastníky výstavby tak, aby mohlo být zajištěno pravomocné společné povolení. Na základě
podmínek pro realizaci stavby, uvedených ve výrokové části společného povolení, budou
tyto podmínky po nabytí právní moci společného povolení zapracovány do PDPS.

c) projektová dokumentace bude qpracována tak, aby grafická i textová část této dokumentace
byly jednoznačně v souladu.

d) Mezi koordinační situace stavby bude začleněna Situace zařízení staveniště s vyznačenou
hranicí staveniště, mobilním oplocením atd.
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e) Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) bude zpracována ve 2 listinných vyhotoveních a
dále ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD (formát DWG a PDF).

f) Dokumentace pro DUSP bude @ŕäcována ve 4 listinných vyhotoveních a dále ve dvou
vyhotoveních v digitální formě na CD (formát DWG a PDF).

g) Dokumentace pro PDPS bude u)racována v 6-ti listinných vyhotoveních a dále ve dvou
vyhotoveních v digitální formě na CD (formát DWG a PDF).

h) Dokumentace bude u)racována do podrobnosti nezbytných pro zpracování nabídky pro
zadání stavby dle ustanovení zákona Č.134/2016 Sb., o veřeiných zakázkách, v platném
znění a dále dle vyhlášky Č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
.jejímž prostřednictvím jsou vymezeny požadavky zadavatele na technické podmínky
veřejných zakázek na stavební práce a stanoveny požadavky na obsah a rozsah
dokumentace, umožňující sestavení položkového soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb, v platném znění.

i) Smluvní strany se dohodly, že pracovní jednání se budou konat v sídle objednatele, přičemž
jejich počet sdělí objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy zhotoviteli.

j) Členění dokumentace na jednotlivé stavební objekty bude řešeno na výrobním výboru
projektanta s objednatelem.

k) Zhotovitel - bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s
právními předpisy platnými a účinnými ke dni předání díla, jež se k vyhotovení projektové
dokumentace vztahují. Z pracovních jednání zhotovitel pořídí písemný záznam.

l) V projektové dokumentaci bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi (BOZP) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění
bezpečné a zdraví neohrožl!iící práce. Tento plán bude vypracován podle zákona 309/2006
Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

D. Inženýrská Činnost se bude týkat zajištění podkladů a dokladů (zejména vyjádření,
stanovisek, rozhodnutí, technické dokumentace), potřebných pro povolení spoleČného
povolení, tj. včetně podání žádostí na stavební úřad a provádění vŠech úkonů a požadavků dle
příslušného stavebního úřadu pro zajištění povolovacího procesu až po nabytí právní mocí
jednotlivých rozhodnutí nebo povolení:

a) Společného povolení (DUSP)
b) V případě potřeby - případné povolení kácení dřevin od příslušného správního orgánu
C) Jiného opatření dle ustanovení stavebního zákona

E. Soupis prací, dodávek a služeb včetně vÝkazu výměr - zpracovat dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr

a) Jednotlivé položky v ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" - musí být
zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen
materiálů a prací, ceny budou stanoveny dle aktuálního ceníku RTS pro první pololetí roku
2024.

b) V ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" musí být uvedeny všechny práce a
náležitosti, nutné pro provedení stavby a .její uvedení do provozu (např. zkouŠky, revize,
poplatky za skládkovné apod.).

c) ,,Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr", bude zpracován ve dvou listinných
vyhotoveních a dále ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD ve formátu XML
případně XMLX v programu MICROSOFT OFFICE EXCEL.

d) Listinné vyhotovení č. 01 bude navíc obsahovat oceněný ,,Soupis prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr".

e) V ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" nebudou uvedeny žádné agregované
(kompletní) položky, které nejsou v oficiálním ceníku RTS.

f) U položek v ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" nebudou uvedeny
obchodní názvy, ale bude uvedena jejich technická specifikace (tzn. podrobný technický a
uživatelský standard stavby).

F. Autorský dozor se bude týkat dohledu autora předmětné projektové dokumentace, tzn.,
bude se jednat o zajištění souladu realizace stavby s celkovou koncepcí předmětné
projektové dokumentace v celém realizaČním procesu stavebních prací.
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V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby:
a) zpracování odpovědí na dotau k projektové

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o
2 dnů po .jejím obdržení;

b) účast na jeánáních hodnotící komise ve funkci
bude-li požadována;

části zadávací dokumentace v rámci
veřejnou zakázku na stavební práce do

odborného poradce hodnotící komise,

C) vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých účastníků o veřejnou
zakázku na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle p'ojektové
dokumentace, bude-li požadováno;

d) posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku
stavby, bude-li požadováno;

V průběhu realizace akce:
a) AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s

projektovou dokumentací v rozsahu cca 3 hodiny týdně.. ad bude zahrnovat rovněž
dohled projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude
zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě
požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn
soulad stavby s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován
za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej objektivně vyžadu.jí;

b) pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele;
C) účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících

jednáních svolaných investorem dle potřeb stavby;
d) kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a

při uvedení díla do provozu;
e) poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli;
D zjistí-li ad nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného

odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele.
Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající
důsledky;

g) objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD;
zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí,
aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních
dnů stavby;

h) AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků
stavby, povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat
je;

i) AD bude mimo .jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;
j) AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele

stavebních prací a zodpovídat za .jejich soulad s prQiektovou dokumentací pro výběr
dodavatele a realizaci stavby;

k) autorským dozorem nejsou:
a. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné
projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení;

b. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového
řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě
zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.

l) AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí;
povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních
důvodů nebude možno účast autorů projektu na ad zajistit.

m) Objednatel si vyhrazuje právo autorský dozor nepožadovat v případě, že nedojde k
realizaci stavby.

15. Součástí projektové dokumentace bude zákres situace do katastrální mapy vypracovaný ppracovatelem
projektové dokumentace.

16. Zhotovitel bude při Zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s právními
předpisy platnými a účinnými ke dni předání díla, jež se k vyhotovení projektové dokumentace vztahují.
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17. projektová dokumentace bude autorizovaná projektantem s oprávněním pro příslušný obor nebo
specializaci.

18. Neprodleně po uzavření Smlouvy o dílo zhotovitel poskytne objednateli informace o potřebném počtu
pracovních jednání (dále i PJ) k upřesnění požadavků. Tato PJ se budou konat v sídle objednatele. Z
pracovních jednání zhotovitel pořídí písemný záznam.

19. Smluvní strany se dohodly, že pracovní jednání se budou konat v sídle objednatele, přičemž jejich počet
sdělí objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy zhotoviteli.

20. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době .jako celek nebo ve
smluvených částech, v souladu:

a) svojí nabídkou předloženou v předmětném zadávacím řízení
b) se všemi zadávacími podmínkami, tj. včetně příloh zadávací dokumentace
b) s touto smlouvou o dílo

21. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli Siednanou
cenu.

22. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu znáiny veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými
znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

Článek IV.
Doba a místo plnění

1. Zadavatel stanoví pro realizaci veřejné zakázky tyto termíny:

a) Termín zahájení projektových prací: ihned po podpisu smlouvy
b) Vstupní podklady - do 30 dnů od podpisu smlouvy
C) DUSP - do 150 kalendářních měsíců od podpisu smlouvy, včetně podání žádosti na stavební

povolení
d) Podání žádosti o společné povolení na stavební úřad, a to do deseti (10) pracovních dnů od

prokazatelného schválení DUSP Objednatelem
e) PDPS - do 14 dnů po vydání stavebního povolení
f) Pokud zhotovitel splní termín dříve, bude tato skutečnost objednatelem akceptována a objednatel

se zavazuje přijmout i plnění dokončené před sjednaným termínem plněním.
g) Autorský dozor zahájí činnost až na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi Městem Vsetín a

zhotovitelem stavebních prací. Činnost autorského dozoru bude ukončena dnem vydání (např.)
kolaudačního souhlasu.

2. V průběhu zpracování jednotlivých fází - DUSP, PDPS zorganizuje Zhotovitel minimálně na každou
fázi 4 pracovní jednání, na nichž seznámí Objednatele s postupem prováděných prací.

3. Minimálně l týden před každým jednáním zašle Zhotovitel Objednateli danou fázi projektu v
elektronické formě ve formátu PDF jako přípravu pro pracovní jednání. Objednatel je povinen
nejpozději na pracovním jednání předat Zhotoviteli připomínky k zaslané elektronické verzi. Zhotovitel
musí na pracovním jednání nebo nejpozději do 5 pracovních dnů rozhodnout o řešení připomínek a
výsledek oznámí Objednateli.

4. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení
plnění zakázky dodržet a předpokládaný termín zahájení plnění zakázky se zpozdí, je dodavatel, s nímž
bude uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení
zakázky bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zakázku zahájit. Dodržení termínu
provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace
díla závažné objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V
takovém případě si objednatel, v souladu s ust. § 100 odst. ] zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla. Za závažnou objektivní překážku
ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. opatření přijatá v důsledku
ochranných či preventivních opatření, která je způsobilá přerušit provádění díla na dobu delší něž 7
kalendářních dní. Zhotovitel je však vždy povinen vznik a působení závažné objektivní překážky
prokázat, jakož i prokázat na jakou dobu je nezbytné provádění díla přerušit.
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V

Clánek V.
Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí Škody

1. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínech uvedených v ČI. N. odst. l smlouvy. Předání a
převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobně nebo poštou v sídle objednatele.

2. Dílo bude zpracováno tak, aby grafická i textová část této dokumentace byly jednoznačně v souladu.

3. Objednatel se za.vazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad
a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše předávací protokol, ve kterém
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

4. Následně běží objednateli lhůta 30 dnů pro kontrolu úplnosti a kvality předaného díla nebo jeho části.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při
vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace, aby
byla dostatečným podkladem pro zpracování dalších projektových prací, navazujících stupňů projektové
dokumentace nebo jiných dokumentací a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že projektová
dokumentace byla Objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad.

6. Kontrola díla objednatelem se týká prověření, zda s ohledem na malosti objednatele dílo/dokumentace
nemá zřejmé vady a nedostatky, zda obsahuje všechny požadované části a zda splňuje uživatelské
požadavky dle této smlouvy a podmínek výběru zhotovitele prQiektu. Objednatel zejména není povinen
přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, Zkoumat technická řešení a ani za ně nenese
odpovědnost ani neručí. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN
nebo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za Škody.

7. Veškerá práva majetková a užívací k jakýmkoli výsledkům či výstupům činnosti zhotovitele dle této
smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení v okamžiku jejich
protokolárního předání a převzetí.

8. Tato Smlouva pokrývá výhradní, časově neomezené a převoditelné právo užití díla, respektive
jednotlivých části díla tak, jak budou zhotovitelem dokončeny nebo předány v rozpracovaném stavu ve
prospěch objednatele, včetně veškeré související dokumentace za podmínek stanovených touto
Smlouvou a autorským zákonem. Právo dílo užít podle předchozí věty zahrnuje všechna oprávnění dle
ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Objednatel .je oprávněn dílo užít jakýmkoliv
způsobem, v rozsahu bez jakéhokoliv omezení (zejména co do množství, místa, času), ke všem účelům.
Zhotovitel uděluje objednateli souhlas, aby nejen dílo zveřejnil, a to jakýmkoliv způsobem, a to po
celou dobu trvání autorského práva k dílu, bez omezení rozsahu množstevního, technologického,
teritoriálního, časového, počtu uživatelů nebo míľy užívání, ale i oprávnění dílo zpracovat, upravit,
spojovat s jinými díly, zařazovat do díla souborného, i aby na jeho základě vytvořil dílo nové (veškeré
výše uvedené dále jen ,,Licence"). Součástí Licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout
třetím osobám podlicenci k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací díla, a to i prostřednictvím
třetích osob. Je na vůli objednatele, zda a event. v jakém rozsahu dílo zveřejní nebo bude dílo užívat,
resp. bude uplatňovat další práva v rozsahu výše uvedeném, přičemž nezveřejnění díla či neužívání díla
nelze považovat za nevykonávání či nedostatečné vykonávání majetkových práv k dílu.

9. Zhotovitel poskytuje výhradní licenci k dílu ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku, zaručuje, Že
vůči objednateli nebudou uplatněny nároky majitelů autorských práv či jakékoli nároky třetích osob v
souvislosti s užitím díla (autorská, práva příbuzná právu autorskému, patentová, k ochranné známce,
práva z nekalé soutěže, osobnostní, vlastnická aj.) a zavazuje se, že sám nepoužije ani neposkytne žádné
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele práva k užití díla, resp. jakékoliv části díla,
provedeného dle této Smlouvy. Cena za poskytnutí takové licence je již zahrnuta v ceně díla. Smluvní
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strany se dohodly na výslovném vyloučení § 2370, § 2372 odst. 2, § 2378 a § 2382 občanského
zákoníku.

10. V přípa.dč, že dílo porušuje nebo poruší práva třetích osob ve smyslu porušení práv autorských,
zhotovitel odškodní nárokující třetí osobu, a na vlastní náklady bude i v případě toliko domnělého
porušení bránit objednatele, pokud .lei k tomu zmocní, proti všem nárokům z porušení vlastnických práv
a práv duševního vlastnictví uplatněných třetí osobou, které mohou vyplynout z užití plnění, a dále
zaplatí vzniklou Škodu a náklady, včetně nákladů právního zastoupení.

11. Poskytne-li objednatel dílo k použití další osobě, je zhotovitel oprávněn uplatnit svá práva na autorský
dohled nad použitím díla.

12. Zhotovitel souhlasí s případnou změnou či jiným zásahem do díla, vyvolaných zejména změnou
okolností na straně objednatele, např. změnou objemu finančních prostředků určených k realizaci
stavby, veřejného mínění, technologických postupů, zrněnou právních předpisů apod., přičemž však za
tyto změny či jiné zásahy do díla nenese zhotovitel odpovědnost.

13. Pokud následná stavba nebude dle díla realizována bez odkladu a dílo v průběhu času zastará tak, že
bude mimo jiné s ohledem na platnou právní úpravu nutné jeho doplnění nebo přepracování, dává tímto
zhotovitel výslovný souhlas k tomu, aby dílo aktualizovala, doplnila nebo přepracovala jakákoliv osoba
dle výběru a úvahy objednatele, a to bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli omezení a nároků ze
strany zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas).

14.Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní
podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné
nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.

Článek VI.
Provádění díla

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právní předpisy Evropské unie, technické
specifikace a normy,

C) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami
smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

d) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

e) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit se
při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci,

f) na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou
(dle pokynů objednatele),

g) neprodleně, nejpozději nás1e&jjkí pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv
na plnění smlouvy,

h) zhotovitel má právo si na zpracování jednotlivých dílčích částí díla přizvat specialisty či poradce
(zejména pro zpracovávání jednotlivých specializovaných dílčích částí studie).

2. Pokud v průběhu provádění dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a
které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se Zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti
písemně upozornit druhou smluvní stranu.
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3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož členy uvedl v rámci zadávacího
řízení k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku.
Zhotovitel se zavazuje, že všichni členové realizačního týmu se budou aktivně a v přiměřeném rozsahu
(vzhledem k rozsahu plnění a jejich určené roli v týmu) podílet na plnění díla. Zhotovitel je oprávněn
změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem
objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci těchto osob dle požadavků zadavatele
uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy.
Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení
smlouvy.

4. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele,
který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této
smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k
tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového
poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu písemného souhlasu
objednatele s tím, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve steiném rozsahu, v jakém zhotovitel
prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v
tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrŽování pracovněprávních předpisů, zejména zákona Č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní
doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám,
které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění
finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5
pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v
průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných
prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

Článek VII.
Cena díla

l. Cena za dílo byla dohodou smluvních stran stanovena na základě kalkulace zhotovitele takto:

cena v KČ bez DPH DPH v KČ (21%) cena včetně DPH v KČ

CENA CELKEM " 399 000,- 83 790,- 482 790,-
Kč

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné
provedení předmětu veřejné zakázky.

3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby
ukončení plnění předmětu smlouvy.

4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy.

5. Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto
smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede dodatkem k této smlouvě o dílo.
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V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem.
V případě. omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že
zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu
části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce
nebo činnosti.

Článek VIII.
Platební podmínky

l. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst, 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné
zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2. Cena za dílo bude hrazena na základě předání jednotlivých ucelených částí (VSP, DUSP, PDPS)
předmětu smlouvy. Autorský dozor bude uhrazen po jeho provedení na základě faktury zhotovitele,

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura, která budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve mění pozdějších předpisů (dále jen ,,faWra").
Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena
doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta
splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady Škody apod.).

4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle ČI. V.,
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno
stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

5. Objednatel má právo uhradit předložené faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % ceny
příslušné části díla bez DPH a DPH v platné výši.

6. Částka rovnající se 10 % z fakturované ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem
zhotoviteli do 30 dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu vad až
po jejich odstranění.

7. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky

C) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

d) označení banky a Čísla účtu, na který má být zaplaceno,

e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá
(předávací protokol bude přílohou faktury),

f) lhůtu splatnosti faktury,

g) název, sídlo, lČ a DIČ objednatele a zhotovitele,

h) označení odboru, který akci likviduje (odbor investic),

i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé
smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením
nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová
lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktuíy objednateli.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
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10. Objednatel jakožto příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu
zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v
platném mění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za
zdanitelné plnění na bankovní'účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn
správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný
postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění
zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců
daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, popř. nastanou i jiné pochybnosti o nezaplacení podle
§109 odst. l nebo 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění
uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této
skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně
bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně
příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného
plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a
zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném
poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně
příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího
příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

Článek IX.
Odpovědnost za Škodu

l. Odpovědnost za Škodu se řídí pň'sjušnými ustaveními občanského zákoníku, nestanoví-h smlouva jinak.

2. Odpovědnost za Škodu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě zhotovené
dle této projektové dokumentace, nese zhotovitel v plném rozsahu.

3. Zhotovitel odpovídá za Škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to
v plném rozsahu.

4. Zhotovitel vystupuje při realizaci díla jako odborník dle ustanovení § 5 zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, a je tak povinen nahradit objednateli škodu dle ustanovení § 2950 stejného
zákona, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo Škodlivou radou danou za odměnu v
záležitosti svého vědění nebo dovednosti.

5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvrácení Škody nebo k jejímu zmírnění.

Článek X.
Vady díla a záruČní podmínky

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným
právním předpisům, normáin nebo jiné dokumentaci, vztahu.jící se k provedení díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při
realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně omámí zhotoviteli jeii výskyt, vadu popíše
a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje
bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak.

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do jednoho dne ode dne doručení
písemného omámení o vadě.

5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu písemným protokolem.

6. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín
fonnou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.

7. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.
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8. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil objednatel.
Zhotovitel ne11ese odpovědnost dále za vady, jež byly způsobeny vadností pokynů objednatele, pokud
zhotovitel před realizací těchto pokynů upozornil objednatele na jejich vadnost ve smyslu příslušného
článku této smlouvy.

9. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je
objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit
náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud
zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za
odstranění vady uhradit v pInC výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu
neodpovídá.

10. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem předání díla na základě písemného
předávacího protokolu a činí 24 měsíců.

11. Zhotovitel se zavazuje v době zpracování projektové dokumentace a po dobu její záruČní lhůty upozornit
písemně objednatele na změnu právních předpisů a technických norem, které mají vliv na již dokončené
dílo - projektovou dokumentaci, včetně uvedení možných dopadů na dílo. Objednatel může zadat
přepracování díla u zhotovitele.

12. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli všechny náklady vynaložené objednatelem při realizaci
samotné stavební zakázky zhotovované na základě zhotovitelem vypracované projektové dokumentace
dle této smlouvy z důvodu nutnosti změny, doplnění či úpravy takové stavební zakáZky, vyvolané
chybnými, neúplnými, rozpornými či nedostatečnými údaji obsaženými v předmětu díla (tj. skryté vady).

Článek XI.
Smluvní pokuty

I. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle ČI. IV. odst. l této smlouvy, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Tato
smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení prokazatelně nezaviněné zhotovitelem, tj. zejména nedodržení
zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové
dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí či nevyřešením
majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, které zajišťuje objednatel.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedaié v ČI. X., odst. 4 a/nebo v odst. 6 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý
den prodlení.

3. Pokud zhotovitel poruší jinou další povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý případ tohoto porušení zvlášť a den, po
který dané porušení povinnosti trvá.

4. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v článku VI. odst. 3 nebo odst. 4 je objednatel
oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve
výši 50 000,- kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou změnu jednoho člena
realizačního týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele).

5. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zpracovat odpovědi na dotazy k projektové části
zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na
stavební práce, a to do 2 dnů po jejím obdržení dle písm. F, odst. 14, článek III. ve výši 0,1 % z ceny díla
včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 %
z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení.
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7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem
plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
9. Škodou se rozumí i penalizace, kterou objednatel bude muset uhradit z titulu prodlení zhotovitele

s dokončením prací.

10. Zliotovitel předloží objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádáni kdykoli později během
provádění díla potvrzení o toni, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody
vzniklé v souvislosti s plněním této sinlouvy.

11. Škodami, které mq,jí být pojištěny, se rozumí Škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či
nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy s ohledem na pojišt'ovací podmínky pojišťovny;
odpovídající pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí
lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto smlouvou, a to od data ukončení Činnosti zhotovitele
stanoveným touto smlouvou.

12. Škoda musí být uhrazena v plném rozsahu, tedy i v případě, kdy přesahuje výši smluvní pokuty.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Strany stvrzují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná ujednáni, ústní
či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujedná.ní existovala, jsou
tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou.

2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen,
budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se
výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku upravující
možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně
vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto
odstavci smlouvy.

3. Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 1740 odst. 3 zákona dohodly, že odpověď' na návrh na
uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím
nabídky, ale považuje se za odmítnutí původního návrhu a za nový návrh.

4. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí
osobu.

5. Platnost smlouvy je možné ukonČit písemnou listinnou dohodou smluvních stran.

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Vedle toho
smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla ve sjednané době plnění,

b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

C) neuhrazení ceny díla objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž
druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliŠtě
zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Objednatel bude povinen uhradit
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zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla a rozpracovanost díla. Smluvní strany
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

10. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze
smlouvy třetí osobě.

11. Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo
odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla
objednatele.

12. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření
stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 19/54/RM/2020
ze dne 2.12.2020, kterým je na starostu města delegována pravomoc uzavřít tuto smlouvu.

13. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále
,,registr smluv"). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech
jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejněni v
registru smluv.

14. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem
uveřejnění v registru smluv.

15. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické podobě a je opatřená kvaliňkovanými elektronickými
podpisy zástupců smluvních stran.

16. Přílohy:
Příloha č. l - Specifikace výkonové fáze

za objednatele: za Zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: ....... .. ..... Ve Vsetíně dne:
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Příloha číslo 2 - Specifikace - výkonové fáze Parkoviště pod nadjezdem

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ,I) 'i " Parkoviště pod nadjezdem Vsetín - PD

Hlavní kategorie funkčních částí staveb _ _ "" _ d .í "":' Inženýrské a vodohospodářské

Specifikace - výkonové fáze

Fáze Název výkonové fáze Projekční činnosti v Kč Inženýrská činnost v KČ (D)

A Zabezpečeni vstupních podkladů (VSP) 15 000,00 KČ

B projektová dokumentace pro společné povoleni (DUSP) 192 000,00 KČ 40 000,00 KČ

c projektová dokumentace pro provádění stavby (POPS) 107 000,00 KČ 5 000,00 KČ

E Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 20 000,00 KČ

F Autorský dozor (AD) 20 000,00 KČ

Mezisoučet 354 000,00 KČ 45 000,00 KČ

Základ nabídkové ceny bez DPH 399 000,00 KČ

Pod,is
Razítko

Datum Ve Vsetíně dne 21.11.2023
.L

YpznamKaTakto barevně označené buňky vyplňuje uchazeč. V případě nevypinění některé ávacím řízení vyloučen. Uchazeč bude

vyloučen i v případě uvedeni hodnoty "0,-KČ".
Uchazeč musí ocenit všechny části veřejné zakázky, které zadavatel vymezil v příloze "Specifikace - výkonové fáze".
Uchazeč nesmí změnit strukturu slepé přílohy "Specifikace - výkonové fáze".


