
RÁMcovÁ DOHODA o DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objednatel:

a

Zhotovitel:

2209

předpisů

I.
Strany dohody

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıčz CZ80733098
bankovní Spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Ludkem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění dohody

Středisko 3100 - středisko správy komunikací
číslo dohody objednatele: 3100-24000012

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
ıčo: 41601645
Dıčz CZ41601645
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 6.9.1991 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka

zastoupen Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem Společnosti
číslo dohody zhotovitele: 2990/2024

II.
Předmět dohody

(1) Předmětem této rámcové dohody O dílo (dále také jen „dohoda") je závazek zhotovitele provést
pro objednatele Stavební práce spočívající v provádění oprav havarijních závad po zimě na
vozovkách se Zařezáním, včetně materiálu na komunikacích, v městských částech statutárního
města Brna: Brno-Sever, Líšeň, Maloměřice, Útěchov, Vinohrady, a to na základě podmínek

uvedených v této dohodě a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky S názvem

,,oDsTRANĚNí HAvARıiNícH ZÁVAD Po ZıMĚ (DíLčí ČÁSTI) - RS2o24” dílčí část č. 5 ,,Mč B-sever,
Líšeň, Maloměřice, Útěchov, Vinohrady" (dále také jen „dílo").

(2) Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 a také v příloze č. 2 této dohody. Zhotovitel se

zavazuje provést každé jednotlivé dílo v souladu S požadavky uvedenými v příloze č. 1 a příloze č.
2 této dohody.
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Rozsah plnění dle této dohodyje dále specifikován dílčími objednávkami objednatele doručenými
zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohodyje omezena na
2.000.000, - Kč bez DPH, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.
Součástí plnění zhotovitele mohou být i práce, O kterých, ač nejsou V této dohodě výslovně
uvedeny, je zhotoviteli známo, nebo S ohledem na jeho odbornost mělo být známo, že jejich
provedeníje pro splnění účelu této dohody nezbytné.
Tato dohoda stanovuje podmínky na veškeré budoucí provádění shora uvedených děl
realizovaných na základě dílčích objednávek objednatele. Smluvní Strany se zavazují plnění
poskytované dle této dohody realizovat dílčími Smlouvami o dílo. Každá taková dílčí smlouva bude
uzavřena na základě písemné výzvy objednatele učiněné formou oboustranně závazné
objednávky, jež je návrhem na uzavření smlouvy. Zhotovitel tímto souhlasí S poskytováním plnění
podle této dohody a podle jemu dodaných objednávek, a tudíž potvrzení dílčích objednávek ze
strany zhotovitele není k uzavření dílčí smlouvy O dílo zapotřebí (povinnost zhotovitele vyhotovit
potvrzení objednávky a zaslat jej objednateli však trvá). Dodáním objednávky zhotoviteli je
objednávka přijata a dílčí smlouva o dílo uzavřena. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli
potvrzení dílčí objednávky bez zbytečného odkladu po dodání objednávky. Absence potvrzení
objednávky nemá vliv na uzavření dílčí smlouvy O dílo.
Před provedením objednávky může objednatel požádat zhotovitele o nacenění díla. Vtakovém
případě je Zhotovitel na žádost objednatele povinen objednatelem požadované dílo nacenit za
využití touto dohodou sjednaných cen a takovou nabídku zaslat objednateli bez zbytečného
odkladu po dodáníjeho žádosti. Nabídka musí obsahovat minimálně:

a) popis prací a materiálu nutných k provedenídíla;
b) cenovou kalkulaci díla s předpokládaným rozsahem prací;
c) časový harmonogram realizace díla.

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení všech jednotlivých
děl.
Zhotovitel je povinen provést každéjednotlivé dílo řádně a včas. Každéjednotlivé díloje provedeno
úplně a bezvadně, odpovídá-li této dohodě aje-lizpůsobilé ke svému účelu použití. Každé
jednotlivé dílo je provedeno včas, jsou-li všechnyjeho části dle této dohodyjako úplné a bezvadné
předány objednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.
Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje Se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle
potřeby objednatele realizovat i O víkendu a dnech pracovního volna.

(10)Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a V souladu se
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zadáním každého jednotlivého díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
- soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech

položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkově ceny pro zadavatelem vymezené
množství,

- akty státnísprávy,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahujícíse k materiálům a činnostem prováděných na základě této dohody,

technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Tato dohoda se uzavírá naıdobu určitou v délce trvání 1 rok počítané ode dne nabytíjejí účinnosti
nebo do vyčerpání částky uvedené v čl. II. odst. 3 podle toho, která skutečnost nastane dříve.
Zahájení realizace této rámcové dohody O dílo: na základě výzvy objednatele, nejdříve však
15. 2. 2024.
Zahájení každého jednotlivého díla dle této dohody: ode dne nabytí účinnosti každé jednotlivé
prováděcí Smlouvy na základě dílčí objednávky, není-li v ní stanoven termín pozdější.
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Dokončení a předání každých jednotlivých děl včetně vyklizení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode
dne zahájení každých jednotlivých stavebních prací, není-li V objednávce stanoven termín pozdější.
Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové části: do 14 dnů po předání každé jednotlivé
Stavební části, není-li v objednávce stanoven termín pozdější.
Místo plnění: statutární město Brno.
Při provádění každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh
realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným
neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení každého jednotlivého díla cenu na základě
objednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.
Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle § 92a a § 92e zákona
Č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené
daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daňje Objednatel.
Položkové ceny jsou nejvýše přípustné a nelze je zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebo
jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu
každého jednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.
Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každého
jednotlivého díla V místě plnění (mimo vlastnídílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízení
staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související S
veškerými zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací
v papírové a digitální formě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu
fotodokumentací.
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po řádném provedení
každého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně
provedených prací potvrzeného oběma stranami dohody.
Faktu ra je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č.235/2004 Sb., O dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na email: případně na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská
třída 787/ıa, 639 oo Brnø - šiýřine.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil Správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel
se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je
zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn
provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny každého
jednotlivého díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v Souvislosti S neplněním povinnosti
zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v Souvislosti S tímto ručením
plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury
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není Objednatel v prodlení se Zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
dohody objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-
li Sejednotlivá díla po částech nebo se značnými náklady.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 3 dnů ode dne nabytí účinnosti
prováděcísmlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu způsobilém pro provedeníjednotlivého díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do Stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně Spředáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro
zahájení provádění každého jednotlivého díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu
provádění jednotlivých děl odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se
taktéž zavazuje staveniště na svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-li v průběhu provádění
jednotlivých děl ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen na
své náklady znečištění bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit
na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti
S jeho činností.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podminky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce
za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích",
bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z
vyhlášky č. 268/2009 Sb., otechnických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen dodržovat Zákon Č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližšich
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění
pozdějších předpisů, zejména při uspořádánístaveniště dle § 2 shora uvedeného nařízenívlády.
Dojde-li v průběhu provádění díla kzásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen
zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66
- Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Bude-li předmětem
jednotlivých dílčích smluv i pokládka AC, bude-li to zobjektivního hlediska možné a zároveň
nebude-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen ji provést ve stejný den jako vybourání.
Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu
obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se O takové skutečnosti doví, O výskytu osob na staveništi, S výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, TDI, osob při výkonu veřejné správy,
případně dalších osob, o kterých to Objednatel určí.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních
vedení a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo
chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.
Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace,
uzavírku ani dopravníznačení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním



každého jednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů O
pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na Svůj náklad.

(10)P0vOIení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(11)Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy V průběhu provádění každéhojednotlivého díla, k
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tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
i. povolení k uzavírkám,
ii. povolení zvláštního užívání komunikací,
iii. stanovení dočasného dopravního značení,
iv. umístění, údržbu, přemístění a odstraněnídočasného dopravního Značení,
v. užívání veřejného prostranství.

VI I .
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen

zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje O časovém postupu
jednotlivých prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových
dokumentací, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu
jednotlivých děl orgány státní správy pro účely Státního stavebního dohledu a dalších činností
uložených právními předpisy.
Zápisy do Stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy
oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány

Státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou Stejnopisech, po jednom pro každou stranu
dohody.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá Stanoviska.
Jestliže je kdennímu záznamu potřebné stanovisko druhé Strany dohody, musí být do deníku
zapsáno do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu této dohody.

VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,

smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích
kontrol provádí zápis do Stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě

učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy

osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn

nařídit přerušení pracív případě jiného závažného důvodu na straně objednatele. Není-li přerušení
prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, o dobu přerušení prací se

automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat
dodatek k této dohodě, postačí zápis ve stavebním deníku.
V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
inspektorát práce) přeruší práce Z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu s touto dohodou, a ani přes písemné upozornění v zápíse z kontrolního dne nebo ve



(4)

(5)

(6)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněn přerušit práce na
stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných
důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.
Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a Zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.
Technickým dozorem objednatele je

Ke změně Osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele
adresované zhotoviteli.

IX.
Oprávněné osoby stran dohody

Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
Oprávněnou osobou Zhotoviteleje stavbyvedoucí. Stavbyvedoucíje oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této dohody, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této dohodě.
Stavbyvedoucím je

(1)

X.
Další povinnosti stran dohody

Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti
v zadávacím řízení veřejné zakázky.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušenítéto povinnostije zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.
Ve Znění lhůt dle čl. Ill. je Zhotovitel je povinen:

- dokladovat rozsah prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU,
- dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentací,
- řádně označit místa oprav a provést pokládku AC ve Stejný den jako vybourání,
- v místech oprav udržovat pořádek, minimalizovat prašnost a omezení průjezdnosti

vozovky,
- realizovat nejdříve požadavky na dopravně významných komunikacích (DVK),
- realizovat některé požadavky O víkendu a současně co nejdříve,
- provádět práce po polovinách vozovky, pokud to Stávající organizace dopravy povolí,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů,

Územním rozhodnutí a Stavebních povoleních,
- Zajistit spolupráci S BOZP objednatele.

XI.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla
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Zhotovitel oznámí objednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad a nedodělků připravena k
předání, a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny

předem.
Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jako
řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí
každého jednotlivého díla osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorského dozoru
projektanta.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem
vyhotoveným za součinnosti obou stran dohody. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno,
vjaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové
dokumentaci. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani v této dohodě, je Zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do pěti dnů ode dne předání každéhojednotlìvého díla.
Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní strany se však mohou domluvit
na tom, že dílo bude předáno s ojedinělými drobnými vadami, které budou vtakovém případě
uvedenyv protokolu o předánív převzetídokončeného díla; zároveň bude stanovena lhůta k jejich
odstranění.
Pro účely této dohody je každé jednotlivé dílo, které je stavbou, dokončeno tehdy, je-li bez vad,
nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které Samy o sobě ani ve spojení S jinými nebrání
užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Drobné
vady budou v takovém případě uvedeny V protokolu o předání v převzetí dokončené stavby;
zároveň bude stanovena lhůta k jejich odstranění.
Do dokončení každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě
této dohody, není-li v ní stanoveno jinak.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy O kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prováděníjednotlivých děl,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- dokladování rozsahu pracív papírové a digitálníformě pomocí programu EBU,
- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací - fotodokumentace

průběhu prací a konečného stavu bude v tištěné podobě přikládána k fakturaci.

XII.
Záruka na každé jednotlivé dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci
každého jednotlivého díla Objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého díla
pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost
Subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele Z vad každého jednotlivého díla:
3.1 Vady každého jednotlivého díla jsou odchylky každého jednotlivého díla od výsledku
stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění

účelu této dohody.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí.
3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv Z
vad, které má každéjednotlivé dílo v době předání a převzetí Se prodlužuje na 10 let.
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3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-Ii se strany jinak.
3.5 Smluvní strany Sjednávají, že vady díla může Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se O skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že Objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti Zjistit měl,
nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez
zbytečného odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-Ii zároveň
učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatněníjakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojenitěchto práv; ustanovení§ 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každého jednotlivého díla následující záruku:

- záruční doba na každé jednotlivé dílo činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání
každého jednotlivého díla

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání každéhojednotlivého díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady každého jednotlivého dila, tj. odchylky každého
jednotlivého díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého
jednotlivého díla k řádnému užívání, které se projevív průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není
povinen odstranit vady každého jednotlivého díla způsobené po předání a převzetí každého
jednotlivého díla, pokud je způsobil Objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel
je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději dojednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve
které je vada uplatňována, nedohodnou-Ii se strany jinak.

4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání Záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tři měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není Objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je Zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plněnítéto dohody S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními
orgány a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. Zákona Č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve Znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády Č. 361/2007 Sb., kterým se Stanoví podmínky ochrany Zdraví při práci,
ve Znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla
zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla
ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu
provádění každého jednotlivého díla.
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Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl nebo
měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací,
které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této dohody průběžně, zhotovitel je povinen ke
kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost
Stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby v celém průběhu provádění každého jednotlivého díla odpovídala osoba
Stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této
Zakázky.
Zjistí-li Zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážky
znemožňují provedení stavby způsobem určeným vtéto dohodě, je zhotovitel povinen tuto
Skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání každého
jednotlivého díla. Do dosažení dohody o změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel
oprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti S realizací každého jednotlivého díla.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný
materiál zlikvidovat vsouladu se Zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každéhojednotlivého díla a
není předmětem každého jednotlivého díla.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve Znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na Stavenìštích, ve Znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a
to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizujícísjednané plnění
dle této dohody, nebo se pouze S vědomím zhotovitele Zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých

pracovníků vstupní školení O BOZP a O požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení

provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně
obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a Soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad

BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a
poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinnostív oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této dohody či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je

zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu O takové události.

Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
(12)Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve

smyslu § 3 zákona Č. 182/2006 Sb., insolvenčního Zákona, ve znění pozdějších předpisů.
(13)Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí

uložených vsilničním pozemku, na němž je každé jednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné
zásahy svlastníky těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem
informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. Kuvedenému následnému jednání



S vlastníky sítívčetně uzavření dohody o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto
výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., O
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by
výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu
nepravdívým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č.435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti
S tímto ručením plnil.

(15)Není-li uvedeno jinak, rozumí se výrazem „dny“ či „den“ kalendářní dny či den.

(1)

(2)

XIV.
Sankční ujednání

Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny každého jednotlivého díla, může po něm
zhotovitel požadovat uhradit úrok Z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze Strany
Objednatele zavazuje Objednateli Zaplatit tyto pokuty:
2.1 Ve výši 4.000,- za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na Zhotovení každého

jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací
objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 4.000; za porušenízávazku zhotovitele s dokončením každéhojednotlivého díla a jeho
předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 4.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele sodstraněním drobných vad ve
sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se O vadu, která
brání řádnému užívání každého jednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého
rozsahu (havárie); nejedná-li se O takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši
4.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení sjejím odstraněním.

2.5 Ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 4.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu
činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 4.000,- Kč v případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až Xlll. nebo čl. XVI., a
to za každé takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli
udělena pokuta ve výši 10.000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu O udělení
pokuty, doložíji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navržených
koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti zhotovitele být pojištěn či předložit doklad
O pojištění podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené
povinnosti Zhotovitele.

2.11 Ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v
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souladu se vzorovými výkresy dle TP 66-Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti rozdělit průběh
prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace
nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval
prováděné práce na druhé polovině vozovky.

2.14 V případě, že zhotovitel nedodá objednateli potvrzení objednávky ani do 14 dnů Ode dne
jejího dodání zhotoviteli, případně nedodá nacenění Služeb ani do 14 dnů ode dne, co jej o to
objednatel požádal, může po něm objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za
každý den prodlení.

2.15 Ve výši 4.000,- Kč za nepředložení seznamu poddodavatelů ve stanovených lhůtách.
2.16 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna

smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat Smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč
za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.

2.17 Vpřípadě, že závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením
každého jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
povinnosti. Zánik závazku pozdním Splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlení
S plněním.

2.18 Sjednané pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná Strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně dohody újma.

2.19 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se
nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně
vedle smluvní pokuty v plné výši.

vlastnické právo ke každému jednotlivému dílu nabývá objednatel postupně tak, jak každé
jednotlivé dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na
objednatele okamžikem předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel nenese
nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.
Odstoupení od dohody

Objednatel má právo na odstoupení od dohody v případě jejího podstatného porušení ze strany

zhotovitele Pro účely odstoupení od této dohody se za její podstatné porušení považuje zejména:
a) vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou

výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
b) provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně

způsobilé,
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením prováděníjednotlivého díla o více

než 10 dní,
d) zastavení prací na více než 15 dní, pokud není vsouladu se zněním této dohody

Stanovenojinak,
e) Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto dohodou,
f) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů O životním prostředí a odpadovém hospodaření,
zjistí-li Se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny
nepravdivé údaje,

h) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je Zhotovitel v postavení dlužníka,
i) z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.
Strany dohody sjednávají, že zhotovitel od této dohody nemůže odstoupit z důvodů vymezených
v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení této dohody ze

8)
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strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od této dohody
odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za její podstatné porušení:

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů,

b) prodlení objednatele s úhradou faktur O více než 90 dnů,
c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště čijiných podstatných dokladů pro

plnění dohody o více než 90 dnů.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky
odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní Straně dojde oznámení O odstoupení ve smyslu
§ 570 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné
odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno,
stále přetrvává.
Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XVI .
Důvěmost informací

Strany dohody jsou si vědomy toho, že v rámci plnění dohody:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této dohody, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch,
kteří S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se zároveň
zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany dohodyjinak než za účelem plnění dohody nebo
uplatnění svých práv Z této dohody.
Nedohodnou-Ii se strany dohody výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny
informace, kteréjsou a nebo by mohly být součástíobchodního tajemství, tj. například popisy nebo
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,
jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávajícístraně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající Strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovenítohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.

XVII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy vtéto dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.
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Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany dohody.
Práva i povinnosti Z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě Strany dohody
jsou povinny informovat se navzájem O takových změnách.
Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se Sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí Změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou Smluvní stranou a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejněnív registru smluv
objednatel.

(10)Tato dohoda bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující Strana dohody je
povinna Zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dohody druhé straně
dohody.

(11)Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji
uzavírají ze Své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy Svých
oprávněných zástupců.

(12)Nedílnou Součástítéto dohodyje Příloha č. 1, příloha Č. 2 a Příloha č. 3.

Přflohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Specifikace díla včetně vymezení seznamu ulic
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů zhotovitele

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne V Brně dne

:Dlgrbťıtnorzıâäťı oı O8Dnnznxz 2o24.oı.ıı 2 - -
ı3z43z25 +01'00' 14:01:18 +01 '00'

lng. Luděk Borový Jiří Lutonský
generální ředitel ředitel a jednatel Společnosti



Příloha č. 1 - položkow' rozpočet

RS 2024 - Odstranění havarijních závad po zimě
vvıv MČ B-sever, Líšeň, Malomerıce, Utěchov, Vinohrady

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání,
dovozu, odvozu na Skládku a poplatku za Skládku, min tř. betonu C12/15-XO

Druh práce mj množ. cena bez cena celkemDPH
Opravy výtluků
Opravy výtluků definitivní se Zařezáním (Zařezání,
vybourání asf. vrstev ø tl. 10 cm, vyčištění, vysušení, 2 580 00spojovací postřik, pokládku AC ø tl. 2 x 5 cm = 10 cm, m2 750 'Kč 1 935 000,00 Kč
hutnění, ošetření spar zálívkou, posyp mletým
vápencem)
Ostatní
Obnøva VDz _ barva m2 1 200,00 Kč 200,00 Kč
Obnova VDZ - plast m2 1 500,00 Kč 500,00 Kč
Oprava poškozené optické smyčky ks 1 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč
Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní Značky WS/đe“ 100 25.00 Kč 2 500,00 Kč
Dopravní opatření 7 použítí dočasnéˇho syětelneho ,ksmen 1 000,00 Kč 980' 00 Kč
mobılního dopravního Zarızenı (napr. svetelna sıpka,...)

bod 100 150,00 Kč 15 000,00 KčZaměření a grafické znázornění - do PC (EBU)

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického materiálu bude účtována cena dle dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH 1 989 180,00 Kč



poiflč.

ıNżENÝRsKÉ STAVBY BRNO®
společnost S ručením omezeným

Hudcova 588/70b BRNO - MEDLÁNKY PSČ 621 00

Obchodní společnost zapsaná vobchodním reisıříku vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl C, vložka 2209

Rekapitulace stavby

Text

RS 2024 - Odstranění havarijních závad po zimě - dílčí část 5

Stavební objekt

v MČ B-sever, Líšeň. Maloměřioe, Utëchov. Wnohrady

Základ
DPH 21%
Celkem vč. DPH

CELKEM bez DPH

1 989 180,00 Kč

1 989 180,00 Kč
417 727,80 Kč

2 406 907,80 Kč



Příloha č. 2 -Sgecifikace díla včetně Seznamu ulic

1.Předmět zakázky:

Opravy havarijních závad po zimě se zařezáním včetně materiálu (cena za 1 m2 bude obsahovat: zařezání
asfaltového povrchu, vybourání asfaltových vrstev v cca tl. 10 cm, odvoz asfaltového krytu na Skládku,
spojovací postřik, provedení vysprávky AC, provedení zatření spar asfaltovou emulzí, včetně souvisejících
přípravných prací, dopravní opatření, EBU).
EBU - dokumentaci odevzdat paní
V případě kolizí S kabely SSZ, kontaktujte

2.Rozsah díla:

Specifikace lokalizace výtluků (městské části) B-sever, Líšeň, Maloměřice, Utěchov, Vinohrady
- dle dílčích objednávek

Stav a rozsah asfaltových výtluků a rozpadů je nutné po realizaci doložit výkazem prací dle realizovaných
oprav.

4 - B-sever, Mal. Obřany, Utěchov 5 - Líšeň, Vinohrady

Požadavky na grovedení díla:

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že Seznam je pouze orientační
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že závady na modře vyznačených ulicích bude realizovat
primárně O víkendu

DAčıcKÉı-ıo DRÁžNí
DoLNoPoLNí DRČKOVA
DROBNÉHO ERıcHA ROUČKY
DuKELsKÁ TŘÍDA ı-ıoı.zovA
DuSíKovA HOUBALOVA
FRYčAJovA cı-ıRLıcKÉ NÁMĚSTÍ
HÁDY KAROLÍNY SvĚTLÉ
HuSovıcKÁ KLAJDOVSKÁ
JARNÍ KŘTINSKÁ
ıuGoSLÁvsKÁ MıFKOvA
KŘıžíKovA NÁM. KARLA ıv.
KU LKOVA NN1257 točna BUS Novolíšeňská - Klajdovská
LıšsNıcKÁ NN1258 tøčna Sus Nøvøıišęňská - Kıajnıøvská
MERHAUTOVA NovOLíšıšŇsKÁ
MıLADY HORÁKOVÉ oNDRÁčKovA
MOSTEcKÁ PÁLAvSKÉ NÁM.
NA KovÁRNĚ PoDRuı-ıovA
NovÁčKovA sıšDLÁčKovA
OBŘANSKÁ šıMÁčKovA
oKRužNí TRNKovA
PODZIMNÍ vELKoPAvLovıcKÁ



PORG ESOvA vĚsToNıcKÁ
PRošKovo NÁMĚSTÍ žAROšıcKÁ
PROVAZNÍKOVA
SELSKÁ
SEIFERTOVA
svıTAvsKÁ
ToMKovo NÁMĚSTÍ
TŘ. GENERÁLA PÍKY
TŘÍSKALOVA
ÚTĚcHovSKÄ
vALcHAŘsKÄ
VRANOVSKÁ
ZEIBERLICHOVA
ZIMNÍ

ALEŠOvA BAČOVSKÉHO
ANTALA STAŠKA BARTÁKOVA
ANTONÍNA sLAvÍKA BEDNAŘÍKOVA
ARBESOVA BLATNıcKÁ
AuERswALDOvA BODLÁKOVA
SAAROVO NÁBŘEží BOŘETICKÁ
BABıcKÁ BRATŘÍ PELíŠKů
BABIČKOVA BREıTcETLovA
BARVY BUKOVSKÉHO
BAžıNKA BZENECKÁ
BEN DLOVA čEJKovıcKÁ
BIEBLOVA ELPLOvA
síLovıcKÁ FučíKovA
BLAŽKOVA GOLDOvA
BORKY HÁıKovA
BOROVÁ HERBENOVA
BOŘÍ HEYDUKOVA
BRATıSLAvSKÁ HOcı-IMANOVA
BRATŘÍ M RšTíKů HOLZOVA
BREcHTOvA HORÁKOVSKÁ
BROžíKOvA HORNÍKOVA
BŘEHOVÁ ı-ıouBALovA
BŘENKOVA HŘBITOVNI'
BucHTOvA HuBRovA
cAcovıcE cHMELNıcE
cAcOvıcKÁ JABLONSKÉHO
cıHELNí JEČMÍNKOVA
čEKAN KOVÁ JíRovA
ČERNOPOLNÍ JOSEFY FAıMoNOvÉ



ČWERY HONY KLAJDOVSKÁ
DEM LOvA KLıcPEROvA
DEŠTNÁ KNıESOvA
DıvıšovA KOcOuRKOvA
DLOUHÉ vRcHY KONRADOVA
DOHNALOvA KoSíKOvA
DOLNOPOLNÍ KOSTELÍČEK
DOUBÍ KOTLANOVA
DRÁPELOVA KOTuLÁNOvA
DŘÍNOVÁ KOUTNÉHO
DuKELsKÁ TŘÍDA KRAMERıOvA
DURĎÁKOVA KUBELÍKOVA
ELGARTOVA KUBÍKOVA
ERBENOVA KučEROvA
FAU LHABROVA LETEcKÁ
FıLLOvA MAcHÁčKovA
FıŠOvA MALEČKOVA
FRANcouZSKÁ MARIÁNSKÉ ÚDOLı'
FRANZOVA MARKOvıčovA
FRvčAJovA MARTINA KŘÍžE
FüGNEROvA MAŘÁKovA
GARGULÁKOVA MASAROvA
HABROVÁ MEZıcESTí
HÁDEcKÁ MıcHAL0vA
HALASOVO NÁMĚSTÍ MıKuLovSKÁ
HÁLKOVA MOLÁKOVA
HAMRY MuTĚNıcKÁ
HANSMANNOVA NAD LOMEM
HAŠKovA NÁM. KARLA ıv.
HELENY MALÍŘOVÉ NEKLEŽ
HELFERTOVA NEšvEROvA
HLAVÁČOVA NıvKv
HLOHOVÁ NN11o5 Hørnikøva 8D
HOıšLíKOvA NN1835 Køııanøva P
HoLuBOvA NN1845(męzi vaıt. x Muıên.)
HORYMÍROVA NN267(mezi Prušánxsıaın.)
HOŘEJŠÍ NN763 chodník Trnkova-Hřbìtovní
HRADISKA NN765 Eıdørádø
HRUBINKY NN773 Letecká ı‹ Drčkøvê
HuSovıcKÁ NOVOLÍŠEŇSKÁ
HVĚZDOVÁ OBECKÁ
HVOZDÍKOVÁ OCHOZSKÁ
CHLU MY ONDRÁČKOVA
ıBSENOvA POD cESTou
JANA SVOBODY PODBĚLOVÁ



JANOUŠKOVA PQDHORNÍ
JARNÍ PODLESNÁ
JETELOVÁ PODOLSKÁ
JEŽKOVA PODRUHOVA
JILEM NıcKÉHO POHANKOvA
ıuGOSLÁvSKÁ POLÁčKovA
JuRKOvıčOvA POLEDNÍKOVA
KALıNOvÁ POPELÁKOVA
KALOuDovA POSLUŠNÉHO
KLADıvOvA PROKOPA vELıKÉHO
KLEcANDOvA PRUŠĂNECKÁ
KLIDNÁ PŘıcHYSTALovA
KMOCHOVA PucHÝŘOvA
KOBYLÍN RAŠELINOVÁ
KOHOUTOVA RÉvOvÁ
KoSATcOvÁ RıcHARDA KNOSE
KOTĚROVA ROTREKLOVA
KRASOVÁ ROVNOBĚŽNÁ
KRKOŠKOVA ŘÍČKY (Mariánská údøıi)
KUBÁNKY SALAJNÍ
KuNZovA SAMOTY
KuPKOvA SEDLÁčKOvA
LEsNıcKÁ ScHEıNıšROvA
LıEBERZEıTOvA SLINY
LıLıOvÁ STARÉ ZÁM KY
LıšTí STRNADOVA
LOOSOVA STŘELNıcE
LOučNÁ SvÁNOvSKÉı-ıo
LOZíBKv SYNKovA
LužOvA ŠEDovA
MAJDALENKY ŠEvELOvA
MAKOvSKÉHo LÁvKA ŠıLARovA
MALıNOvÁ šıMÁčKovA
MARIE MAıEROvÉ ŠTEFÁČKOVA
MARTıNKOvA ŠTÍTNÉHO
MAŠKOVA TRNKOVA
MATEŘí TvRDoNıcKÁ
MATHONOVA vALTıcKÁ
MEcHOvÁ vAvÁKovA
MELATÍN VELKÁ KLAJDOVKA
MERHAuTovA vELKoPAvLovıcKÁ
MíčKOvA vĚsToNıcKÁ
MıLÉNovA vLčNOvSKÁ
MLADÁ vLKovA
MLÝNSKÉ NÁBŘEŽÍ wıNTRovA



MOKROHORSKÁ ZA KLÁŠTEREM
MucHOvA ZAHRADNÍ
MuSıLovA ZÁLESKÉHO
NA KLíNKu zıKovA
NA RYcHTĚ ZLÁMANKY
NÁM. REPUBLIKY
NÁM. SNP
NARcıSovÁ
NEJEDLÉHO
NETuŠıLOvA
NEZvALovA
NN112 park. Majdalenky
NN1165 Z Vrbí na Dolnopolní
NN1166 Z Dolnopolní na Vrbí
NN249 cyk|.Cacov.Ostrov
NN278 přístup k Mak.I.
NOUZOVÁ
NovÁčKovA
NOVOTNÉHO
oKRužNÍ
OLŠÍ
PLížE
PFLEGROVA
PÍSEČNÍK
PLACHTOVA
POD KAPLÍ
PODZIMNÍ
POSPíŠıLOvA
PROŠKOVO NÁMĚSTÍ
PŘADLÁcKÁ
RÁZUSOVA
ROTALOVA
ROVI N KA
ROZÁRKA
RYG LE
RYŠÁNKOVA
ŘÁDKY
ŘÍČNÍ
SADY
SEIFERTOVA
SEKANINOVA
ScHODOvÄ
SÍČKA
SKRYJ OVA
SLÁDKOvA



SLAMĚNÍKOVA
SLAvÍČKovA
SLEPÁ
SLEZÁKOVA
SOBĚSLAVOVA
SOBĚšıcKÁ
SOUDNÍ
SPOLKOVÁ
SPORTOVNÍ NÁBŘEŽÍ
STUDENÁ
SVĚTLA
svıTAvSKÁ
SvıTAvSKÉ NÁBŘEŽÍ
SÝPKA
ŠALOUNOVA
šEvcOvA
ŠKOLNÍ
ŠPANıELOvA
ŠRÁM KovA
ŠTĚPÁNKOVA
ŠVÁBENSKÉHO
ŠvESTKovÁ
TĚSNÁ
TĚSNOHLÍDKOVA
TıšNovSKÁ
TKALcOvSKÁ
TOMANOVA
ToMEčKOvA
ToMKovo NÁMĚSTÍ
TRAU BOvA
TRÁVNÍČKOVA
TRÁvNíKY
TRTíLKovA
TŘ. GENERÁLA PÍKY
TŘEBÍZSKÉHO
TŘÍSKALOVA
U SPLAVU
ÚJEZDY
V KOUTKU
v ZAHRADÁCH
VE vıLKÁcH
vAcuLíKovA
vALcHAŘSKÁ
VČELAŘSKÁ
VENHU DOVA



vOLıšJNÍKOvA
vRANovSKÁ
VRBI
vŘESOvÁ
VYHLÍDKA
vÝPuSTKY
WEISSOVA
ZÁTIŠÍ
ZÁZMoLí
ZDISLAVINA
ZDRÁHALOVA
ZEIBERLICHOVA
ZEMĚDĚLSKÁ
ZKRATKA
ZLATNíKY
ZUBATÉHO
ZvONKOvÁ
žAM PAcHOvA



Příloha č. 3 - Seznam Qoddodavatelů



Čestné prohlášení

Společnost Inženýrské Stavby Brno, spol. S r. O., se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-
Medlánky, IČO: 41601645, Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
vBrně, oddíl C, vložka 2209, zastoupená ředitelem a jednatelem Společnosti Jiřím
Lutonským, tímto čestně prohlašuje, že zakázku:

„ODSTRANĚNÍ HA VARııNícH ZÁ vAD PO zıMĚ (D/'LčíČÁSTI) - RS2024” d//č/
část č. 5 „MČ B-Sever, Líšeň, Maloměřice, Útěchov, Vinohrady“

bude realizovat vlastními pracovníky a prostředky.

V Brně dne

Datum: 2024.01.08

Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti




