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I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovi te l : POZEMSTAV Prostějov a.s.

Spisová značka:

Se sídlem:

IČ:
DIČ:

Zastoupený: m

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:
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II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za 
podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo  

 
        „Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 - kotelna, vzduchotechnika a 

vytápění tělocvičny“ 
 

(dále jen „dílo“) 
a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli 
cenu za jeho provedení. 

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele 
(Oznámení o zakázce, a Zadávací dokumentace Objednatele) a nabídkou 
Zhotovitele ze dne 2.6.2017. 

3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle předložené projektové 
dokumentace zpracované projekční kanceláří Ing. Miroslavem Machalcem, 
Schweitzerova 384/58, 779 00 Olomouc v 12/2016 a 04/2017. Dílo bude dále 
provedeno také v souladu se stavebním povolením vydaným pod č. 
j.5451/VSRO/Št/17 MUUV 6347/2017 ze dne 12.6.2014.  

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací před podpisem 
této smlouvy seznámil. 

4. Místem provádění díla je Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257. 

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací - rekonstrukce 
ply-nové kotelny a tělocvičny v Gymnáziu Uničov, Gymnazijní 257, Uničov 
podle projek-tové dokumentace zpracované Ing. Miroslavem Machalcem, 
Schweitzerova 384/58, 779 00 Olomouc v 12/2016 a 04/2017a podle podmínek 
této výzvy. 

Rekonstrukce kotelny: 

V kotelně jsou nyní osazeny 4 teplovodní kotle Viadrus G100. Bude provedena 
kompletní demontáž stávajícího zařízení v kotelně vč. expanzního a doplňovacího 
zařízení, oběhových čerpadel, potrubí a armatur. Potrubí ÚT pro jednotlivé větve bu-
de demontováno až do sousední místnosti. 

Nově bude kotelna osazena 3 kondenzačními závěsnými kotli o výkonu Q= 3 x 20- 
100 kW při ( T= 50/30°C). Příkon jednotlivých kotlů je Q= 3x 93,8 kW. Kotle budou 
napojeny na hydraulickou řadovou kaskádu a přes hydraulickou výhybku pro kas-
kádu 3 kotlů bude potrubí napojeno na kombi rozdělovač. 

 

Kotle jsou v provedení s nerezovým výměníkem a s nezávislým přívodem vzduchu z 
místnosti o DN100/150. Kotle budou osazeny vedle sebe na samonosném rámu. 
Přívod spalovacího vzduchu bude izolován tepelnou izolací o tl. 40mm, které bude 
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kašírovaná hliníkovou fólií. 

Z kombi rozdělovače budou topné větve napojeny na stávající okruhy vytápění ohře-
vu TV. Jednotlivé okruhy jsou navrženy jako teplovodní s nuceným oběhem topné 
vody o teplotním spádu pro OT 70/50 0C a ohřev TV 70/45°C. 

Otopný systém bude proveden z potrubí z černé oceli tř. 11 353 a z měděného po-
trubí. 

Z důvodu netěsnosti zásobníkového ohřívače teplé vody byl již ohřívač vyměněn v 
předcházející etapě. Nově bude ohřívač přemístěn ze sousední místnosti do kotelny, 
kde bude nově napojen na kombi rozdělovač a sběrač vč. potrubí a dalšího příslu-
šenství.  

Na zpětné potrubí vedoucí z kombi rozdělovače bude napojeno odplyňovací a dopl-
ňovací zařízení vč. membránové expanzní nádoby o objemu V= 50l. Zařízení se 
skládá z jednočerpadlového expanzního automatu a řídící jednotky se základním 
ovládáním Control Basic. 

Odkouření od jednotlivých kotlů je řešeno spalinovou kaskádou, která je následně 
napojena na stávající komín, který bude nově vyvložkován plastovým systémovým 
odkouřením PPH DN250mm, který bude vyveden komínovým tělesem nad střechu.  

Přívod spalovacího vzduchu bude napojen na jednotlivé kotle přes biaxiální adaptér z 
potrubí Ø200mm, které je vyveden na fasádu objektu. Na potrubí budou napojeny 
jednotlivé kotle potrubím Ø110mm. Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací o tl. 
40mm, která bude kašírována hliníkovou fólií.  

Nový rozvod plynu bude napojen na stávající rozvod v kotelně. Větrání prostoru ko-
telny bude ponecháno ve stávajícím stavu. Potrubní rozvody vedoucí volně budou 
opatřeny tepelnou izolací z kamenné vlny, která je kašírovaná hliníkovou fólií. 

V kotelně bude nově provedeno napojení odvodu kondenzátu od plynových kotlů a 
přepadů jednotlivých pojistných ventilů, které bude napojeno na přečerpávací stani-ci 
kondenzátu. Kaskádové odkouření a napojení přepadů z úpravny vody bude ve-deno 
gravitačně do stávajícího odpadu. Kanalizační odpady a připojovací potrubí budou 
provedeny z trub plastových-HT systém. 

Bude provedena nová silnoproudá elektroinstalace (rozvaděč, osvětlení, zásuvky) a 
měření a regulace (regulace kotlů, okruhy vytápění a ohřevu teplé vody). 

V kotelně budou vybourány stávající betonové základky pod kotli. Podlaha ve sníže-
né části bude opatřena novou dlažbou. Zadní stěna kotelny bude opatřena novou 
sanační omítkou.  

Součástí předmětu plnění je i výměna 182 termostatických hlavic. Stávající termosta-
tické hlavice na otopných tělesech budou demontovány. Následně budou namon-
továny nové termostatické hlavice v provedení pro veřejné budovy s kapalinovým 
čidlem v rozsahu 7-28°C vč. pojistky proti odcizení s připojením M30x1,5. Bude dodr-
žena kompatibilnost nových hlavic se stávajícími termostatickými ventily na otop-
ných tělesech. 
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Rekonstrukce vzduchotechniky a vytápění tělocvičny: 

Objekt tělocvičny je situován severně od staré budovy gymnázia. Vlastní objekt tělo-
cvičny je konstrukčně členěn na dvě části, cvičební halu rozměru 12 x 44 metrů a 
šatnovou dvoupodlažní část. V přízemí šatnové části jsou umístěny šatny a umývár-
ny, WC pro žáky i veřejnost. Patro je vyhrazeno pro gymnastický sál, posilovnu a dva 
kabinety pro učitele tělocviku. Tělocvična je napojena na přípojky inženýrských sítí v 
areálu školy. 

Předmětem rekonstrukce tělocvičny jsou:  

Přípravné a bourací práce - vybourání prostupů v obvodovém zdivu z porothermu tl. 
400 mm pro provedení nových rozvodů VZT, demontáž stávajícího kazetového pod-
hledu rastru 600 x 600 mm v gymnastickém sále a posilovně, 

Stavební konstrukce a práce - pro vlastní jednotku VZT v exteriéru v blízkosti štítové 
stěny tělocvičny je navržen nosný vodorovný rám z ocelových žárově zinkovaných 
profilů, zednické zapravení v místě bouraných prostupů – otvorů ve zdivu a v místě 
měněných klapek pro zařízení odvodu tepla a kouře, v posilovně a gymnastickém 
sále nový podhled z minerálních kazet v rastru 600 x 600 mm, pro osazení nových 
kazet bude využitý stávající nosný rošt. 

Zdravotně – technické instalace – bude provedena částečná demontáž stávajících 
rozvodů plynu ke stávajícím otopným infrazářičům – 4 ks včetně demontáže odkou-
ření. V rámci úpravy vytápění bude proveden částečný nový rozvod plynu k novým 
otopným zařízením. 

Zařízení vzduchotechniky – realizace nové venkovní jednotky pro větrání tělocvičny a 
gymnastického sálu a posilovny o Q = 12 000 m3/hod, dále je navrženo nové roz-
vodné potrubí pro přívod a odvod vzduchu, distribuce vzduchu v tělocvičně je navr-
ženo pomocí textilních výustek, distribuce vzduchu v posilovně a gymnastickém sále 
je řešena anemostaty osazenými v podhledu. Prostory posilovny a gymnazijního sálu 
jsou navrženy s možností chlazení přiváděného vzduchu. 

Zařízení silnoproudé elektrotechniky, MaR - v rámci instalace nové jednotky pro vě-
trání je navrženo provedení nových rozvodů elektroinstalace pro provedení měření a 
regulace. Bude osazen nový rozvaděč pro tyto rozvody a nový termostat. 

Vytápění – bude provedena demontáž stávajících otopných infrazářičů zavěšených 
pod stropem tělocvičny. Nově jsou navrženy 3 ks teplovzdušných agregátů a o vý-
konu 44 kW/ks a jmenovitém průtoku vzduchu 4 200 m3/hod.  

Technická a technologická zařízení - rekonstrukce zařízení pro odvod tepla a kouře, 
která spočívá ve výměně stávajících přívodních o odvodních klapek v tělocvičně. 
Stávající řešení odvodu kouře a tepla sestávající se z žaluziových klapek jak na pří-
vodu vzduchu, tak i odvodu kouře se stalo postupem času nevyhovující a vzhledem k 
promrzání je navrženo nahradit jej technologicky vyspělejším. To počítá s výměnou 
všech 14 žaluziových oken na přívodu za okna lamelová, jejichž rozměr vychází z 
prostupu rozměru (š x v) 670 x 1120 mm. Ovládání nově osazených oken bude říze-
no servopohonem 230V a zapojeno do stávajícího ovládacího panelu. Jeho spuště-ní 
bude zajištěno signalizací ze systému EPS 
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Po ukončení vlastních prací budou provedeny veškeré zkoušky a revize a budou 
dodány veškeré potřebné dokumenty pro zajištění provozu včetně provozních řádů. 

Veškeré dotčené prostory budou stavebně upraveny. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným 
Olomouckým krajem ze dne 18. 1. 2017 (dále jen „Obchodní podmínky“). 

III. 
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

Předpokládaný termín předání staveniště 30. 06. 2017 
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací od    03. 07. 2017 
Dokončení rekonstrukce kotelny:                    do 31. 08. 2017 

Dokončení všech prací ve vnitřních prostorách tělocvičny, posilovny a gymnastického 
sálu tak, aby mohlo být povoleno stavebním úřadem předčasné užívání těchto 
prostor:                                                                                                  do 31. 08. 2017 
 
 
Předpokládaný termín dokončení celého díla nejpozději do                     15. 10. 2017 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

IV. 
CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:  
Cena díla bez DPH .......................................................  ……..8 062 119,00Kč 
21 % DPH .............................................................................. 1 693 046,00 Kč 
Celkem cena díla včetně DPH .............................................  9 755 165,00Kč 

Celkem cena díla včetně DPH (slovy: devět-miliónů-sedmset-padesát-pět-
tisícsto-šedesát-pět korun-českých) 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a 
podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle 
článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré 
náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, 
která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 
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V. 
PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu 
(poddodavatele) v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

V případě porušení tohoto závazku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. 
této smlouvy. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VI. 
POJIŠTĚNÍ DÍLA 

V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že  má na 
celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 7720979420 se 
společností Kooperativa, pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group na pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod 
způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného 
plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem 
a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně 
DPH uvedené v článku IV. odst. 1 této smlouvy.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VII. 
BANKOVNÍ ZÁRUKA 

 
1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - 

bankovní záruku - za řádné provedení díla, která bude vystavena: 
a) na částku ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH, 

b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností 
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění,  

c) a která bude platná po celou dobu plnění veřejné zakázky (zhotovení díla), 
a to do okamžiku dokončení díla dle bodu 4.2.5 Obchodních podmínek. 

2. Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, že 
během provádění díla poruší Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, 
nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. 

3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli  
v originále listiny nejpozději do 5 pracovních dnů po zahájení prací.  

4. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní 
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záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto 
článku smlouvy za každý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení 
pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto 
článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle 
náhrady škody, která by porušením povinnosti Objednateli případně vznikla. 
Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení 
povinnosti Zhotovitele.  

5. Originál záruční listiny vystavené bankou - bankovní záruky bude Objednatelem 
Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla (v případě 
vad při předání a převzetí díla do 30 dnů po jejich odstranění.). 

 
Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VIII. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 
jakkoliv propojená. V případě porušení této smluvní povinnosti je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % 
z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. Porušení 
smluvní povinnosti uvedené v předchozí větě zakládá Objednateli oprávnění 
odstoupit od této smlouvy.  

2. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy a jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. V případě 
rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají 
přednost ustanovení této smlouvy. 

3. Změna osob v seznamu techniků podílejících se na plnění veřejné zakázky dle 
přílohy č. 4 této smlouvy podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle 
požadavků uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

IX. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.  

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků, s výjimkou změny 
Čl. 11., bodu 11.2. a 11.3. (poddodavatelé) Obchodních podmínek.  

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.  
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4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

5. Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: „Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby)
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 18. 1. 2017“

Příloha č.2: „Čestné prohlášení příjemce (Objednatele) k uplatnění přenesení
daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“

Příloha č.3: „Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí
díla“(uvede se v případě, že budou poddodavatelé)

Příloha č.4: „Seznam techniků podílejících se na plnění veřejné zakázky“

Příloha č.5: „Položkový rozpočet“

Příloha č.6: „Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění“

6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje
č.UR/17/11/2017 ze dne 12.6.2017.

V Olomouci dne: 28. 6. 2017 V Prostějově dne: 28. 6. 2017

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana Statutární ředitel


