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Národní centrum kompetence 
pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace 

 
Dílčí projekt TN02000069/004 

„Plasma gasification of medical waste“ 
 
 

SMLOUVA O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ DÍLČÍHO PROJEKTU 
 
Název:  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 00, Praha 8 
IČO:   68378271 
DIČ:  CZ68378271 
Bank. spojení:  
Č. účtu:   
ID dat. schránky:  nm9ns84 
Zastoupený: RNDr. Michaelem Prouzou, Ph.D., ředitelem 
Zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí pod spis. zn. č. 17113/2006-34/FZÚ 

(dále jen „Příjemce Dílčího projektu“) 
    
a 

Název:  Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i 
se sídlem: Za Slovankou 1782/3, 182 00, Praha 8 
IČO:  61389021 
DIČ:  CZ61389021 
Bank. spojení:  
Č. účtu:    
ID dat. schránky:  zipnqqk 
Zastoupená:  prof. RNDr. Radomírem Pánkem, Ph.D., ředitelem 
Zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí pod spis. zn. č. 17113/2006-34/ÚFP 

(dále jen ,,Další účastník č. 1 Dílčího projektu“) 
 
a 

Název:  HVM Plasma, s.r.o. 
se sídlem: Na Hutmance 347/2, 158 00, Praha 5 
IČO:  45309787 
DIČ:  CZ45309787 
Bank. spojení:  
Č. účtu:    
ID dat. schránky:  wraa6k8 
Zastoupená:  Ing. Jiřím Vyskočilem, CSc., jednatelem 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. č. C 8318  
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(dále jen ,,Další účastník č. 2 Dílčího projektu“) 
 
a 

Název:  Fakultní nemocnice v Motole 
se sídlem: V Úvalu 84/1, 150 06, Praha 5 
IČO:  00064203 
DIČ:  CZ00064203 
Bank. spojení:  
Č. účtu:    
Zastoupená:  JUDr. Miloslavem Ludvíkem, MBA, ředitelem 
Zapsaná jako státní příspěvková organizace  
 
(dále jen ,,Další účastník č. 3 Dílčího projektu“) 
 
a 

Název:  Vakuum servis, s.r.o. 
se sídlem: Hasičská 2643, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm 
IČO:  26793075 
DIČ:  CZ26793075 
Bank. spojení:  
Č. účtu:    
ID dat. schránky: apc9m79 
Zastoupená:  Ing. Jiřím Kubáněm, jednatelem 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. č. C 27262 
 
(dále jen ,,Další účastník č. 4 Dílčího projektu“) 
 

 
Další účastník Dílčího projektu a Příjemce Dílčího projektu společně jen „Smluvní strany“)  
 

1 Základní ustanovení  

1.1. Dodatkem č. 5 ze dne 29. 3. 2022 ke smlouvě o ustanovení Národního centra kompetence pro 
materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace uzavřené dne 29. 5. 2018 (dále 
jen „Smlouva o NCK“) se Smluvní strany dohodly na pravidlech spolupráce v rámci návrhu 
projektu podávaného do 2. veřejné soutěže vyhlášené Technologickou agenturou České 
republiky v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
Národní centra kompetence.  

1.2. Technologická agentura České republiky návrh projektu dle čl. 1.1. podpořila a dne 31. 1. 2023 
uzavřela s Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i. smlouvu o poskytnutí podpory č. 2022TN02000069 
(dále jen „Smlouva o poskytnutí podpory“) na realizaci projektu č. TN02000069 s názvem 
„Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich 
aplikace“ (dále jen „Projekt“). 

2 Dílčí projekt 
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2.1. Rada Národního centra kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich 
aplikace (dále jen „Rada NCK“) schválila návrh dílčího projektu:  

2.1.1. Název dílčího projektu:   Plasma gasification of medical waste 
2.1.2. Číslo dílčího projektu:   TN02000069/004 
2.1.3. Doba řešení dílčího projektu:  6. 9. 2023 – 31. 12. 2025 
2.1.4. Příjemce dílčího projektu:  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
2.1.5. Hlavní řešitel dílčího projektu:   

 
(dále jen „Dílčí projekt“).  

2.2. Dílčí projekt je součástí Projektu (jehož jsou Smluvní strany účastníky), vztahy Smluvních stran 
při řešení Dílčího projektu se proto zároveň řídí i Smlouvou o poskytnutí podpory a Smlouvou o 
NCK, které upravují podmínky realizace dílčích projektů a s nimi spojená práva a povinnosti jejich 
účastníků.  

2.3. Specifikace Dílčího projektu, včetně rozdělení činností mezi účastníky Dílčího projektu, výše 
jejich podpory, cílů a předpokládaných výsledků Dílčího projektu, je uvedena v Příloze č. 1 této 
smlouvy -„Návrh dílčího projektu“ (dále jen „Příloha č. 1“). 

3 Řízení a koordinace Dílčího projektu 

3.1. Příjemce Dílčího projektu je oprávněn koordinovat a řídit Dílčí projekt, rovněž kontrolovat plnění 
jednotlivých úkolů Dalších účastníků.  

3.2. Příjemce Dílčího projektu pověřil činnostmi uvedenými v odst. 3.1. , e-mail: 
, který je ke dni uzavření této smlouvy s ním v pracovněprávním vztahu (dále jen 

„Manažer Dílčího projektu“). Osobu Manažera Dílčího projektu lze změnit oznámením Radě 
NCK s účinností změny ke dni doručení tohoto oznámení.  

3.3. Manažer Dílčího projektu v součinnosti s hlavním řešitelem Dílčího projektu má zejména tato 
oprávnění: 

3.3.1. specifikovat / zpřesňovat úkoly Dalších účastníků Dílčího projektu vymezené v Příloze č. 
1 a rozpracovat harmonogram Dílčího projektu s ohledem na dosažení očekávaných 
výsledků a cílů Dílčího projektu; 

3.3.2. svolávat kontrolní schůzky za účelem kontroly věcného a finančního plnění Dílčího 
projektu a v případě zjištění nedostatků požadovat jejich nápravu;  

3.3.3. vyžadovat od Dalších účastníků Dílčího projektu podklady/zprávy o postupu realizace 
Dílčího projektu; 

3.3.4. vydávat pokyny potřebné pro realizaci Dílčího projektu. 
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4 Povinnosti Dalších účastníků Dílčího projektu  

4.1. Každý Další účastník Dílčího projektu bere na vědomí, že Příjemce Dílčího projektu odpovídá za 
plnění povinností vyplývajících z pravidel poskytnutí podpory tak, jak jsou definovány ve 
Všeobecných podmínkách TA ČR. Další účastník Dílčího projektu je povinen poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost k tomu, aby Příjemce Dílčí podpory mohl plnit výše uvedené povinnosti.  

4.2. Další účastník Dílčího projektu se zavazuje zejména 

4.2.1. čerpat a využívat veřejnou podporu v souladu s pravidly jejího poskytnutí, 

4.2.2. vést o jednotlivých částech poskytnuté veřejné podpory samostatnou účetní ́evidenci v 
souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,́ v platném znění, a dále vést 
oddělenou účetní ́evidenci uznaných nákladů a oddělenou evidenci příjmů a nákladů, 

4.2.3. realizovat na něj připadající plnění ve stanoveném rozsahu a čase a učinit i případné další 
úkony potřebné́ pro dosažení deklarovaných cílů Dílčího projektu, 

4.2.4. předkládat Radě NCK podklady / zprávy o postupu řešení Dílčího projektu, zejména 
hodnotící zprávy Dílčího projektu, a zároveň podrobit se požadavkům Rady NCK na 
doplnění či upřesnění těchto dokumentů, 

4.2.5. předávat Radě NCK informace o změnách jeho osoby nebo jeho pracovníků podílejících 
se na řešení ́Dílčího projektu, pokud by mohly mít vliv na řešení a cíle Dílčího projektu, 
nebo změnu údajů zveřejňovaných v Informačním systému výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací, 

4.2.6. poskytovat Příjemci Dílčího projektu nezbytnou součinnost, 

4.2.7. řídit se pokyny Manažera Dílčího projektu dle odst. 3.1. 

5 Finanční podmínky 

5.1. Celková veřejná podpora na řešení Dílčího projektu činí 23 265 000,- Kč. 

5.2. Specifikace finančních podmínek účasti Smluvních stran na řešení Dílčího projektu je uvedena v 
Příloze č. 1. 

5.3. Příjemce Dílčí podpory poukáže na bankovní účet každého z Dalších účastníků na něj připadající 
část veřejné podpory ve lhůtě 14 dnů 

5.3.1. ode dne uzavření této smlouvy v prvním roce realizace Dílčího projektu, 

5.3.2. ode dne, kdy veřejnou podporu obdrží od Poskytovatele podpory, v následujících letech 
realizace Dílčího projektu. 

5.4. Schválené náklady vynaložené na řešení Dílčího projektu v době přede dnem nabytí účinnosti 
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této smlouvy, avšak nikoliv dříve, než je den uvedený jako začátek řešení Dílčího projektu 
v Závazných parametrech řešení Dílčího projektu a současně po dni schválení Dílčího projektu 
Radou Centra, budou považovány za uznatelné náklady, a tedy způsobilé k financování 
z poskytnuté podpory. 

 

6 Práva nezbytná k řešení Dílčího projektu a práva k hmotnému 
majetku 

6.1. Smluvní strana, která má právo k předmětu duševního vlastnictví, které je nezbytné k 
uskutečnění Dílčího projektu, poskytne druhé Smluvní straně oprávnění k jeho užívání. Toto 
oprávnění bude omezeno pouze na účel daný Dílčím projektem.  

6.2. Smluvní strana, která oprávnění dle odst. 6.1 poskytla, má právo kontroly jeho využití a příjemce 
tohoto oprávnění je povinen tuto kontrolu vždy strpět. 

6.3. Podmínky, za kterých bude oprávnění dle odst. 6.1 poskytnuto, nesmí naplňovat znaky zakázané 
nepřímé veřejné podpory dle Sdělení Komise „Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a 
inovací“ (2022/C 414/01). 

6.4. Pro úpravu vzájemných práv a povinností smluvních stran k duševnímu vlastnictví vnesenému 
smluvními stranami do řešení Dílčího projektu a k hmotnému majetku se dále použijí ustanovení 
čl. XI odst. 1 až 6 Smlouvy o NCK. 

7 Práva k výsledkům Dílčího projektu 

7.1. Předpokládané výsledky Dílčího projektu jsou uvedeny v Příloze č. 1. 

7.2. Rozdělení práv k vytvořeným výsledkům Dílčího projektu bude odpovídat míře, jakou Smluvní 
strany přispěly k jejich vzniku s tím, že rozdělení práv zároveň bude vždy respektovat zákaz 
nepřímé veřejné podpory dle Sdělení Komise „Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a 
inovací“ (2022/C 414/01). 

7.3. Smluvní strany se dohodly na následujících pravidlech pro využívání výsledků Dílčího projektu: 
 

a) Výsledky Dílčího projektu ve společném vlastnictví více smluvních stran je oprávněn 
samostatně užívat k nekomerčním účelům, tj. pro výzkumné, vzdělávací a publikační účely 
každý spoluvlastník daného výsledku, neohrozí-li tím práva spoluvlastníků na průmyslové 
využití těchto výsledků. 

b) Podmínky komerčního využití výsledků Dílčího projektu upraví smluvní strany ve zvláštní 
smlouvě o využití výsledků Dílčího projektu, kterou se zavazují mezi sebou uzavřít (Smlouva 
o využití výsledků). Komerčním využitím se rozumí zejména užití v podobě zavedení výroby, 
vlastní výroby, nabídky, prodeje a propagace, vč. uvádění na trh, a to bez omezení množství 
výroby nebo prodeje a bez omezení geografického. Podmínky využití výsledků Dílčího 
projektu musí být v souladu s § 16 odst. 4 ZPVV a musí respektovat principy a pravidla pro 
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využívání výsledků dle Sdělení Komise „Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a 
inovací“ (2022/C 414/01) tak, aby nedocházelo k poskytnutí nepřímé státní podpory. 

7.4. Smluvní strany jsou oprávněny poskytnout výsledky Dílčího projektu pouze za úplatu ve výši 
odpovídající alespoň jejich tržní ceně. Pokud tuto nelze objektivně zjistit, postupují jako řádný 
hospodář tak, aby získaly co nejvyšší možnou protihodnotu, kterou je možné zpravidla stanovit 
součtem nákladů na dosažení výsledku a přiměřeným ziskem. Výše úplaty za poskytnutí výsledku 
Dílčího projektu subjektu, který k jeho vzniku přispěl ze svých zdrojů, může být výše snížena o 
výši takto poskytnuté neveřejné podpory. 

7.5. Smluvní strany jsou povinny zajistit výsledkům Dílčího projektu adekvátní ochranu podle 
předpisů v oblasti práva duševního vlastnictví.  

7.6. Pro úpravu práv k výsledkům Dílčího projektu se dále použijí ustanovení čl. XI odst. 7 až 11 
Smlouvy o NCK, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

8 Mlčenlivost 

8.1. Nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak, jsou veškeré informace, které získá 
jedna Smluvní strana od druhé Smluvní strany a které nejsou obecně známé, považovány za 
důvěrné (dále jen „důvěrné informace“). Smluvní strana, která je získala, je povinna důvěrné 
informace uchovat tajnosti a zajistit dostatečnou ochranu před přístupem nepovolených osob 
k nim. Nesmí důvěrné informace sdělit žádné další osobě s výjimkou svých zaměstnanců, kteří 
jsou pověření realizací Dílčího projektu. Jiným osobám, které jsou pověřeny činnostmi v rámci 
realizace Dílčího projektu, může Smluvní strana sdělit důvěrné informace jen tehdy, pokud s nimi 
uzavřela dohodu o zachování mlčenlivosti v obdobném rozsahu. Povinnosti Smluvních stran 
zveřejnit určité informace o Dílčím projektu vyplývající z povinností kterékoliv Smluvní strany 
jako účastníka Projektu však nejsou tímto ustanovením dotčeny. 

8.2. Povinnost mlčenlivosti platí beze změny i po skončení Dílčího projektu. 

9 Implementace výsledků Dílčího projektu 

9.1. Další účastník Dílčího projektu se zavazuje v souladu s článkem 13 Všeobecných podmínek TA 
ČR spolupracovat na přípravě implementačního plánu k výsledkům Dílčího projektu a na jeho 
plnění. 

9.2. Na vyzvání Manažera Dílčího projektu je Další účastník Dílčího projektu povinen poskytovat 
podklady pro implementaci po období tří let po skončení Dílčího projektu. 

10 Sankce za porušení povinností Dalšího účastníka Dílčího projektu 
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10.1. V případě, že bude uložena sankce nebo odvod kvůli porušení povinnosti, zavazují se Smluvní 
strany postupovat společně tak, aby bylo dosaženo jejich zmírnění nebo zrušení a k tomu využít 
veškeré rozumné a přiměřené právní prostředky obrany.  

10.2. Nabude-li sankce nebo odvod v souvislosti s porušením povinností Dalšího účastníka Dílčího 
projektu právní moci, je Další účastník Dílčího projektu k výzvě Příjemce Dílčího projektu povinen 
poukázat na jeho účet platbu ve výši požadované sankce. 

11 Doba trvání smlouvy 

Tato smlouva se uzavírá na dobu řešení Dílčího projektu a následující období potřebné pro 
vyhodnocení jeho výsledků ve smyslu článku 11 Všeobecných podmínek TA ČR. 

12 Závěrečná ustanovení 

12.1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy platnými v České republice, a to 
zejména zákony č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, a č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. 

12.2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy mohou být uzavřeny pouze formou dodatku k této 
smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci Smluvních stran. 

12.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv 
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění smlouvy zajistí 
Příjemce Dílčího projektu. 

12.4. Tato smlouva nabývá účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv. 

12.5. Přílohou této smlouvy je Příloha č. 1 – „Návrh Dílčího projektu“

Dne: 10. 1. 2024

Příjemce Dílčího projektu 

………………………………………………………. 
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel 
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Dne: 23. 10. 2023

Další účastník č. 1 Dílčího projektu 

………………………………………………………….. 
prof. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D., ředitel 
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.  
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Název projektu NCK MATCA (Národní centrum kompetence pro materiály, 

Pořadové číslo dílčího projektu (DP) /004

Název DP Plasma gasification of medical waste

Identifikační kód DP TN02000069/004

Začátek řešení DP měsíc srpen rok 2023

Konec řešení DP měsíc prosinec rok 2025
Pozn. Podávaný 3-letý projekt je první částí plánovaného 6-letého projektu 

Datum schválení DP Radou centra

Zdůvodnění DP The project is the continuation of the activities started within 
NCK1, where sets of different fuel materials (waste) were 
investigated in combination with two plasma sources. It has been 
verified that hospital waste is relatively rich in energy and, 
combined with the disposal fees, makes its use for plasma 
gasification commercially realistic.
Within NCK2, the main focus shifs to the construction of the new 
prototype of the plasma gasification chamber and its connection 
to the existing waste-processing line (i.e. conventional 
incineration) at the premises of the project partner FN Motol, 
where the plasma gasification should be running in parallel and 
serving as a demonstrator of this new technology.

Komercializační uplatnění DP The main vision is the commercial deployment of a new 
technology that would contribute to the general technological 
progress in 2 essential areas, which are also in line with the subset 
of goals within the Green Deal called "Fit for 55":

- ecology - safe disposal of hazardous waste (due to the use of
very high temperature typically ~3000°C or more applied directly 
to the processed material)
- energetics - utilization of surplus electricity (mainly from solar 
power plants) and storing it in chemical products (syngas) while 
simultaneously eliminating various waste materials

For research institutions, this project is a unique opportunity to 
work on topics on the border of science and technology 
expanding the knowledge background and having the potential of 
creating new scientific results, for example testing the little-
explored plasma jet's regimes, where its high temperature and 
energy allows either creation of new materials and structures or 
exploration of media for energy storage.

For participating companies, it is an opportunity to prepare a new 
product in their portfolio and thereby improve longer-term 
economic stability based on a better position on the market 
thanks to the utilization of latest scientific results and thus having 
a technological lead over the competitors.
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Stručné shrnutí DP



Cíl DP The set of goals for the NCK2 is planned in order to gather 
adequate knowledge and experience (within the entire 6-years' 
project) needed for the design, construction, testing and 
commissioning of a pilot plasma gasification apparatus (Gprot - 
functional prototype). A total of 14 results are planned, of which 
5 are in the Ztech category. Furthermore, the possibility of 
publishing selected scientific results is expected (after agreement 
with industrial partners). Specific topics are then divided into two 
basic areas and described more in detail in the Results tab and 
also in the attached project schedule.
Scientific topics:
- addition of water / steam
- dosing of fuel directly into the plasma jet
- flue gas cleaning at elevated temperatures
- transformation of energy into a liquid medium
Pilot system construction:
- analyses and calculations of the energy balances from the 
performed experiments under various conditions
- the design of the gasification chamber prototype (a multi-round
iterative proces)
- hazardous waste dosing concept (efficient and practical handling 
of the infectious waste)

Due to the close connection of the topics and the need to make 
decisions based on interim results, a proposal is now being 
submitted for the first 3-year project (2023-2025), containing 
realistically foreseeable outputs (8) and optimal group of project 
participants.
Subsequently, it is planned to continue with a second 3-year 
project (2026-2028), which would then contain 6 more outputs, 
including the main one, i.e. a prototype of a pilot apparatus for 

       

1. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. conducting plasma gasifications tests in diferrent configurations
2. HVM PLASMA, spol. s r.o. construction and assembly, financing beyond NCC2 framework
3. Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. overall project management, material analyses
4. Fakultní nemocnice v Motole premises preparation and operational tests of pilot apparatus
5. Vakuum servis s.r.o supplier of the components for the pilot apparatus
6. Název účastníka
7. Název účastníka
8. Název účastníka
9. Název účastníka
10. Název účastníka
11. Název účastníka
12. Název účastníka
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1. Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. -  Na Slovance
2. Pracoviště
3. Pracoviště
4. Pracoviště
5. Pracoviště
6. Pracoviště
7. Pracoviště
8. Pracoviště
9. Pracoviště

ZAPOJENÍ ÚČASTNÍCI
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Identifikační číslo Název Měsíc Rok Druh Popis Uplatnění na trhu
TN02000069//004-V01 Plasma torch experiments with the 

addition of water / steam (outside the 
chamber configuration).

prosinec 2023 O - ostatní 
výsledky

Exploring the potential of available HW equipment (i.e. WSP and MW 
plasma torches & steam supply) in terms of syngas composition 
improvement. It will include a series of tests with the plasma torch 
placed on a special holder in the "open configuration", where it is 
possible to observe the progress of the water decomposition in the 
plasma jet. This means - if under the given conditions (electrical input, 
absolute gas flow rates, ratio between central and tangential gas flows 
creating the shape of the plasma jet) - all the added water has been 
decomposed. The ultimate most optimistic goal would be the utilization 
of water vapour as only working gas, which might be limited by some 
plasma torch configurations to be explored. As an additional parameter, 
the temperature in different parts of the plasma jet will be monitored 
by the OES method.

A necessary technological basis for more efficient deployment of 
existing plasma sources, which could then achieve better energy and 
economic results in the plasma gasification process. As a general rule, 
the more water (vapour) is added into the working gas mixture, the 
more hydrogen in the resulting energetic syngas is present. The 
unknown parameter to be explored is then the absolute percentage of 
hydrogen in syngas as a function of process conditions and type of 
plasma torch used. This output addresses the reliability of operating 
conditions of the plasma torch, while the hydrogen content in syngas 
will be the subject of the output V04.

TN02000069//004-V02 Energy and economic balance of 
plasma gasification process
(ver. 1).

prosinec 2023 O - ostatní 
výsledky

Analysis of input and output parameters of plasma gasification process 
based on currently available data. Firstly – set of data created in the 
previous project expanded by the analyses included in the master thesis 
of Jakub Pilař, further literature data and some simulations.
We will compare the total energy recovery with respect to the plasma 
torch input power for two different plasma torches and further 
combinations of waste materials used as fuels and the effect of 
temperature of the added water.
We will try to address the energetic and economic aspects of several 
regimes and their combinations, which can be considered as possible 
process regimes in the waste processing apparatus. They are:
- gasification (preferred mode with the possibility of the cleanest output
products, but most likely the most energy-demanding one).
- pyrolysis (moderately energy-demanding mode, where output products 
can be present in all three possible states of matter)
- conventional incineration (cheapest one, but with a large amount of
unwanted flue gases and relatively large proportions of solid residues).

A necessary prerequisite for the construction plan specified in the 
output V03. We will try to answer the question of whether to construct 
the pilot apparatus with a single-chamber design (e.g. having a warmer 
and a colder zone) or as a two-chamber design, i.e. a primary chamber 
opearated at a lower temperature (with some involvement of the 
incineration regime) and a secondary chamber operated at a higher 
temperature (closer to the ideal gasification regime). The new insight 
will be the economic analysis of the operation (inspired by some similar 
analyses published earlier in the literature, but with updated input 
prices of electricity, gas, waste fees etc.).

TN02000069//004-V03 Construction design of the pilot 
apparatus for the gasification of the 
hospital waste.

červen 2024 O - ostatní 
výsledky

This will be the first proposal of the design of the spatial and functional 
arrangement of the pilot system of plasma gasification to be placed in 
the premises of FN Motol utilizing outputs from analysis in V02. We will 
also try to include as much as possible knowledge from the published 
literature, where various concepts for both municipal and medical waste 
were studied. The most crucial design features are combinations of 
process regimes (preferred gasification and optional partial contribution 
of pyrolysis or incineration) and their spatial arrangement (for example - 
which zone of the chamber should support which regime). Furthermore, 
it should contain suggestions for the number and arrangement of the 
plasma torch (or more torches) and also some variable module of the 
fuel dosing (as it is likely that the decision about the input fuel 
processing procedure will not yet be fixed at this timepoint).

The design plan proposal starts the construction of the pilot apparatus 
as the main commercial output of the entire project. The goal here is to 
create a solid, but also sufficiently flexible design basis for later 
optimization activities.
Another important aspect is the appropriate dimensioning of the size of 
the entire system, so that it can be integrated into several standardized 
transport containers and thus (by making it easily mobile) expand the 
possibilities of its later commercial operation.
And yet another sub-goal is to start the active involvement of the 
project partner FN Motol, where regular coordination activities on 
integration of the plasma gasification system will be need.

TN02000069//004-V04 Plasma torch experiments with the 
addition of water / steam (connected 
to the chamber).

září 2024 Ztech - ověřená 
technologie

Follow-up optimization experiments utilizing the results obtained within 
the output V01 and applying them to the operational configuration of 
the plasma torch directly connected to the process chamber and 
expanded by the fact of processing the real waste material (focused to 
the medical waste). In this series of experiments, we will verify selected 
operating conditions that have been identified as interesting or 
promising both in the configuration with the "solo plasma torch" (V01) 
and in the analyses of regimes (V02). By performing these tests, valuable 
data sets (input parameters, as well as the amounts and composition of 
output products) describing the real operating conditions will be 
obtained. These data sets are also an important prerequisite for the 
refinement of the energy-economic analysis, version 2 defined as the 
output V06.
The core result should be a complex comparison of process output 
products when the maximum amount of water is added (and therefore 
maximum hydrogen percentage is obtained) against the reference 
conditions with the same fuel, plasma torch and input process 
parameters, just without the added water.

Practical implementation of a procedure that fundamentally improves 
the composition of syngas and thus its usability from the energy and 
economy point of view and making the plasma gasification process more 
commercially attractive. Based on the experimental results with the 
"solo plasma torch", we will verify the actual upper limits of hydrogen 
amounts that could be obtained with maximum possible additions of 
water (i.e. either directly into the plasma torch and/or into the chamber 
or a combination of them) and all this at the same time adding hospital 
waste as planned fuel. This should be, in fact, the demonstration of the 
most attractive conditions (output products) of the plasma gasification 
process.

TN02000069//004-V05 Plasma torch experiments with the 
fuel in the gaseous form.

prosinec 2024 Ztech - ověřená 
technologie

New topic on the border of science and technology, in which fuel would 
be added directly into the flowing working gas mixture and thus directly 
exposed to much higher temperatures within the plasma discharge.
An innovative attempt making use of the unique advantage of the MW 
plasma torch design, when the MW energy is applied directly to the 
working gas containing certain amount of fuel and flowing through the 
plasma jet, which (in the case of the MW plasma torch) is wider and 
such an application is possible.
The core result should be a complex comparison of process output 
products when the gaseous fuel is added into the chamber (i.e., 
indirectly with respect to the plasma torch) against the innovative 
setup, when it is brought through the plasma jet (i.e., directly with 
respect to the plasma torch).
As the fuel, we would like to test practically available gaseous media 
such as methane, natural gas, propane-butane,  syngas (i.e. the 
theoretical possibility of connecting the output back to the input), or 
even pure hydrogen.

This concept could enable operation of the MW plasma torch in 
significantly more efficient regime that would be reflected in better 
economical parameters. Synergistic utilization of results and experience 
obtained within the tests with water vapor (V01 and V04) is expected. It 
is a risky, but still reasonably realistic goal, the fulfillment of which may 
require certain design modifications of the plasma torch, requiring an 
active cooperation with the manufacturer company Muegge (DE). This 
would be the basis for the exhanced range of commercial applications of 
their product therefore motivating the company to participate.

TN02000069//004-V06 Energy and economic balance of 
plasma gasification process
(ver. 2)

březen 2025 O - ostatní 
výsledky

The second analysis of energetical and economical aspects of plasma 
gasification process building on previous results of the output V02 and 
adding more parameters directly related to the planned pilot system 
(V03), utilization of water vapour (V04) and continuously accumulated 
level of experience. We will try to run a series of simulations to show 
again what the energy and economical balances of the different modes 
(preferred gasification and supplementary optional pyrolysis and 
incineration) and their possible and suitable combinations in the current 
pilot system chamber design. By making the theoretical sensitivity 
analysis, we will attempt to identify the level of impact of selected 
hardware components. Furthermore, we will make an extrapolation 
analysis of the energy and economic profitability at different chamber 
sizes (for the sake of interest, how the economic profitability would 
work out for plants with different waste processing capacities).

This output will involve both contributions from internal projects 
partners as well as from subcontractors to complete the knowledge base 
necessary for the decisions about the design the of the pilot system. 
More specifically, this output should provide enough background 
information to make the final decision on the type of plasma torch (i.e. 
which plasma torch technology will be suitable - DC, MW or RF). This is 
important from the time point of view - to place an order for 
production, so that the final version of the plasma torch could be 
manufactured in time within the whole 6-years' project).

Termín dosažení
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TN02000069//004-V07 Manufacturing and assembly (first set 
of components) and construction 
design (second set of components) of 
the pilot apparatus.

září 2025 O - ostatní 
výsledky

The manufacturing and assembly are continuous (i.e. still running) 
activities that were started in the framework of the output V03 and 
leads to the main project goal, which is the construction of the pilot 
apparatus. This specific output aimes on the components that would 
profit from the latest results of the analyses within V04 (addition of 
water vapour) and V06 (energy balance of different regimes).
The production of components will take place continuously as soon as 
the designs of selected components are fixed. Also, suitable sets of 
components will be separately tested for functionality (depending on 
space availability) either in the IPP, HVM laboratories or directly at the 
premises of FN Motol.
The construction design (of the second set of components) should within 
this output define the key blocks of the pilot system and their functions, 
namely:
- input fuel processing unit - suggestion of the construction
- chamber design - review and possible update of the 1- or 2- chamber 
design (previously suggested in V03) and spatial arrangement in the 
transport container (would it fit in 2 or more containers ?)
- plasma source (technology recommendation from V06, size, number 
and spatial distribution of plasma torch(es) within the chamber)
- syngas handling - combustion in a separate engine / turbine or 
recirculation back into the gasification process
- sensors' circuits (where to place and how to equip modules for 
monitoring of gas composition, ensuring the workers' safety etc.)
- gas cleaning unit - strategic decision if this module will be delivered by 
the subcontractor (Institute of Energy, UCT Prague) or utilizing the 
equipment avaible at FN Motol
- control system (computer system from exernal supplier)

This activity will involve the active participation of internal and external 
commercial partners (with possible financial contribution) and creates a 
solid basis for a wider commercial deplyoment of this technology.
More specifically, the production of components according to the 
specifications from the output V03 will take place at various suppliers - 
internally HVM/AVIKO, Vakuum Servis, subcontractors SMS-CZ 
Rokycany, Streicher Plzeň, Strojon Pardubice or others.
Later commercial expansion may require the creation of a new company 
focused on this product, where existing network of mutual and other 
business contacts of individual companies and practical experience from 
active cooperation will be a clear advantage.

TN02000069//004-V08 Plasma torch experiments with the 
fuel in the liquid form.

prosinec 2025 Ztech - ověřená 
technologie

Further elaboration  of the new science-technology topic that was 
started within the output V05 and taking the challenge of optimising it 
for the direct addition of liquid fuels into the plasma jet. This may 
involve some design modifications of the standard plasma torch bringing 
it to the state of the art level in its branch.
In the case of liquid fuels, the new and safe maximum flow rates will 
have to be verified (both for the fuel medium itself, for the carrier 
working gas and also the possible addition of water).
The core result should be the comparison of process output products 
when the liquid fuel is added into the chamber (i.e., indirectly with 
respect to the plasma torch) against the innovative setup, when it is 
brought through the plasma jet (i.e., directly with respect to the plasma 
torch).

It is possible that from ongoing experience with the fulfillment of the 
previous outputs (V01, V04, V05) we will perform the pre-tests of 
selected (safe) liquid fuels in the "solo plasma torch" configuration in 
order to verify the operating conditions (plasma torch input power, gas 
flows and their ratios in the central / tangential zone, etc.) under which 
the fuel is actually fully decomposed.

Similarly to V05, this concept could also enable the operation of the 
MW plasma torch in significantly more efficient regime, but expanding 
the range of possible fuel material to be processed. Synergistic 
utilization of results and experience obtained within the previous topics 
V04 (water vapor) and V05 (gaseous fuel) is assumed.
The liquid form of fuel itself already offers a much more attractive and 
wider commercial application because liquid fuels can be a product of 
pyrolysis (e.g. oil from the processing of used tires) or directly collected 
as a raw material - used car oil, oil from gastronomy, etc.).
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Role Činnosti v DP Organizace

Hlavní řešitel celkový management dílčího projektu Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Člen řešitelského týmu realizace experimentů Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Člen řešitelského týmu J management komercializace HVM PLASMA, spol. s r.o.

Člen řešitelského týmu management financí projektu Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Člen řešitelského týmu J subdodavatel komponent aparatury Vakuum servis s.r.o

Člen řešitelského týmu management prostor pro aparaturu Fakultní nemocnice v Motole

Člen řešitelského týmu analýza produktů procesu zplyňování Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Člen řešitelského týmu příprava a realizace experimentů Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Člen řešitelského týmu příprava a realizace experimentů Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Člen řešitelského týmu J analýzy exp. (energetické bilance) Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Člen řešitelského týmu realizace exp. (obsluha plazmatronu) Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Člen řešitelského týmu t konstrukční návrhy, montážní práce HVM PLASMA, spol. s r.o.

Člen řešitelského týmu materiálové analýzy Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Člen řešitelského týmu Název účastníka

Člen řešitelského týmu Název účastníka

Člen řešitelského týmu Název účastníka

Člen řešitelského týmu Název účastníka

Člen řešitelského týmu Název účastníka

Člen řešitelského týmu Název účastníka

Člen řešitelského týmu Název účastníka

Člen řešitelského týmu Název účastníka

Člen řešitelského týmu Název účastníka

Člen řešitelského týmu Název účastníka

Člen řešitelského týmu Název účastníka

Člen řešitelského týmu Název účastníka

Člen řešitelského týmu Název účastníka

Člen řešitelského týmu Název účastníka

Člen řešitelského týmu Název účastníka

Člen řešitelského týmu Název účastníka

Člen řešitelského týmu Název účastníka

Člen řešitelského týmu Název účastníka
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PV %         

EV %         

Kontrola součtu PV/EV OK OK OK Není rovno 100% Není rovno 100% Není rovno 100%

2023 2024 2025 2026 2027 2028 CELKEM

Osobní náklady
Kč

Subdodávky
Kč

Ostatní přímé náklady
Kč

Nákaldy na duševní vlastnictví

Další přímé náklady

Nepřímé náklady (režie)
Kč

Celkové uznané náklady
Kč

Podpora
Kč                23 265 000   

Ostatní zdroje
Kč

Intenzita podpory
%

Zdroje celkem
Kč

2023 2024 2025 2026 2027 2028 CELKEM

Osobní náklady
Kč

Subdodávky
Kč

Ostatní přímé náklady
Kč

Nákaldy na duševní vlastnictví
Kč

Další přímé náklady
Kč

Nepřímé náklady (režie)
Kč

Podíl nepřímých nákladů 
%

Celkové uznané náklady
Kč

Podpora
Kč

        9 450 000   

Ostatní zdroje
Kč

Intenzita podpory
%

Kontrola výše zdrojů
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN

2023 2024 2025 2026 2027 2028 CELKEM

Osobní náklady
Kč

Subdodávky
Kč

Ostatní přímé náklady
Kč

Nákaldy na duševní vlastnictví
Kč

Další přímé náklady
Kč

Nepřímé náklady (režie)
Kč

Podíl nepřímých nákladů 
%

Celkové uznané náklady
Kč

Podpora
Kč

       1 575 000   

Ostatní zdroje
Kč

Intenzita podpory
%

Kontrola výše zdrojů
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN

2023 2024 2025 2026 2027 2028 CELKEM

Osobní náklady
Kč

Subdodávky
Kč

Ostatní přímé náklady
Kč

Nákaldy na duševní vlastnictví
Kč

Další přímé náklady
Kč
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5. FINANČNÍ PLÁN
CELKEM

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

HVM PLASMA, spol. s r.o.

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.



Nepřímé náklady (režie)
Kč

Podíl nepřímých nákladů 
%

Celkové uznané náklady
Kč

Podpora
Kč

        10 395 000   

Ostatní zdroje
Kč

Intenzita podpory
%

Kontrola výše zdrojů
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN

2023 2024 2025 2026 2027 2028 CELKEM

Osobní náklady
Kč

Subdodávky
Kč

Ostatní přímé náklady
Kč

Nákaldy na duševní vlastnictví
Kč

Další přímé náklady
Kč

Nepřímé náklady (režie)
Kč

Podíl nepřímých nákladů 
%

Celkové uznané náklady
Kč

Podpora
Kč

        315 000   

Ostatní zdroje
Kč

Intenzita podpory
%

Kontrola výše zdrojů
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN

2023 2024 2025 2026 2027 2028 CELKEM

Osobní náklady
Kč

Subdodávky
Kč

Ostatní přímé náklady
Kč

Nákaldy na duševní vlastnictví
Kč

Další přímé náklady
Kč

Nepřímé náklady (režie)
Kč

Podíl nepřímých nákladů 
%

Celkové uznané náklady
Kč

Podpora
Kč

       1 530 000   

Ostatní zdroje
Kč

Intenzita podpory
%

Kontrola výše zdrojů
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN
Zdroje odpovídají 

CUN

Fakultní nemocnice v Motole

Vakuum servis s.r.o




