
Smlouva o dílo č. 2023/1074/OD AS
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „OZ“)

OBJEDNATEL: 
se sídlem: 
zastoupené 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel")

Statutární město Kladno
náměstí Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno

Mgr. Milan Volf, primátor
         
   

002 34 516 
CZ00234516

    

ZHOTOVITEL: 
se sídlem: 
zastoupený 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
IČ:
DIČ:

DuaMont s.r.o.
Dubská 239, 272 03 Kladno

Ing. Jan Bláha 
   

241 70 038 
CZ24170038

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 185159 
Bankovní spojení: 107-9764220207/0100 
(dále jen „zhotovitel")
(společně také jako „smluvní strany" nebo každá samostatně jako „smluvní strana")

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva11):

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - 
(dále jen „dílo"), a to dle soupisu stavebních prací, který spolu s výkazem výměr tvoří přílohu č. 3 
ZD veřejné zakázky „Výstavba kanalizace - lokalita Na Vysokém. Kladno - Dubí-Etapa 1 - stokal, 
stoka 1.1.“ (dále jen „ZD"). Závazné podklady pro plněni díla jsou vymezeny dokumenty 
poskytnutými v zadávacím řízeni veřejné zakázky „Výstavba kanalizace - lokalita Na Vysokém, 
Kladno - Dubí-Etapa 1 - stokal, stoka 1.1.“ předcházejícím uzavření této smlouvy a touto 
smlouvou, vč. jejích příloh (dále jen „Závazná dokumentace"). Zhotovitel prohlašuje, že se před 
podpisem smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění díla 
za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou 
díla a s jeho místními podmínkami, a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu 
objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:
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- dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů nezbytných 
pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny díla podle či. VI. 
této smlouvy);
- zajištění kompletního zařízení staveniště,
- zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou.



4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné provedení
je pro řádné dokončení díla nezbytné.

5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této smlouvě
(vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného objednatelem a
zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto víceprací,
obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany výslovně v souladu
s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než
písemné).

Článek II.
Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která bude
provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve
smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat
objednatele ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen „TDI"). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného
zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění
je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle
smlouvy vedle objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit smlouvu nebo zbavit
kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje TDI jakožto zástupce objednatele respektovat.

2. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté zajistit osobu, která bude
vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský
dozor projektanta bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn.

3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění smlouvy nesmí
v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, ani autorský dozor
projektanta dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek III.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro
provádění díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „staveniště"), a to formou
protokolárního předání staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě výzvy
objednatele. Právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet výhradně zhotoviteli.

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizení staveniště.
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady
řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení,
které na staveniště dopravil za účelem provádění díla, a neumožnit přístup na staveniště
nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy,
personál objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené objednatelem, a dále
zástupci dotčených orgánů státní správy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení staveniště a jeho závěrečné vyklizení,
včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat objednateli do 5 dnů od dokončení díla
nebo od předčasného ukončení smlouvy. V případě dokončení díla je zhotovitel povinen uvést
staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům objednatele.

4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na
staveništi (vedení inženýrských sítí, stromů apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní
náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění díla, jakož i zřídit
na vlastní náklady nezbytné zařízení stavěniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich
užívání rovněž personálem objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o
časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení
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prací objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zápisy do
stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný
zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den
v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele,
objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor
projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně
Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předávat průpisy jednotlivých listů
stavebního deníku objednateli nejpozději do 3 dnů od zahájení zápisů na dalším listu, resp. od
ukončení vedení stavebního deníku.

Článek IV.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné dokumentace,
s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN EN),
které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními předpisy
objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a
chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit
objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho
dodržením.

2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro
provedení díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré
náklady na přírodní materiály získané mimo staveniště. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit
náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (staveniště) na místo jeho dalšího zpracování
/ uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace díla mohou vznikat odpady, jejichž
původcem bude zhotovitel, popř. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat,
že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla
jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto pokutu
a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní
třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo
výrobky.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo
objížďkám staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro
provedení díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků.
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění díla včetně
toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat objednatele o možných
dopadech v průběhu provádění díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně
požadovatelné míře provádění prací na díle tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu
nad nezbytně nutný rozsah.

6. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby,
a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění
tohoto majetku dle pokynů objednatele.

7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi
a veškerých metod užitých při provádění díla.

8. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a
konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně
5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly
zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.

9. V případě provádění díla prostřednictvím poddodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za činnosti
prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám.

10. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s
plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních
předpisů nebo z této smlouvy.
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objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a 
chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit 
objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho 
dodržením.

2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro 
provedení díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré 
náklady na přírodní materiály získané mimo staveniště. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit 
náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (staveniště) na místo jeho dalšího zpracování 
/ uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace díla mohou vznikat odpady, jejichž 
původcem bude zhotovitel, popř. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, 
že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla 
jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto pokutu 
a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní 
třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo 
výrobky.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo 
objížďkám staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro 
provedení díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. 
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění díla včetně 
toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat objednatele o možných 
dopadech v průběhu provádění díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně 
požadovatelné míře provádění prací na díle tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu 
nad nezbytně nutný rozsah.

6. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby, 
a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění 
tohoto majetku dle pokynů objednatele.

7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi 
a veškerých metod užitých při provádění díla.

8. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a 
konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 
5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly 
zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.

9. V případě provádění díla prostřednictvím poddodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za činnosti 
prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám.

10. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s 
plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních 
předpisů nebo z této smlouvy.



Článek V.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plněni smlouvy.
Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plnění této smlouvy
zhotovitelem výslovně vylučuji právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle
ustanoveni § 2591 občanského zákoníku.

2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství.
Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až

. okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem objednatel

nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné
provádění kontroly a přijetí opatřeni pro dalši práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávnění iniciovat
konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude objednatelem nebo TDI vždy
vyhotoven záznam.

4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy,
žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezbavují zhotovitele
povinnosti nebo odpovědnosti dle smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel nezahájí anebo nesplní některou z činností dle smlouvy z důvodů
na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele s určením
přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto
činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné právo
objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou
zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu, a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je
v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i)
snížit rozsah díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění
stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena na základě

cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedeni díla. V případě,
že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude stanovena na základě
expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb
pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších.
V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit ani tímto způsobem, bude
stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu
provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů.
Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat
objednateli,

c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně
upraven dohodou smluvních stran,

d) snížení či zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno
písemným dodatkem smlouvy.

Článek VI.
Cena a způsob úhrady, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí

Cena díla bez DPH 5.779.501,93Kč
DPH 1.21.3.695,41 Kč
Cena díla celkem vč. DPH 6.993.197,34Kč

2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako pevná.
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Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky,
poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení
staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení
díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních
nákladů, a to až do doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na
sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.

5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku
daňové povinnosti.

6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují
poslední den tohoto kalendářního měsíce.

7. Do 15 dnů po předání dokončeného díla (tj. po podpisu předávacího protokolu dle čl. Vlil. odst. 1

smlouvy o převzetí díla bez vad a nedodělků nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. Vlil. odst.
4 smlouvy, pokud byly v předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky díla) předá zhotovitel
objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol.

8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. 7 účtovat pouze práce a dodávky provedené
v daném období a v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak v rozsahu
odsouhlaseném objednatelem.

9. Cenu prací a dodávek provedených v daném období a neodsouhlasených technickým dozorem, je
li ustanoven, jinak objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné
dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením §564 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného
soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

10. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy objednatele, popř. číslo alokace finančních prostředků
objednatele. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je
objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je
povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná
v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

11. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na
30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový
doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve
výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví
této smlouvy.

12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení
ve výši dle zákona.

13. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel
je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny
díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.

14. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení
§ 2611 občanského zákoníku.

Článek VII.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen dílo
dokončit do 6 měsíců od předání staveniště. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo
provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude
nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění díla.

2. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.
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objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol.

8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. 7 účtovat pouze práce a dodávky provedené 
v daném období a v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak v rozsahu 
odsouhlaseném objednatelem.

9. Cenu prací a dodávek provedených v daném období a neodsouhlasených technickým dozorem, je
li ustanoven, jinak objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné 
dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením §564 zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného 
soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

10. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy objednatele, popř. číslo alokace finančních prostředků 
objednatele. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je 
objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je 
povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná 
v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

11. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 
30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový 
doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve 
výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví 
této smlouvy.

12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení 
ve výši dle zákona.

13. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel 
je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny 
díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.

14. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení 
§ 2611 občanského zákoníku.

Článek VII.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen dílo 
dokončit do 6 měsíců od předání staveniště. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo 
provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude 
nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění díla.

2. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.
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3. Místem plnění smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní
prostor staveniště. Místem předání písemných výstupů dle smlouvy je sídlo objednatele, nebude-li
smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek Vlil.
Předání Díla, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním díla
(všech jeho částí) objednateli společně s veškerými dokumenty s dílem souvisejícími v souladu
s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpovídá-li Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho
způsobilost sloužit svému účelu. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí
dokončené stavby, který podepíší obě smluvní strany a TDI (dále též jen „předávací protokol").
Součástí předávacího protokolu bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem
odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 dnů předem
zápisem ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá
smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla, zejména (nikoli
však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části. Dojde-li přesto k převzetí
díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, vč. dohodnutých
termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou
vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně
objednatel. Takové převzetí díla či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném
dokončení.

4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu
státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje za úplně
dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními
stranami.

5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení,
materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu s uvedením
důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění
takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími
smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly smlouvě a (iv)
požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost díla nebo postup
zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně
požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za
vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční

doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené reklamace zhotovitelem
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě
specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy.
Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla vždy nejpozději ve lhůtě 5
pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, případně v delší lhůtě objednatelem
poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii,
je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin
od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu
dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto
vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.

5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace
zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta
odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelem jako
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naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném
objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu zhotovitel vyzván ze strany
objednatele, je povinen pod vedením objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění
tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X.
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti
za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním
vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 4.999.999,- Kč.

2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost objednatele
platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení
pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu
požadovaném v předchozím odst. této smlouvy,

3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i
pojištění všech poddodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné
pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet
na poskytování plnění podle této smlouvy.

Článek XI.
Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel še zavazuje objednateli
zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy - a to

ve výši 0,1 % z celkové ceny, bez DPH. za každý započatý den prodleni;
b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstraněni objednatelem vytčené vady, či při prodlení
zhotovitele s odstraněním vady vé stanoveném termínu, a to ve výši 2.000 Kč za každý započatý
den a případ prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště či vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši
0,1 % z celkové nabídkové ceny díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušeni povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to jednorázovou
smluvní pokutu 5.000 Kč za každý takový případ.

2. Objednateli vznikne právo na zaplaceni smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele.
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta
vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovné vylučuji použiti ustanovení § 2050 občanského
zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.

3.
Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn
zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.

2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem do
zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném
soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

Článek XIII.
Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené
příslušnými ustanoveními OZ a ostatními platnými právními předpisy.
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3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i 
pojištění všech poddodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné 
pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet 
na poskytování plnění podle této smlouvy.

Článek XI.
Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel še zavazuje objednateli 
zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy - a to 

ve výši 0,1 % z celkové ceny, bez DPH. za každý započatý den prodleni;
b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstraněni objednatelem vytčené vady, či při prodlení 

zhotovitele s odstraněním vady vé stanoveném termínu, a to ve výši 2.000 Kč za každý započatý 
den a případ prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště či vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši 
0,1 % z celkové nabídkové ceny díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušeni povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to jednorázovou 
smluvní pokutu 5.000 Kč za každý takový případ.

2.

3.

Objednateli vznikne právo na zaplaceni smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele. 
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovné vylučuji použiti ustanovení § 2050 občanského 
zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn 
zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.

2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem do 
zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném 
soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

Článek XIII.
Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené 
příslušnými ustanoveními OZ a ostatními platnými právními předpisy.



2. Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu; 1 (jedna) 
vyhotovení obdrží zhotovitel, 3 (tři) vyhotovení objednatel. Změnu smlouvy lze sjednat pouze 
písemně, formou dodatku k této smlouvě. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 564 OZ 
výslovně vylučují jinou formu.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. 
Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem.

4.. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační 
povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb-, o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašuji, že žádné 
ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být 
zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

5. Nedílnou přílohou této smlouvy je příloha é: 1 - Cenová nabídka

6. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. ě. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv.

7. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel je ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních udajú a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování 
osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní 
údaje zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní 
údaje zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využiti jiného zpracovatele údajů. 
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím 
svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních 
údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana 
osobních údajů/GDPR.

V Kladně dne: 20, 12. 2023 V Kladně dne:

20. 12. 2023

primátor
Statutámí/triěsto Kladno DuaMont

jednatel 
iMont s.r.tji.



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

S0 01

01

Kanalizace - lokalita Na Vysokém, Kladno - Dubí

ETAPA 1 - Stoka 1,1.1

Stoka 1,1.1 - bez materiálu

Objednatel: Statutární město Kladno IČO: 00234516

nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno DIČ: CZ00234516

Zhotovitel: DuaMont s.r.o. IČO: 241 70 038

Dubská 239, 272 03 Kladno DIČ: CZ24170038

Vypracoval: ProjektBau cz, s.r.o. IČO: 26710358

Maroldova 1975, 272 01 Kladno

Rozpis ceny Celkem

HSV 4 981 201,93

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 489 450,00

Ostatní náklady 308 850,00

Celkem 5 779 501,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 5 779 501,93 CZK

Základní DPH 21 % 1 213 695,41 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 993 197,34 CZK

Kladně dne 04.12.2023

Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 8
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 3 088 061,50 53,4

11 Přípravné a přidružené práce HSV 154 852,44 2,7

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 81 180,00 1,4

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 23 069,00 0,4

4 Vodorovné konstrukce HSV 76 682,85 1,3

5 Komunikace HSV 480 022,22 8,3

8 Trubní vedení HSV 607 032,35 10,5

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 111 084,34 1,9

97 Přesuny suti a vybouraných hmot HSV 223 211,00 3,9

99 Staveništní přesun hmot HSV 136 006,23 2,4

VN Vedlejší náklady VN 489 450,00 8,5

ON Ostatní náklady ON 308 850,00 5,3

Cena celkem 5 779 501,93 100,0
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Položkový rozpočet
S: Kanalizace - lokalita Na Vysokém, Kladno - Dubí

0: S0 01 ETAPA 1-Stoka1, 1.1
R: 01 Stoka 1,1.1 - bez materiálu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 3 088 061.50

1 141721223 Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se
zatažením potrubí průměru vrtu přes 450 do 500 mm v

;

m 21,35000 12 792,00 273 109,20

hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4
2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok hod 720,00000 115,00' 82 800.00

do 500 l/min
3 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, m3 137,10040 366,00 50 178,75

uloženou do 3 m
4 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 277,49588 427,00' 118 490,74
5 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm m2 44,07000 98,00 4 318.86

strojně
6 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm m2 206,48000 69,00 14 247,12

strojně
7 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v m2 44,07000 154,00 6 786,78

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
8 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do m2 206,48000 87,00 17 963,76

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
9 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v m2 250,55000 13,00 3 257,15

rovině a ve svahu do 1:5
10 00572470 osivo směs travní univerzál kg 12,90333 220,00 2 838,73
11 132351104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy m3 24,60000 947.00 23 296,20

těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně

12 132154206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy m3 296,88100 378,00 112 221,02
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3

13 132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy m3 296,88060 689,00 204 550,73
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3

14 132354206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy m3 395,84080 754,00 298 463,96
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3

15 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se m3 763,60704 263,00 200 828,65
zhutněním.

16 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m m3 861,66200 255,00 219 723,81
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1

až 3
17 162651132 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m m3 840,88200 282,00 237 128,72

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a
5

18 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m m3 250,59500 357,00 89 462,42
?

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1

až 3
19 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z m3 2 505,95000 33,00 82 696,35

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

20 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 250,59500 40,00 10 023,80
21 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační t 433,52935 490,00 212 429,38

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05-04
22 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 343,16600 64,00 21 962,62

až 3 přes 100 m3
23 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 m3 420,44100 83,00 34 896,60

a 5 přes 100 m3
24 151 101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 979,02200 183,00 179 161,03

Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s Stránka 3 z 8

Položkový rozpočet
S: Kanalizace - lokalita Na Vysokém, Kladno - Dubí

0: S0 01 ETAPA 1-Stoka 1, 1.1

R: 01 Stoka 1,1.1 - bez materiálu
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Položkový rozpočet
S: Kanalizace - lokalita Na Vysokém, Kladno - Dubí

0: S0 01 ETAPA 1 - Stoka 1, 1.1

R: 01 Stoka 1, 1.1 - bez materiálu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
25 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 m2 655.84040 252,00 165 271,78

do 4 m
26 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m2 979.02200 73,00 71 468,61

m

27 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes m2 655,84000 109,00 71 486,56
2 do 4 m

28 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 267,79000 119,00 31 867,01
29 151101202 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m m2 37,31200 218,00 8 134,02

30 151101211 Odstraněni příložného paženi stěn hl do 4 m m2 267,79000 37,00 9 908,23
31 151101212 Odstraněni příložného pažení stěn hl přes 4 do 8 m m2 37,31200 54,00 2 014,85
32 151101301 Zřízení rozepření stěn při paženi přiložném hl do 4 m m3 141,97275 66,00 9 370,20
33 151101302 Zřízení rozepřeni stěn při paženi přiložném hl přes 4 do 8 m3 29,81610 72,00 2 146,76

m
34 151101311 Odstranění rozepření stěn při paženi přiložném hl do 4 m m3 141,97300 13,00 1 845,65

35 151101312 Odstranění rozepření stěn při pažení přiložném hl přes 4 m3 29,81600 12,00 357,79
do 8 m

36 119003215 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro m 871,30000 73,00 63 604,90
zabezpečení výkopu zřízení

37 119003216 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro m 871,30000 49,00 42 693,70
zabezpečení výkopu odstranění

38 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 9,00000 321,00 2 889,00
39 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně m 1,00000 243,00 243,00

ložených kabelů
40 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního m3 16,14750 475,00 7 670,06

vedení
41 112101103 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do kus 2,00000 558,00 1 116,00

700 mm
42 112101107 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 1300 kus 1,00000 1 692,00 1 692,00

|do 1500 mm
43 112251103 'Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 2,00000 1 116,00 2 232,00
44 112251108 Odstranění pařezů průměru přes 1300 do 1500 mm kus 1,00000 5 594,00 5 594,00
45 1S2201403 jVodorovné přemístěni větví stromů listnatých do 1 km D kus 2,00000 453,00 906,00

kmene přes 500 do 700 mm
46 162201413 Vodorovné přemístěni kmenů stromů listnatých do 1 km kus 2,00000 2 180,00 4 360,00

D kmene přes 500 do 700 mm
47 162201423 Vodorovné přemístěni pařezů do 1 km D přes 500 do 700 kus 2,00000 802,00 1 604,00

mm
48 162301933 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů kus 38,00000 15,00 570,00

listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km
49 162301953 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů kus 38,00000 40,00 1 520,00

listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km
50 162301973 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 kus 38,00000 19,00 722,00

do 700 mm ZKD 1 km
51 171000001R Poplatek za skladku pařezy t 2,75000 1 344,00 3 696,00
52 112155125 Stěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kus 2,00000 444,00 888,00

kmene přes 500 do 700 mm s naložením
53 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kus 7,00000 29,00 203,00

kmene přes 100 do 300 mm
54 162201411 Vodorovné přemístěni kmenů stromů listnatých do 1 km kus 7,00000 419,00 2 933,00

D kmene přes 100 do 300 mm
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Položkový rozpočet
S: Kanalizace - lokalita Na Vysokém, Kladno - Dubí

0: S0 01 ETAPA 1 - Stoka 1, 1.1

R: 01 Stoka 1, 1.1 - bez materiálu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
25 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 

do 4 m
m2 655.84040 252,00 165 271,78

26 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 979.02200 73,00 71 468,61

27 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes
2 do 4 m

m2 655,84000 109,00 71 486,56

28 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 267,79000 119,00 31 867,01
29 151101202 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m m2 37,31200 218,00 8 134,02

30 151101211 Odstraněni příložného paženi stěn hl do 4 m m2 267,79000 37,00 9 908,23
31 151101212 Odstraněni příložného pažení stěn hl přes 4 do 8 m m2 37,31200 54,00 2 014,85
32 151101301 Zřízení rozepření stěn při paženi přiložném hl do 4 m m3 141,97275 66,00 9 370,20
33 151101302 Zřízení rozepřeni stěn při paženi přiložném hl přes 4 do 8 

m
m3 29,81610 72,00 2 146,76

34 151101311 Odstranění rozepření stěn při paženi přiložném hl do 4 m m3 141,97300 13,00 1 845,65

35 151101312 Odstranění rozepření stěn při pažení přiložném hl přes 4
do 8 m

m3 29,81600 12,00 357,79

36 119003215 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro 
zabezpečení výkopu zřízení

m 871,30000 73,00 63 604,90

37 119003216 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro 
zabezpečení výkopu odstranění

m 871,30000 49,00 42 693,70

38 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 9,00000 321,00 2 889,00
39 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 1,00000 243,00 243,00

40 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 16,14750 475,00 7 670,06

41 112101103 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do
700 mm

kus 2,00000 558,00 1 116,00

42 112101107 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 1300
|do 1500 mm

kus 1,00000 1 692,00 1 692,00

43 112251103 'Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 2,00000 1 116,00 2 232,00
44 112251108 Odstranění pařezů průměru přes 1300 do 1500 mm kus 1,00000 5 594,00 5 594,00
45 1S2201403 jVodorovné přemístěni větví stromů listnatých do 1 km D

kmene přes 500 do 700 mm
kus 2,00000 453,00 906,00

46 162201413 Vodorovné přemístěni kmenů stromů listnatých do 1 km
D kmene přes 500 do 700 mm

kus 2,00000 2 180,00 4 360,00

47 162201423 Vodorovné přemístěni pařezů do 1 km D přes 500 do 700 
mm

kus 2,00000 802,00 1 604,00

48 162301933 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km

kus 38,00000 15,00 570,00

49 162301953 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km

kus 38,00000 40,00 1 520,00

50 162301973 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 
do 700 mm ZKD 1 km

kus 38,00000 19,00 722,00

51 171000001R Poplatek za skladku pařezy t 2,75000 1 344,00 3 696,00
52 112155125 Stěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru 

kmene přes 500 do 700 mm s naložením
kus 2,00000 444,00 888,00

53 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D 
kmene přes 100 do 300 mm

kus 7,00000 29,00 203,00

54 162201411 Vodorovné přemístěni kmenů stromů listnatých do 1 km
D kmene přes 100 do 300 mm

kus 7,00000 419,00 2 933,00
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Položkový rozpočet
S: Kanalizace - lokalita Na Vysokém, Kladno - Dubí

0: S0 01 ETAPA 1 -Stoka 1, 1.1

R: 01 Stoka 1, 1.1 - bez materiálu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
55 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 kus 7,00000 109,00 763,00

mm
56 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů kus 133,00000 1.00 133,00

| listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

57 162301951 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů kus 133,00000 3,00 399,00
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

58 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístěni pařezů D přes 100 kus 133,00000 4,00 532,00
:do 300 mm ZKD 1 km

59 112000001R Stepkovani více kmenu ks 1,00000 6 000,00 6 000,00
60 111251102 Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i m2 165,00000 25.00 4 125,00

s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100
do 500 m2 strojně

61 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 m2 165,00000 77,00 12 705,00
mm

62 162301981 Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do m2 2 475,00000 16,00 39 600,00
100 mm ZKD 1 km

63 112155311 Štěpkováni keřového porostu středně hustého s m2 165,00000 24,00 3 960.00
naložením

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 81180,00
64i212751104 Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 m 164.00000 495,00 81 180,00

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro i

meliorace
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 069,00
65 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 391,00000 59,00; 23 069,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 76 682,85
66 j451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 40,65000 1 449,00 58 901,85
67 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených m3 2,25000 5 860.00 13 185,00

nároků na prostředí tř C 12/15 otevřený výkop
68.452351101 Bedněni podkladních desek nebo bloků nebo sedlového m2 6,00000 766,00 4 596,00

lože otevřený výkop

Díl: 5 Komunikace 480 022,22
69 564861011 Podklad ze štérkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 64,25500''I 410,00 26 344,55

I
70 584121109 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva m2 22,00000 471,00 10 362,00

těženého tl 40 mm plochy do 50 m2
71 564861012 Podklad ze štérkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 210 mm m2 22,00000

.

439,00 9 658.00

72 581131211 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm m2 24,45500 1 252,00 30 617,66

73 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 m2 249,57000 455,00 113 554,35
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

74i577166111 [Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š m2 128,62000 671,00 86 304,02
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

75 577155111 'Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š m2 235,37000 578,00 136 043,86
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

76 564871116 Podklad ze štérkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 300 mm r m2 128,62000 519,00 66 753,78

77 599441111 iVyplnění spár mezi silničními dílci drobným kamenivem m 48,00000 8,00 384.00
ítéženým

Díl: 8 Trubní vedení 607 032,35
781871310001R Montáž potrubi zebrovaneho DN 250 m 369,65000 381,00 140 836,65
79 871310002R Montáž potrubí zebrovaneho DN 250 - zataženo v m 21,35000 452,00 9 650,20

chranicce DN 500

//4
Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 5 z 8

Položkový rozpočet
S: Kanalizace - lokalita Na Vysokém, Kladno - Dubí

0: S0 01 ETAPA 1 -Stoka 1, 1.1

R: 01 Stoka 1, 1.1 - bez materiálu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
55 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 

mm
kus 7,00000 109,00 763,00

56 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů
| listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 133,00000 1.00 133,00

57 162301951 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 133,00000 3,00 399,00

58 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístěni pařezů D přes 100
:do 300 mm ZKD 1 km

kus 133,00000 4,00 532,00

59 112000001R Stepkovani více kmenu ks 1,00000 6 000,00 6 000,00
60 111251102 Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i 

s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 
do 500 m2 strojně

m2 165,00000 25.00 4 125,00

61 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm

m2 165,00000 77,00 12 705,00

62 162301981 Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 
100 mm ZKD 1 km

m2 2 475,00000 16,00 39 600,00

63 112155311 Štěpkováni keřového porostu středně hustého s
naložením

m2 165,00000 24,00 3 960.00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 81180,00
64i212751104 Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
meliorace

m 164.00000 495,00 81 180,00
i

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 069,00
65 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 391,00000 59,00; 23 069,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 76 682,85
66 j451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 40,65000 1 449,00 58 901,85
67 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř C 12/15 otevřený výkop
m3 2,25000 5 860.00 13 185,00

68.452351101 Bedněni podkladních desek nebo bloků nebo sedlového 
lože otevřený výkop

m2 6,00000 766,00 4 596,00

Díl: 5 Komunikace 480 022,22
69 564861011 Podklad ze štérkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 64,25500'' 410,00I

I
26 344,55

70 584121109 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva
těženého tl 40 mm plochy do 50 m2

m2 22,00000 471,00 10 362,00

71 564861012 Podklad ze štérkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 210 mm m2 22,00000 439,00. 9 658.00

72 581131211 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm m2 24,45500 1 252,00 30 617,66

73 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 249,57000 455,00 113 554,35

74i577166111 [Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 128,62000 671,00 86 304,02

75 577155111 'Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 235,37000 578,00 136 043,86

76 564871116 Podklad ze štérkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 300 mm r m2 128,62000 519,00 66 753,78

77 599441111 iVyplnění spár mezi silničními dílci drobným kamenivem
ítéženým

m 48,00000 8,00 384.00

Díl: 8 Trubní vedení 607 032,35
781871310001R Montáž potrubi zebrovaneho DN 250 m 369,65000 381,00 140 836,65
79 871310002R Montáž potrubí zebrovaneho DN 250 - zataženo v 

chranicce DN 500
m 21,35000 452,00 9 650,20
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Položkový rozpočet
S: Kanalizace - lokalita Na Vysokém, Kladno - Dubí

0: S0 01 ETAPA 1 -Stoka 1, 1.1

R: 01 Stoka 1, 1.1 - bez materiálu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
80 871310003R Montáž potrubí zebrovaneho DN 150 m 59,50000 333,00 19 813,50
81 877360320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub kus 9,00000 679,00 6 111,00

hladkých plnostěnných DN 250
82 877310310 'Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých kus 9,00000 399.00 3 591,00

plnostěnných DN 150
83 877310330 ,Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub kus 9,00000 396,00 3 564,00

hladkých plnostěnných DN 150
84 894812001 iMontáž revizní a čistící šachty z PP šachtové dno DN kus 8,00000 825,00 6 600,00

|40O/'l 50 přímý tok
85 894812032 [Montáž revizni a čisticí šachty z PP DN 400 šachtová kus 8,00000 825.00 6 600,00

jroura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm

86 894812061 ^ontáž revizní a čistící šachty z PP DN 400 poklop kus 6,00000 660,00 3 960,00
litinový pochúzi pro třídu zatížení A15

87 894812063 Montáž revizní a čistící šachty z PP DN 400 poklop kus 2,00000 1 456,00 2 912,00
Ilitinový plný do teleskopické trubky pro třidu zatížení D400

88 894 55201R Montáž prefabrikované kanalizační šachty vč. stupadel ks 2,00000 35 840,00 71 680,00
těsněni do výšky 1,75m

89 894 55202R Montáž prefabrikované kanalizační šachty vč. stupadel, ks 4,00000 35 840,00 143 360,00
[těsnění do výšky 2,00m

90 894 55203R 'Montáž prefabrikované kanalizační šachty vč stupadel, ks 1,00000 34 880,00 34 880,00
(těsnění do výšky 2,25m

91 894 55204R Montáž prefabrikované kanalizační šachty vč. stupadel, ks 1,00000 35 840,00 35 840,00
těsněni do výšky 2,50m

92 894 55205R Montáž prefabrikované kanalizační šachty vč stupadel, ks 1,00000 44 800,00 44 800,00
těsnění do výšky 3,50m

93 894 55206R Montáž prefabrikované kanalizační šachty spadistova vč ks 1,00000 44 000,00 44 000,00
stupadel, těsněni do výšky 4,25m

94 892362121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím úsek 10,00000 1 485,00 14 850,00
vakem ucpávkovým

95 899102112 Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů kus 6,00000 1 328,00 7 968,00
pro třídu zatížení A15, A50

96 399104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů kus 4,00000 1 504.00 6 016,00
pro třídu zatížení D400, E600

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 111 084,34
97 [919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl pres 150 do 200 m 46,02000 637.00 29 314,74

mm
98)919731123 'Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl m 228,20000 94,00 21 450,80

přes 100 do 200 mm
99)919735111 JŘezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 230,20000 107,00 24 631,40
100 919732211 Styčná spára napojeni nového živičného povrchu na m 230,20000 147,00 33 839,40

ístávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
101 j979094441 (Očištění vybouraných silničních dílců s původním m2 22,00000 84,00 1 848,00

ispárováním z kameniva těženého

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 154 852,44
102 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného t! přes 100 do m2 64,25500 101,00 6 489,76

200 mm strojně pl do 50 m2
103 113107323 Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti přes 200 do m2 22,00000 261,00 5 742,00

300 mm strojně pl do 50 m2
104 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do m2 24,45500 609,00 14 893,10

300 mm strojně pl do 50 m2
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Položkový rozpočet
S: Kanalizace - lokalita Na Vysokém, Kladno - Dubí

0: S0 01 ETAPA 1 -Stoka 1, 1.1

R: 01 Stoka 1, 1.1 - bez materiálu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
80 871310003R Montáž potrubí zebrovaneho DN 150 m 59,50000 333,00 19 813,50
81 877360320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub

hladkých plnostěnných DN 250
kus 9,00000 679,00 6 111,00

82 877310310 'Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých
plnostěnných DN 150

kus 9,00000 399.00 3 591,00

83 877310330 ,Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub
hladkých plnostěnných DN 150

kus 9,00000 396,00 3 564,00

84 894812001 iMontáž revizní a čistící šachty z PP šachtové dno DN
|40O/'l 50 přímý tok

kus 8,00000 825,00 6 600,00

85 894812032 [Montáž revizni a čisticí šachty z PP DN 400 šachtová
jroura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm

kus 8,00000 825.00 6 600,00

86 894812061 ^ontáž revizní a čistící šachty z PP DN 400 poklop
litinový pochúzi pro třídu zatížení A15

kus 6,00000 660,00 3 960,00

87 894812063 Montáž revizní a čistící šachty z PP DN 400 poklop
Ilitinový plný do teleskopické trubky pro třidu zatížení D400

kus 2,00000 1 456,00 2 912,00

88 894 55201R Montáž prefabrikované kanalizační šachty vč. stupadel 
těsněni do výšky 1,75m

ks 2,00000 35 840,00 71 680,00

89 894 55202R Montáž prefabrikované kanalizační šachty vč. stupadel,
[těsnění do výšky 2,00m

ks 4,00000 35 840,00 143 360,00

90 894 55203R 'Montáž prefabrikované kanalizační šachty vč stupadel,
(těsnění do výšky 2,25m

ks 1,00000 34 880,00 34 880,00

91 894 55204R Montáž prefabrikované kanalizační šachty vč. stupadel, 
těsněni do výšky 2,50m

ks 1,00000 35 840,00 35 840,00

92 894 55205R Montáž prefabrikované kanalizační šachty vč stupadel, 
těsnění do výšky 3,50m

ks 1,00000 44 800,00 44 800,00

93 894 55206R Montáž prefabrikované kanalizační šachty spadistova vč 
stupadel, těsněni do výšky 4,25m

ks 1,00000 44 000,00 44 000,00

94 892362121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 10,00000 1 485,00 14 850,00

95 899102112 Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení A15, A50

kus 6,00000 1 328,00 7 968,00

96 399104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 4,00000 1 504.00 6 016,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 111 084,34
97 [919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl pres 150 do 200

mm
m 46,02000 637.00 29 314,74

98)919731123 'Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl
přes 100 do 200 mm

m 228,20000 94,00 21 450,80

99)919735111 J Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 230,20000 107,00 24 631,40
100 919732211 Styčná spára napojeni nového živičného povrchu na

ístávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 230,20000 147,00 33 839,40

101 j979094441 (Očištění vybouraných silničních dílců s původním
ispárováním z kameniva těženého

m2 22,00000 84,00 1 848,00

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 154 852,44
102 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného t! přes 100 do 

200 mm strojně pl do 50 m2
m2 64,25500 101,00 6 489,76

103 113107323 Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti přes 200 do 
300 mm strojně pl do 50 m2

m2 22,00000 261,00 5 742,00

104 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do
300 mm strojně pl do 50 m2

m2 24,45500 609,00 14 893,10

Ab
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Položkový rozpočet
s Kanalizace - lokalita Na Vysokém, Kladno - Dubí

0: S0 01 ETAPA 1-Stoka1, 1.1
R: 01 Stoka 1, 1.1 - bez materiálu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
105 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do m2 128.62000 162,00 20 836,44

300 mm strojně pí přes 50 do 200 m2
106 113107182 Odstraněni podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm m2 128,62000 111.00 14 276,82

strojně pl přes 50 do 200 m2
107 113107183 Odstraněni podkladu živičného tl pres 100 do 150 mm m2 128,62000 257,00 33 055,34

strojně pl přes 50 do 200 m2
108 11315412-2 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m2 249,57000 207,00 51 660.99

m pl do 500 m2 bez překážek v trase
109 113106190 Rozebráni vozovek ze silničních dílců se spárami m2 22.00000 359,00 7 898,00

vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 223 211,00
110 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 192,09200 80,00 15 367,36

ni 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých t 3 649,74800 28,00' 102 192,94
materiálů

112 997221861 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 15,28400 349,00 5 334,12
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17
01 01

113 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační t 91,90000 698,00 64 146,20
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

114 937221873 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační t 84,90700 426,00 36 170,38
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 136 006,23
115j998276101 'Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot t 85,11028 1 598,00 136 006,23

otevřený výkop
Díl: ON Ostatní náklady 308 860,00
116 Pol__0126 Zpracování návrhu dopravních opatření (DIO) při Kč 1,00000 44 800,00 44 800,00

provádění díla a jeho projednání a odsouhlasení se
zadavatelem a příslušnými správními orgány, v obstarání
rozhodnutí k povolení DIO

117 Pol 0127 'Zajištění realizace dopravních opatření (DIO) včetně Kč 1,00000 43 600,00 43 600,00
zřízení a likvidace dopravního značení a signalizace a
[zajištění veškerých dalších souvisejících dopravních
opatření souvisejících s

118 Pol__0128 iVytýčeni inženýrských šiti a jejich ochranných pásem, Kč 1,00000 32 700,00 32 700,00
'ruční kopání sond pro jejich zjištění, ruční výkopy v místě
(Zjištění inž.sítí

119 Pol 0129 jOchrana stávajících vedení inženýrských sítí a dalších Kč 1.00000 37 800,00 37 800,00
stavebních objektů v dosahu stavby (případné náklady na
opravy stavbou poškozených objektů včetně sankcí a
poplatků ponese zhotovitel stavby)

120 Pol 0130 jčinnost geologa a hydrogeologa při výkopových pracích Kč 1,00000 27 750,00 27 750,00
(např pro rozděleni vytěžené zeminy pro uložení na
|mezideponii pro zpětné zásypy a pro odvoz na skládku)
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Položkový rozpočet
s Kanalizace - lokalita Na Vysokém, Kladno - Dubí

0: S0 01 ETAPA 1-Stoka 1, 1.1

R: 01 Stoka 1, 1.1 - bez materiálu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
105 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 

300 mm strojně pí přes 50 do 200 m2
m2 128.62000 162,00 20 836,44

106 113107182 Odstraněni podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 128,62000 111.00 14 276,82

107 113107183 Odstraněni podkladu živičného tl pres 100 do 150 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 128,62000 257,00 33 055,34

108 11315412-2 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 
m pl do 500 m2 bez překážek v trase

m2 249,57000 207,00 51 660.99

109 113106190 Rozebráni vozovek ze silničních dílců se spárami 
vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2

m2 22.00000 359,00 7 898,00

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 223 211,00
110 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 192,09200 80,00 15 367,36

ni 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů

t 3 649,74800 28,00' 102 192,94

112 997221861 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17
01 01

15,28400 349,00 5 334,12

113 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 91,90000 698,00 64 146,20

114 937221873 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 84,90700 426,00 36 170,38

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 136 006,23
115j998276101 'Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot

otevřený výkop
t 85,11028 1 598,00 136 006,23

Díl: ON Ostatní náklady 308 860,00
116 Pol__0126 Zpracování návrhu dopravních opatření (DIO) při 

provádění díla a jeho projednání a odsouhlasení se 
zadavatelem a příslušnými správními orgány, v obstarání 
rozhodnutí k povolení DIO

Kč 1,00000 44 800,00 44 800,00

117 Pol 0127 'Zajištění realizace dopravních opatření (DIO) včetně
zřízení a likvidace dopravního značení a signalizace a 
[zajištění veškerých dalších souvisejících dopravních 
opatření souvisejících s

Kč 1,00000 43 600,00 43 600,00

118 Pol__0128 iVytýčeni inženýrských šiti a jejich ochranných pásem,
'ruční kopání sond pro jejich zjištění, ruční výkopy v místě 
(Zjištění inž.sítí

Kč 1,00000 32 700,00 32 700,00

119 Pol 0129 jOchrana stávajících vedení inženýrských sítí a dalších
stavebních objektů v dosahu stavby (případné náklady na 
opravy stavbou poškozených objektů včetně sankcí a 
poplatků ponese zhotovitel stavby)

Kč 1.00000 37 800,00 37 800,00

120 Pol 0130 jčinnost geologa a hydrogeologa při výkopových pracích
(např pro rozděleni vytěžené zeminy pro uložení na 
|mezideponii pro zpětné zásypy a pro odvoz na skládku)

Kč 1,00000 27 750,00 27 750,00
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Položkový rozpočet
s Kanalizace - lokalita Na Vysokém, Kladno - Dubí

0 S0 01 ETAPA 1 - Stoka 1, 1.1

R 01 Stoka 1, 1.1 - bez materiálu

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
121 Rol_0131 V souladu s SOD vypracováni Dokumentace skutečného Kč 1,00000 67 200,00 67 200,00

provedeni stavby a to 4x vlistinné podobě a 1x na CD
nebo DVD nosiči vdígitálni needitovatelná formě (soubory
Ve formátu pdf). Jednotlivé výkresy a

122 Pol_0132 Geodetické zaměřeni skutečného provedení stavby a Kč 1,00000 44 000,00 44 000,00
geodetické zaměření díla pro vklad do katastru

*• nemovitostí - pokud je třeba a další, pro provádění stavby
nutné, zeměměřičské činnosti,

123 Pol_0133 Náklady spojené skolaudačním řízením stavby, se Kč 1,00000 11 000,00 11 000.00
zajištěním a vypracováním dokladů ke kolaudačním
souhlasům a to plně v souladu s požadavky stavebníka

Díl: VN Vedlejší náklady 489 450,00
124 011 52-4000 i průzkum stavebně-statický (pasportizace stávajících Kč 1,00000 27 750,00 27 750,00

budov a objektů a další průzkumy před zahájením stavby
jja sledování vlivů stavby na okolní objekty v průběhu
stavby Pasportizace příjezdových tras

125 012 10-3000 geodetické práce prováděné před výstavbou (vytýčení Kč 1,00000 27 250,00 27 250,00
prostorové polohy SO, vytýčení hranic pozemků, vytýčení
obvodu staveniště)

126 012 20-3000 geodetické práce prováděné v průběhu výstavby Kč 1,00000 27 500,00 27 500,00
(výšková měřeni, výpočet objemů aj.)

127Í013 24-4000 SVypracování podrobné výrobně-díienskě dokumentace, Kč 1.00000 54 500.00 54 500,00
' která podléhá schválení objednatele a autorského

^dozoru, jejíž součástí bude i vypracování technologických
postupů na základě pokynů objednatele a

I

128*021 10-3000
I

zabezpečení přírodních hodnot - ochrana kmenů stromů Kč 1,00000 22 200,00 22 200,00
(10 ks)

129.032 10-3000 náklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení Kč 1,00000 148 500,00 148 500,00

I

staveniště, likvidace ZS před ukončením díla a úklidu
pozemků a objektů po likvidaci ZS.

130 032 50-3000 jskládky na staveništi Kč 1.00000 27 750,00 27 750,00
131 032 90-3000 uvedení vozovek, obslužných a skladových ploch Kč 1,00000 43 600,00 43 600,00

;dotčených výstavbou do stavu před zahájením prací
(předáním staveniště)

132 034 00-3000 izabezpečení staveniště, osvětlení a oploceni staveniště Kč 1,00000 66 000,00 66 000.00
informační tabule, dopravní značeni v průběhu výstavby
apod.

133 075 10-3000 ipráce v ochranném pásmu elektrického vedeni Kč 1,00000 11 100,00 11 100,00
134 075 20-3000 práce v ochranném pásmu vodárenském Kč 1,00000 11 100,00 11 100,00
135 079 00-3000 mimořádně ztížené pracovní prostředí - čištění a mytí Kč 1,00000 22 200,00 22 200,00

'vozovek po dobu výstavby
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Položkový rozpočet
s Kanalizace - lokalita Na Vysokém, Kladno - Dubí

0 S0 01 ETAPA 1 - Stoka 1, 1.1

R 01 Stoka 1, 1.1 - bez materiálu

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
121 Rol_0131 V souladu s SOD vypracováni Dokumentace skutečného 

provedeni stavby a to 4x vlistinné podobě a 1x na CD 
nebo DVD nosiči vdígitálni needitovatelná formě (soubory 
Ve formátu pdf). Jednotlivé výkresy a

Kč 1,00000 67 200,00 67 200,00

122 Pol_0132

*•

Geodetické zaměřeni skutečného provedení stavby a 
geodetické zaměření díla pro vklad do katastru 
nemovitostí - pokud je třeba a další, pro provádění stavby 
nutné, zeměměřičské činnosti,

Kč 1,00000 44 000,00 44 000,00

123 Pol_0133 Náklady spojené skolaudačním řízením stavby, se 
zajištěním a vypracováním dokladů ke kolaudačním 
souhlasům a to plně v souladu s požadavky stavebníka

Kč 1,00000 11 000,00 11 000.00

Díl: VN Vedlejší náklady 489 450,00
124 011 52-4000 i průzkum stavebně-statický (pasportizace stávajících

budov a objektů a další průzkumy před zahájením stavby 
ja sledování vlivů stavby na okolní objekty v průběhu j stavby Pasportizace příjezdových tras

Kč 1,00000 27 750,00 27 750,00

125 012 10-3000 geodetické práce prováděné před výstavbou (vytýčení 
prostorové polohy SO, vytýčení hranic pozemků, vytýčení 
obvodu staveniště)

Kč 1,00000 27 250,00 27 250,00

126 012 20-3000 geodetické práce prováděné v průběhu výstavby 
(výšková měřeni, výpočet objemů aj.)

Kč 1,00000 27 500,00 27 500,00

127Í013 24-4000 SVypracování podrobné výrobně-díienskě dokumentace,
' která podléhá schválení objednatele a autorského

^dozoru, jejíž součástí bude i vypracování technologických 
postupů na základě pokynů objednatele a

I

Kč 1.00000 54 500.00 54 500,00

128*021 10-3000
I zabezpečení přírodních hodnot - ochrana kmenů stromů 

(10 ks)
Kč 1,00000 22 200,00 22 200,00

129.032 10-3000

I
náklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení 
staveniště, likvidace ZS před ukončením díla a úklidu 
pozemků a objektů po likvidaci ZS.

Kč 1,00000 148 500,00 148 500,00

130 032 50-3000 j skládky na staveništi Kč 1.00000 27 750,00 27 750,00
131 032 90-3000 uvedení vozovek, obslužných a skladových ploch

;dotčených výstavbou do stavu před zahájením prací 
(předáním staveniště)

Kč 1,00000 43 600,00 43 600,00

132 034 00-3000 izabezpečení staveniště, osvětlení a oploceni staveniště
informační tabule, dopravní značeni v průběhu výstavby 
apod.

Kč 1,00000 66 000,00 66 000.00

133 075 10-3000 i práce v ochranném pásmu elektrického vedeni Kč 1,00000 11 100,00 11 100,00
134 075 20-3000 práce v ochranném pásmu vodárenském Kč 1,00000 11 100,00 11 100,00
135 079 00-3000 mimořádně ztížené pracovní prostředí - čištění a mytí

'vozovek po dobu výstavby
Kč 1,00000 22 200,00 22 200,00
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