SMLOUVA O DILO
uzaviena podle §2586, §2358 a §2371 zakona &. 89/2012 Sb. ,,obéansky zakonik*
na vypracovani projektové dokumentace a provedeni souvisejici inzenyrské
¢innosti stavby

Vymeéna zdroje vytapéni a MAR kotelny CZT

. Smluvni strany

Objednatel: mésto Horazd’'ovice

a

se sidlem: 341 01 Horazdovice, Mirové namésti 1

statutarni zastupce: Ing. Michael Forman, starosta mésta

ICO, DIC: 00255513, CZ00255513

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

Zhotovitel: TRASKO Projekce, s.r.o.

se sidlem: Na Nouzce 487/8, 682 01 VySkov
registrovan u: Krajského soudu v Brné; spis C 107340
statutarni zastupce:  Ing. Martin Reznigek, jednatel

ICO, DIC: 07280921, CZ07280921

Bankovni spojeni: XX

Il. Predmeét plnéni

Pfedmétem pInéni této smlouvy o dilo je vypracovani projektové dokumentace a provedeni
souvisejici inZenyrské Cinnosti stavby pod vySe uvedenym nazvem.
Vymezeni pfedmétu pInéni:
Zhotovitel v souladu s podminkami zadavacimi dokumentace vypracuje projektovou
dokumentaci v Ceském jazyce a provede souvisejici inZenyrskeé €innosti v rozsahu daném
a) co do rozsahu plnéni sazebnikem pro tvorbu nabidkovych cen projektovych praci a
inzenyrskych ¢innosti UNIKA v celé vykonoveé fazi:

- zabezpeceni vstupnich podkladu (VSP),

- vypracovani projektu pro provadéni stavby (DPS) v&etné

- celkového rozpoctu nakladl stavby v ¢lenéni polozkového rozpocétu nakladl dle
katalogu smérnych cen URS Praha a z toho vyplyvajiciho vykazu vymeér,
- technickych standard navrhovanych vyrobk( a zafizeni,

- prace spojené s provadénim stavby = vykon ob&asného autorského dozoru (dale jen AD),
b) vyhlaskami &. 503/2006 Sb., & 499/2006 Sb. a 169/2016 Sb. a 146/2008 Sb., vse

v aktualnim znéni,
¢) dokumentem ,podklad pro zhotovitele projektového feSeni” dle odstavce 3,
d) zadavacimi podminkami vefejné soutéze.
Projektové feSeni musi obsahovat a splhovat veSkeré poZadavky objednatele uvedené
v dokumentu ,Podklad pro zhotovitele projektového feseni“ ze dne 14.11.2023 i vSechny
obecné zavazné pravni predpisy a technické normy, bude se fidit zapisy a dohodami
smluvnich stran a vyjadfenimi vefejnopravnich organu a organizaci.
Mistem realizace stavby podle vypracovavané projektové dokumentace a mistem vykonu
inzenyrské Cinnosti zhotovitele je kotelna CZT, Okruzni 882, Horazdovice, bytové domy
v sidlisti Blatenska, objekt ZS Blatenska 540 a DPS 1061.
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1.

lll. Cena a zpuisob placeni

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli:
a) za kompletné a bezvadné dokonéené a pisemné piedané uplné pinéni téchto
ucelenych ¢éasti dohodnutou pevnou éastku:

| Ucelené casti Smluvni cena
| 1.| DPS a IC PS: dopracovani projektu pro provadéni stavby
ztoho pro:| SO| 100 |Kotelna CZT 645.000
SO| 101 |Upravy MAR v DPS 1061 45.000
SO| 102 |Upravy MAR v ZSB 539 60.000
SO| 103 |Upravy domovnich pfedavacich stanic 210.000
CELKOVA SMLUVNI CENA BEZ DPH: 960.000

b) | za vykon autorského dozoru projektanta cenu stanovenou vypoétem soucéinu nize
uvedenych nabidkovych cen a skuteénym rozsahem vykonavané €innosti:

1. | Hodinova sazba pro vykon AD bez ohledu na pocet pracovniku:
850 Kcé/hod

2. | Cestovni naklady ze sidla zhotovitele do mista provadéni dila, a to
bez ohledu na délku cesty, trvani cesty a poCet cestujicich
pracovniku (cestovni naklady a ¢as na cesté): 5.500 Ké/cesta

Celkovy pocet hodin za vykon autorského dozoru a pocet cest budou uctovany dle
skute€nosti a budou rozepisovany na fakturach. Pfedpokladany rozsah praci je 50 hod. a
20 cest.

Pfipadné dal$i odidvodnéné vynalozené a pfedem objednatelem pisemné odsouhlasené
naklady na vykon autorského dozoru budou dolozeny pfislusnymi doklady a
prefakturovany.

Je-li zhotovitel platcem DPH, pak k smluvni cené bude uétovana DPH ve vysSi sazby platné ke

dni zdanitelného pInéni pfislusné ucelené ¢asti dila.

Cena dila zahrnuje ve8keré naklady zhotovitele na plnéni podle této smlouvy i jeho

dostateény zisk. Zhotovitel nema pravo na uhradu Zadnych ¢astek mimo sjednanou cenu dila,

nebylo-li o0 nich mezi smluvnimi stranami dosazeno pisemné dohody.

Cena dila je pevna a nelze ji zvySit jinak, neZz pisemnou dohodou stran. Zvy3eni ceny dila

podle §2612 OZ je nepfipustné. Zhotovitel nema pravo na zvyseni ceny dila pro zvySené usili

nebo naklady na jeho zhotoveni, nebude-li to pisemné pfipusténo objednatelem.

Cenu dila hradi objednatel zhotoviteli na zakladé objednatelem fadné a opravnéné (spinéni

odst. 1 tohoto ¢lanku) vystavenych danovych dokladl - faktur, které budou objednateli

doruceny. Splatnost kazdé &asti ceny dila nenastane dfive, nez 30 dnl po prokazatelném
doruceni faktury objednateli, bez ohledu na datum splatnosti na faktufe uvedené.

Pokud nebude mit faktura dohodnuté nalezitosti, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli

doporucené do data splatnosti. V takovém pfipadé je zhotovitel po zjednani napravy vyhotovit

novou fakturu s novou Ihitou splatnosti.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné pisemné informovat objednatele, Ze se stal

nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a zakona €. 235/2004 Sb. ,o dani z pfidané hodnoty*

(ZDPH), jinak odpovida objednateli za veSkerou Gjmu tim zplsobenou. Za Ujmu se povazuje

i vznik dodate¢né danové povinnosti, zvySeni dafové povinnosti, vznik rucitelského zavazku

nebo sankce uloZzena organem vefejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym

platcem ve smyslu § 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden Zadny ucet ureny ke
zvefejnéni, hradi objednatel Cast ceny dila, odpovidajici dani z pfidané hodnoty (neni-li
pfedmétem pfenesené darnové povinnosti), pfimo na ucet pfislusného spravce dané v rezimu

§ 109a ZDPH a toto pInéni se ve stejném rozsahu sou€asné povazuje za splnéni zavazku i

vuci zhotoviteli.

Zhotoviteli vznika narok na uhradu ceny dila takto:

a) po zhotoveni bezvadného projektu pro provadéni stavby, jejim pisemném predani
objednateli a po vykonani veskeré inzenyrské Cinnosti v této fazi, az do stavu pravné i
fakticky umoznujiciho zahajeni a provedeni vystavby, vznika zhotoviteli pravo na uhradu
ceny dila dle €l. lll., odst. 1., ucelena &ast 1,
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b) narok na uhradu ceny dila za vykon autorského dozoru vznika zhotoviteli az po uplném
dokonceni stavby, jejim odevzdani a pfevzeti objednatelem.

Zhotovitel se nesmi domahat dfivéjSi nebo jiné uhrady ceny dila, nez jak je v pfedchozim

odstavci tohoto ¢lanku dohodnuto.

IV. Zpusob plInéni praci a vypracovani projektu
Maximalni terminy pInéni provedeni ucelenych &asti dila:

DPS a IC PS: odevzdani bezvadného projektu Do 30.05.2024
pro provadéni stavby
Autorsky dozor prubézné v pribéhu realizace stavby
(pfedpoklad 06/2024 — 12/2025)

Dohodnuté lhaty plnéni zohlednuji

a) dobu projektovych praci,

b) 7denni Ihaty pro kontrolu projektové dokumentace (u DPS vcéetné polozkového rozpodctu)

objednatelem pred koneénym tiskem a odevzdanim konecné verze DPS.

Zhotovitel neni v prodleni, pokud jej ani z ¢asti nezavinil porusenim svych smluvnich nebo

zakonnych povinnosti.

V ramci ujednané ceny bude po dokonéeni kazdé ucelené ¢asti dila predano objednateli:

- Cast 1: Sest paré Cistopisu projektové dokumentace DPS véetné aktualizovanych vyjadreni
DOSS, ucastniku Fizeni a provozovatell podzemnich siti a zafizeni o existenci jejich
siti a zafizeni a vS8e na CD nosi¢i se soubory ve formatu ,pdf* a dale téz
v otevienych formatech ,doc", ,xIs“ a ,dwg".

Na vyzadani objednatele doda zhotovitel dalSi vyhotoveni vykrest za cenu ......... KE/A4.
Naklady na viceparé potfebna pro jednani s DOSS a ucastniky fizeni jsou soucasti
nabidkové ceny.
Autorsky dozor bude probihat v priibéhu realizace stavby a to ode dne protokolarniho predani
stavenisté do urfedniho uvedeni stavby do uzivani. Pfedmétem vykonu AD je zejména Cinnost
uréena pfilohou sazebniku UNIKA. Vykon autorského dozoru bude realizovan pribézné dle
aktualnich potfeb, avSak vzdy na zakladé vyzvy objednatele. Vyzva musi byt zhotoviteli
oznamena nejpozdéji tfi pracovni dny pfed datem vykonu autorského dozoru a to pisemné
nebo e-mailem. Veskera Cinnost AD bude zajiStovana bez zbyte¢ného odkladu (nejpozdéji
vSak do 7 kalendarnich dnu) tak, aby nebyl ohrozen postup vystavby.
Zhotovitel bud provede dilo osobné, anebo je necha provést pod svym osobnim vedenim.
Pokud zhotovitel pouzije k provedeni dila jiného, odpovida objednateli, jakoby dilo provadél
zhotovitel sam.
Zhotovitel provede dilo s potfebnou péci v ujednaném Case a obstara vSe, co je k provedeni
dila potfeba. Zhotovitel je povinen zpracovat objednatelem vybranou variantu
architektonického, dispozi¢éniho a stavebné technického provedeni stavby. Objednatel ma
pravo kdykoli kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze zhotovitel poruSuje svou povinnost, mize
pozadovat, aby zhotovitel zajistil napravu a provadél dilo fadnym zpisobem. Neucini-li tak
zhotovitel ani v pfiméfené dobé tfi dnli, mGze objednatel odstoupit od smlouvy.

V. Kvalita a odpovédnost za vady

Dilo musi bezezbytku odpovidat této smlouve, vSem podkladim popisujicim predmét dila,
pravnim piedpisim Ceské republiky a Evropskych spoledenstvi, zavaznym i doporuéujicim
technickym normam a v8eobecnym standardim vyzadovanym pro dany typ dila. Dilo musi
byt pIné funkéni a bezezbytku vyuzZitelné ke sjednanému ucelu i k U€elu, pro ktery se takové
dilo bézné vyuziva. Dilo musi byt prosto pravnich, faktickych i funkénich vad. Jsou-li pro dilo
pfedepsany zakonné nalezitosti, musi dilo splfiovat i ty. Dilo musi obstat jako dostateCny
podklad pro vydani pfislusnych uzemnich a stavebnich povoleni i pro samotnou realizaci
stavby. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpusobeny pokyny danymi
objednatelem, za podminky, Ze objednatele na jejich nevhodnost pisemné upozornil a
objednatel i pfesto na pInéni takovych pokyna pisemné trval.
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Dilo je provedeno, je-li dokon&eno a pfedano objednateli véetné vSech dokladl nutnych pro
jeho uziti. Dilo je dokonéeno, je-li zcela hotové, kompletni a bez vad. Zavazek zhotovitele je
splnén az provedenim dila, tedy pfedanim dokonéeného dila objednateli a umozZnénim jeho
uziti. Dokladem o pfedani dila je pouze objednatelem podepsany protokol o pfedani dila.
Objednatel neni povinen prevzit dilo nedokon€ené, a to ani s drobnymi vadami. Objednatel je
povinen pfedané dilo prohlédnout ¢&i zajistit jeho prohlidku co nejdfive po prevzeti.

Zhotovitel odpovida za zjevné i skryté vady dila (projektové dokumentace a inZenyrské
¢innosti), i za vady stavby zplUsobené vadou dila po dobu 5 let od dokonéeni a pfedani stavby
(§2659 ob&anského zakoniku).

V pfipadé, Ze objednatel zjisti nedostatky dila, je povinen je pisemné reklamovat bez
zbyte¢ného odkladu poté, co budou zjistény. V pisemné reklamaci objednatel uvede, jak se
reklamovana vada projevuije.

Zhotovitel je povinen bez zbyteCného odkladu poté, co je mu dorucena reklamace
objednatele, ji bud pisemné uznat, nebo pisemné sdélit, z jakych divodu ji neuznava.

Bez ohledu na uznani ¢i neuznani reklamace, je zhotovitel povinen zacit a provadét prace na
odstranéni vady tak, aby predeSel vzniku Skod ¢&i alespori zabranil v Sifeni Skody jiz vzniklé na
strané objednatele.

Pokud se strany pisemné nedohodnou jinak, pak pfiméfenou Ihiitou pro odstranéni jakékoli
reklamované vady dila je tficet dnu.

VI. Licence

Pfedanim dila objednateli poskytuje zhotovitel objednateli sou¢asné vyhradni opravnéni k
vykonu prava dusevniho vlastnictvi k dilu v neomezeném rozsahu. Odména za tuto licenci je
zahrnuta ve sjednané cené dila. Objednatel neni povinen licenci vyuzit. Objednatel je
opravnén poskytnout podlicenci tfeti osobé. Objednatel neni povinen utajovat podklady a
sdéleni pfedana zhotovitelem. Licence se poskytuje navzdy a nelze ji ukoncit vypovédi.
Objednatel je opravnén dilo uzit v plvodni i zménéné podobé, vSemi zpUsoby uziti, bez
omezeni mnozstvim, mistem i asem, smi jej rozmnozovat jakymikoli prostfedky a v jakékoli
formé&, smi ménit jeho nazev i obsah. Objednatel smi dilo pouzit pro zpracovani dalSich
stupnu projektové dokumentace a v ramci toho poskytnout podlicenci dalSimu projektantovi;
odména za poskytnuti podlicence zhotoviteli nenalezi. Objednatel nesmi zménit oznaéeni
autora; v pfipadé zmény obsahu dila je povinen uvadét informaci o zméné dila a osobé, jez
zménu provedla. Autorskou rozmnozeninu dila zhotovitel po objednateli nezada.

Odstoupeni zhotovitele od poskytnuti licence pro necinnost objednatele nebo pro zménu
presvédCeni zhotovitele je vylouceno.

Zanikem pravni subjektivity objednatele pfechazi prava a povinnosti z licence na jeho
pravniho nastupce. Pfevodem vlastnictvi k nemovitosti, které se dilo tyka, prfechazi prava a
povinnosti z licence na nabyvatele nemovitosti.

VIl. Odstoupeni od smlouvy a jednorazova smluvni pokuta

Objednatel ma pravo od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel pfes pfedchozi pisemné
upozornéni vykonava dilo v rozporu s uzavienou smlouvou, nebo je v prodleni s plnénim
dohodnutych termin( o vice nez tficet dnli. Zhotovitel ma pravo od této smlouvy odstoupit,
pokud je objednatel v prodleni se zaplacenim fadné a opravnéné vyuctované ceny dila o vice
nez tficet dnu.

Naplni-li zhotovitel ujednany dlivod pro odstoupeni objednatele od této smlouvy, vznika mu
povinnost zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5% z celkové ceny dila
bez DPH. Smluvni pokuta se hradi vedle smluvnich pokut dle ¢€l. VIII. této smlouvy, vedle
zpusobené Skody, bez ohledu na zavinéni a jeji vySi nelze snizit soudnim rozhodnutim.
Odstoupi-li objednatel nebo zhotovitel od této smlouvy z ujednanych nebo zakonem
stanovenych duvodul, zanikd smlouva od okamziku odstoupeni. Strany si pfitom ponechaji
vzajemné dosud poskytnuta plnéni.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo dospélého
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uroku z prodleni, prava na nahradu Skody vzniklé z poruSeni smluvni povinnosti,
prorogacniho ujednani, ani jinych ujednani které podle ujednani stran nebo vzhledem ke své
povaze, maji zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy.

VIIl. Postupné smluvni pokuty a urok z prodieni

Bude-li zhotovitel v prodleni s provedenim ucelenych &asti dila oproti terminim ujednanym v
¢l. IV. této smlouvy, je povinen platit objednateli postupnou smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z ceny ucelené Casti dila bez DPH, s jejimz provedenim je v prodleni, za kazdy den prodleni.
Tyto postupné smluvni pokuty zhotovitel hradi za prodleni s provedenim kazde, jednotlivé
ucelené casti dila vedle sebe, dale vedle jednorazové smluvni pokuty dle €. VII. této smlouvy,
vedle zpusobené Skody, bez ohledu na zavinéni a jeji vySi nelze snizit soudnim rozhodnutim.
V pfipadé, Ze zhotovitel pfi vykonu autorského dozoru projektanta bude v prodleni s vykonem
Cinnosti pfi pisemné svolanych kontrolnich dnech nebo v pfedem pisemné smluveném
rozsahu, je povinen platit objednateli postupnou smluvni pokutu ve vySi 500 K& za kazdy den
prodleni.

V pfipadé, Zze objednatel bude v prodleni s placenim fadné a opravnéné vyuctované ceny
dila, zaplati zhotoviteli urok z prodleni zakonem stanovené vySi za kazdy den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamovanych vad dila, byla-li
reklamace uznana, je povinen platit objednateli postupnou smluvni pokutu 500 K¢ za kazdy
den prodleni.

Smluvni pokutu a urok z prodleni vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou
formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno poruseni povinnosti strany povinné, ustanoveni
smlouvy, které k vyuctovani smluvni pokuty opraviiuje a zpusob vypocltu celkové vySe
smluvni pokuty.

Strana povinna uhradi strané opravnéné vyuétovanou smluvni pokutu a urok z prodleni
nejpozdéji do 30 dnu od dne obdrzeni pfislusného vyuctovani. Vnikne-li pravo na smluvni
pokutu objednateli, je objednatel opravnén o tuto Castku snizit proplaceni nejblizsi faktury
(dilei faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel ugini, oznami tuto skute¢nost zhotoviteli ve
Ihaté stanovené pro splatnost faktury.

Smluvni pokuty z této smlouvy se plati bez ohledu na zavinéni a na vznik Skody. Zaplacenim
smluvni pokuty neni dotéena povinnost splnit zajistény dluh, ani pravo na nahradu Skody
vzniklé poruSenim sankcionované povinnosti. Smluvni pokutu ani Urok z prodleni nelze snizit
rozhodnutim soudu. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty
ani dospélého uroku z prodleni, ani prava na nahradu Skody. Povinnost zaplatit smluvni
pokutu neni nijak dotCena ani tehdy, pokud nesplnéni nebo poruSeni sankcionované
povinnosti nastalo v dusledku nasledné nemoznosti pinéni

IX. Zavérecna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti a ua&innosti dnem jejiho podpisu statutarnimi zastupci obou
smluvnich stran. Mize byt zménéna pouze formou pisemnych dodatki podepsanych
smluvnimi stranami. Pravni vztahy z této smlouvy jsou véci obchodni. Strany ve smyslu §89a
obCanského soudniho ¢ini fadu prorogaéni ujednani a ujednavaji tak mistni pfisluSnost
obecného soudu objednatele pro vSechny soudni spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti
s ni.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do dvou mésicl od uzavieni této smlouvy provérit, Zze tato
smlouva byla uvefejnéna v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb. , zakon o registru
smluv® a bere na védomi, Ze podle ustanoveni § 6 a § 7 tohoto zakona, které nabyvaji
uCinnosti az 1. 7. 2017, nenabyva smlouva ucinnosti pfed jejim uvefejnénim a neni-li
uvefejnéna ani do tfi mésici od svého uzavieni, pozbyva platnosti od svého uzavreni.
Zhotovitel bere na védomi, ze podle neucinné smlouvy nebo podle smlouvy jejiz platnost byla
zruSena, nesmi objednatel plnit a zhotoviteli vznika povinnost plnéni jiz pfijaté, objednateli
vratit.

Ve smyslu zakona ¢. 110/2019 Sb. ,0 ochrané osobnich udaji“ zhotovitel podpisem této
smlouvy potvrzuje, Ze byl pou€en o svych pravech podle tohoto zakona a Ze souhlasi se
zpracovanim, shromazdovanim a uchovavanim svych osobnich udaju s ohledem na zakon €.
106/1999 Sbh. ,0 svobodném pfistupu k informacim“ a zakon ¢&. ¢&. 340/2015 Sb. ,o registru
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smluv®. Tento souhlas je udélen do budoucna, na dobu neurcitou, jak pro ucely vniténi potfeby
mésta Horazdovice, tak i pro plnéni jeho zakonnych informaénich povinnosti. Tento souhlas
je udélen i pro zpfistupnéni Ci zvefejnéni celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech
dokumentu s touto smlouvou souvisejicich.

4. Tato smlouva byla projednana a schvalena Radou mésta na 29. zasedani dne 18.12.2023.

5. Tato smlouva se zhotovuje ve dvou vytiscich, z nichz jeden obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

V Horazdovicich, dne .........cccevvueeeennn.. N e , dne 02.01.2024

Ing. Michael Forman
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