

**Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2022,  
č. 01PU-005734**

**D1 Rekonstrukce mostu D1-415 -TDI**

**Zeleně-doplňní účastník**

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
<b>Tým správce stavby/asistenta správce stavby :</b>						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	17	15	255	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	8	8	64	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	17	4	68	x		
<b>specialisté :</b>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	10	4	40	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	12	8	96	x		
koordinátor BOZP	12	8	96	x		
<b>A) Celkem</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>B) Technická dozorčí správa :</b>						
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	11	8	88	x		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)				x	nepoužije se	
Asistent specialista geotechnika				x	nepoužije se	
Asistent specialista trubní vedení				x	nepoužije se	
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	4	10	40	x		
Asistent specialista protikorozi ochrany	4	10	40	x		
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	2	8	16	x		
<b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>A) Celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>Celkem (bez DPH) :</b>						<b>6 720 610</b>

Poznámka:

1) Položky označené "NEPOUŽIJE SE" nejsou součástí zakázky

2) V pozici *Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi* je zahrnuta činnost experta posuzujícího projektovou dokumentaci a specialisty na přejímky OK.