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Evidenční číslo smlouvy objednatele:    761/OÚR/23 

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: statutární město Havířov 

se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

není zapsán v obchodním rejstříku  

 

Oprávněný zástupce:  

- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR) 

 na základě pověření ze dne 12.07.2023 

- ve věcech technických: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR 

 xxx, referent oddělení investic OÚR 

 

ID datové schránky:  7zhb6tn 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

Číslo účtu: xxx 

 xxx 

IČ: 00297488 

DIČ: CZ00297488 

 

 

2. Zhotovitel: LÉDL – stavební společnost s.r.o. 

se sídlem: Masarykovo náměstí 1189/44, Jihlava 

 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34 352 
 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: xxx, jednatel společnosti 

- ve věcech technických: xxx, jednatel společnosti 

- zodpovědný projektant: xxx, osoba s autorizací v oboru statika a dynamika 

 staveb  

 

ID datové schránky:  uywhzy5 

Bankovní spojení: ČSOB 

Číslo účtu: xxx 

IČ: 255 70 773 

DIČ: CZ 255 70 773 

 

dále také obecně „smluvní strany“. 
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Článek II. 

Základní ustanovení 

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k 

podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy, 

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu, 

c) že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího 

právního úkonu, 

d) že ze strany objednatele o uzavření této smlouvy rozhodla vedoucí odboru územního rozvoje 

dne 28.12.2023, 

e) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

objednatele zn. VZ/388/OÚR/23 – Rekonstrukce lávky přes Šumbarský potok – PD a AD. 

 

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých 

identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné oznámení o 

změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám 

osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. Písemné oznámení 

o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení daného účtu. Písemné 

oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží 

dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na 

číslo smlouvy objednatele a datum účinnosti oznamované změny.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli smlouvu 

(včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o 

pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v 

souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen 

„pojistná smlouva“). Pojištění s pojistným plněním v minimální výši 5.000.000,00 Kč musí být 

sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele 

za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s poskytováním předmětu plnění objednateli 

či jakékoliv třetí osobě. Pojištění bude sjednáno na principu příčiny, tj. pojištění se bude 

vztahovat na odpovědnost za škodu, vzniklou jednáním nebo opomenutím pojištěného, k němuž 

došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody bylo jednání nebo opomenutí 

pojištěného z doby trvání pojištění. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů 

od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné 

smlouvy, doručit objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu. Zhotovitel se 

zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou 

dobu trvání této smlouvy, což je dodavatel povinen na požádání objednateli prokázat. 

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy 

a že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich správnosti 

a úplnosti, k těmto nemá výhrady a provedl odbornou prohlídku místa stavby. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

6. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 

7. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou 

povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle 

§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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8. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. 

 

Článek III. 

Předmět díla 

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, tj. projektové a 

inženýrské činnosti pro stavbu č. 23084 – „Rekonstrukce lávky přes Šumbarský potok“.  

 

Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího propustku přes Šumbarský potok (ev. č. objektu: 

L8) na pozemku s p.č. 1917/1 v k.ú. Šumbark v obci Havířov v blízkosti ul. U Nádraží 

v Havířově-Šumbarku, který je ve velmi špatném technickém stavu. Proveden je ze 

železobetonových trub s četnými trhlinami, průsaky zemní vlhkosti a s lokálně obnaženou 

třmínkovou výztuží. Propustek je ve vlastnictví statutárního města Havířov a ve správě Odboru 

komunálních služeb Magistrátu města Havířova. 

 

Předmět díla bude proveden v tomto rozsahu: 

a) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a pro zadání veřejné zakázky na 

zhotovitele stavby (dále také „PDPS“) včetně položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr 

pro výběr zhotovitele, 

b) spolupráce při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby, včetně zpracování odpovědí 

na případné dotazy k PDPS, 

c) součástí projektu bude i výkon autorského dozoru (AD) v průběhu stavby. 

 

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace jsou tyto projekční podklady: 

a) Investiční záměr vč. Příloh zpracovaný Ing. Romanem Hučíkem dne 04.01.2023 

b) Běžná prohlídka propustku „L8 – U Nádraží – Na Parceli přes Šumbarský potok“ zpracovaná 

Janem Hofmanem ze společnosti MOSTY Jan Hofman s.r.o. dne 22.04.2022 

Zhotovitel uvedené projekční podklady obdržel od objednatele před podpisem této smlouvy. 

 

2. Součástí předmětu díla jsou projekční a inženýrské práce, které budou zejména zahrnovat: 

a) provedení a vyhodnocení všech potřebných průzkumů železobetonové konstrukce propustku 

a zapracování jejich závěrů do projektové dokumentace, 

b) zaměření skutečného stavu a zpracování dokumentace skutečného stavu, 

c) zpracování požadovaného rozsahu rekonstrukce propustku na základě návrhu uvedené běžné 

prohlídky propustku a posouzení její ekonomické hospodárnosti, 

d) zajištění vstupní, průběžných (dle potřeb) a závěrečné konzultace za účasti zástupců Magistrátu 

města Havířova, Oddělení investic Odboru územního rozvoje a Odboru komunálních služeb, 

včetně zapracování veškerých připomínek a požadavků, které vyplynou z konzultací do 

dokumentace, o těchto jednáních bude zhotovitel vždy pořizovat zápisy, 

e) účast zhotovitele na všech jednáních týkajících se předmětného díla na základě žádosti 

objednatele, 

f) odsouhlasení PDPS vlastníkem vodoteče,     

g) projektová dokumentace bude autorizovaná zodpovědným projektantem. 

 

3. PDPS a zejména výkaz výměr a položkový rozpočet musí být zpracovány tak, aby bylo možno 

zadat veřejnou zakázku na zhotovitele stavby v souladu se všemi příslušnými právními předpisy 

týkajícími se zadávání veřejných zakázek. 

 

4. PDPS bude zpracován v souladu s platnými normami, zákony, vyhláškami, a ČSN. Zhotovitel 

určí jmenovitě, které normy ČSN a TKP jsou standardní, a předepsané kontrolní zkoušky. 
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5. Zpracování PDPS, včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zpracovaný 

koordinátorem BOZP a včetně zásad organizace výstavby (ZOV). 

 

6. Zhotovitel se dále zavazuje, že: 

6.1. zjistí-li při provádění díla nepředvídatelné překážky bránící řádnému provedení díla, bez 

odkladu tuto skutečnost oznámí objednateli a bude s ním konzultovat další postup 

6.2. bude na vyžádání objednatele podávat písemné zprávy o stavu prováděného díla 

6.3. bude spolupracovat při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby, zejména na výzvu 

objednatele zpracuje odpovědi na případné dotazy k PDPS a posoudí v části týkající se 

předmětu plnění nabídky předložené uchazeči v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

stavby 

6.4. zpracuje výkazy výměr (položkové rozpočty) vč. členění na „opravy“ a „technické 

zhodnocení“, a to v tištěné i elektronické podobě 

6.5. provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho 

části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je 

oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu 

poddodavatelů, který předložil v nabídce na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. 

písm. e) této smlouvy nebo který byl upraven v souladu s odst. 6.6. tohoto článku smlouvy 

objednatel odsouhlasil. 

Pokud zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. 

e) této smlouvy prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je 

zhotovitel povinen zajistit, aby tuto část plnění poskytl pouze poddodavatel, jehož 

prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, kterého 

v souladu s odst. 6.6. tohoto článku smlouvy objednatel odsouhlasil. 

6.6. smluvní strany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v Seznamu poddodavatelů 

nebo doplnění poddodavatele do Seznamu poddodavatelů je možná pouze za kumulativního 

splnění těchto podmínek: 

a) původní poddodavatel nebude moci z vážných důvodů plnění poskytnout nebo zhotovitel 

není schopen bez poddodavatele řádně plnit předmět smlouvy, 

b) zhotovitel bezodkladně objednatele písemně požádá o změnu poddodavatelů, včetně 

uvedení důvodů, 

c) zhotovitel musí prokázat splnění kvalifikace novým poddodavatelem alespoň ve stejném 

rozsahu, v jakém prokazoval kvalifikaci původního poddodavatele v rámci zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy, a to tak, 

že k žádosti o změnu Seznamu poddodavatelů doloží veškeré dokumenty týkající se 

nového poddodavatele požadované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy, 

d) zhotovitel předloží aktuální Seznam poddodavatelů, 

e) objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasí změnu seznamu poddodavatelů. Objednatel je 

povinen zhotoviteli písemně sdělit stanovisko k předloženému novému seznamu 

poddodavatelů nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti 

zhotovitele o změnu poddodavatele. Za objednatele je oprávněn sdělit stanovisko 

k předloženému seznamu poddodavatelů zástupce objednatele ve věcech smluvních. 

Pokud nebude objednatel v prodlení se sdělením stanoviska ke změně seznamu 

poddodavatelů, není schvalovací proces změny seznamu poddodavatelů pro prodloužení 

termínu plnění. 

6.7. osoba zodpovědná za vyhotovení projektové dokumentace (zodpovědný projektant), jejíž 

doklady o potřebné kvalifikaci zhotovitel předložil objednateli před podpisem této 

smlouvy bude v projektové dokumentaci uvedena jako osoba zodpovědná za projektovou 

dokumentaci. 

Změnu této osoby po podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen písemně oznámit 

objednateli, přičemž nová osoba musí splňovat potřebnou kvalifikaci, tzn. že zhotovitel 
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je povinen k oznámení změny v osobě doložit veškeré doklady ke kvalifikaci pro 

uvedenou osobu. 
 

7. Předmět díla dle této smlouvy bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla, uvedeném 

v „Předávacím protokolu“ (Příloha č. 1 této smlouvy), potvrzeném podpisem obou smluvních 

stran. 

 

8. Projektová dokumentace bude zpracována a předána objednateli takto: 

Dokumentace PDPS v tištěné podobě 6 vyhotovení 

Elektronická podoba PDPS 2 CD, Flash disk 

(ve formátu *doc nebo *docx, *dgn, *dwg a *pdf)  

Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě 2 vyhotovení 

Položkový rozpočet oceněný v elektronické podobě (*xls nebo *xlsx a *xml) 2 CD, Flash disk 

Výkaz výměr v elektronické podobě (*xls nebo *xlsx a *xml) 2 CD, Flash disk  

 

Dvě vyhotovení PDPS v tištěné podobě (paré č.1 a č.2) budou opatřena autorizačním razítkem. 

 

Zhotovitel se zavazuje, že na požádání objednatele dodá další paré projektové dokumentace za 

cenu vícetisku: 

Za jeden vícetisk PDPS 1 000,- Kč vč. DPH 

 

9. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby obě varianty zpracování díla (tištěná a elektronická 

podoba) byly ve všem zaručeně shodné, bez jakýchkoliv rozdílů. V případě zjištění rozdílu má 

přednost tištěná varianta.  

 

10. Objednatel se zavazuje: 

- řádně dokončené dílo převzít 

- zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě za podmínek dále touto smlouvou 

dohodnutých 

 

11. Zhotovitel se zavazuje, že se on, ani jeho případní poddodavatelé, nebudou jakkoliv účastnit 

navazujícího zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy 

(aby nedošlo ke střetu zájmu a k narušení hospodářské soutěže při navazujícím zadávacím 

řízení na realizaci stavby). 

 

Článek IV 

Výkon autorského dozoru 

 

1. Autorský dozor bude zhotovitel provádět dle potřeb objednatele na základě jeho vyžádání. Pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel povinen vyzvat zhotovitele k výkonu 

autorského dozoru v předstihu min. 2 pracovních dnů.  

 

2. Místem výkonu autorského dozoru je staveniště stavby nebo pracoviště či sídlo zhotovitele 

dokumentace či objednatele, a to podle povahy konkrétní činnosti. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje provést tyto výkony autorského dozoru při realizaci předmětné stavby: 

3.1. poskytování vysvětlení potřebných k vypracované realizační dokumentaci stavby ihned na 

místě a není-li to možné, nejpozději ve lhůtě do 2 dnů od okamžiku, kdy byl zhotovitel 

o vysvětlení požádán,  

3.2. dozor při realizaci stavby (sledování stavební činnosti prováděné vybraným zhotovitelem 

stavby) k zabezpečení souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby 

s přihlédnutím k podmínkám určeným společným povolením 

3.3. účast na kontrolních dnech na vyzvání objednatele, 
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3.4. účast na stavbě na vyzvání objednatele i mimo termíny kontrolních dnů,  

3.5. posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky stavby z pohledu dodržení 

dokumentace a posuzování požadavků na změny rozsahu prací (vícepráce, méněpráce), 

a to ve lhůtě do 2 dnů ode dne, kdy byl zhotoviteli požadavek doručen, nebude-li 

dohodnuta písemně jiná lhůta, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních, 

3.6. navrhování a projednávání změn a odchylek od dokumentace, které mohou přispět ke 

zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění rizik stavby, 

včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,  

3.7. operativní předkládání návrhů na řešení nepředvídatelných okolností a situací tak, aby 

nebyla narušena plynulost stavby ani podoba autorského díla,  

3.8. účast při odevzdání a převzetí stavby nebo její části,  

3.9. předběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících 

s prováděním stavby. Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení 

projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti 

objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. 

V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 

odpovídající důsledky.  

3.10. další činnosti vyplývající z právních předpisů, zejména z ustanovení § 94j a násl. 

(společné územní a stavební řízení), § 153 odst. 2 (stavbyvedoucí), § 157 odst. 2 (stavební 

deník) a § 159 (projektová činnost) zákona č. 183/2006 Sb.  

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést tyto zvláštní výkony autorského dozoru:   

4.1. spolupráce při závěrečném vyúčtování a ekonomickém vyhodnocení stavby, 

4.2. provedení porovnání finančních nákladů stavby se směrnými hodnotami nákladů, 

4.3. aktivní účast na veřejných shromážděních za účelem projednání a vysvětlení projektu, 

4.4. poradenská činnost pro objednatele týkající se předmětné stavby. 

 

5. Provedení sjednaných výkonů autorského dozoru bude zapsán ve formuláři „Výkaz výkonu 

autorského dozoru“, který je přílohou č. 2 této smlouvy a který musí být potvrzen zástupcem 

objednatele. 

 

6. Za výkon autorského dozoru se nepovažuje odstraňování jakýchkoliv zjištěných vad projektové 

dokumentace nebo dopracování detailů nutných a nezbytných pro provedení díla. 

 

7. Autorský dozor bude proveden v předpokládaném rozsahu 40 hodin.  

 

8. Honorář za výkon autorského dozoru za jednu hodinu se sjednává ve výši 800,00 Kč bez DPH, 

daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních 

předpisů. Částka zohledňuje rozsah i obtížnost sjednaných výkonů a zahrnuje veškeré náklady 

související s výkonem autorského dozoru bez ohledu na počet pracovníků, cestovní náklady, 

telekomunikační a poštovní náklady, náklady na množení dokumentace a dokladů.  

 

9. Honorář bude objednatelem placen měsíčně pozadu, a to na základě faktury vystavené 

zhotovitelem do 5. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. Nedílnou součástí faktury bude 

„Výkaz výkonu autorského dozoru“ (Příloha č. 2 smlouvy o dílo) s uvedením data výkonu 

autorského dozoru, popisu činnosti, počtu hodin v daném datu a celkového počtu hodin ve 

fakturovaném měsíci.  

Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

 

10. Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného 

autorského dozoru a v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele dokumentace jako osobu 
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vykonávající autorský dozor zhotoviteli stavby a zajistí, aby zhotovitel dokumentace dostával 

potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.  

 

Článek V. 

Termín a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění (zpracování projektové dokumentace 

dle článku III. této smlouvy) v termínu 100 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy  

 

2. Místem plnění je Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 2, Havířov – Město, odbor územního 

rozvoje, oddělení investic.  

 

Článek VI. 

Cena 
 

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu objednatele zn. VZ/388/OÚR/23 – Rekonstrukce lávky přes Šumbarský 

potok – PD a AD a činí: 

 

Cena za projektovou dokumentaci dle článku III. této smlouvy vč. inženýrské činnosti: 

Cena bez DPH  350 000,- Kč 

DPH 21% 73 500,- Kč 

Cena vč. DPH 423 500,- Kč 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena uvedená v odst. 1. tohoto článku je pevná a nepřekročitelná 

a nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou 

dobu platnosti této smlouvy.  

 

3. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně 

zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla. 

 

4. Cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy a před zdanitelným 

plněním dojde ke změně sazby DPH nebo se zhotovitel (v době podpisu smlouvy neplátce DPH) 

stane plátcem DPH. V takové případě bude zachována cena včetně DPH a změněna bude cena 

bez DPH, sazba DPH a cena za DPH podle zákonných sazeb daně z přidané hodnoty platných 

v době zdanitelného plnění.  

 

5. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních 

předpisů a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. 

 

6. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, např. náklady 

na provedení sond a měření, poplatky za vyjádření správců inženýrských sítí, náklady na ověření 

a doměření skutečného stavu atd. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě 

uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl. 

 

Článek VII. 

Platební podmínky  

 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze 

strany objednatele.  
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2. Na předmět díla se sjednávají dílčí plnění, a to v rozsahu PD za cenu dle odst. 1. článku V. této 

smlouvy, kdy se toto plnění považuje za samostatně zdanitelné dnem předání dokumentace, a 

dále výkonu AD, u kterého se smluvní strany dohodly dle čl. VI. odst. 9. této smlouvy na 

měsíčních platbách honoráře ve výši uvedené v čl. VI. odst. 8 této smlouvy.  

 

3. Celkovou cenu uvedenou v článku VI. odst. 1 této smlouvy za zpracování projektové 

dokumentace je zhotovitel oprávněn vyfakturovat po předání dokumentace, přičemž daňový 

doklad odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od předání díla (projektové 

dokumentace). Termínem úhrady daňového dokladu se rozumí odepsání částky z účtu 

objednatele. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit celkovou cenu na základě 

daňového dokladu za zpracování projektové dokumentace se splatností 30 dnů až do výše 90% 

celkové ceny vč. 100 % DPH, 10 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH uhradí 

objednatel zhotoviteli po předání stavby k užívání, nejpozději však do 31.12.2025. Tato 

pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad 

projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo. 

 

4. Daňový doklad (faktura) musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy 

obsahovat i tyto údaje:  

- označení plátce:  

statutární město Havířov 

odbor územního rozvoje 

oddělení investic 

Svornosti 86/2 

736 01 Havířov-Město 

- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis 

- bankovní spojení dle článku I. této smlouvy 

- odkaz na evidenční značku uzavřené smlouvy o dílo (zejména evidenční značka smlouvy 

objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy), 

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

evidenční značku uzavřené smlouvy) 

- přesný název stavby dle článku III. odst. 1. této smlouvy. 

 

5. Doručení faktury zhotovitel provede buď elektronické podobě do datové schránky objednatele 

uvedené v čl. I odst. 1. této smlouvy nebo v listinné podobě na podatelnu sídla objednatele.  

 

6. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena, objednatel vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátí druhé 

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí 

objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-

li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) faktury. 

 

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený 

v článku I. této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 8. tohoto článku smlouvy. Změnu 

účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v článku II. odst. 2. této 

smlouvy.  

 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel: 

a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to 

i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková 

cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb 

v hotovosti (§4 zákona č. 254/2004 Sb.), 
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b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na 

daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým 

plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce, 

c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu úřadu). 

Provedení úhrady DPH podle písm. c) je úhrada zdanitelného plnění bez DPH (tj. pouze základu 

daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy a zhotoviteli nevzniká 

žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoliv 

dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny 

správcem daně. 

 

Článek VIII. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří 

provedením jeho části jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 

provedl sám. 

Zhotovitel bere na vědomí, že prostřednictvím poddodavatele nemůže být plněna pozice 

projektanta. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla pouze poddodavateli vyjmenovanými 

v seznamu poddodavatelů a v rozsahu dle seznamu poddodavatelů, který předložil v nabídce na 

veřejnou zakázku uvedenou v článku II. odst. 1. písm. e) této smlouvy nebo který byl upraven 

v souladu s odst. 4. tohoto článku smlouvy. 

 

3. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) 

této smlouvy prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je zhotovitel 

povinen zajistit, aby tuto část plnění poskytl pouze poddodavatel, jehož prostřednictvím 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, kterého v souladu s odst. 4. 

tohoto článku smlouvy objednatel odsouhlasil. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů nebo 

doplnění poddodavatele do seznamu poddodavatelů je možná pouze za kumulativního splnění 

těchto podmínek: 

a) původní poddodavatel nebude moci z vážných důvodů plnění poskytnout nebo zhotovitel 

není schopen bez poddodavatele řádně plnit předmět smlouvy, 

b) zhotovitel bezodkladně objednatele písemně požádá o změnu seznamu poddodavatelů, 

včetně uvedení důvodů, 

c) zhotovitel musí prokázat splnění kvalifikace novým poddodavatelem alespoň ve stejném 

rozsahu, v jakém byl povinen prokázat kvalifikaci poddodavatele v rámci zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku uvedenou v článku II. odst. 1. písm. e) této smlouvy, a to tak, že 

k žádosti o změnu seznamu poddodavatelů doloží veškeré dokumenty týkající se nového 

poddodavatele požadované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou 

v článku II. odst. 1. písm. e) této smlouvy, 

d) zhotovitel předloží aktuální seznam poddodavatelů, 

e) objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasí změnu seznamu poddodavatelů. 

Objednatel je povinen zhotoviteli písemně sdělit stanovisko k předloženému novému seznamu 

poddodavatelů nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti zhotovitele o 

změnu poddodavatele. Za objednatele je oprávněn sdělit stanovisko k předloženému seznamu 

poddodavatelů zástupce objednatele ve věcech technických. 

Pokud nebude objednatel v prodlení se sdělením stanoviska ke změně seznamu poddodavatelů, 

není schvalovací proces změny seznamu poddodavatelů důvodem pro prodloužení termínů 

plnění. 
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5. Zhotovitel se dále zavazuje, že projektant uvedený v článku I. odst. 2. této smlouvy, jehož 

kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení uvedeného v článku II. odst. 1. písm. d) této 

smlouvy, se bude účastnit jednání s objednatelem týkajících se předmětu díla a bude v projektové 

dokumentaci uveden jako osoba zodpovědná za projektovou dokumentaci.   

Změnu této osoby po podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli, 

přičemž nová osoba musí splňovat požadavky objednatele, jak byly stanoveny v zadávacích 

podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku, tzn., že zhotovitel je povinen k oznámení změny 

v osobě doložit veškeré doklady ke kvalifikaci požadované v rámci zadávacího řízení pro 

uvedenou osobu. 

 

Článek IX. 

Společensky odpovědné zadávání 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy 

v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání. 

 

2. Zhotovitel se proto po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zavazuje: 

- zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 

předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které 

se budou na plnění podílet (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 

poddodavateli).  

- zajistit, že všechny osoby, které se budou na plnění podílet (bez ohledu na to, zda budou 

činnosti prováděny zhotovitelem či poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech 

(zejména živnostenském rejstříku a registru pojištěnců), mají příslušná povolení k pobytu 

v České republice a k výkonu pracovní činnosti a budou proškoleny z problematiky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vybaveny osobními ochrannými pracovními 

prostředky dle platných právních předpisů. 

- zapracovat do projektové dokumentace enviromentální a inovativní řešení, bude-li možné 

jejich použití, a o zapracování informovat objednatele výčtem těchto řešení v samostatném 

dokumentu předaném objednateli při předání a převzetí zhotoveného díla.  

 

3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či poddodavateli bylo orgánem veřejné 

moci zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýkají ujednání uvedená 

v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy, a k nimž došlo při plnění této smlouvy nebo v 

souvislosti s ní, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. 

Součástí oznámení musí být rovněž informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

 

4. Zhotovitel je povinen předat objednateli ověřenou kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení 

ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy končí, a to nejpozději do 5 pracovních 

dní ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s rozhodnutím zhotovitel poskytne 

objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 

 

5. V případě, že zhotovitel či poddodavatel bude v rámci řízení zahájených dle předchozích 

odstavců tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 

deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná 

opatření a o těchto, včetně jejich realizace, bezodkladně písemně informovat objednatele. 

 

6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům i 

poddodavatelům v další úrovni dodavatelského řetězce. V této souvislosti je zhotovitel povinen 

zajistit, aby veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s touto smlouvou 
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na všech úrovních dodavatelského řetězce obsahovala úpravu podmínek placení, která stanoví 

placení ve lhůtě nepřesahující 30 dnů ode dne doručení faktury nebo ode dne zhotovení 

stavebních prací či poskytnutí dodávek či služeb, podle toho, která skutečnost nastala později.  

 

7. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele uvedených 

v tomto článku smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 

poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. Zhotovitel se 

zavazuje přenést totožnou povinnost i do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 

 

Článek X. 

Součinnost objednatele 

 

1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných 

podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné 

vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodlení objednatele 

s poskytnutím součinnosti se automaticky prodlužuje termín plnění jen v případě, že v důsledku 

prodlení objednatele není možné provést dílo v původně sjednaném termínu. 

 

2. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasovat řešení 

navržené zhotovitelem osoby uvedené v článku I. této smlouvy.  

 

Článek XI. 

Použití dokumentace 

 

1. Dokumentace dle této smlouvy není předmětem obchodního tajemství. 

 

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, výhradní, 

převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám 

projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, 

návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých 

zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních 

předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, 

a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby 

nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude 

opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné 

části stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může objednatel (prostřednictvím třetích osob) 

i tehdy, pokud planost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo se zruší před úplným vykonáním 

díla zhotovitelem. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 

dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 

zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 

dílem. Ustanovení se nevztahuje na poddodavatele odsouhlasené objednatelem. 

 

Článek XII. 

Záruční doba a odpovědnost za vady 
 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady, které se na díle projeví 

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době po celou dobu životnosti 
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projektované stavby, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností 

zhotovitele. 
 

3. Záruční doba zhotovitele trvá po dobu záruky zhotovitele stavby, nejdéle však 15 let, a začíná 

plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli. Objednatel, po dokončení 

stavby, písemně dobu záruky oznámí zhotoviteli. 
 

4. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně 

zhotovitele.  
 

5. Zhotovitel ručí za to, že dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn., že bude vypracována 

a dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN a právními přepisy platnými 

v době zpracování a úrovní technického poznání. Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a to, 

že splněné dílo bude prosté práv třetích osob. 
 

6. V případě vady díla má objednatel práva uvedená v ust. § 2106 odst. 1 občanského zákoníku, 

přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady v dohodnutém termínu, 

neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady. 
 

7. V písemném oznámení vady dokumentace objednatel oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 

popíše a uvede, jak se projevuje. 
 

8. Vady dokumentace započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů od jejich oznámení 

a odstraní je nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany na základě 

reklamačního jednání nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá zhotovitel. 
 

9. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis. 
 

10. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám 

neodstraní vady v termínu podle odst. 8. tohoto článku smlouvy nebo v jiném dohodnutém 

termínu. 

Objednatel účelně vynaložené náklady na opravu zhotoviteli vyúčtuje daňovým dokladem.  

Daňový doklad odešle objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od odepsání nákladů na 

odstranění vady z účtu objednatele. 
 

11. Odstraňování reklamovaných vad díla se nepovažuje za výkon autorského dozoru. 

 

Článek XIII. 

Sankce 

 

1. Sankce za nedodržení termínů: 

1.1 Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a každý jednotlivý případ: 

a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v článku V. odst. 1. této 

smlouvy 

b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad.   

 

1.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 

úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05 % z dlužné částky za každý i 

započatý kalendářní den prodlení. 

 

2. Sankce za vady díla: 

2.1. Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr, 

zjištěné při realizaci stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby od 10.000 Kč do 
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100.000 Kč bez DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

10.000 Kč. 

 

2.2. Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr 

zjištěné při realizaci stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby o více než 100.000 Kč 

bez DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z částky, 

o kterou se v důsledku této vady zvýšily náklady na stavbu. 

 

3. Nesplní-li zhotovitel své povinnosti související s pojištěním zhotovitele, uvedené v článku II. 

odst. 3. této smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 

každý i započatý kalendářní den trvání porušení povinnosti. 
 

4. V případě nedodržení povinností uvedených v bodu 6.7. odst. 6. článku III této smlouvy, bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takto zjištěný případ. 
 

5. V případě nesplnění povinnosti k výkonu autorského dozoru stanovenou v odst. 3. a 4. článku 

IV této smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za 

každé jednotlivé nesplnění povinnosti.  

 

6. V případě nedodržení povinností, uvedených v odst. 2. článku VIII této smlouvy, bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

 

7. V případě prodlení zhotovitele s povinnostmi uvedenými v odst. 3. a 4. článku IX této smlouvy, 

bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý 

případ a každý den prodlení. 
 

8. V případě prodlení s úhradou ve lhůtě sjednané v odst. 6 článku IX této smlouvy, bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ a 

každý započatý den prodlení. 
 

9. V případě nesplnění povinnosti sjednané v odst. 7. článku IX této smlouvy, bude objednatel 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. 
 

10. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou zhotovitele, že neplní 

či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy (vyjma povinností 

uvedených v odst. 1. bod 1.1, v odst. 2. až 9. tohoto článku smlouvy), a zhotovitel ve 

stanoveném termínu nesjedná nápravu, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každé takto zjištěné porušení a za každý den, ve 

kterém bude po stanoveném termínu porušení trvat. 
 

11. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od této 

smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinností zhotovitelem.  
 

12. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 
 

13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
 

14. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.  
 

15. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 
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16. Sankce budou uhrazeny na základě vystavené faktury, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 

15 dnů ode dne doručení. 

 

Článek XIV. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

 

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí 

zhotoveného díla uvedeným v písemném „Protokolu o předání a převzetí“ dle Přílohy č. 1. této 

smlouvy. 

 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a převzetí 

díla objednatelem. 

 

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo jiné 

osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením díla. Zhotovitel je povinen upozornit 

objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě neúčelné nebo objednatele 

poškozují.  

 

4. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované 

stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby díla může vzniknout objednateli škoda, 

uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu díla opravil. Zhotovitel je 

povinen tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. Objednatel musí uložit prostudování 

dokumentace stavebnímu dozoru a realizátoru stavby. Zhotovitel je povinen podávat 

objednateli vysvětlení k nejasným řešením a zajistit minimalizování škody. 

 

5. Zhotovitel uhradí příslušné škody prokazatelně vzniklé objednateli nedodržením smluvených 

podmínek díla zhotovitelem. 

 

Článek XV. 

Zvláštní ujednání  

 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města 

Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a 

zavazuje se tímto: 

a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 

b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního dne 

roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu.  

 

Článek XVI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud není dohodnuto jinak, se řídí ustanoveními 

občanského zákoníku.  

 



Stavba č. 23084 – Rekonstrukce lávky přes Šumbarský potok - PD a AD 

 

 15 

2. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského 

zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí 

jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy. 

 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. To neplatí pro 

identifikační údaje obsažené v článku I. této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí 

oznámení způsobem upraveným v článku II. odst. 2. této smlouvy a článku VII. odst. 5. této 

smlouvy.  

 

4. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy.  

 

5. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují uzavření 

smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku 

podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění 

předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. 

Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh 

adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li 

plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.  

 

6. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že mohou 

namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již 

bylo plněno. 
 

7. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou. 

 

8. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v občanském zákoníku a při 

následujících podstatných porušeních této smlouvy tj.: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínech sjednaných touto smlouvou o déle než 14 

kalendářních dní s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již vzniklých nákladů, 

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky a požadavky dle článku III. odst. 2.  

písm. d) a e) této smlouvy, 

c) zhotovitel nebo poddodavatel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatelem v 

zadávacím řízení uvedeném v článku II. odst. 1. písm. d) této smlouvy, 

d) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku II. odst. 3. této smlouvy 

po celou dobu trvání této smlouvy, 

e) zhotovitel nebo poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze 

spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v 

řízení dle článku IX. této smlouvy, 

f) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude prohlášen úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých 

peněžitých závazků po dobu delší 30 dnů. 

 

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 

Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, 

které jí vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení 

díla bylo znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé. 
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11. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 

vzájemná práva a povinnosti.  

 

12. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky 

z této smlouvy na třetí osobu.  

 

13. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí osobě 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

14. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku 

a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

 

15. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 

smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

 

16. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 

strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná 

neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. 

 

17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

 

15. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou 

uveřejněny v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy 

nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.  

Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

smlouvy v registru smluv. 

 

16. Smluvní strany se dohodly, že vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českým právním řádem 

a věcně a místně příslušný bude obecný soud v České republice. 

 

17. Všechny písemnosti vztahující se k plnění smlouvy budou vyhotoveny v českém jazyce a 

jednacím jazykem pro všechna ústní jednání vztahující k plnění smlouvy bude čeština nebo 

slovenština. 

 

18. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

 

19. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení 

a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

20. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako 

druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

 

 

 

 

https://smlouvy.gov.cz/
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21. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

Příloha č. 1 - Předávací protokol 

Příloha č. 2 - Výkaz výkonu autorského dozoru 

 

 

V Havířově dne    28.12.2023  V Jihlavě dne 10.1. 2024 

 

 

 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele:   

 

 

 

 

 

 

                                  v. r.   v. r. 

 

.................................................................. ................................................................... 

                   xxx            xxx 

 vedoucí odboru územního rozvoje              jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  

Havířov dne 16.1.2024 
  



Stavba č. 23084 – Rekonstrukce lávky přes Šumbarský potok - PD a AD 

 

 18 

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
 

 

Objednatel: Statutární město Havířov Název části plnění:  

Zhotovitel:  Datum předání:  

Smlouva: č.  

 

Popis předávaného plnění   

K datu předání byly předány následující výstupy díla: 

Za zhotovitele 

předložil: 

Podpis: 

 Datum:  

Za objednatele převzal: 

Podpis: 

 Datum:  

Připomínky pracovního týmu objednatele  

Připomínky k dílu: 

 

 

Termín k odstranění vad: 

Za objednatele: 

Jméno a příjmení: 

 Datum: 

Podpis: 

 

 

Za zhotovitele: 

Jméno a příjmení: 

 Datum: 

Podpis: 

 

 

Vady odstraněny dne: 

Za objednatele převzal: 

Podpis: 

 

Dne: 

Za zhotovitele předal: 

Podpis: 

 

Dne: 
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

 

 

VÝKAZ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

 

 

 
HODINOVÁ SAZBA BEZ DPH .…...……...,- Kč 

CENA CELKEM BEZ DPH …………...,- Kč 

HODINOVÁ SAZBA vč. 21% DPH ……………,- Kč 

 

CENA CELKEM vč. DPH 21% …………...,- Kč 

 

 

 

 
 

Datum: ..................... 

 

Vypracoval (Autor): ………………………..….………. 

 

 

Datum: ………..…… 

 

Schválil (za Objednatele – OÚR OI MMH): …………………………..……….. 

 

DATUM POPIS ČINNOSTI 
AUTORSKÝ 

DOZOR (hod.) 

   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

 
  

 
  

CELKEM HODIN  


