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1.  Smluvní strany 

                                      

                                       

Objednatel:  město Klatovy  
Sídlo:   nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy 

IČ:   00255661                                     

DIČ:   CZ00255661 

Bankovní spojení: 

Datová schránka: 24ebrt5 

Zastoupen:  ve věcech smluvních:  Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města 

ve věcech technických: 

 

 

 

a 

 

 

 

Zhotovitel (dodavatel):   ROBSTAV k.s. 

Sídlo:      Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany  

IČ:      27430774 

DIČ:      CZ27430774 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:     35-6257230247/0100 

Zastoupen:                                      Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře 

ve věcech smluvních:    Ing. Radek Kozák 

            tel.: 377242127,e-mail:robstavstavby@robstavstavby.cz 

ve věcech technických:  

                                         

 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. A, vložka 76014 

  

Plátce DPH:    ANO – NE  
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2. Výchozí údaje a podklady  

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 07.11.2023 a rozhodnutí 
zadavatele ze dne 05.12.2023. 

3. Předmět plnění díla 

3.1. 

3.1.1.  Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „Klatovy – cyklostezka 

Luby - Sobětice“ na pozemcích pp. č.  753/3, 755/7, 755/11, 755/8, 755/9, 755/10, 755/1, 
891, 755/15, 755/14 v obci a k. ú. Luby a pp. č. 305/51, 305/52, 33/4, 33/8, a 33/7 v obci a k. 
ú. Sobětice u Klatov v rozsahu projektové dokumentace zpracované firmou Projekce dopravní 
Filip, s.r.o., Roudnice nad Labem, IČ: 28714792 (04/2023) a soupisu prací s výkazem výměr 
v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

3.1.2  Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro 
výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby je v souladu s  vyhl. 

č. 499/2006 Sb., změny vyhlášky č. 62/2013 Sb. a bude předána fyzicky v tištěné 
podobě zhotoviteli při předání staveniště.  

 Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně 
všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy  
a legislativní opatření. 

3.1.2.  Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení 
těchto prací nezvyšuje cenu díla.   

3.2. 

3.2.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  
3.2.2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy 

České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto 
stanovují jako závazné. 

3.2.3. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu 
prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné 
nedostatky bezodkladně upozornit. 

3.2.4.  Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně 
provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu 
smlouvou sjednaných. 

3.3. 

3.3.1.  Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle 
článku 3, bodu 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však 
oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, 
odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že 
má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že 
objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze 
živnostenského rejstříku.  

3.3.2  Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby: 
 - hlavního stavbyvedoucího: Ing. Radek Kozák 

 - stavbyvedoucího: Ing. Michal Tichovský 
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 kdy min. jednou z uvedených osob prokázal splnění kvalifikačního předpokladu dle 
 bodu 5 Výzvy k podání nabídek. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se 
 zdržovat na stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude 
 předem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se 
 budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele 
 účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně 
 odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených 
 osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím 
 podmínkám kvalifikační dokumentace. 

3.4. 

3.4.1.  Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené 
v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy.  Pokud se bude na plnění 
předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9. 7. smlouvy. 

3.4.2.  Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže 
splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost 
zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto 
smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. 

V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi 
smluvními stranami dodatek ke smlouvě.  

3.4.3.  Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech 
poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. 

3.5      V případě, že je objednateli na úhradu předmětu plnění dle této smlouvy poskytnuta 
 dotace, je zhotovitel povinen poskytovat objednateli bezodkladně veškerou součinnost 
 potřebnou ke splnění podmínek poskytovatele dotace i ke komunikaci s 
 poskytovatelem dotace, zejména součinnost při vyřizování výzev poskytovatele dotace 
 na vysvětlení či doplnění údajů a dokumentů, jež bezprostředně souvisí s předmětem 
 plnění a jsou v moci zhotovitele. Pokud by zhotovitel tuto povinnost porušil, je 
 objednatel oprávněn požadovat po něm náhradu škody. 

4. Doba plnění 

4.1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději do 02.04.2024. 

Zahájení plnění díla (stavební práce):  02.04.2024. 

4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do  30.06.2024. 

Zadavatel výslovně upozorňuje zhotovitele na nutnost postupovat při realizaci díla tak, 
aby uvedený termín byl dodržen. Zadavatel souhlasí s tím, aby zhotovitel při 
současném splnění všech platných norem a předpisů využil maximálně pracovní dobu 
i mimo standardní pracovní dny, tj. práci v odpoledních směnách a o víkendech takto: 
v pracovní dny (pondělí – pátek) od 7:00 do 21:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 20:00 

hodin s tím, že v maximální možné míře využije dobu od 8:00 do 16:00 hodin 
v pracovní dny a od 8:00 do 12:00 v sobotu. 

4.3. Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli 
nejpozději poslední den dle bodu 4.2. a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.  
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4.4. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

4.5. Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu 
její realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou 
zhotoviteli, která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy 
nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel 

povinen zhotoviteli uhradit cenu všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo 

placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již 
zaplacené části díla. Objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli náklady za nákup 
materiálu pro provedení předmětu plnění, který prokazatelně není ke dni účinnosti 
písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.   

4.6.  

4.6.1.  Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění 
díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a 
předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení 
provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění 
díla se neprodlužují. 

4.6.2.  Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující 
provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen 
písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto 
oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a 
navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má 
zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu 
skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen 
zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, 
jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze 
strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady 
zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel. 

4.6.3.  Zhotovitel je povinen v případě prodlení trvajícího déle než 7 dní oproti plánovanému 
postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený 
režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to minimálně do doby, 

než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací. 
4.6.4.  Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně e-mailem informovat objednatele  

o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla. 

5. Cena díla 

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovená dohodou smluvních stran a je dána 
nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 07.11.2023. 

5.1. 

5.1.1.  Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha 
č. 2 smlouvy) činí:  

4.891.126,77 Kč bez DPH, 

5.2. 

5.2.1.  Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%.  

Celkové výdaje činí pro objednatele  
5.918.263,39 Kč včetně DPH. 
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5.2.2.  DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového 
dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem 

výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na 
zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný 
zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 

07.11.2023 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  
5.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý 

plátce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající 
dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a 

zákona o DPH. 
5.2.4 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost 

bezodkladně oznámit objednateli. 

5.3.  

5.3.1.  Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, 
nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně 
touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její 
správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu 
za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.  

5.3.2.  Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2. lze změnit pouze v těchto případech: 
a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb 

v DPH, 

b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu 

stanovenému v této smlouvě, 
c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo 

jejich provedení není nutné, 
d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu 

smlouvy, zhotovitelem nezaviněné. 

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 

5.4.  Způsob změny ceny 

5.4.1. Zvýšení ceny díla  
Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3.2. této smlouvy a je odůvodněno zvýšení 
ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej 
objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), 
kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou 
a práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy 
v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny 
dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena 
rovna max. cenám uvedeným v ceníku URS. 
Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla 
objednatelem a projektantem a autorským dozorem pokud není shodný s 
projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného 
odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, 
nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny 
díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného 
dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato 
okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla. 
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5.4.2. Snížení ceny díla  
Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli 
snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací 
nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel 

rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací 
nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném 
formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které 
se vzhledem ke změně provádět nebudou.  Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce 
může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě 
neprováděných prací a dodávek.  
V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy i 
částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný 
objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený 
v nabídce zhotovitele. 

5.4.3.  V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

5.5.  V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, 
zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců 
sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním 
staveniště, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady 
spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního 
stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré 
zkoušky, měření a revize, zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění 
stavby atd.  

6. Platební a fakturační podmínky  

6.1. 

6.1.1. Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně 
dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od 
uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž 
uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. 
Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4. této smlouvy 

vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu 

objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění vady nebo 
vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že 
s protokolem souhlasí.  V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za 
konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být 
pracovníkem objednatele.  

Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 90 % fakturované ceny s tím, že zbývajících  
10 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání 
originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.2., 6.1.3. a 
6.1.4. smlouvy o dílo. 

6.1.2. Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění 
vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o 

provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech 

č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
6.1.3. Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných 
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pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se 
rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné 
pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení 
poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn 
pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko 
zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno. 

6.1.4. Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení seznamu poddodavatelů dle čl. 3.4. 

této smlouvy. 

6.2. Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení 
smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli. 

6.3. Úhrada bude prováděna v české měně. 

6.4. 

6.4.1.  Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje: 
- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon, 

- IČ, DIČ, 

- číslo faktury, 

- datum vystavení a datum splatnosti faktury, 

- datum uskutečněného plnění, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně 

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu 
uvedeným v této smlouvě, 

- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,    

- položkový rozpis fakturované částky ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze 
softwaru pro rozpočtování (doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, 

.rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým 
výstupem softwaru pro rozpočtování),      

- označení díla „Klatovy – cyklostezka Luby - Sobětice“,   

- razítko a podpis oprávněné osoby, 

- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty. 

- V případě přenesené daňové povinnosti podle § 92 zákona o DPH bude doplněn údaj 
„Daň odvede zákazník“. 
Všechny vystavené faktury musí obsahovat název a registrační číslo dotačního 
projektu tj. Cyklostezky Klatovy – 2. etapa, reg. č. CZ.06.06.01/00/22_036/0003000. 

6.4.2. V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je 
oprávněný vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě 
neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené 
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 2 

originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek). 

6.5. Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá  
z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo 
nedohodnuté odchylky od zadávací dokumentace. 

6.6. Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli. 

7. Záruční doba – zodpovědnost za vady 

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek 
smlouvy, dokumentace pro provádění stavby a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
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smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož  
i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci. 

7.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, 

které se projeví v záruční době. 

7.3. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech 
díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami  

a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků 
uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných  
u tohoto druhu díla.                                                          

7.4. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu. 
 

7.5.   Délka záruční doby 

7.5.1.  Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele 60 měsíců.  

7.5.2.  Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 
 

7.6. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má 
objednatel právo zejména 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy. 

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky  
z vady díla.  

7.7.  

7.7.1.  Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
e-mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na 
odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí  
k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž 

běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí 
reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém termínu. 

 

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž  
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

 

7.7.3.  Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas (byť ji třeba 
neuznal), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle 
této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

 

7.7.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po 
obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 
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7.7.5. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat 
stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, 
je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo 
obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého 
posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném 
případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady 
prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady. 

 

7.7.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
 povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po 
 obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
 ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den,  
 o který nastoupí k odstraňování vady později. Objednatel je v případě nedodržení 
 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn 
 zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je 
 zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné 
 firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám. 
 

7.7.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též 
případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat  
a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který 
bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

8. Podmínky provedení díla 

8.1. 

8.1.1.  Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.  
8.1.2.  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen 

a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení  
a dokončení díla v dohodnutém termínu, 

b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, 
podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, 

technického dozoru investora a koordinátora BOZP, 

c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě 
vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele, 

d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně 
dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu 
s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas 

s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením, 

e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či 
jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; 

nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené 
v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému 
provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení 
stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení 
díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného 
odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za 
vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele, 

f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky 
znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této 
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překážky nebo změnu díla. 

8.1.3.  Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

8.1.4.  Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem 
dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, 
souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla. 

8.1.5.  Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/20002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty, 
certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením 

zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních 
objednateli současně s předáním díla. 

8.1.6.  Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy pokud to dílo 
vyžaduje. Výkresy budou objednateli a technickému dozoru stavby popř. autorskému 
dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 10 
pracovních dnů před zahájením příslušné práce.  

8.1.7.  Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu 
provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jejich změn vyhl. č. 62/2013 Sb., příloha č. 7 (1. 

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby). Změny je povinen 
předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich 
provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 
3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu .dgn, .dwg 
případně .dxf. 

8.1.8.  Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli 
změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých 
materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné 
stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, 
navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií 
apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály  
a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na 

změnovém listu a po odsouhlasení technickým dozorem stavby. 

8.1.9.  Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel 
povinen se řídit pokyny objednatele. 

8.1.10. Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel 
vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem 

nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.  
 

8.2.  Staveniště  

8.2.1.  Podmínky předání a převzetí staveniště. 
Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí 
staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.  

8.2.2.  Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je 
prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem  
a v termínu stanovenými touto smlouvou. 

8.2.3.  Způsob zabezpečení staveniště 

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení 
na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje 
náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu  
i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí 
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jejich ochranu před poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na 
užívání ploch mimo obvod staveniště (např. mezideponie a jiné). 

b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po 
projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.  

c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady 
na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté 
smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.  

d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních 
hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět. 

e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost  
a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel 

je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti 
neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu 
díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem 

f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními 
předpisy. 

g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními 
předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, 
informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty. 

h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště 
zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady odstraní 
při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla. 

i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím 
osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel 
integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 730834. 

j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, 
zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady. 

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště  
a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho 
součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele. 

8.2.4.  Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí 
díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude 
dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. 

Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1 000 Kč za každý den 
prodlení. 

8.3.  Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci 
Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku 
prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese 
zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli 
škod.  

8.4.  Kontrola zakrývaných částí díla 

8.4.1.  Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech 
prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně na 
e-mail technika za město Klatovy uvedeného v bod 1. této smlouvy.  O kontrole 

zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 
souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí 
díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede 
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kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo 
souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat 
v pracích.  

8.4.2.  Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při 
dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí 
zhotovitel. 

8.4.3.  Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních 
situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před 
jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu .jpg objednateli při 
předání díla. 

8.5.  Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací 
8.5.1.  Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu 

prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor 
souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.  

8.5.2.  Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se 
zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je 
objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. 

Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud 
ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení 
smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. 

smlouvy. 

8.5.3.  Stanovení organizace kontrolních dnů:  

a) termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do 

stavebního deníku, 
b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel 

zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další osoby či 
osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech, 

c) zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis 
z kontrolního dne a předán zúčastněným. 

8.6.  Zkoušky 

8.6.1.  Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření. 
8.6.2.  Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků 

potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních 
orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou 
dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících 
součást zhotovovaného díla. 

8.6.3.  O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem TDI 

alespoň 3 pracovní dny předem.  O výsledku zkoušky se sepíše protokol. 
8.6.4.  Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést 

dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky 
nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

8.6.5.  Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření 
v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby 
zpracované dle Obecně závazné vyhlášky města Klatov č. 1/2016 o vedení technické 
mapy města: (http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-

mapa.pdf) a akceptační protokol o převzetí zaměření správcem DTM, revizní zprávy 

http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf)
http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf)
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dle ČSN a další nutná měření. 

8.7. 

8.7.1.  Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla 
nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.  

8.7.2.  Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu 
vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu 
v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.  

8.8.  Stavební deník  
8.8.1.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 9 k této vyhlášce. 
V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku 
může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ 
porušení.  

8.8.2.  Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel 
každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje 
související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a 

bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána místa.  

8.8.3.  Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru  
a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník 
chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici 

objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.  
8.8.4.  Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. 

V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu 
urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo 

e-mailem na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se 
k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve 
stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí. 

8.9.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
8.9.1.  Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti  

a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci 
zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou 
zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele. 

8.9.2.  Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se 
řídit jeho pokyny. 

8.9.3.  Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž 
dojde v souvislosti s realizací díla. 

8.10.  Způsob předání a převzetí díla 

8.10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
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objednateli v místě provedení díla.  
8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat 

objednatele písemně e-mailem k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě 
zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je 
provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla  
a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto 
dokumentů: 

a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jeho 
změn, přílohy č. 7 ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané 
projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu .pdf a .dwg 

případně .dxf a geometrické zaměření stavby, 
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 

zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, 
případně touto smlouvou, 

c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli, 

d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně 
fotodokumentace, 

e) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené 
dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy, 

f) originály stavebních a montážních deníků, 

g) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

h) ostatní doklady potřebné k předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před 
plánovaným termínem dokončení díla, 

i) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou  
a popsanou). 

8.10.3. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího 
řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými 
pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval, 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo 
některou její část. 

8.10.4. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že 
tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel. 

8.10.5. Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele 
nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady 
odstranit v objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě. 

8.10.6. O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.  
8.10.7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů 

nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné 
výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované 
dokumentace. 

8.10.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě 
neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do 
doby, kdy se prokáže opak. 

9. Smluvní pokuty 

9.1.  Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 
4.2. zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý 
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započatý den prodlení. 

9.2.  Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím 
záruční lhůty, v termínu dle čl. 7.7., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. 

9.3. Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7.7. této smlouvy vadu, zaplatí smluvní 
pokutu ve výši ve výši 1000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.       

9.4. Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli 
uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez 

DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele. 

9.5. Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4. a 8.8.1., zaplatí smluvní 
pokutu uvedenou v těchto článcích. 

9.6.  Pokud dojde k porušení podmínek, viz bod 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000,00 Kč (slovy 

třicet tisíc korun) za každou neúčast na kontrolním dnu. 

9.7.  Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze  
č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 

ve výši 50.000,00 Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každého takového 
neuvedeného poddodavatele.  

9.8. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1této smlouvy, zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden 
prodlení. 

9.9. Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny díla bez 
DPH.  

9.10. 

9.10.1. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu 
na případné poddodavatele. 

9.10.2. Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, 
jejíž dodržení sankcionuje.  

9.10.3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody. 
9.10.4. Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti  

k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného 
oznámení objednatele zhotoviteli. 

9.10.5. Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.  

10. Vyšší moc 

10.1.  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření 
smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou 
objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, 
mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.). 

10.2. Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností 
o dobu, během které událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o 
více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku 
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smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na 
dalším postupu. 

10.3. Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak 
není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci 
pominou, je dotčená smluvní strana povinná neprodleně písemně vyrozumět druhou 
smluvní stranu.     

11. Doručování, formy právních úkonů 

11.1.  Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a 
technický dozor dle záhlaví této smlouvy. 

11.2. Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran 
uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na 
zasílání na jinou adresu. 

11.3. Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno 
na adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu 
adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8:30 hodin. 

Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se 
oznámení za doručené dnem odmítnutí.  
Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po 
podání oznámení k poštovní přepravě. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1.  Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů 
stanovených zákonem a touto smlouvou. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá 
smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční 
nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek. 
Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane 
okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit 
(tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů 
nemůže plnit své závazky ze smlouvy. 
Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech 
uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se 
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce  
i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 
Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem. 

12.2.  

12.2.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu  

s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.  
12.2.2. Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro 

neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, 
jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započetl povinnost k úhradě 
oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu. 

12.3.  Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
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a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 
30 dnů,  

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3., 

c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích 
nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo 
normami technické povahy, 

d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným 
škodám na jeho majetku.  

12.4.  

12.4.1. Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat 
objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla  
a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny 
mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.). 

12.4.2. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby 
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení 
díla náhradním zhotovitelem.  
Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou 
zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný 
rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh. 

12.4.3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší.  Zůstávají však v platnosti 

ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních 
stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne 
odstoupení od smlouvy.  

12.4.4. Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana. 

13. Pojištění 

13.1. 

13.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou 

smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské 
činnosti pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených 
k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, 

aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno. 

13.1.2. Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za 

všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s  

a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby, 

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku 
provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli 
související nároky, řízení, škody a další náklady. 

13.1.4. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu 
případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním 
prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy. 

13.1.5. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 
pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena 
konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné 
nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je 
zhotovitel povinen objednatele odškodnit.  

13.2. Pojistná částka za pojištění dle čl. 13.1 musí být min. ve výši ceny uvedené v čl. 5.1 
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této smlouvy. 

13.3.  

13.3.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli před podpisem této smlouvy kopii pojistné 
smlouvy dokladující pojištění v rozsahu dle čl. 13.1 a 13.2 této smlouvy. Nesplnění 
této povinnosti je jednoznačným důvodem pro neuzavření smlouvy ze strany 
objednatele.  

13.3.2. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu 
či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah 
pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné 
krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 
provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné 
smlouvy. 

13.3.3. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu 

v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné 
znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je 
oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit 
jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a 
pojistné i veškeré další související výdaje započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní 
ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo. 

13.3.4. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami 
stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli 
ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.       

14. Závěrečná ustanovení 

14.1.  Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy 
doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. 
Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem 
smluvní strany s připojením zaručeného elektronického podpisu. 

14.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 
které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran s připojením zaručených elektronických podpisů.  

Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných 
částí.  
K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvním strany zavazují vyjádřit písemně ve 
lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je 
tímto návrhem vázána strana, která ho podala. 

 

14.3.  

14.3.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

14.3.2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu 
objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.                                 

14.3.3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2,  

písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

14.3.4. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak. 
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14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně 
neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní 
části smlouvy.  

14.3.6. Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této 
smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu 

identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně 
platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb.,  
o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). 
Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní 
a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti 
nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské 
unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
související. Osobní údaje zhotovitele mohou být předávány též dalším zpracovatelům 
nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů 
zhotovitele.  Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů 
údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách 
zpracování osobních údajů objednatele.  

14.3.7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně po dobu do 31.12.2035. Pokud je  
v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

14.3.8. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace  
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora 
(dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se  
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

14.3.9. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených 
elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.          

14.3.10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, 
seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.  

15. Doložka obecního zřízení 

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán 
a schválen Radou města Klatovy dne 05.12.2023, usnesením č. 23, bod č. 460/23. 

 

V Klatovech      V Dobřanech  
 

 

 

 

 

 

.......................................... 

      Mgr. Rudolf Salvetr 

 starosta města Klatov 

                        (objednatel) 

  

 

 

 

………...................................... 
                   ROBSTAV k.s. 

                 Ing. Radek Kozák 

             jednatel komplementáře 

                      (zhotovitel) 

Ing. Radek 

Kozák

Digitálně podepsal 

Ing. Radek Kozák 

Datum: 2024.01.08 

12:48:53 +01'00'

Rudolf 

Salvetr

Digitálně podepsal Rudolf 

Salvetr 

DN: cn=Rudolf Salvetr, 

givenName=Rudolf, sn=Salvetr, 

c=CZ, o=Město Klatovy, 

serialNumber=ICA - 10473968 

Datum: 2024.01.08 13:49:25 

+01'00'



 

 

22 

 

Přílohy: 
Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů 

Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) 
Č. 3 – formulář změnového listu 



 

 

Příloha č. 1 ke SoD: 

 
 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení 

 

 

„Klatovy – cyklostezka Luby – Sobětice“ 

 

 

ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ 

 
 

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení: 
Obchodní jméno :     ROBSTAV k.s. 

Sídlo   :     Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany 

Seznam poddodavatelů 

Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků.  
Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud 
nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou 

osobu, o geodety, atd.  

 

 

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se nebudou spoludílet žádní poddodavatelé a dílo 
provede společnost ROBSTAV k.s. vlastní kapacitou. 
 

V Dobřanech dne 03.01.2024 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Jméno, příjmení, funkce 

Podpis osoby oprávněné jednat jménem  
účastníka zadávacího řízení 

Ing. Radek 

Kozák

Digitálně podepsal Ing. 

Radek Kozák 

Datum: 2024.01.08 

12:49:20 +01'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 2 CC-CZ: 2112
Místo: Klatovy Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Projekce dopravní Filip s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

5 918 263,39CZK

21,00% 4 891 126,77
0,00 0,0015,00%

020-0-23
Klatovy - Cyklostezka Luby - Sobětice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. 
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala veškerý materiál a práce potřebné k dokončení díla. Výkazy 
výměr byly změřeny digitálně v dwg. Pro výběr zhotovitele je soupis prací nedílnou součástí projektové dokumentace a nesmí být použit 
samostatně.
Pro potřeby zpracování rozpočtu a výkazu výměr byla použita projektová dokumentace „Klatovy - Cyklostezka Luby - Sobětice“. Z jejích 
příloh byly odměřeny a zjištěny údaje uvedené v tomto výkazu výměr. Jde především o výměry zpevněných ploch, objemy zemních a 
bouracích prací, výměry nezpevněných ploch, objemy a výměry použitých stavebních prvků, a dále další nezbytné části nutné k dokončení 
stavby.


4 891 126,77

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 027 136,62
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Příloha č. 2 ke SoD:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 020-0-23

Stavba:

Místo: Klatovy Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

42 108,00

90 024,00

Cena s DPH [CZK]

5 146 050,96

171 123,19

3 717 631,10

468 957,24

702 467,33

132 132,00

725 952,53

Cena bez DPH [CZK]

26. 4. 2023
Projekce dopravní Filip 
s r.o.
 

640 080,43

5 918 263,39

141 424,12

387 567,97

109 200,00

599 960,77

580 551,51

3 072 422,40

4 252 934,68

VRN_B

Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady

Účelová komunikace - neuznatelné náklady

Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady

Stezka - neuznatelné náklady

Klatovy - Cyklostezka Luby - Sobětice

34 800,00

4 891 126,77

74 400,00

528 992,09

Dočasná staveništní komunikace - neuznatelné 
náklady

Dočasná staveništní komunikace - uznatelné náklady

Stezka - uznatelné náklady

VRN_A

SO 
101_1.B

SO 102_A

SO 
101_2.A

Kód

SO 102

VRN

SO 101

SO 102_B

SO 
101_2.B

Popis

Dočasná staveništní komunikace

Vedlejší rozpočtové náklady

Komunikace a zpevněné plochy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Projekce dopravní Filip s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 072 422,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 072 422,40 21,00% 645 208,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 717 631,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Klatovy - Cyklostezka Luby - Sobětice

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 101_2.A - Stezka - uznatelné náklady

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 
Filip s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 072 422,40

D HSV Práce a dodávky HSV 3 072 422,40

D 1 Zemní práce 528 792,51

1 K 112151312
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a 
kmene D přes 0,2 do 0,3 m kus 22,000 730,00 16 060,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o 
průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm

P
Poznámka k položce:
vč. likvidace

VV 22 22,000

2 K 112151314
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a 
kmene D přes 0,4 do 0,5 m kus 5,000 1 940,00 9 700,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o 
průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm

P
Poznámka k položce:
vč. likvidace

VV 5 5,000

3 K 112201112
Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a 
svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 22,000 540,00 11 880,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 
řezné ploše přes 200 do 300 mm

VV 22 22,000

4 K 112201114
Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a 
svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 5,000 1 220,00 6 100,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 
řezné ploše přes 400 do 500 mm

VV 5 5,000

5 K 115001105 Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600 m 7,500 612,00 4 590,00 CS ÚRS 2023 01
PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600

P
Poznámka k položce:
vč. odstranění

VV "v místě vydláždění koryta potoka"
VV 7,5 7,500
VV Součet 7,500

6 K 121151125
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 
do 300 mm strojně m2 5 184,560 14,20 73 620,75 CS ÚRS 2023 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 
do 300 mm

VV 5184,56 5 184,560
VV Součet 5 184,560

7 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 100,000 189,00 18 900,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV 100 100,000
VV Součet 100,000

8 K 155135111 Zřízení dočasného hrazení z pytlů plněných pískem m3 3,000 2 520,00 7 560,00 CS ÚRS 2023 01

PP Dočasné hrazení z pytlů plněných pískem zřízení

P
Poznámka k položce:
dočasná hráz, do které bude zaústěna trubka

VV "odhad" 3 3,000
VV Součet 3,000

9 K 155135112
Odstranění dočasného hrazení z pytlů plněných 
pískem

m3 3,000 1 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP Dočasné hrazení z pytlů plněných pískem odstranění
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

10 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 100 do 300 mm kus 22,000 32,50 715,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 
do 300 mm

VV 22 22,000

11 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 300 do 500 mm kus 5,000 176,00 880,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 
do 500 mm

VV 5 5,000

12 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm kus 22,000 276,00 6 072,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 
300 mm

VV 22 22,000

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 101_2.A - Stezka - uznatelné náklady

Klatovy - Cyklostezka Luby - Sobětice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 300 do 500 mm kus 5,000 774,00 3 870,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 
500 mm

VV 5 5,000

14 K 162201421
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 
300 mm

kus 22,000 97,00 2 134,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

VV 22 22,000

15 K 162201422
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 
500 mm

kus 5,000 378,00 1 890,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV 5 5,000

16 K 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 198,000 1,60 316,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 
mm

P
Poznámka k položce:
vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV 22*9 198,000

17 K 162301932
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 45,000 6,16 277,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 
mm

P
Poznámka k položce:
vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV 5*9 45,000

18 K 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 198,000 2,50 495,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

P
Poznámka k položce:
vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV 22*9 198,000

19 K 162301952
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 45,000 12,40 558,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:
vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV 5*9 45,000

20 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 
100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 198,000 3,56 704,88 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

P
Poznámka k položce:
vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV 22*9 198,000

21 K 162301972
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 
300 do 500 mm ZKD 1 km

kus 45,000 7,12 320,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:
vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV 5*9 45,000

22 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 555,368 42,00 65 325,46 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 
500 do 2 000 m

VV
"zemina vhodná k ohumusování na skládku stavby" 
5184,56*0,3

1 555,368

VV Součet 1 555,368

23 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 100,000 198,00 19 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

P
Poznámka k položce:
vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV 100 100,000
VV Součet 100,000

24 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 1 159,320 35,00 40 576,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

VV 1159,32 1 159,320
VV Součet 1 159,320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 2 086,776 68,00 141 900,77 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

P
Poznámka k položce:
vhodná do násypů

VV 1159,32 1 159,320
VV Součet 1 159,320
VV 1159,32*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 2 086,776

26 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 180,000 32,40 5 832,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 100 100,000
VV Součet 100,000
VV 100*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 180,000

27 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 555,368 9,00 13 998,31 CS ÚRS 2023 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 5184,56*0,3 1 555,368
VV Součet 1 555,368

28 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 2 867,570 24,80 71 115,74 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV 2865,08 2 865,080
VV 2,49 2,490
VV Součet 2 867,570

D 2 Zakládání 33 195,14

29 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku m3 38,599 860,00 33 195,14 CS ÚRS 2023 01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 
ze štěrkopísku netříděného

VV "pod žlabovky"
VV 38,28 38,280
VV "koryto"
VV 3,19*0,1 0,319
VV Součet 38,599

D 4 Vodorovné konstrukce 14 393,70
30 K 462451114 Prolití kamenného záhozu maltou MC 25 m3 1,050 6 460,00 6 783,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-
25

VV 1,05 1,050

31 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 1,860 2 545,00 4 733,70 CS ÚRS 2023 01
PP Zához prostoru z lomového kamene

VV 3,1*0,6 1,860
VV Součet 1,860

32 K 462511270
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 
hmotnost do 200 kg

m3 1,050 2 740,00 2 877,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez 
proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "stabilizační práh"
VV 1,05 1,050
VV Součet 1,050

D 5 Komunikace 1 914 825,86

33 K 564710111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 5 730,160 21,75 124 630,98 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

VV "SANACE, zaválcování dvou vrstev do podloží"
VV 2865,08*2 5 730,160
VV Součet 5 730,160

34 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 2,490 399,00 993,51 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV 2,49 2,490
VV Součet 2,490

35 K 564861112
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 
mm

m2 2 865,080 164,85 472 308,44 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 210 mm

VV 2865,08 2 865,080
VV Součet 2 865,080

36 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 2 480,240 198,65 492 694,72 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 
do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV 2480,24 2 480,240
VV Součet 2 480,240

37 K 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 776,010 131,25 101 851,31 CS ÚRS 2023 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm

VV 776,01 776,010
VV Součet 776,010

38 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2 2 480,240 9,30 23 066,23 CS ÚRS 2023 01

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
VV 2480,24 2 480,240
VV Součet 2 480,240

39 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 
kg/m2

m2 2 363,800 8,50 20 092,30 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,40 kg/m2

VV 2363,8 2 363,800
VV Součet 2 363,800

40 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2 363,800 278,82 659 074,72 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 50 mm

VV 2363,8 2 363,800
VV Součet 2 363,800

41 K 591141111.R Kladení zámkové dlažby na MC tl 50 mm m2 3,680 1 965,00 7 231,20

PP
Kladení zámkové dlažby s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici, do lože z cementové malty

P
Poznámka k položce:
- kladecí lože MC25

VV 3,68 3,680
VV Součet 3,680

42 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm červená m2 3,790 975,00 3 695,25 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV 3,68 3,680
VV Součet 3,680
VV 3,68*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,790

43 K 597161111
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového 
kamene

m2 3,190 2 880,00 9 187,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. do 250 mm

P
Poznámka k položce:
DLE PD,

spárování M25 XF4

VV 3,19 3,190
VV Součet 3,190

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 427 140,63

44 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 6,000 1 186,00 7 116,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly

VV 3+3 6,000

45 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
500mm

kus 6,000 1 016,00 6 096,00 CS ÚRS 2023 01

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm
VV "C9a" 3 3,000
VV "C9b" 3 3,000
VV Součet 6,000

46 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou D 60 mm

kus 6,000 1 601,00 9 606,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky 
pro sloupek D 60 mm

VV 6 6,000

47 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 6,000 543,00 3 258,00 CS ÚRS 2023 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m
VV 6 6,000

48 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 6,100 465,00 2 836,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV 6,1 6,100
VV Součet 6,100

49 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 6,222 190,00 1 182,18 CS ÚRS 2023 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 6,1 6,100
VV Součet 6,100
VV 6,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,222

50 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 6,000 156,00 936,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 
včetně prořezání spáry

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

51 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 12,000 199,50 2 394,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

VV 6+6 12,000
VV Součet 12,000

52 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm m 580,050 332,00 192 576,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 
příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

VV 580,05 580,050
VV Součet 580,050

53 M 59227003
žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 
330x570x140mm

m 591,651 328,80 194 534,85 CS ÚRS 2023 01

PP žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm
VV 580,05 580,050
VV Součet 580,050
VV 580,05*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 591,651
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 96 Bourání konstrukcí 6 604,50

54 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 1,190 5 550,00 6 604,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 
tloušťky vrstvy 100 mm

VV 1,19 1,190
VV Součet 1,190

D 997 Přesun sutě 143,50

55 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,274 359,00 98,37 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV 0,274 0,274
VV Součet 0,274

56 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 2,466 0,30 0,74 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce:
vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV (0,274)*9 2,466
VV Součet 2,466

57 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,274 162,00 44,39 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

P

Poznámka k položce:
znovuzískaná asfaltová směs musí být zatříděna v souladu s vyhláškou 
č. 130/2019. Po prokázání že směs neobsahuje nebezpečné látky 
(dehet) bude stanoveno její další využítí, buď jako vedlejší produkt se 
zatříděním podle této vyhlášky, nebo jako odpadní produkt pro uložení 
na skládce. Po tomto stanovení bude případně upravena jednotková 
cena této položky. 

VV 0,274 0,274
VV Součet 0,274

D 998 Přesun hmot 153 931,06

58 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 609,001 59,00 153 931,06 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 
Filip s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 580 551,51

D HSV Práce a dodávky HSV 580 551,51

D 1 Zemní práce 132 893,38

1 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s 
odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 m2 139,890 48,00 6 714,72 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 
m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 139,89 139,890
VV Součet 139,890

2 K 121151115
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 
300 mm strojně m2 99,390 14,20 1 411,34 CS ÚRS 2023 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 250 do 300 mm

VV 99,39 99,390
VV Součet 99,390

3 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 71,370 189,00 13 488,93 CS ÚRS 2023 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV 71,37 71,370
VV Součet 71,370

4 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 30,148 665,00 20 048,42 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

VV 93,05*0,54*0,6 30,148
VV Součet 30,148

5 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm

m2 139,890 35,00 4 896,15 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na 
vzdálenost do 5 000 m

P
Poznámka k položce:
vč. likvidace

VV 139,89 139,890
VV Součet 139,890

6 K 162301981
Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene 
do 100 mm ZKD 1 km

m2 699,450 13,70 9 582,47 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

P
Poznámka k položce:
vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV 139,89*5 699,450

7 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 60,531 42,00 2 542,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 
500 do 2 000 m

VV "zemina vhodná k ohumusování na skládku stavby" 99,39*0,3 29,817

VV
"zemina vhodná k ohumusování ze skládky stavby na místo 
upotřebení" (99,39*0,3)+((153,57-149,085)*0,2) 30,714

VV Součet 60,531

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 101,518 198,00 20 100,56 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

P
Poznámka k položce:
vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV 71,37+30,148 101,518
VV Součet 101,518

9 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 30,714 75,00 2 303,55 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV "zemina vhodná k ohumusování na skládce stavby" 
VV 99,39*0,3 29,817
VV (153,57-149,085)*0,2 0,897
VV Součet 30,714

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 101_1.B - Účelová komunikace - neuznatelné náklady

Klatovy - Cyklostezka Luby - Sobětice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 12,240 35,00 428,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

VV 12,24 12,240
VV Součet 12,240

11 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 22,032 68,00 1 498,18 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

P
Poznámka k položce:
vhodná do násypů

VV 12,24 12,240
VV Součet 12,240
VV 12,24*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 22,032

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 182,732 32,40 5 920,52 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 101,518 101,518
VV Součet 101,518
VV 101,518*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 182,732

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 8,000 406,00 3 248,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "dosyp vsaku štěrkodrtí" 8 8,000
VV Součet 8,000

14 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 16,000 496,00 7 936,00 CS ÚRS 2023 01
PP štěrkodrť frakce 0/32
VV 8 8,000
VV Součet 8,000
VV 8*2 'Přepočtené koeficientem množství 16,000

15 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 153,570 33,20 5 098,52 CS ÚRS 2023 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 
50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV (99,39*0,3)/0,2 149,085
VV 153,57-149,085 4,485
VV Součet 153,570

16 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 153,570 26,90 4 131,03 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV 153,57 153,570
VV Součet 153,570

17 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 153,570 33,30 5 113,88 CS ÚRS 2023 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 153,57 153,570

18 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 4,607 225,00 1 036,58 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní parková okrasná
VV 153,57*0,03 4,607
VV Součet 4,607

19 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 463,830 24,80 11 502,98 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV 463,83 463,830
VV Součet 463,830

20 K 183402121
Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 
50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 153,570 24,70 3 793,18 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 
m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 153,57 153,570
VV Součet 153,570

21 K 184813511
Chemické odplevelení před založením kultury 
postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 153,570 4,16 638,85 CS ÚRS 2023 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině 
nebo na svahu do 1:5

VV 153,57 153,570
VV Součet 153,570

22 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 3,839 380,00 1 458,82 CS ÚRS 2023 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
VV 153,57*0,025 3,839
VV Součet 3,839

D 2 Zakládání 31 747,69

23 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 32 mm m3 14,890 1 330,00 19 803,70 CS ÚRS 2023 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 
16 až 32 mm

VV 14,89 14,890
VV Součet 14,890

24 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 139,110 47,80 6 649,46 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu 
přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

VV 139,11 139,110
VV Součet 139,110

25 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 153,021 34,60 5 294,53 CS ÚRS 2023 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV 139,11 139,110
VV Součet 139,110
VV 139,11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 153,021

D 5 Komunikace pozemní 334 376,55

26 K 564710111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 927,660 21,75 20 176,61 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

VV "SANACE, zaválcování dvou vrstev do podloží"
VV 463,83*2 927,660
VV Součet 927,660

27 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 409,740 117,75 48 246,89 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV 409,74 409,740
VV Součet 409,740

28 K 564861112
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 
mm

m2 463,830 164,85 76 462,38 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 210 mm

VV 463,83 463,830
VV Součet 463,830

29 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 361,300 198,65 71 771,52 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 
do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV 361,3 361,300
VV Součet 361,300

30 K 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 101,990 131,25 13 386,19 CS ÚRS 2023 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm

VV 101,99 101,990
VV Součet 101,990

31 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2 361,300 9,30 3 360,09 CS ÚRS 2023 01

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
VV 361,3 361,300
VV Součet 361,300

32 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 
kg/m2

m2 351,430 8,50 2 987,16 CS ÚRS 2023 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,40 kg/m2

VV 351,43 351,430
VV Součet 351,430

33 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 351,430 278,82 97 985,71 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 50 mm

VV 351,43 351,430
VV Součet 351,430

D 8 Trubní vedení 4 640,00

34 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus 2,000 2 320,00 4 640,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
poklopu

VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 733,33

35 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 4,510 465,00 2 097,15 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV 4,51 4,510
VV Součet 4,510

36 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 4,600 190,00 874,00 CS ÚRS 2023 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 4,51 4,510
VV Součet 4,510
VV 4,51*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,600

37 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 4,000 156,00 624,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 
včetně prořezání spáry

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

38 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 4,000 79,00 316,00 CS ÚRS 2023 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

39 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 4,000 199,50 798,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D 96 Bourání konstrukcí 20 024,18

40 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 274,590 32,50 8 924,18 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

VV 274,59 274,590
VV Součet 274,590

41 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 2,000 5 550,00 11 100,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 
tloušťky vrstvy 50 mm

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 997 Přesun sutě 47 735,62

42 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 121,050 359,00 43 456,95 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV 121,05 121,050
VV Součet 121,050

43 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 089,450 0,30 326,84 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce:
vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV (121,05)*9 1 089,450
VV Součet 1 089,450

44 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 120,820 32,40 3 914,57 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 120,82 120,820

45 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,230 162,00 37,26 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

P

Poznámka k položce:
znovuzískaná asfaltová směs musí být zatříděna v souladu s vyhláškou 
č. 130/2019. Po prokázání že směs neobsahuje nebezpečné látky 
(dehet) bude stanoveno její další využítí, buď jako vedlejší produkt se 
zatříděním podle této vyhlášky, nebo jako odpadní produkt pro uložení 
na skládce. Po tomto stanovení bude případně upravena jednotková 
cena této položky. 

VV 0,23 0,230
VV Součet 0,230

D 998 Přesun hmot 4 424,94

46 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 74,999 59,00 4 424,94 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Projekce dopravní Filip s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 599 960,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 599 960,77 21,00% 125 991,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 725 952,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Klatovy - Cyklostezka Luby - Sobětice

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 101_2.B - Stezka - neuznatelné náklady

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 
Filip s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 599 960,77

D HSV Práce a dodávky HSV 599 960,77

D 1 Zemní práce 585 888,61

1 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 588,540 42,00 66 718,68 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 
500 do 2 000 m

VV
"zemina vhodná k ohumusování ze skládky stavby na místo 
upotřebení" 1818,94*0,2 363,788

VV
"zemina vhodná k ohumusování ze skládky stavby na místo 
rozprostření" 1589,44-(1818,94*0,2)-0,9 1 224,752

VV Součet 1 588,540

2 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 1 588,540 75,00 119 140,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV 1589,44-0,9 1 588,540
VV Součet 1 588,540

3 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 589,440 9,00 14 304,96 CS ÚRS 2023 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV "ornice"
VV 1589,44 1 589,440
VV Součet 1 589,440

4 K 181006111
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 12 247,520 9,00 110 227,68 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, 
tloušťka vrstvy do 0,10 m

VV (1589,44-(1818,94*0,2)-0,9)/0,1 12 247,520
VV Součet 12 247,520

5 K 181111112
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 
1:2

m2 1 818,940 32,10 58 387,97 CS ÚRS 2023 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 
50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

VV 1818,94 1 818,940
VV Součet 1 818,940

6 K 181411122
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 
svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 818,940 33,30 60 570,70 CS ÚRS 2023 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

VV 1818,94 1 818,940
VV Součet 1 818,940

7 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 54,568 225,00 12 277,80 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní krajinná-svahová
VV 1818,94*0,03 54,568

8 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 1 818,940 34,10 62 025,85 CS ÚRS 2023 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

VV 1818,94 1 818,940
VV Součet 1 818,940

9 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl 
vrstvy do 200 mm strojně m2 1 818,940 6,90 12 550,69 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV 1818,94 1 818,940
VV Součet 1 818,940

10 K 183402122
Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 
50 do 150 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 818,940 24,70 44 927,82 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 
m2 na svahu přes 1:5 do 1:2

VV 1818,94 1 818,940
VV Součet 1 818,940

11 K 184853512
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 
strojně

m2 1 818,940 4,11 7 475,84 CS ÚRS 2023 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na 
široko na svahu přes 1:5 do 1:2

VV 1818,94 1 818,940
VV Součet 1 818,940

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 101_2.B - Stezka - neuznatelné náklady

Klatovy - Cyklostezka Luby - Sobětice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 45,474 380,00 17 280,12 CS ÚRS 2023 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
VV 1818,94*0,025 45,474
VV Součet 45,474

D 8 Trubní vedení 13 920,00

13 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus 6,000 2 320,00 13 920,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
poklopu

VV 6 6,000

D 998 Přesun hmot 152,16

14 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2,579 59,00 152,16 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Projekce dopravní Filip s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 387 567,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 387 567,97 21,00% 81 389,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 468 957,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Klatovy - Cyklostezka Luby - Sobětice

SO 102 - Dočasná staveništní komunikace

SO 102_A - Dočasná staveništní komunikace - uznatelné náklady

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 
Filip s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 387 567,97

D HSV Práce a dodávky HSV 387 567,97

D 1 Zemní práce 76 993,36

1 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 142,370 14,20 2 021,65

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm

VV 142,37 142,370
VV Součet 142,370

2 K 121151115
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 
300 mm strojně m2 574,450 14,20 8 157,19

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 250 do 300 mm

VV 574,45 574,450
VV Součet 574,450

3 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 28,040 189,00 5 299,56

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV "odstranění násypů" 28,04 28,040
VV Součet 28,040

4 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 116,630 189,00 22 043,07

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV 116,63 116,630
VV Součet 116,630

5 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 317,439 42,00 13 332,44

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 
500 do 2 000 m

VV
"zemina vhodná k ohumusování na skládku stavby" 
(574,45*0,3)+(142,37*0,2)

200,809

VV "zemina na skládku stavby" 116,63 116,630
VV Součet 317,439

6 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 28,040 198,00 5 551,92

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

P
Poznámka k položce:
vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV 28,04 28,040
VV Součet 28,040

7 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 28,040 35,00 981,40

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

VV 28,04 28,040
VV Součet 28,040

8 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 50,472 68,00 3 432,10
PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

P
Poznámka k položce:
vhodná do násypů

VV 28,04 28,040
VV Součet 28,040

SO 102 - Dočasná staveništní komunikace

SO 102_A - Dočasná staveništní komunikace - uznatelné náklady

Klatovy - Cyklostezka Luby - Sobětice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 28,04*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 50,472

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 50,472 32,40 1 635,29

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 28,04 28,040
VV Součet 28,040
VV 28,04*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 50,472

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 317,439 9,00 2 856,95

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV (574,45*0,3)+(142,37*0,2) 200,809
VV 116,63 116,630
VV Součet 317,439

11 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 471,040 24,80 11 681,79

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV 459,5+11,54 471,040
VV Součet 471,040

D 5 Komunikace pozemní 174 401,99

12 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 459,500 84,00 38 598,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV 459,5 459,500
VV Součet 459,500

13 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 11,540 398,50 4 598,69

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

VV "dosyp u napojení na sjezd"
VV 11,54 11,540
VV Součet 11,540

14 K 584121112
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 
těženého tl 40 mm plochy přes 200 m2 m2 420,530 282,00 118 589,46

PP
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva 
těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě 
přes 200 m2

P
Poznámka k položce:
může být využito z vlastního depa dodavatele

VV 420,53 420,530
VV Součet 420,530

15 M 59381338 panel silniční 3,00x2,00x0,215m kus 70,088 180,00 12 615,84
PP panel silniční 3,00x2,00x0,215m
VV 420,53/(3*2) 70,088
VV Součet 70,088

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 369,14

16 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 471,040 39,00 18 370,56

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 
přes 200 do 300 g/m2

VV 459,5+11,54 471,040
VV Součet 471,040

D 96 Bourání konstrukcí 37 998,58

17 K 113106240
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 
vyplněnými kamenivem strojně pl přes 200 m2 m2 420,530 49,00 20 605,97

PP

Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze 
silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice 
strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami vyplněnými 
kamenivem

P
Poznámka k položce:
vč. lože

VV 420,53 420,530
VV Součet 420,530

18 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 459,500 21,30 9 787,35

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

VV 459,5 459,500
VV Součet 459,500

19 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 11,540 308,00 3 554,32

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

VV 11,54 11,540
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 113311121 Odstranění geotextilií v komunikacích m2 471,040 8,60 4 050,94

PP
Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo 
naložením na dopravní prostředek geotextilie

VV 471,04 471,040
VV Součet 471,040

D 997 Přesun sutě 74 052,94

21 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 138,333 159,00 21 994,95

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV 133,255+5,078 138,333
VV Součet 138,333

22 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 244,997 0,30 373,50

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce:
vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV (133,255+5,078)*9 1 244,997
VV Součet 1 244,997

23 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,377 359,00 135,34

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV 0,377 0,377

24 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 0,378 0,30 0,11

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce:
vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV 0,3779 0,378

25 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 168,212 159,00 26 745,71

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV 168,212 168,212

26 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 1 513,908 0,30 454,17

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce:
vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV 168,212*9 1 513,908

27 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 0,377 4 510,00 1 700,27

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 
04

VV 0,377 0,377
VV Součet 0,377

28 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 
17 01 01

t 168,212 108,00 18 166,90

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

P
Poznámka k položce:
panely, místo likvidace mohou být odvezeny na deponii dodavatele

VV 168,212 168,212
VV Součet 168,212

29 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 138,333 32,40 4 481,99

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 138,333 138,333

D 998 Přesun hmot 5 750,54

30 K 998226011
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s 
krytem montovaným z ŽB dílců t 302,660 19,00 5 750,54

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze 
silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Projekce dopravní Filip s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 141 424,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 141 424,12 21,00% 29 699,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 171 123,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Klatovy - Cyklostezka Luby - Sobětice

SO 102 - Dočasná staveništní komunikace

SO 102_B - Dočasná staveništní komunikace - neuznatelné náklady

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 
Filip s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 141 424,12

D HSV Práce a dodávky HSV 141 424,12

D 1 Zemní práce 141 424,12

1 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 317,439 42,00 13 332,44 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 
500 do 2 000 m

VV
"zemina vhodná k ohumusování ze skládky stavby na místo 
upotřebení" (574,45*0,3)+(142,37*0,2) 200,809

VV "zemina ze skládky stavby na místo upotřebení" 116,63 116,630
VV Součet 317,439

2 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 317,439 75,00 23 807,93 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV
"zemina vhodná k ohumusování na skládce stavby" 
(574,45*0,3)+(142,37*0,2)

200,809

VV "zemina na skládce stavby" 116,63 116,630
VV Součet 317,439

3 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 116,630 83,50 9 738,61 CS ÚRS 2023 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

VV 116,63 116,630
VV Součet 116,630

4 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 716,820 33,20 23 798,42 CS ÚRS 2023 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 
50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 574,45+142,37 716,820
VV Součet 716,820

5 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 142,370 26,90 3 829,75 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV 142,37 142,370
VV Součet 142,370

6 K 181351005
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 
100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 574,450 26,90 15 452,71 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

VV 574,45 574,450
VV Součet 574,450

7 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 716,820 33,30 23 870,11 CS ÚRS 2023 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 574,45+142,37 716,820
VV Součet 716,820

8 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,430 225,00 96,75 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní krajinná-rovinná
VV (574,45+142,37)*0,03 21,505
VV 21,505*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,430

9 K 183402121
Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 
50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 716,820 24,70 17 705,45 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 
m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 574,45+142,37 716,820
VV Součet 716,820

10 K 184853511
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně m2 716,820 4,16 2 981,97 CS ÚRS 2023 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na 
široko v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 574,45+142,37 716,820
VV Součet 716,820

11 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 17,921 380,00 6 809,98 CS ÚRS 2023 01

SO 102 - Dočasná staveništní komunikace

SO 102_B - Dočasná staveništní komunikace - neuznatelné náklady

Klatovy - Cyklostezka Luby - Sobětice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
VV (574,45+142,37)*0,025 17,921
VV Součet 17,921
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Projekce dopravní Filip s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 74 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 74 400,00 21,00% 15 624,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 90 024,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Klatovy - Cyklostezka Luby - Sobětice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN_A - Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 
Filip s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 74 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 74 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 100,00
1 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě vč. GP kus 1,000 34 100,00 34 100,00

PP Geodetické práce po výstavbě

D VRN3 Zařízení staveniště 19 300,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 3 700,00 3 700,00

PP Zařízení staveniště

3 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kus 1,000 15 600,00 15 600,00
PP Dopravní značení na staveništi

D VRN4 Inženýrská činnost 21 000,00
4 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kus 10,000 2 100,00 21 000,00

PP Zkoušky a ostatní měření

P
Poznámka k položce:
všechny potřebné zkoušky a měření v rámci stavby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN_A - Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady

Klatovy - Cyklostezka Luby - Sobětice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Projekce dopravní Filip s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 34 800,00 21,00% 7 308,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 108,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Klatovy - Cyklostezka Luby - Sobětice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN_B - Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:
Projekce dopravní 
Filip s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 34 800,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 800,00
1 K 011314000 Archeologický dohled kus 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Archeologický dohled

2 K 0120020RP Vytyčení IS kus 1,000 8 700,00 8 700,00
PP Vytyčení IS

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 1,000 22 100,00 22 100,00
PP Geodetické práce při provádění stavby

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 1 500,00 1 500,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN_B - Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady

Klatovy - Cyklostezka Luby - Sobětice
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Vyjádření AD, podpis a razítko:

Posouzení změny:

Zdůvodnění změny:  1)

Příloha č. 3 ke SoD:

Autorský dozor projektanta:

Změna:

Stavba:

„Klatovy – cyklostezka Luby – Sobětice“Projekt:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY  č. …….



Dopady:

Doporučení

Vyjádření zhotovitele:

do projektové 
dokumentace:

do časového plánu:

,-Kč viz příloha

Podpis a razítko zhotovitele:

Vyjádření objednatele - TD:

Dopady do ceny:

(Přílohy:   položkový rozpočet 
změn +/-

Fotodokumentace)

Výkresová část

Datum:

Podpis TD:V Klatovech dne:

Schválení Radou města Klatovy dne:

Závěrečné stanovisko objednatele

Zhotovitel:


