

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Národních mučedníků - Ječná“

Číslo smlouvy zhotovitele: 23092-01


Číslo smlouvy objednatele: 17/HO-INV/2023

OBSAH:

1. Smluvní strany.....	3
2. Výchozí údaje a podklady	4
3. Předmět plnění.....	4
4. Doba plnění	5
5. Cena díla.....	6
6. Platební a fakturační podmínky.....	8
7. Záruční doba – zodpovědnost za vady	10
8. Podmínky provedení díla	11
9. Smluvní pokuty	17
10. Vyšší moc	18
11. Doručování, formy právních úkonů	18
12. Odstoupení od smlouvy.....	18
13. Pojištění.....	19
14. Závěrečná ustanovení.....	20
15. Doložka obecního zřízení.....	21

Přílohy

1. Smluvní strany

Objednatel: město Klatovy
Sídlo: nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy
IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661
Bankovní spojení: 
Datová schránka: 24ebtr5
Zastoupen: ve věcech smluvních: **Mgr. Rudolf Salvetr**, starosta města



a

Zhotovitel (dodavatel): **Silnice Klatovy a.s.**
Sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 3738692/0800; 1063004492/5500
Zastoupen: **Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti**
ve věcech smluvních: **(oprávněn na základě plné moci)**
tel.:376 311 209, e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz

ve věcech technických:



Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v odd. B, vložka 221.

Plátce DPH: ANO – ~~NE~~ (nehodící se škrtněte)

2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 06.11.2023 a rozhodnutí zadavatele ze dne 21.11.2023.

3. Předmět plnění díla

3.1.

- 3.1.1. Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „**Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Národních mučedníků - Ječná**“ na pozemcích pp. č. 3197/3, 3222/1, 3214, 3216/5, 3704/1, 3704/2, 3238/38, 3221/1, 3221/27, 3672/8, 3241/4, 3234/2, 3241/5, 3241/6, 3422/56, 3422/57, 3422/58, 3236/5, 3422/62, 3674/2, 3235/1, 3235/2, 3236/5, 3422/18, 3422/56, 3216/5, 3476/4, 546, 3422/67, 3680/2, ve městě a k. ú. Klatovy v rozsahu projektové dokumentace zpracované firmou PSDS s.r.o., Praha – Stalice, IČ: 28098064 (v 01/2023) a projektové dokumentace zpracované firmou JH projekt s.r.o., Klatovy, IČ: 28048563 (v 02/2023) a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- 3.1.2. Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby je v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., změny vyhlášky č. 62/2013 Sb. a bude předána fyzicky v tištěné podobě zhotoviteli při předání staveniště.
Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.
- 3.1.2. Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

3.2.

- 3.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 3.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.
- 3.2.3. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky bezodkladně upozornit.
- 3.2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

3.3.

- 3.3.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3, bodu 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.

- 3.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby:
- hlavního stavbyvedoucího: Františka Mužíka
 - stavbyvedoucího: Ladislava Junka

kdy min. jednou z uvedených osob prokázal splnění kvalifikačního předpokladu dle bodu 5 Výzvy k podání nabídek. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikačních předpokladů.

3.4.

- 3.4.1. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9. 7. smlouvy.
- 3.4.2. Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.
- 3.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

- 3.5 V případě, že je objednateli na úhradu předmětu plnění dle této smlouvy poskytnuta dotace, je zhotovitel povinen poskytovat objednateli bezodkladně veškerou součinnost potřebnou ke splnění podmínek poskytovatele dotace i ke komunikaci s poskytovatelem dotace, zejména součinnost při vyřizování výzev poskytovatele dotace na vysvětlení či doplnění údajů a dokumentů, jež bezprostředně souvisí s předmětem plnění a jsou v moci zhotovitele. Pokud by zhotovitel tuto povinnost porušil, je objednatel oprávněn požadovat po něm náhradu škody.

4. Doba plnění

- 4.1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě **nejpozději do 02.04.2024.**
Zahájení plnění díla (stavební práce): **02.04.2024.**
- 4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do **31.05.2024.**

Zadavatel výslovně upozorňuje zhotovitele na nutnost postupovat při realizaci díla tak, aby uvedený termín byl dodržen. Zadavatel souhlasí s tím, aby zhotovitel při současném splnění všech platných norem a předpisů využil maximálně pracovní dobu i mimo standardní pracovní dny, tj. práci v odpoledních směnách a o víkendech takto: v pracovní dny (pondělí – pátek) od 7:00 do 21:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 20:00 hodin s tím, že v maximální možné míře využije dobu od 8:00 do 16:00 hodin v pracovní dny a od 8:00 do 12:00 v sobotu.

- 4.3.** Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději poslední den dle bodu 4.2. a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.
- 4.4.** Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 4.5.** Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli, která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již zaplacené části díla. Objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli náklady za nákup materiálu pro provedení předmětu plnění, který prokazatelně není ke dni účinnosti písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.
- 4.6.**
- 4.6.1. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušování provádění díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušování provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění díla se neprodloužují.
- 4.6.2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušování provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušování provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušování, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušování. Během přerušování provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušování provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušování provádění díla objednatel.
- 4.6.3. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení trvání díla déle než 7 dní oproti plánovanému postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to minimálně do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací.
- 4.6.4. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně e-mailem informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

5. Cena díla

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 06.11.2023.

5.1.

- 5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 smlouvy) činí:

3 197 015,54 Kč bez DPH,

5.2.

- 5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %.
Celkové výdaje činí pro objednatele

3 868 388,80 Kč včetně DPH.

- 5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 06. 11. 2023 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 5.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátcem a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o DPH.
- 5.2.4 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

5.3.

- 5.3.1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.
- 5.3.2. Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2. lze změnit pouze v těchto případech:
- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
 - b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě,
 - c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné,
 - d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.
- Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.4. Způsob změny ceny

5.4.1. Zvýšení ceny díla

Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3.2. této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným v ceníku URS.

Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelem a projektantem a autorským dozorem pokud není shodný s projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět,

nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezabývá zhotovitele odpovědností za vady takto provedené části díla.

5.4.2. Snížení ceny díla

Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.

V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.

- 5.4.3. V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

- 5.5. V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním staveniště, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1.

- 6.1.1. Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4. této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.

Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 90 % fakturované ceny s tím, že zbývajících **10 % (zádržné)** bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.2., 6.1.3. a 6.1.4. smlouvy o dílo.

- 6.1.2. Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 6.1.3. Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.
- 6.1.4. Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení seznamu poddodavatelů dle čl. 3.4. této smlouvy.
- 6.2.** Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.
- 6.3.** Úhrada bude prováděna v české měně.
- 6.4.**
- 6.4.1. Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:
- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
 - IČ, DIČ,
 - číslo faktury,
 - datum vystavení a datum splatnosti faktury,
 - datum uskutečnění plnění,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,
 - fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,
 - položkový rozpis fakturované částky ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (*doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování*),
 - označení díla „**Stežka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Národních mučedníků - Ječná**“,
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty.
 - V případě přenesené daňové povinnosti podle § 92 zákona o DPH bude doplněn údaj „Daň odvede zákazník“.
- Všechny vystavené faktury musí obsahovat název a registrační číslo dotačního projektu** tj. Cyklostezky Klatovy – 2. etapa, reg. č. CZ.06.06.01/00/22_036/0003000.
- 6.4.2. V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 2 originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).
- 6.5.** Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od zadávací dokumentace.

6.6. Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli.

7. Záruční doba – zodpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy, dokumentace pro provádění stavby a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

7.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.

7.3. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

7.4. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5. Délka záruční doby

7.5.1. Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele 60 měsíců.

7.5.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.6. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo zejména

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- odstoupit od smlouvy.

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.

Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

7.7.

7.7.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně e-mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém termínu.

7.7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.7.3. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas (byť ji třeba neuznal), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

- 7.7.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 7.7.5. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.
- 7.7.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.
- 7.7.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

8. Podmínky provedení díla

8.1.

- 8.1.1. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.
- 8.1.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen
- a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a dokončení díla v dohodnutém termínu,
 - b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
 - c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činnostmi zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,
 - d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,
 - e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému

- provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele,
- f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.
- 8.1.3. Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 8.1.4. Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.
- 8.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/20002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.
- 8.1.6. Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy pokud to dílo vyžaduje. Výkresy budou objednateli a technickému dozoru stavby popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.
- 8.1.7. Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jejich změn vyhl. č. 62/2013 Sb., příloha č. 7 (1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby). Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu .dgn, .dwg případně .dxf.
- 8.1.8. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsouhlasení technickým dozorem stavby.
- 8.1.9. Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.
- 8.1.10. Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.

8.2. Staveniště

- 8.2.1. Podmínky předání a převzetí staveniště.
Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.
- 8.2.2. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je

prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.

8.2.3. Způsob zabezpečení staveniště

- a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na užívání ploch mimo obvod staveniště (např. mezideponie a jiné).
- b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.
- c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.
- d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.
- e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatel.
- f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.
- g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.
- h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.
- i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 730834.
- j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.
- k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

8.3. Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

8.4. Kontrola zakrývaných částí díla

- 8.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně na e-mail technika za město Klatovy uvedeného v bod 1. této smlouvy. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.
- 8.4.2. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.
- 8.4.3. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu .jpg objednateli při předání díla.

8.5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací

- 8.5.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.
- 8.5.2. Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. smlouvy.
- 8.5.3. Stanovení organizace kontrolních dnů:
- a) termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku,
 - b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další osoby či osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech,
 - c) zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

8.6. Zkoušky

- 8.6.1. Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.
- 8.6.2. Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.6.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem TDI alespoň 3 pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol.
- 8.6.4. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést

dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

- 8.6.5. Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby zpracované dle Obecně závazné vyhlášky města Klatov č. 1/2016 o vedení technické mapy města: (<http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasiky/v1-2016-technicka-mapa.pdf>) a akceptační protokol o převzetí zaměření správcem DTM, revizní zprávy dle ČSN a další nutná měření.

8.7.

- 8.7.1. Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.
- 8.7.2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

8.8. Stavební deník

- 8.8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 9 k této vyhlášce. V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.
- 8.8.2. Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.
- 8.8.3. Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.
- 8.8.4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.

8.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.9.1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.
- 8.9.2. Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se se

řídít jeho pokyny.

8.9.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

8.10. Způsob předání a převzetí díla

8.10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele písemně e-mailem k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:

- a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jeho změn, přílohy č. 7 ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu .pdf a .dwg případně .dxf a geometrické zaměření stavby,
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,
- d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace,
- e) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy,
- f) originály stavebních a montážních deníků,
- g) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- h) ostatní doklady potřebné k předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před plánovaným termínem dokončení díla,
- i) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádne datovanou a popsanou).

8.10.3. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud:

- a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou její část.

8.10.4. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.10.5. Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatel stanovené technologicky možné lhůtě.

8.10.6. O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8.10.7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

8.10.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě

neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

9. Smluvní pokuty

- 9.1.** Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2. zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 9.2.** Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty, v termínu dle čl. 7.7., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.
- 9.3.** Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7.7. této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši ve výši 1000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.
- 9.4.** Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.
- 9.5.** Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4. a 8.8.1., zaplatí smluvní pokutu uvedenou v těchto člancích.
- 9.6.** Pokud dojde k porušení podmínek, viz bod 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000,00 Kč (slovy třicet tisíc korun) za každou neúčast na kontrolním dnu.
- 9.7.** Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každého takového neuvedeného poddodavatele.
- 9.8.** Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.
- 9.9.** Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny díla bez DPH.
- 9.10.**
- 9.10.1. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.
- 9.10.2. Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, jejíž dodržení sankcionuje.
- 9.10.3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.
- 9.10.4. Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.
- 9.10.5. Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

10. Vyšší moc

- 10.1.** Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).
- 10.2.** Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.
- 10.3.** Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana povinná neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

11. Doručování, formy právních úkonů

- 11.1.** Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor dle záhlaví této smlouvy.
- 11.2.** Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.
- 11.3.** Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8:30 hodin. Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1.** Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek. Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy. Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

12.2.

12.2.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

12.2.2. Objednatel není přítom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započel povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů,
- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3.,
- c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
- d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

12.4.

12.4.1. Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

12.4.2. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení díla náhradním zhotovitelem.

Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.4.3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

12.4.4. Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

13. Pojištění

13.1.

13.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2. Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

- a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,
- b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli

související nároky, řízení, škody a další náklady.

- 13.1.4. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 13.1.5. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.
- 13.2.** Pojistná částka za pojištění dle čl. 13.1 musí být min. ve výši ceny uvedené v čl. 5.1 této smlouvy.

13.3.

- 13.3.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli před podpisem této smlouvy kopii pojistné smlouvy dokladující pojištění v rozsahu dle čl. 13.1 a 13.2 této smlouvy. Nesplnění této povinnosti je jednoznačným důvodem pro neuzavření smlouvy ze strany objednatele.
- 13.3.2. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.
- 13.3.3. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
- 13.3.4. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1.** Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany s připojením zaručeného elektronického podpisu.
- 14.2.** Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran s připojením zaručených elektronických podpisů. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

14.3.

- 14.3.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 14.3.2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.
- 14.3.3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.3.4. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.
- 14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.
- 14.3.6. Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje zhotovitele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správčům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.
- 14.3.7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- 14.3.8. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 14.3.9. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.**
- 14.3.10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

15. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán

a schválen Radou města Klatovy dne 21.11.2023, usnesením č. 22/2023, bod č. 432/22.

V Klatovech

V Klatovech

**Rudolf
Salvetr**

Digitálně podepsal
Rudolf Salvetr
DN: cn=Rudolf Salvetr,
givenName=Rudolf,
sn=Salvetr, c=CZ,
o=Město Klatovy,
serialNumber=ICA -
10473968
Datum: 2023.12.20
17:11:07. +01'00'

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

**Bc.
Pavel
Panuška**

Digitálně
podepsal Bc.
Pavel Panuška
Datum:
2023.12.20
10:11:45 +01'00'

.....
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)
(zhotovitel)

Přílohy:

- Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů
- Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)
- Č. 3 – formulář změnového listu
- Č. 4 – plná moc

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení

„Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Národních mučedníků – Ječná“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní jméno : Silnice Klatovy a.s.
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

Seznam poddodavatelů

Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků. Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1	ČNES a.s.	47781734	Podklad ze zeminy stabil. cem.	1,72 %
č. 2	GEODEZIE KLATOVY s.r.o.	25200127	Geodetické práce	0,41 %
č. 3	INVEST TEL, s.r.o.	49193503	Veřejné osvětlení	52,74 %
č. 4	Jan Vodička	75279207	Vodorovné dopravní značení	0,37 %

Celkem55,24 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

V Klatovech

Bc. Pavel Panuška
Digitálně podepsal Bc. Pavel Panuška
Datum: 2023.12.20 10:12:19 +01'00'

.....
Jméno, příjmení, funkce

Podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka zadávacího řízení

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230061
 Stavba: Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova (úsek Nár. Mučedníků - Ječná)

KSO:
 Okres: KT - Klatovy

CC-CZ:
 Datum: 6.11.2023

Zadavatel:
 Město Klatovy

IČ: 00255661
 DIČ: CZ00255661

Uchazeč:
 Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
 DIČ: CZ45357307

Projekční firma:
 JH projekt, s.r.o. , PSDS s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 197 015,54
---------------------	---------------------

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
zákl. přenesená	21,00%	3 197 015,54	671 373,26

Cena s DPH	v	CZK	3 868 388,80
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230061

Stavba: Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova (úsek Nár. Mučedníků - Ječná)

Okres: KT - Klatovy

Datum:

06.11.2023

Zadavatel: Město Klatovy

Projektční firma:

JH projekt, s.r.o. , PSDS s.r.o.

Uchazeč: Sílnice Klatovy a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 197 015,54	3 868 388,80	
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	1 510 869,74	1 828 152,39	STA
SO 401	Veřejné osvětlení	1 686 145,80	2 040 236,42	STA

Slepý stavební rozpočet

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:		Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova (úsek Nár. Mučedníků - Ječná)		Objednatel:		Město Klatovy			
Druh stavby:		Doba výstavby:		Projektant:		PSDS s.r.o.			
Lokalita:		Začátek výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:		Konec výstavby:		Zpracoval:					
		Zpracováno dne:		01.02.2023					
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Cenová soustava
	11	Nezařazeno				680 045,64	830 824,10	1 510 869,74	
		Přípravné a přidružené práce				738,70	127 845,40	128 584,10	
	1	113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	794,00	19,00	0,00	15 086,00	15 086,00	RTS II / 2022
	2	979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	178,65	50,00	0,00	8 932,50	8 932,50	RTS II / 2022
		RTS komentář:							
	3	979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	178,65	240,00	434,98	42 441,02	42 876,00	RTS II / 2022
		RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžšíste skládky a půdorysné plochy objektu. V polože jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení							
	4	113201012RA0 Vytrhání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	567,00	45,00	0,00	25 515,00	25 515,00	RTS II / 2022
		RTS komentář: Položka obsahuje: - vytrhání obrubníků s vybouráním lože a s přemístěním hmot na vzdálenost do 3 m - naložení na dopravní prostředek - vodorovnou dopravu do 1 km Položka neobsahuje poplatky za skládku							
	5	979999982R00 Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	124,74	50,00	0,00	6 237,00	6 237,00	RTS II / 2022
		RTS komentář: skupina 17 01 01 z Katalogu odpadu Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno - Chřilice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64							
	6	979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	124,74	240,00	303,72	29 633,88	29 937,60	RTS II / 2022
		RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžšíste skládky a půdorysné plochy objektu. V polože jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení							
	12	Odkopávky a prokopávky				633,73	137 859,47	138 493,20	
	7	121101101R00 Sejmутí omíčky s přemístěním do 50 m	m3	60,00	38,00	0,00	2 280,00	2 280,00	RTS II / 2022

V polože je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 omíčky. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat. STANDARDY KONSTRUKČÍ Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry. Odstranění travin, rákosu ruderálního porostu, stařiny, zařízení protipožárních pásů a kosení ve vegetačním období s ponecháním na místě Odstraněním travin a rákosu se rozumí ruční posekání travin, rákosu a také všech zemědělských plodin, ruderálního porostu, stařiny apod. kosou. Obsahem standardu je pro odstranění travin ruční posekání trávy a rákosu se sřabání hráběmi a odnosem 50 m a uložení na hromady, pro odstranění ruderálního porostu a odstranění stařiny kosení, naložení sřabků, odvoz do 20 km a složení, pro protipožární pásy sřypnutí organického půdního krytu až na

minerální půdu, vykopání a odhrabání organických látek a jejich odstranění na vzdálenost do 2 m, pro odstranění rákosu, plazivého rostlinstva a bodláčí práce při hloubce vody do 300 mm, vybrání a svázání prutů pro průmyslové účely do snopků vázacím drátem a odklizení a uložení až na vzdálenost do 20 m od kraje hladiny v dané době, pro vytrhání bodláčí uložení na hromady mimo pěstované travní plochy a spálení po seschnutí Popis standardu musí vymezit druh traviny, hustotu porostu a kosenou plochu. Celoplošné vyžínání buřené v lesních výsadbách Celoplošným vyžínáním buřené v lesních výsadbách se rozumí odstranění maliní, ostružiní, křovin apod. Obsahem standardu je kosení, shrabání a složení do hromad Odstranění křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutě, prořezávka porostů. Odstraněním křovin a stromů s odstraněním nebo

ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutě, prořezávka porostů a spálení křovin větví a stromů se rozumí odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, seřezávka vrbového proutě na vegetačních zpevněních, prořezávka porostů, spálení křovin, větví a stromů a odstranění pařezů odřezováním. Obsahem standardu je: odstranění keřovitých porostů a seřezání vrbového proutě na vegetačních zpevněních (křoviny a stromky o průměru kmenů do 5 cm) ruční pilkou nebo sekerkou nad 5 cm motorovou pilou s odstraněním kořenů a složením do hromad do vzdálenosti 20 m (průměrný počet stromků nebo keřů na 1 m2: řídký porost 1 ks, středně hustý 3 ks, hustý přes 3 ks), prořezávka porostů, výběr, prořezání a ponechání vyřezaných křovin, přehmování křovin, spálení odstraněných křovin, očistění spálenišť, uložení popela a zbytků na hromadu, odstranění pařezů

pojezdem traktoru s frézou na pařezy, nutné přemístění a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek do sklónu terénu 1 : 5.

8	122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	144,60	150,00	0,00	21 690,00	21 690,00	RTS II / 2022
9	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	260,28	240,00	633,73	61 833,47	62 467,20	RTS II / 2022
RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžišť skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a složení									
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	260,28	200,00	0,00	52 056,00	52 056,00	RTS II / 2022
18 Povrchové úpravy terénu									
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 095,00	15,00	3 569,68	52 455,32	56 025,00	
RTS komentář: Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch.									
12	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	600,00	35,00	0,00	21 000,00	21 000,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Položka se používá pro souvislé plochy do 500 m2.									
13	180400010RA0	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva	m2	600,00	16,00	3 005,79	6 594,21	9 600,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, doporučená spotřeba 3 dkg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypleti a zalévání									
14	185804215R00	Vypleti trávníku po výsevu v rovině	m2	600,00	12,00	0,00	7 200,00	7 200,00	RTS II / 2022
15	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	18,00	100,00	563,89	1 236,11	1 800,00	RTS II / 2022
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch									
16	561121111R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 15 cm	m2	671,00	145,00	5 520,56	91 774,44	97 295,00	RTS II / 2022
17	565310012R00	Podklad z asfalt. recykliátu po zhutnění tl.6 cm	m2	1 095,00	70,00	22 504,22	54 145,78	76 650,00	RTS II / 2022
18	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	28,00	195,00	4 659,89	800,11	5 460,00	RTS II / 2022
19	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	20,00	178,00	2 974,00	586,00	3 560,00	RTS II / 2022

20	564871111RT2	šterkodr' frakce 0-32 mm Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	4,00	245,00	857,02	122,98	980,00	RTS II / 2022
21	565310011R00	šterkodr' frakce 0-32 mm Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.5 cm	m2	28,00	86,00	694,14	1 713,86	2 408,00	RTS II / 2022
22	561271116R00	Podklad ze zeminy stabil. cem.S II,Road Mix,30 cm	m2	723,00	76,00	32 803,74	22 144,26	54 948,00	RTS II / 2022
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné				281 253,83	173 054,17	454 308,00	
23	573111123R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,80 kg/m2 RTS komentář: Bez posypu kamenivem	m2	1 123,00	32,00	31 961,77	3 974,23	35 936,00	RTS II / 2022
24	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	1 123,00	14,00	12 236,96	3 485,04	15 722,00	RTS II / 2022
25	577131211RT2	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	1 095,00	358,00	230 563,90	161 446,10	392 010,00	RTS II / 2022
26	577141312RT3	Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm plochy 101-200 m2	m2	28,00	380,00	6 491,20	4 148,80	10 640,00	RTS II / 2022
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předdlažby)				11 798,05	7 264,91	19 062,96	
27	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	20,00	342,00	827,39	6 012,61	6 840,00	RTS II / 2022
RTS komentář:		Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakaalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakaalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.							
28	592451151	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená	m2	20,40	433,00	8 833,20	0,00	8 833,20	RTS II / 2022
RTS komentář:		Tato užitečná specializovaná dlažba s výrazně tvarovaným povrchem HOLLAND SLP je určena jako doplněk ke všem typům zpevněných ploch tam, kde je nutno věst nevidomé a slabozraké spoluobčany určitým směrem, nebo je upozornit na změnu směru, přechod pro chodce, zastávku MHD, na vchod do budovy apod. Speciálně upravený povrch dlažby s výstupky je jednoznačně a nezeměnitelně zjistitelný hmatově – holí - i nášlapem, proto může pomoci při budování vodících pruhů a signálních pásů v rámci běžného dlaždění pro chodce. dodáváno včetně půlek (případně krajovek) Impregnace Protect System I							
29	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	4,00	366,00	211,70	1 252,30	1 464,00	RTS II / 2022
RTS komentář:		Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakaalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakaalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.							
30	592451158	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená	m2	4,08	472,00	1 925,76	0,00	1 925,76	RTS II / 2022
RTS komentář:		Tato užitečná specializovaná dlažba s výrazně tvarovaným povrchem HOLLAND SLP je určena jako doplněk ke všem typům zpevněných ploch tam, kde je nutno věst nevidomé a slabozraké spoluobčany určitým směrem, nebo je upozornit na změnu směru, přechod pro chodce, zastávku MHD, na vchod do budovy apod. Speciálně upravený povrch dlažby s výstupky je jednoznačně a nezeměnitelně zjistitelný hmatově – holí - i nášlapem, proto může pomoci při budování vodících pruhů a signálních pásů v rámci běžného dlaždění pro chodce. dodáváno včetně půlek (případně krajovek) Impregnace Protect System I							
722		Vnitřní vodovod				0,00	1 540,00	1 540,00	
31	722211813R00	Demontáž armatur vodovodních se dvěma přírubami DN 80 mm	kus	1,00	1 540,00	0,00	1 540,00	1 540,00	RTS II / 2022
83		Potrubi z trub kameninových				37 772,73	31 227,27	69 000,00	

32	831210010RAC	Vodovod z trub litinových DN 80 hloubka 2,0 m	m	2,00	34 500,00	37 772,73	31 227,27	69 000,00	RTS II / 2022
		<i>V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozeprání rýh včetně přepažování, svislé přemístění, naložení přebyteku po zásepě (0,09 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí, dodávka a montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových světlosti dle popisu, dodávka a montáž tvarovek jednoosých (1 kus/10 m potrubí), dodávka a montáž šoupátek s osazením zemní soupravy (1 kus/20 m potrubí), tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí sypaninou, zásep rýhy sypaninou, se ztuhněním. V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek</i>							
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			6 517,56	52 482,44	59 000,00		
33	891247211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00	51 000,00	6 033,41	44 966,59	51 000,00	RTS II / 2022
		<i>Položka je určena pro montáž hydrantů nadzemních na potrubí. V položce jsou zakalkulovány i náklady na postavení, udržování a odstranění pomocného lešení o výšce podlahy do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. V položce nejsou zakalkulovány náklady na: - dodání hydrantů a hydrantových klíčů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 % - podkladní bloky pod armatury, které se oceňují příslušnými položkami souborů 452 Podkladní a zajišťovací konstrukce včetně bednění části A01 tohoto sborníku - obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze stěrku nebo šterkopisků; obsyp se oceňuje příslušnými položkami souborů 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A01 tohoto sborníku.</i>							
34	89235111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	200,00	40,00	484,14	7 515,86	8 000,00	RTS II / 2022
		<i>RTS komentář: V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku</i>							
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			261 213,53	71 547,59	332 761,12		
35	914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ včetně dodávky sloupku a značky	kus	4,00	290,00	966,08	193,92	1 160,00	RTS II / 2022
		<i>RTS komentář: Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hlinitkové patky, dodávka a osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, dodávka a osazení svislé dopravní značky plochy do 1 m2, upínací svorka</i>							
36	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	7,00	420,00	2 079,32	860,68	2 940,00	RTS II / 2022
		<i>RTS komentář: Včetně dodávky upevňovadel</i>							
37	40445032.A	Značka dopr.příkazová C1-C14b 700 fó 1, EG 7letá	kus	5,00	1 650,00	8 250,00	0,00	8 250,00	RTS II / 2022
		<i>RTS komentář: Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojů k používání na pozemních komunikacích. EG - Enginner Grade - reflexní fólie tř. 1 HIG - Hight Intensity Grade - reflexní fólie tř. 2 šit z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem značky retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let</i>							
38	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	572,67	536,00	242 577,52	64 373,60	306 951,12	RTS II / 2022
39	914001127R00	Osazení svislé dopr.značky na sloup veřej. osvětli.	kus	1,00	320,00	164,19	155,81	320,00	RTS II / 2022
		<i>RTS komentář: Včetně dodávky upevňovadel</i>							
40	914001121R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	1,00	360,00	228,32	131,68	360,00	RTS II / 2022

RTS komentář: Výkop jamky s odhazem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevni hliníkové patky, osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, osazení svíslé dopravní značky plochy do 1 m2

41	40450216	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350	kus	1,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Příslušenství dopravních značek Sloupek Zn 60 pozinkovaná ocel, trubka pr. 60 délky od 200 do 600 mm, tl. 2,5 m									
42	91570111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	57,00	80,00	1 877,59	2 682,41	4 560,00	RTS II / 2022
43	91570111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	10,00	80,00	329,40	470,60	800,00	RTS II / 2022
44	91572111RT3	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. barva červená	m2	14,00	450,00	3 621,11	2 678,89	6 300,00	RTS II / 2022
96	Bourání konstrukcí								
45	96104411R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,43	3 000,00	0,00	1 296,00	1 296,00	RTS II / 2022
RTS komentář: V poloze není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979									
46	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107)	t	0,86	200,00	0,00	172,80	172,80	RTS II / 2022
RTS komentář: skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chřilice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 643									
47	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,86	240,00	2,10	205,26	207,36	RTS II / 2022
RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžisté skládky a půdorysné plochy objektu. V poloze jsou zalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení									
M46	Zemní práce při montážích								
48	460200043RT2	Výkop kabelové rýhy 20/90 cm, hornina 3 ruční výkop rýhy	m	13,00	128,00	6 532,16	2 586,04	9 118,20	RTS II / 2022
49	460510322R00	Chránička kabelová dělená DN 160 mm	m	13,00	514,00	6 532,16	149,84	6 682,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Položka obsahuje dodávku a montáž chráničky									
50	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,34	330,00	0,00	772,20	772,20	RTS II / 2022
RTS komentář: Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.									

Poznámka:

Celkem: 1 510 869,74

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Klatovy - nasvětlení ul. Puškinovy - veřejné osvětlení

Objekt:

SO 01 - montáž a zemní práce

KSO:

Okres: KT - Klatovy

CC-CZ:

Datum: 06.11.2023

Zadavatel:

Město Klatovy

IČ:

00255661

DIČ:

CZ00255661

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

Projekční firma:

JH projekt, s.r.o.

IČ:

28048563

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 686 145,80	
DPH zákl. přenesená	Základ daně 1 686 145,80	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
Cena s DPH	v CZK	1 686 145,80	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klatovy - nasvětlení ul. Puškinovy - veřejné osvětlení

Objekt: **SO 01 - montáž a zemní práce**

Okres: KT - Klatovy

Datum: 06.11.2023

Zadavatel: Město Klatovy

Projekční firma: JH projekt, s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 686 145,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klatovy - nasvětlení ul. Puškinovy - veřejné osvětlení

Objekt:

SO 01 - montáž a zemní práce

Okres:

KT - Klatovy

Datum:

06.11.2023

Zadavatel:

Město Klatovy

Projektční firma:

JH projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							1 686 145,80	
1	M	1	montáž a kompletace stožárů a svítidel vč. mechanizace	KS	19,000	2 340,00	44 460,00	
2	M	PRGB02A	VYKOP ZÁKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMÍ TR.3	M3	13,000	156,00	2 028,00	
	P		Poznámka k položce: pro demontáž					
3	M	PRDB90A	ZRIZENÍ VEGETAČNÍ VRSTVY(ZELEŇ)NAD VYKOP	M2	10,000	26,00	260,00	
4	zhot	9870011700	VYK> SEMENO TRAVNI	KG	0,400	133,12	53,25	
	VV		10*0,04 Přepočtené koeficientem množství		0,400			
5	M	PRDB91A	OBNOVA VEGETAČNÍ VRSTVY(ZELEŇ)MIMO VYKOP	M2	10,000	26,00	260,00	
6	zhot	9870011700	VYK> SEMENO TRAVNI	KG	0,200	133,12	26,62	
	VV		10*0,02 Přepočtené koeficientem množství		0,200			
7	M	PRDB94A	DOSETÍ TRAVOU POUZE PARKY,LOUKY,PASTVINY	M2	10,000	15,60	156,00	
8	zhot	9870011700	VYK> SEMENO TRAVNI	KG	0,400	133,12	53,25	
	VV		10*0,04 Přepočtené koeficientem množství		0,400			
9	M	PECB70A	ROZBOURANÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU	M3	11,000	2 600,00	28 600,00	
	P		Poznámka k položce: demontáž					
	VV		11*1		11,000			
10	M	PMEB31A	ODSTRAH.CHODNIKU ASFALT.KRYT NAD VYKOPEM	M2	15,000	364,00	5 460,00	
11	zhot	9870020300	VYK> KOTOUČ REZACÍ DIAMANT PR450ASFALT	KS	0,030	8 320,00	249,60	
	VV		15*0,002 Přepočtené koeficientem množství		0,030			
12	M	PMEB32A	ZRIZENÍ CHODNIKU ASFALT.KRYT NAD VYKOPEM	M2	15,000	468,00	7 020,00	
13	zhot	9870020090	VYK> KAMENIVO DOLOM.DO BETONU FR.0-4VL	KG	24,300	0,43	10,45	
	VV		15*1,62 Přepočtené koeficientem množství		24,300			
14	zhot	9870020140	VYK> STERKODRT FR.0-63 TR.A	KG	8 398,050	0,31	2 603,40	
	VV		15*559,87 Přepočtené koeficientem množství		8 398,050			
15	zhot	9870020180	VYK> LAK ASFALT.PENETRAL ALP SUD 160KG	KG	1,200	192,40	230,88	
	VV		15*0,08 Přepočtené koeficientem množství		1,200			
16	zhot	9870020190	VYK> ZALIVKA ASFALTOVA AZ BUBNY	KG	41,700	93,60	3 903,12	
	VV		15*2,78 Přepočtené koeficientem množství		41,700			
17	zhot	9870020340	VYK> ASFALT.BET.OBRUS.ACO11 50/70 TR2	KG	1 329,300	3,95	5 250,74	
	VV		15*88,62 Přepočtené koeficientem množství		1 329,300			
18	zhot	9870020360	VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACP165 50/70 TR1	KG	2 468,700	3,74	9 232,94	
	VV		15*164,58 Přepočtené koeficientem množství		2 468,700			
19	M	PMEB33A	ODSTRAH.CHODNIKU ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	M2	15,000	312,00	4 680,00	
20	M	PMEB34A	ZRIZENÍ CHODNIKU ASFALT.KRYT MIMO VYKOP	M2	15,000	416,00	6 240,00	
21	zhot	9870020100	VYK> STERKODRT FR.0-22	KG	1 473,000	0,21	309,33	
	VV		15*98,2 Přepočtené koeficientem množství		1 473,000			
22	zhot	9870020340	VYK> ASFALT.BET.OBRUS.ACO11 50/70 TR2	KG	1 329,300	3,95	5 250,74	
	VV		15*88,62 Přepočtené koeficientem množství		1 329,300			
23	zhot	9870020360	VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACP165 50/70 TR1	KG	2 468,700	3,74	9 232,94	
	VV		15*164,58 Přepočtené koeficientem množství		2 468,700			
24	M	PRDB90A	ZRIZENÍ VEGETAČNÍ VRSTVY(ZELEŇ)NAD VYKOP	M2	200,000	26,00	5 200,00	
25	zhot	9870011700	VYK> SEMENO TRAVNI	KG	8,000	133,12	1 064,96	
	VV		200*0,04 Přepočtené koeficientem množství		8,000			
26	M	PRDB91A	OBNOVA VEGETAČNÍ VRSTVY(ZELEŇ)MIMO VYKOP	M2	200,000	26,00	5 200,00	
27	zhot	9870011700	VYK> SEMENO TRAVNI	KG	4,000	133,12	532,48	
	VV		200*0,02 Přepočtené koeficientem množství		4,000			
28	M	PRAB04A	RYHY 35X65CM ZASTAV.UZEMÍ TR3	M	485,000	317,20	153 842,00	
	VV		574-89		485,000			
29	zhot	9870039000	VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENÍ VYKOPU	SADA	485,000	10,40	5 044,00	
	VV		574-89		485,000			
30	zhot	9870039100	VYK> MATERIAL ZAJISTENÍ STEN KABEL. RYH	SADA	130,580	10,40	1 358,03	
	VV		574-89		485,000			
	VV		485*0,228 Přepočtené koeficientem množství		110,580			
31	M	PREB52A	JAMY PROTLAKY NH V ZAST.UZEMÍ TR3	KS	8,000	780,00	6 240,00	
32	zhot	9870039000	VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENÍ VYKOPU	SADA	24,000	10,40	249,60	
	VV		8*3 Přepočtené koeficientem množství		24,000			
33	zhot	9870039200	VYK> MATERIAL PRO PAZENÍ	SADA	59,704	10,40	620,92	
	VV		8*7,463 Přepočtené koeficientem množství		59,704			
34	M	990	dopravní značení	KS	2,000	2 080,00	4 160,00	
35	M	PRFB07A	PROTLAK RIZENY DO 90 MM VC.TRUBKY	M	114,000	1 872,00	213 408,00	
36	zhot	9870011960	VYK> TRUBKA PROTLAK PE100 SDR17 PR. 90	M	125,400	57,20	7 172,88	
	VV		114*1,1 Přepočtené koeficientem množství		125,400			
37	M	PSMB56A	KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V VOLNE ULOZENY	M	646,000	20,80	13 436,80	
	VV		574*9*6*3*2*3		646,000			
38	zhot	1004283310	KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V	M	678,300	112,32	76 186,66	
	VV		574*9*6*3*2*3		646,000			
	VV		646*1,05 Přepočtené koeficientem množství		678,300			
39	M	2	úprava pouzder pro zaústění kabelu	KS	19,000	218,40	4 149,60	
40	M	3	zřízení betonových límců stožárů	KS	19,000	988,00	18 772,00	
41	M	4	vytyčení podzemních zařízení	M	800,000	5,20	4 160,00	
42	zhot	SR 481/721/E27	Stožárová rozvadnice SR 481/721 /E27 UN	KS	19,000	684,32	13 002,08	
43	zhot	1000001220	DRAT PEZN PRUM. 10MM ZEMNICI(BAL. 50KG)	KG	368,400	63,44	23 371,30	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	576*0,6+19*2*0,6		368,400			
44	M	PFLB05A	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 25A	KS	3,000	10,40	31,20	
45	zhot	1004219010	POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 25A	KS	3,000	50,96	152,88	
46	M	PFLB04A	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 20A	KS	28,000	10,40	291,20	
47	zhot	1004219000	POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 20A	KS	28,000	50,96	1 426,88	
48	M	PELB42A	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 90/74 OHEBNA	M	540,000	26,00	14 040,00	
49	zhot	1000174110	TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 90 CERNA 50M	M	540,000	48,88	26 395,20	
50	M	PFLB03A	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 16A	KS	15,000	10,40	156,00	
51	zhot	1004218980	POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 16A	KS	15,000	50,96	764,40	
52	zhot	Č1002914518	rozváděč SRM 18x160 A v pilíři	KS	3,000	22 716,72	68 150,16	
53	zhot	10000894510	svítidlo LED GuidaS135-65W/2700K, NEMA je zásuvka NEMA	KS	14,000	12 028,64	168 400,96	
54	zhot	1000040290	SVORKA SP1 - PRIPOJENI NA KONSTRUKCI	KS	18,000	18,72	336,96	
55	zhot	9876002600	VYK> SROUB M10X45, 6-HR.HLAVA, POZ DN#933-8-8-A2K	KS	18,000	3,12	56,16	
56	zhot	9876008300	VYK> MATICE M10, 6-HRANNA, POZ DN#934-8-A2K	KS	18,000	2,08	37,44	
57	zhot	9876010400	VYK> PODLOZKA PRUZNA 12, POZ DIN7980-230HV-A2K	KS	18,000	1,04	18,72	
58	M	PRGB32A	VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3	M3	3,000	780,00	2 340,00	
59	M	PRGB36A	ZASYP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3	M3	3,000	176,80	530,40	
60	zhot	1003559310	KERAMZIT VEL.2 PYTEL 22 LITRU PRO SKRINE KERAMZIT LIAPOR 1-4MM	BAL	6,000	161,20	967,20	
61	zhot	1000040260	SVORKA SK KRIZOVA SK	KS	38,000	18,72	711,36	
62	M	5	doprava výkon. materiálu, odvoz zeminy 0,35*0,25*550/1,7/5*20*2*2	KM	452,941	6,24	2 826,35	
63	M	7	revize 0,35*0,25*500/1,7	HOD	16,000	572,00	9 152,00	
64	M	8	skladkové 0,35*0,25*500/1,7	T	25,735	223,60	5 754,35	
65	M	999999	koordináční činnost zhotovitele	HOD	75,000	104,00	7 800,00	
66	M	10000124576	pokládka uzemňovacího drátu 10 mm 576+19*2	M	614,000	26,00	15 964,00	
67	zhot	12354558	svítidlo GUIDA 135 LED 40 W/2700K	KS	5,000	10 397,92	51 989,60	
68	D	11-1	demontáž stožárů a svítidel vč. mechanizace	KS	14,000	1 560,00	21 840,00	
69	zhot	Č1000056400	ROURA BETONOVA PR.30/100CM	KS	18,000	1 090,96	19 637,28	
70	M	9	geodetické vytyčení stavby	M	600,000	3,12	1 872,00	
71	M	8808	DSPS - zapojení, dokumentace skut.provedení	M	600,000	10,40	6 240,00	
72	M	8821	zkoušky hutnění	KS	2,000	3 120,00	6 240,00	
73	M	10	geodeti. zaměř. skut. stavu	M	600,000	30,16	18 096,00	
74	M	999999 - 1	demontáž a montáž držáků značek a výzdoby	HOD	14,000	468,00	6 552,00	
75	zhot	0121006076.1	vyložník V1/89/1800 - 1500/60	KS	18,000	2 340,00	42 120,00	
76	zhot	0121509089	vyložník V2/89/1800 - 1500/90	KS	1,000	3 555,76	3 555,76	
77	M	PRGB02A	VYKOP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3 Poznámka k položce: pro nové stožáry	M3	20,900	499,20	10 433,28	
		vv	19*1,1		20,900			
78	M	PRGB07A	ZASYP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3 19*0,1+13	M3	14,900	176,80	2 634,32	
		vv	19*0,1+13		14,900			
79	M	PRGB07A	ZASYP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3 Poznámka k položce: pro demontáž	M3	11,000	176,80	1 944,80	
		vv	11*1		11,000			
80	M	PRDB01A	RYHY 10X10CM ZASTAV.UZEMI TR3	M	485,000	20,80	10 088,00	
81	M	PCCB51A	KABEL CYKY-J 3X2,5 PEVNE ULOZENY 18*15	M	270,000	10,40	2 808,00	
		vv	18*15		270,000			
82	zhot	1000013290	KABEL CYKY-J 3X2,5 750V 18*15	M	283,500	24,96	7 076,16	
		vv	18*15		270,000			
		vv	270*1,05 Přepočtené koeficientem množství		283,500			
83	M	PCIB01A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. 18*6	KS	108,000	15,60	1 684,80	
		vv	18*6		108,000			
84	M	PCIB03A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. 18*8+3*8	KS	168,000	26,00	4 368,00	
		vv	18*8+3*8		168,000			
85	M	PCIB05A	UKONC.A ZAP.VODICE 35MM2 SVORK.V ROZVAD. 8*4	KS	32,000	36,40	1 164,80	
		vv	8*4		32,000			
86	M	PCIB68A	UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TRIMENU,BEZ OK	KS	48,000	119,60	5 740,80	
87	M	PSMB03A	KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2,VOLNE ULOZENY	M	500,000	31,20	15 600,00	
88	zhot	1000015120	KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2 500*1,05 Přepočtené koeficientem množství	M	525,000	96,72	50 778,00	
		vv	500*1,05 Přepočtené koeficientem množství		525,000			
89	M	PECB65A	ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR. 19*1,09	M3	20,710	468,00	9 692,28	
		vv	19*1,09		20,710			
90	zhot	9870011010	VYK> SMES BETONOVA C12/15 XCO 19*1,09	M3	20,710	1 820,00	37 692,20	
		vv	19*1,09		20,710			
91	zhot	1508015989	STOZAR SILNICNI JB 8 ST 159/108/89	KS	19,000	11 633,44	221 035,36	
92	M	PELB39A	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 50/40 OHEBNA	M	646,000	20,80	13 436,80	
93	zhot	1000157960	TRUBKA KORUG.OHEBNA KRUH 50/41 CERNA 50M	M	646,000	18,72	12 093,12	
94	M	PRAB40A	RYHY 65X130CM ZASTAV.UZEMI TR3	M	15,000	608,40	9 126,00	
95	zhot	9870039000	VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU	SADA	15,000	52,00	780,00	
96	zhot	9870039100	VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH 15*0,845 Přepočtené koeficientem množství	SADA	12,675	52,00	659,10	
		vv	15*0,845 Přepočtené koeficientem množství		12,675			
97	M	PRDB87A	KRYTI KABELU VYSTRAHOU FOLII SIRKY 33CM	M	500,000	5,20	2 600,00	
98	zhot	1000327780	FOLIE VYSTR.BLESK 330/0,4 CERVENA 125M FOLIE VYSTR.S BLESKEM 330X0,4 ČERV.	KS	4,500	1 388,40	6 247,80	
		vv	500*0,009 Přepočtené koeficientem množství		4,500			
99	M	PRDB50A	KAB.LOZE PISKOVE NN SIRE 35 CM,BEZ ZAKR.	M	500,000	20,80	10 400,00	
100	zhot	9870020290	VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4 500*153 Přepočtené koeficientem množství	KG	76 500,000	0,21	16 065,00	
		vv	500*153 Přepočtené koeficientem množství		76 500,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	M	PMEB65A	ODSTRAN.VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	M2	6,000	468,00	2 808,00	
102	zhot	9870020300	VYK> KOTOUČ REZACÍ DIAMANT PR450ASFALT	KS	0,012	8 840,00	106,08	
	vv		6*0,002 Přepočtené koeficientem množství		0,012			
103	M	PMEB66A	ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	M2	6,000	780,00	4 680,00	
104	zhot	9870020090	VYK> KAMENIVO DOLOH.DO BETONU FR.0-IVL	KG	14,580	0,43	6,27	
	vv		6*2,43 Přepočtené koeficientem množství		14,580			
105	zhot	9870020140	VYK> STERKODRT FR.0-63 TR.A	KG	5 003,592	0,31	1 551,11	
	vv		6*833,932 Přepočtené koeficientem množství		5 003,592			
106	zhot	9870020180	VYK> LAK ASFALT.PENETRAL ALP SUD 160KG	KG	0,720	192,40	138,53	
	vv		6*0,12 Přepočtené koeficientem množství		0,720			
107	zhot	9870020190	VYK> ZALIVKA ASFALTOVA AZ BUBNY	KG	25,020	93,60	2 341,87	
	vv		6*4,17 Přepočtené koeficientem množství		25,020			
108	zhot	9870020350	VYK> ASFALT.BET.OBRUS.ACO11+ 50/70 TR1	KG	683,640	3,95	2 700,38	
	vv		6*113,94 Přepočtené koeficientem množství		683,640			
109	zhot	9870020360	VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACP165 50/70 TR1	KG	797,580	3,74	2 982,95	
	vv		6*132,93 Přepočtené koeficientem množství		797,580			
110	zhot	9870020370	VYK> ASFALT.BET.LOZNI ACL165+ 50/70TR1	KG	797,580	3,74	2 982,95	
	vv		6*132,93 Přepočtené koeficientem množství		797,580			
111	M	PMEB67A	ODSTRAN.VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	M2	6,000	416,00	2 496,00	
112	M	PMEB68A	ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	M2	6,000	572,00	1 432,00	
113	zhot	9870020100	VYK> STERKODRT FR.0-22	KG	589,200	0,21	123,73	
	vv		6*98,2 Přepočtené koeficientem množství		589,200			
114	zhot	9870020350	VYK> ASFALT.BET.OBRUS.ACO11+ 50/70 TR1	KG	683,640	3,95	2 700,38	
	vv		6*113,94 Přepočtené koeficientem množství		683,640			
115	zhot	9870020360	VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACP165 50/70 TR1	KG	797,580	3,74	2 982,95	
	vv		6*132,93 Přepočtené koeficientem množství		797,580			
116	zhot	9870020370	VYK> ASFALT.BET.LOZNI ACL165+ 50/70TR1	KG	797,580	3,74	2 982,95	
	vv		6*132,93 Přepočtené koeficientem množství		797,580			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.

Projekt:	„Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Národních mučedníků – Ječná“
Stavba:	
Změna:	
Zdůvodnění změny: 1)	
Posouzení změny:	
Autorský dozor projektanta:	
Vyjádření AD, podpis a razítko:	

Dopady:		do projektové dokumentace:	
		do časového plánu:	
Dopady do ceny:		,-Kč viz příloha	
(Přílohy: položkový rozpočet změn +/-			
	Výkresová část		
	Fotodokumentace)		
Vyjádření zhotovitele:			
Zhotovitel:	Datum:	Podpis a razítko zhotovitele:	
Vyjádření objednatele - TD:			
Doporučení			
Závěrečné stanovisko objednatele			
Schválení Radou města Klatovy dne:			
V Klatovech dne:		Podpis TD:	

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Bc. Pavla Panušku, r.č. 590206/0296, bytem Přeštice, Na Chmelnicích 1241.

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníckými a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy a.s.

.....
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

.....
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019


Ověřuji, že:

Ing. Ladislav Koláčný, narozen 18.7.1960, bytem Plzeň 4,
Lobzy, Sluneční 990/8

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal
přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne 14.3.2019




Hana Voráčková
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O 269/2019

Ověřuji, že


PAVEL PANUŠKA

č. z. 1959

PŘEŠTICE

NA CHMEZNIČCE 1241

je totožnost byla zjištěna úředním průkazem,
podepsal přede mnou vlastnoručně tuto listinu,
v Klatovech dne 14.3.2019


Hana Voráčková
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **117454033-8528-190402125844**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **HANA VORÁČKOVÁ**

Vystavil: **Heřman Vlastimil - notář**

Pracoviště: **JUDr. Heřman Vlastimil - notář**

V Klatovech dne 02.04.2019



117454033-8528-190402125844

