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Smlouva o dílo
uzavřená podle uSt. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského Zákoníku

„Oprava nástupišť Zastávky Hlavní nádraží“

Číslo smlouv)` Objednatele: 17` 517 5081
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 027-2017

ObjednaIe/.ˇ
Dopravní podnik města Brna, a.s.

Sídlo: Hlinky 64/151. Pisárky. 603 00 Brno. Doručovací číslo 656 46
Zapsána: v Obchodním rejstříku Krajského Soudu v Brně. oddíl B. vložka 2463
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Miloš Havránek. generální ředitel.

Kontaktní osoba ve věcech Smluvních:
Kontaktní Osoba ve věcech technických:

IČO; 25508881
DIČ: CZ25508881
Bankovní Spojení:
Společnostje plátcem DPH
(dálejen Objednatel)

a

ZIZOIOvı'íe/I
Název společnosti: ZEMAKO, S.r.0.

Sídlo: Bohunická cesta 501/9. 664 48 Moravany
Zapsána: v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně. Oddíl C. vložka 24862
Osoba Oprávněná k podpisu smlouvy: Roman Nejedlý. jednatel společnosti
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Kontaktní Osoba ve věcech technickýc

IČO: 25504011
DIČ: CZ25504011
Bankovní spojení:
SpoleČnOStje/fiení plátcem DPH
(dále jen Zhotovitel)

níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavřeli smlouvu následujícího Znění:
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I.

Předmět díla

Předmětem této smlouvy je provedení díla s názvem: „Oprava nástupišť zastávky Hlavní

nádraží". Oprava bude provedena Celkem na třech ostrovních nástupištích. Z čehož jsou

dvě nástupiště postranní s jednou nástupní hranou do prostředků MHD a přilehlyni

jízdním pruhem pro IAD a jedno Středové nástupiště se dvěma nástupními hranami do

prostředků MHD. Oprava bude provedena na nástupištích MHD Zastávky Hlavní nádraží

ve městě Brně dle technického Zadání opravy (příloha č. l této smlouvy) v rozsahu dle

přiloženého položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy) (dále jen ..dílo").

Dílo bude realizováno dle technického zadání na tramvajové trati na katastrálním území

Statutárního města Brna.

Předmětem dílaje rovněž:

a. vytyčení inženýrských sítí před Zahájením díla a zpětné převzetí

jednotlivými správci sítí v průběhu realizace díla
b. kompletní úprava nástupišf vodícími liniemi a dalšími úpravami pro užívání

nástupišt` zdravotně hendikepovanymi občany s úpravou v Souladu S

aktuálně platnou legislativou
c. Zajištění vydání ..rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace". pokud bude

pro realizaci předmětné opravy nutný
d. dodání revizních zpráv. atestů materiálů. prohlášení o Shodě výrobků. o

vytěženém materiálu. dokladů o likvidaci odpadů a všech ostatních dokladů

dle platné právní úpravy a požadavků vyplývajících Ze stanovisek a

vyjádření dotčených orgánů a organizací.
e. plnění ustanovení Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna

č. 8/2009. o koordinaci výkopových prací na veřejném prostranství ve městě

Brně.

4. Zhotovitel Se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Objednatel se

zavazuje. že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení Zhotoviteli

dále dohodnutou cenu.

II.
Doba provedení díla

Zahájení prací (zahájení plnění předmětu smlouvy): 0d 1. 7. 2017

Ukončení prací (dokončení plnění předmětu smlouvy): do 31. 8. 2017

Realizace díla bude probíhat při běžném provozu. případně s omezením projednanych na

výlukové komisi objednatele.

Za termín dokončení díla se považuje datum zápisu z předávacího řízení. potvrzeny

oběma stranami. Předmět díla bude předán po dokončení. bez vad a nedodělků.
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III.

Cena díla

1. Cena díla provedeného v rozsahu. kvalitě a době podle této Smlouvy je vypracována ve
smyslu Zákona č. 526/1990 Sb.. o cenách. a činí celkem:

4.869.84l,- Kč bez DPH

ť“ Stavební práce na tomto díle. které jsou předmětem Smlouvy. jsou Zářazený pod číselný
kód kvalifikace produkce: CZ-CPA.42.12.20. a bude na ně uplatněn režim přenesené
daňové povinnosti dle §92a Zákona Č. 235/2004 Sb. Výši DPH je v Souladu S § 92a tohoto
Zákona povinen doplnit a přiznat plátce. pro kterého je plnění uskutečněno. DPH bude
dopočtena dle platných předpisů.

ˇBližší specifikace ceny a rozsahu prací je obsažena v příloze c. 2 této smlouvy-
položkovém rozpočtu. jenž tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

b)

4. Uvedená cena je pevná, nejvýše přípustná a nelze ji Zvýšit ani v důsledku změny cen
vstupů nebo jiných vnějších podmínek.

5. Zhotovitel prohlašuje. že v uvedené ceně jsou Zahrnutý veškeré dodávky. výkoný. náklady
a nákladové faktory všeho druhu (např. náklady na provedení zkoušek. náklady na Zřízení
a odstranění Zařízení staveniště zhotovitelem. odvoz výtěženého materiálu. uložení
přebytečné Zeminý aj.). které Zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby
předání provedeného díla bez vad a v požadovaném termínu. a to se zahmutím všech
vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného díla. které Zhotovitel mohl a měl
reálně na základě svých odbomých Znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.

IV.

Platební podmínky a fakturace

Financování díla bude probíhat následovně:

l. Zhotoviteli nebude poskytnuta Záloha na provádění díla.

2. Faktury (daňový doklady) Za dokončené dílo. bude vystavena k datu předání a převzetí
díla a bude doložena předávacím protokolem (výkaZem prací). podepsaným pověřeným
přejímacím pracovníkem objednatele (vedoucím střediska 5081 Tratě ED nebo jím
pověřenou osobou). K tomuto datu je objednáte] povinen postupovat dle § 928) Zákona o
DPH.

3. Objednatel je povinen Za fakturu Zaplatit bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele.
který je uvedený na faktuře (daňovém dokladu). do 30 dnù od jejího řádného doručení.
V pochybnostech platí. že faktura byla doručena třetí den po odeslání. Povinnost
Objednatele uhradit Zhotoviteli cenu Za dílo Se považuje za splněnou dnem odepsání
platby z účtu objednatele.
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Adresa pro doručení faktury je sídlo objednatele. Faktura kromě náležitostí daňového
dokladu v souladu se Zákonem Č. 235/2004 Sb.. o dani zpřidané hodnoty. v platném
Znění. bude dále obsahovat číslo Smlouvy. název Stavby. číslo položky objednatele.
bankovní Spojení zhotovitele a číselný kód klasifikace produkce.

Pokud faktura nebude obsahovat některou Zpožadovaných náležitosti a nebo bude
obsahovat nesprávné cenové údaje. může být objednatelem vrácena zhotoviteli do data
splatnosti.

Zhotovitel prohlašuje. Že Číslo jím uvedeného bankovního Spojení. na které Se bude
provádět bezhotovostní úhrada Za předmět plnění. je evidováno v souladu S §96 Zákona o
DPH v registru plátců.

V.

Podmínky realizace díla

Staveniště bude předáno Zhotoviteli v termínu: nejpozději 3 dny před Zahájením prací.
Řádné splnění Závazků zhotovitele je závislé na včasném předání staveniště.
Zápis O předání a převzetí staveniště bude proveden do Stavebního deníku. Nebude-li
dohodnuto jinak. Současně S předáním staveniště budou Zhotoviteli předány i veškeré
potřebné doklady pro zahájení provádění díla.
Povinnosti Objednatele:

a. Objednatel je povinen Sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat operativně
Svoje Stanovisko. Jinak Se má Za to. Že S obsahem Zápisu Souhlasí.

Povinnosti zhotovitele:
a. Zhotovitel bude při realizaci postupovat dle ..Výlukových podmínek

organizace dopravy" stanovených objednatelem (výlukovou komisí
objednatele).

b. Povolení. popř. opatření a dokumenty potřebné k Zvláštnímu užívání
pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla
a k řádnému provádění díla je povinen opatřit Zhotovitel na vlastní náklad.

c. Zhotovitel je povinen Seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním
podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným Způsobem přeložit
nebo chránit. aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

d. Jestliže v Souvislosti Se Zahájením prací na Staveništi a s prováděním díla bude
nutné umístit nebo přemístit dopravní Značky' dle předpisů o pozemních
komunikacích. zajišťuje toto Zhotovitel na svůj náklad. Provizomí dopravní
značení je zhotovitel povinen udržovat v pořádku a v čistotě po celou dobu
výstavby.

e. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a
v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty' jeho činností vzniklé.
Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečistění přilehlých komunikací nebo
jiných ploch je Zhotovitel povinen Znečištění odstranit na Své náklady a bez
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Zbytečného odkladu. Rovněž je Zhotovitel povinen odstranit na Své náklady i
veškerá poškození takovych komunikací nebo ploch vzniklá v Souvislosti se
Svou činností.

f. Zhotovitel povede Stavební deník.
ı. Tam budou Zapisovány všechny skutečnosti rozhodující pro plnění

smlouvy. Zejme'na údaje o časovém postupu prací. jejich průběhu a
případných odchylkách od technického zadání. Veškeré listy deníku
budou očíslovány.

ii. Deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele a
bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele.

iii. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem. a to
vždy v den. kdy nastaly skutečnosti. ktere' jsou předmětem zápisu.
Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci
objednatele a Zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné
orgány Státní správy.

iv. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech. po jednom pro
každou smluvní stranu. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné
stanovisko druhé smluvní strany. musí být do deníku Zapsáno do tří
dnů.

v. Stavební deník je zhotovitel povinen uchovávat po dobu 10 let od
předání a převzetí díla.

g. Zhotovitel je povinen v souladu S harmonogramem prací vyzvat objednatele ke
kontrole a prověření prací. které v dalším postupu budou Zakryty nebo se
Stanou nepřístupnymi. a to Zápisem do stavebního deníku a oznámením e-
mailovou Zprávou. případně telefonicky minimálně l pracovní den předem.
Neučiní-li tak. je povinen na Žádost objednatele na svůj náklad odkryt práce.
které byly zakryty nebo které Se staly nepřístupnymi.
Zhotovitel je povinen vhodně ochránit před poškozením nové kovové lavičky
instalované na všech nástupištích. Tyto lavičky nejsou v majetku
objednatelem.
Zhotovitel odpovida Za škody vzniklé na Zhotovovaném díle až do doby jeho
předání a převzetí objednatelem postupem podle čl. VI.

5. Oprávnění objednatele:

Sin/Dum č.

a. Zástupce objednatele je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k dočasnému Zastavení
provádění díla. Pokud nedojde kjine' dohodě. pak platí. Že Sjednaná doba
ukončení a předání díla se prodlužuje o dobu shodnou S dobou. po kterou bylo
provádění díla Zástupcem objednatele dočasně zastaveno.

b. Technický dozor objednatele bude trvalý. Objednatel je oprávněn kontrolovat
dodržování technických norem. smluvních podmínek a právních předpisů a
rozhodnutí Správních orgánů. O Vysledcích kontrol objednatel provede zápis
do Stavebního deníku.

c. Objednatel je oprávněn požadovat a jednostranně uložit Změnu použitých
stavebních materiálů.
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Oprávnění Zhotovitele:
a. Zhotovitel je oprávněn navrhnout změnu používaných materiálů. avšak každá

Změna musí být písemně odsouhlasena objednatelem Zápisem do Stavebního
deníku. Zhotovitel odpovídá Za to. že použité materiály budou v souladu s
platnými technickými předpisy.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost, ochranu zdraví a provedení protipožámích opatření.
Tyto budou Zhotovitelem Zajištěny dle platných právních předpisů. Pokud porušením
uvedených povinností vzniknejakákoliv Škoda. nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

V případě. že objednatel bude požadovat (případně se v průběhu realizace projeví nutnost)
provedení prací a plnění nad rámec obsažený V technickém zadání. resp. v položkovém
rozpočtu (tzv. vícepráce). bude při kalkulaci cen těchto vícepraci vycházeno
z jednotkových cen uvedených v příloze Č. 2. příp. cen obvyklých. Provedení takových
víceprácí bude řešeno písemným dodatkem ke smlouvě.
Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí. zásahem
třetích osob. nemohl-li jej odvrátit. rozhodnutím státních nebo samosprávných orgánů
apod.. kdy se termín pro dokončení díla automaticky prodlužuje o dobu trvání takových
překážek.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci ve Smyslu zákona č. 266/1994 Sb.. o drahách a byli pro práci
na tramvajové dráze řádně proškolení. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na
požádání objednatele povinen doložit. Rovněž použitá mechanizace bude splňovat
ustanovení zákona č. 266/1994 Sb.. o drahách. v aktuálním znění. Při své činnosti je
zhotovitel povinen plnit ustanovení organizační Směrnice objednatele 806 v platném
Znění. Se kterou je dostatečně seznámen.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s organizační směrnicí objednatele T08
vplatném znění. Zhotovitel prohlašuje. Že se se směrnicí seznámil a nepožaduje její
přiložení ke smlouvě.
Zhotovitel prohlašuje. že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem díla a jsou
mu Známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla. a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a schopnostmi. které jsou k dodání
bezvadného plnění nezbytné.

VI.

Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno. je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno. je-li převedena jeho
Způsobilost sloužit svému účelu.
Zhotovitel zápisem do stavebního deníku oznámí, kdy bude dílo (nebo jeho část) bez vad
a nedodělků připraveno k předání. a to nejméně 1 den před Zahájením přejímacího řízení.
U přejímacího řízení je Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady. Zejména
doklady uvedené v čl. I.. odst. 3.. písm. a-e. (nebyly-li doloženy již dříve) a stavební
deník.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za
součinnosti obou Smluvních stran. V předávacím protokole bude rovněž uvedeno. do jaké
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dobyje zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu uvedeného v projektové l
dokumentaci. resp. sjednaného V této smlouvě. Není-li doba uvedena. je Zhotovitel i
povinen vyklidit Staveniště do tří dnů ode dne předání díla.

5. K přejímce díla Zajistí Zhotovitel vystavení protokolu o předání akce Z hlediska kvality
(odpovídající směmici objednatele T08 V platném Znění). potvrzeny pověřeným
pracovníkem objednatele (vedoucím střediska 5081 Tratě ED nebojím pověřeným
pracovníkem střediska Tratě ED a pracovníkem Odboru kontrol objednatele).

6. Zhotovitel je povinen vystavit předávací protokol.
7. Dílo (nebo jeho část-jednotlivé nástupiště) bude převzato bez vad a nedodělků.

VII.

Jakost díla, Odpovědnost Za vady a smluvní Záruka

l. Zhotovitel odpovídá Za to. Že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy.
technického Zadání a v souladu sobecně Závaznymi právními předpisy. technickými
normami. a Že bude bez vad a bude mít Vlastnosti Obvyklé nebo v této smlouvě dohodnuté.

rx) Na provedené dílo Zhotovitel poskytuje Záruku v době v trvání: 36 měsícůA Záruční doba
počíná běžet dnem předání díla objednateli. Záruka Se nevztahuje na běžné Opotřebení
provozem a Vady vyplývající Z nedostatečné údržby.

3. Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu Záruční doby. je objednatel povinen tyto vady
Zhotoviteli písemně Oznámit bez Zbytečného Odkladu poté. kdy je Zjistil. V tomto případě
se za doručení oznámení o reklamované vadě f reklamaci považuje e-mailová Zpráva
Zaslaná na e-mailovou adresu Zhotovitele nebo písemná reklamace
doručená do sídla Zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen bez Zbytečného Odkladu. nejpozději do 5 pracovních dnů. co mu
byla doručena reklamace vad objednatele se ktéto reklamaci písemně vyjádřit. V
písemném vyjádření Zhotovitel uvede. Zda vady uznává či nikoli a Zjakého důvodu.
V tomto případě se Za doručené vyjádření k reklamaci považuje e-mailová Zpráva Zaslaná
na e-mailovou adresu objednatele. Uznané Záruční Vady je Zhotovitel
povinen odstranit v přiměřené době. nejpozději však do 20 kalendářních dnů od doručení
reklamace.

5. Dojde-li khaVarijnímu stavu. je Zhotovitel nastoupit k opravě havárie do 12 hodin od
doručení oznámení o reklamaci. Vtom případě se na doručené oznámení o havarijní
události - reklamaci považuje rovněž e-mailová Zpráva Zaslaná na e-mailovou adresu

Zhotovitele.
6. Vedle práv Z odpovědnosti Za vady obsažených v občanském zákoníku. má Objednatel v

případě podstatného i nepodstatného porušení smlouvy právo na náhradu nákladů
vzniklých opravou vad prostřednictvím třetí osoby. Objednatel předem písemně upozorní
zhotovitele na tuto možnost. Pokud Zhotovitel vady neodstraní. objednatel Zajistí opravu v
prostřednictvím třetí Osoby. Zhotoviteli bude následně doložena výše a důvodnost i
takových nákladů.
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VIII.

Smluvní Sankce

Smluvní pokuta při nedodržení Smluvního termínu realizace a předání díla činí 0.05 0/0
Smluvní ceny díla Za každy Započaty den prodlení.
Smluvní pokuta za pozdní vyklizení staveniště nebo pozdní odstranění vad a nedodělků
činí l.000.- Kč Za každy'ˇ den prodlení a každou vadu Zvlášť.
V případě pozdní úhrady' faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku
Z prodlení. který činí 0.02 % Z dlužné částky za každý den prodlení.
Zhotovitel Se zavazuje uhradit případné Sankce (poplatky. pokuty. aj.). které budou
uplatněny vůči objednateli zdůvodú nesplnění povinnosti Zhotovitele vyplývající ztéto
Smlouvy. Z dokladů. na které Smlouva odkazuje nebo Z právních předpisů.
Ujednáním o Smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu Škody v částce
převyšující Smluvní pokutu.
Smluvní Sankce musí byt druhé Smluvní Straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí
byt doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod Smluvní sankce. Smluvní
pokuta nebo úroky z prodlení jsou Splatné do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování.

IX.

Ukončení smluvního vztahu

Tento Smluvní vztah může být ukončen písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní
Strany' v případě. že dojde k podstatnému porušení Smlouvy.

Za podstatné porušení povinností Smluvní strany' považují zejména prodlení Zhotovitele s
předáním díla o více než 2 dny. prodlení objednatele S plněním Svých povinností vůči
zhotoviteli takové. že Zhotovitel nemůže Svůj Závazek v požadované kvalitě a lhůtě Splnit.
Podstatny'ni porušením Smlouvy je také zjištění při kontrole. že zhotovitel při provádění
díla porušuje povinnosti vyplývající pro něj Ze Smlouvy nebo Ze Zákona. a přitom
Zhotovitel v přiměřené lhůtě. jemu Stanovené objednatelem. vytknute' nedostatky
neodStraní.

V písemném odstoupení od smlouvy' muSí odstupující Smluvní Strana uve'St. v čem
Spatřuje důvod odstoupení od Smlouvy. popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady
prokazující tvrzené důvody.

Ukončením Smluvního vztahu není dotčeno právo na zaplacení Smluvní pokuty a na
náhradu škody.

X.

Ostatní ujednání

V případě. že na jedné nebo na druhé Smluvní Straně nastanou změny (například Změna
Sídla. Změna jednajících osob atd). je povinna smluvní Strana. u níž došlo k těmto
změnám. uvedené Změny druhé Smluvní Straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní.
odpovídá druhé Smluvní straně za vzniklou škodu.
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Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí. Že Objednatel je povinným subjektem
v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím (dále jen
..Zákon") a v souladu a Za podmínek stanovených v Zákoně je povinen tuto smlouvu. příp.
informace v ní obsažené nebo Zní vyplývající zveřejnit. Informace. ktere' je povinen
objednatel Zveřejnit. Se nepovažují Za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504
zákona č. 89/2012 Sb.. občanského Zákoníku ani Za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu
ustanovení § 1730 odst. 2 občanského Zákoníku. Podpisem této smlouvy dále bere
Zhotovitel na vědomí. Že smlouva bude zveřejněna na Portálu veřejné správy v Registru
smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb.. O Zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv. uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv).

XI.

Závěrečná ustanovení

Pokud nebylo v teto smlouvě ujednáno jinak. řídí se právní poměry účastníků.
příslušnými ustanoveními Občanského Zákoníku v platném Znění.

.Změna nebo doplnění této smlouvy je možná jen formou vzestupně číslovaných
písemných dodatků. které budou platné. jen budou-li řádně potvrzené a podepsané
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních. Znichž každé má platnost
originálu a každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního Z oprávněných Zástupců
obou sınluvních stran.

. Smluvní strany prohlašují. že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné
vůle. Smlouvu přečetlý. s jejím obsahem souhlasí. ujednání Obsažená v této smlouvě
považuji Za ujednání Odpovídající dobrým mravům a Zásadám poctivého Obchodního
styku. na důkaz čehož připojuji vlastnoručni podpisy.

. Nedílnou součásti této smlouvyjsou tyto přílohy:

Příloha č. l - Technické Zadání

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný položkový výkaz výměr)

V Moravanech. dne: 16.6. 2017 V Brně. dne: Ž l '05' 21117

Za Zhotovitele: Za objednatele:
,i

: °” Dopravní podni
ZM Hlinky 64/151, P

Doručovac

Roma
jednat
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