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SMLOUVA o dílo

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava, Pavlacký s.r.o.,

Prokešovo nám. 1803/8 se sídlem Družstevní 1012

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 763 26 Luhačovice

IČO: 00845451 IČO: 63472902

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ:

zastoupena Ing. Hynkem Pavlackým

Adresa korespondenční/pro zasílání faktur: jednatelem
 

městský obvod Proskovice, Světlovská 82/2

724 00 Ostrava-Proskovice

zastoupen starostkou Táňou Paličkovou

Per‘ém"“‘w— P“mm-

(dále jen objednatel) (dále jen zhotovitel)

  

 
 

Obsah smlouvy
 

l. l.

vodní ustanoveníC—
0:

.— Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené vzáhlaví této smlouvy odpovídající skutečnosti V době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení újmy objednateli nebo třetí osobě V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti (s

pojistným krytím alespoň ve výši dvojnásobku celkové ceny díla), kterou kdykoliv na požádání předloží

v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovou kapacitou a

odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou maximální smluvní cenu

uvedenou V této smlouvě.

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávací

dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Revitalizace víceúčelového

hřiště v Proskovicích“ V rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.
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7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení a

s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a význam těchto

podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné smlouvě, znám.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

10.Je-li v této smlouvě uvedena „projektová dokumentace“ má se tím na mysli zjednodušená projektová

dokumentace (ZPD) v detailech pro provedení stavby vyhotovená V 6/2023 společností PROJEKTOVÁNÍ

SPORTOVIŠT s.r.o., IČ 17453267, se sídlem nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, zodpovědný

projektant: Ing. Hana Ševčíková, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, kód projektu 10/2023.

Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo

(stavbu) „Revitalizace víceúčelového hřiště V Proskovicich“, spočívající v provedení retoppingu na

stávající sportovní ploše, která je tvořena vodopropustným odpruženým jednovrstvým EPDM tartanem

tl. 1,5cm na vodopropustném (drenážním) asfaltu (SO 01) a V provedeni nového oplocení hřiště (SO 02).

Předmětem smlouvy je provedení díla (stavby) formou kompletní realizace plnění stavebních prací, vč.

souvisejících dodávek a služeb.

2. Součástí dílaje:

a) SO Ol SPORTOVNÍ PLOCHA — retopping sportovní plochy

— demontáž, odvoz a likvidace stávající 4 kusů košů streetballu, vč. odrazových desek a obrouček,

— ruční mechanické odbourání (vč. odvozu a likvidace) stávajících 4 kusů betonových základů košů

streetbalu (0,5 m2),

- likvidace stávajících 2ks branek malé kopané (betonové základy budou ponechány),

— provedení standardního retoppingu na stávající sportovní ploše 5 vyčištěním stávajícího povrchu

tlakovou vodou, celoplošným stabilizačním transparentním nástřikem z PU pojiva a ředidla a

aplikací lajnování dle navržených sportů,

— provedení výkopu pro betonové základy košů streetbalu — 4x á800/ 800/ lOOOmm,

— betonáž ŽB základů košů streetbalu — 4x á800/800/1000mm (min C16/20),

— dodávka a osazení 2ks OK koše streetbalu (pevná odraz. deska),

— dodávka a osazení 2ks OK koše streetbalu (odraz. deska s nastavitelnou výškou),

— dodávka a osazení 2ks branek malé kopané — házené se spec. sítí 5 klipy (vč. atyp. kotvení ke sloupu

oplocení a do stávajících betonových základů),

— dodávka odnímatelných sloupků tenisu vč. sítě (do stávajících pouzder) — lsada,

— dodávka odnímatelných sloupků volejbalu — nohejbalu vč. sítě (do stávajících pouzder) — lsada,

— dodávka 2ks mobilních branek florbalu se sítí,

to vše V detailech dle projektové dokumentace.

b) so 02 OPLOCENÍ — provedeni nového oploceni

— demontáž, odvoz a likvidace stávajících záchytných sítí, vč. napínacích lanek,

— demontáž, odvoz a likvidace 2ks vstupních branek — odřezání,

— uprava stávající vstupní branky do areálu,

— demontáž, odvoz a likvidace obvodového mantinelu — vodovzdorná překližka,

— demontáž, odvoz a likvidace stávajícího záchytného oplocení — 32 ks ocelových sloupů,

— demontáž, odvoz a likvidace stávajícího záchytného oplocení — 33 ks ocelových mezisloupků,

— demontáž, odvoz a likvidace stávajícího záchytného oplocení — 128 bm spodního ocelového ztužení

"L",

— demontáž, odvoz a likvidace stávajícího záchytného oplocení — 128 bm spodní ocelové lišty "U",
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— demontáž, odvoz a likvidace stávajícího záchytneho oplocení — 128 bm mantineloveho ocelového

madla "U",

— ruční mechanické odbourání (vč. odvozu a likvidace) určených částí betonových základů (1,25m3),

- plošná skrývka průměrné tl. 100 mm (zemina s travním drnem - 4,3m3) V rozsahu terénních úprav

(odvoz a likvidace),

- plošná skrývka průměrné tl. 200 mm (kamení a zemina s kamením — 7,2 m3) V rozsahu plochy pod

novou přídlažbou a novými obrubníky (odvoz a likvidace),

— uprava stávajícího umělého trávníku a podložky u stávajícího dětského hřiště — řezání a likvidace

trávníku (6 m2) a podložky,

— výkopy pro betonové základy oplocení, vč. odvozu al likvidace,

— betonáž základů oplocení (min C 16/20),

— osazení betonových obrubníků (š. 50 mm) do betonové lože s opěrou (min C16/20) na nový

hutněný podsyp ze štěrkodrti,

— osazení betonové přídlažby (š. 250mm) do betonové lože (min C16/20) na nový hutněný podsyp

ze štěrkodrti,

— dodávka a montáž nove ocelové žárově zinkované konstrukce oplocení (sloupy v. 5 m nad

povrchem a průběžné horní ztužení (na sloupech budou navařeny matky, kterými budou provlečeny

napínací lanka — na těch bude uchycena bezuzlová zelená síť PE 45/45/3 mm)), vč. provedení 2

vstupních dvoukřídlých branek (hřiště bude samostatně uzamykatelné),

— předláždění (demontáž dlažby + zpětná montáž po provedení oplocení vč. 5 cm štěrkodrti DDK

FR.4-8 mm),

to vše v detailech dle projektové dokumentace.

3. Dílo bude realizováno v souladu s projektovou dokumentaci. Stavební práce budou dále realizovány podle

podmínek uvedených ve výzvě objednatele, jako zadavatele, k podání nabídky (oznámení výběrového

řízení) k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace víceúčelového hřiště v Proskovicích“ a rozpočtu

zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

4. Předmět plnění podle této smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy a v souladu s pokyny objednatele.

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti

zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska smluvních stran nebo požadavku objednatele

(vícepráce) Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel

začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě,

podepsaného oběma smluvními stranami.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít ve smluvně

sjednané době předání a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za

podmínek dále touto smlouvou stanovených.

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a

odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

čl. III.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které

jsou zjevně neučelné nebo objednatele poškozují a o kterých se zhotovitel dozví při provádění díla dle této

smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit

potřeby stanovené touto smlouvou a že provede dílo tak, že bude naplněn účel smlouvy, zavazuje se dílo

provést v nejvyšší možné kvalitě, včas a řádně jej dokončit bez vad a nedodělků.

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat česke technické normy, právní, hygienické,

bezpečnostní a požární předpisy vztahující se k jeho činnosti dle této smlouvy. Dále budou respektovány

připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí a ostatnich

;~/ „J LA „, u_i...
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dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele. Při stavbě budou dodržena ustanovení

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a na ně

navazující příslušné české technické normy.

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání dostupné podklady a informace. Bude-li

zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost V souvislosti s prováděním díla je povinen ji

před započetím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat a stanovit

objednateli dostatečně přiměřenou lhůtu k poskytnutí součinnosti. Objednatel je povinen zhotoviteli

nezbytnou součinnost poskytnout.

5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytné podklady vztahující se k předmětu smlouvy, které

má ve svém držení a které oprávněně požaduje zhotovitel. Objednatel se dále zavazuje podle svých

možností přispět k získání těch podkladů V držení jiných subjektů, k nimž má odpovídající přistup, s cílem

zabránit neefektivnímu vícenásobnému jednání s dotčenými orgány státní správy, samosprávy a dalšími

organizacemi.

6. Objednatel upozorní neodkladně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plnění

předmětu smlouvy. Podstatné změny musí být oznámeny písemně.

7. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně a s odbornou

péčí. Zhotovitel je povinen provést dílo osobně nebo prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří jsou

k činnosti podle této smlouvy dostatečně kvalifikováni. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla

subdodavatele jen s předchozím písemným souhlasem obj ednatele. Pokud by dílo nebo jeho část uskutečnil

subdodavatel, odpovídá zhotovitel za provedení díla dle této smlouvy objednateli ve stejném rozsahu, jako

by prováděl dílo sám. Předložil-li zhotovitel seznam subdodavatelů jako součást své nabídky ve výběrovém

řízení k veřejné zakázce „Revitalizace víceúčelového hřiště v Proskovicích“, má se zato, že subdodavatelé

uvedení V tomto seznamu byli objednatelem schválení a není nutný další předchozí písemný souhlas podle

věty třetí tohoto odstavce smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nezveřejňovat informace získané při plnění této smlouvy bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel se dále zavazuje na svůj náklad a nebezpečí V rámci realizace stavby dodržet ustanovení zákona

č. 185/2001 Sb., o odpadech (vzniklé odpady musí být likvidovány předepsaným způsobem a zhotovitel je

povinen vést evidenci o nakládání s odpady). Při veškerém nakládání s odpady je zhotovitel povinen

postupovat tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod, ke kontaminaci zeminy,

ani poškození jiných složek životního prostředí. Vzniklé odpady je zhotovitel povinen shromažďovat a

třídit podle jednotlivých druhů a kategorií. Zhotovitel je povinen prokazatelně doložit objednateli k převzetí

díla využití, nebo zneškodnění všech odpadů vzniklých V průběhu realizace díla dle této smlouvy. Do doby

předání odpadu oprávněné osobě je původce odpovědný za nakládání s nimi. Veškeré mechanismy použité

zhotovitelem musí být udržovány v řádném technickém stavu a zajištěny tak, aby během realizace díla

nedošlo ke znečištění životního prostředí ropnými látkami.

10.Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací použít materiály uvedené V projektové dokumentaci,

a to s vlastnostmi a parametry uvedenými tamtéž. Postup prací musí být rovněž V souladu s projektovou

dokumentaci, vč. odvozu, likvidace/uložení odpadů.

11. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy respektovat a dodržovat zásady bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci V souladu s příslušnými předpisy a nařízeními. Zhotovitel je zodpovědný za

bezpečnost práce svých zaměstnanců a jinak spolupracujících pracovníků za dodržování bezpečnostních

opatření. Na staveništi zajistí zhotovitel možnosti spoj ení s ohlašovnou požárů a zdravotní služby.

12. Zhotovitel je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště,

vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními

prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.

13.Pracovníci stavby musí být o bezpečnosti práce pravidelně školeni a o tomto musí být pořízen záznam

potvrzený jejich vlastnoručním podpisem. Zhotovitel je povinen zajistit dohled nad dodržováním zásad

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanoví i sankce za jejich nedodržování.

14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby při provádění stavby byly dodrženy obecné požadavky na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích uvedené V nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a V jeho přílohách.

15.Zhotovitel je povinen vypracovat technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních

prací k dispozici na stavbě. Technologický postup musí stanovit:

a) návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací,

999
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b) pracovni postup pro danou pracovní činnost,

c) použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod.,

d) druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí,

e) způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch,

Í) technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí,

g) opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje,

h) opatření při pracích za mimořádných podmínek.

Pracovní postup musí stanovit požadavky na provedení stavební práce při dodržení zásad bezpečnosti práce.

Pokud V typových podkladech nejsou pro stavební práce stanoveny způsoby zajištění bezpečnosti práce,

případně není zajištění bezpečnosti práce upraveno technickými normami, musí být stanoveny

V dokumentaci zhotovitele.

Zaměstnanci zhotovitele budou před zahájením prací prokazatelně seznámeni s předpisy o bezpečnosti

práce. Za dodržení bezpečnosti při práci jsou odpovědni vedoucí pracovníci zhotovitele stavby.

16.Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další

činnosti, byť nejsou V této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným

k provedení díla.

17.Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je

třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci (koná—

li se dle platných právních předpisů) a uvedení do řádného provozu.

18.Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti

schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité při provádění díla, musí mít vlastnosti

dle platných ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

19.Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím

z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel

povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli

k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich

úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu

plnění a V jeho ceně zahrnuty.

20.V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním

deníku (požaduje tzv. méně-práce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat

okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla

se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených V rozpočtu, který je součástí této

smlouvy, odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací, a pokud V něm nejsou odpovídající položky

méně—prací oceněny, o cenu, která bude pro daný rozsah a typ méně—prací určena dle cenové soustavy ÚRS

nebo dohodou smluvních stran.

21.V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. vícepráce), je

zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli oznámit zápisem do stavebního

deníku a předložit objednateli nový výkaz skutečných výměr a listiny, které tyto skutečnosti prokazují.

V případě, že objednatel požaduje provést vícepráce, je povinen svůj záměr oznámit zhotoviteli zápisem

do stavebního deníku. Ještě před započetím provádění víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít

dodatek k této smlouvě o dílo.

22.Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto

vícepráce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je

součástí této smlouvy pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel

tyto ocení pro daný rozsah a typ prací maximálně podle cenové soustavy ÚRS.

23.Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovni dny předem ke kontrole

prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí

zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole

zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat

V provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude

objednateli prokazatelně doručena a objednatel se ztoho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel

právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla

k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat

V provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
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24.Zhotovitel je povinen zajistit ochranu veškerého zařízení správců inženýrských sítí vrozsahu danem

příslušnými zákony a V souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby

během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí. V této

souvislosti odpovídá, jak za škody způsobené na zařízení, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím

osobám.

25.Budou respektovány stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, přeložky nebo jiné zásahy budou

předem projednány s jejich operativními správci.

26. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytyčeny a vyznačeny přímo na

staveništi a pracovníci zhotovitele, kteří budou práce provádět, budou prokazatelně s jejich polohou

seznámeni. V případě poškození budou narušená podzemní i nadzemní vedení opravena a před záhozem

protokolárně předána správcům těchto zařízení.

27.Zhotovitel je povinen neprodleně ohlásit každé poškození a odkrytí podzemních vedení nebo obnažení

nevytyčených podzemních vedení jejich správcům.

28.Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

29.Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či

nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je

povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny

předem.

30.Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést

okamžitě nápravu, přičemž nese veškeré náklady s tím spojené.

31.Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést stavební deník vrozsahu a dle podmínek

příslušných právních předpisů, do kterého je povinen denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodne pro

řádné plnění smlouvy o dílo, ato iv případě, že podle platných právních předpisů povinnost vést stavební

deník nevzniká. Zejména je zhotovitel povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,

zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí

předáním a převzetím stavby. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

32.Realizací stavby nesmí dojít kpoškození a znečištění okolních komunikací včetně jejich součástí a

příslušenství. Případná znečištění je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit.

33.Zhotovitel je povinen počínat si při stavbě tak, aby byla zachována dopravní obsluha okolních objektů a

také možnost přístupu chodců, stavební materiál musí být uložen tak, aby nebylo ohroženo zdraví a

bezpečnost obyvatel. Bude zajištěna bezpečnost silničního provozu a chodců na komunikacích V průběhu

stavby V souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

čl. IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 42 dnů ode dne převzetí staveniště, přičemž práce na realizaci díla

je zhotovitel povinen zahájit do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Nedohodnou—li se smluvní strany písemně na přesném termínu předání a převzetí staveniště, vyzve

objednatel do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti této smlouvy zhotovitele k převzetí staveniště V terminu

stanoveném objednatelem. Nedostaví—li se zhotovitel k převzetí staveniště V den stanovený dle tohoto

odstavce smlouvy bez náležité omluvy, běží lhůty uvedené V odstavci 1 tohoto článku smlouvy ode dne,

kdy k převzetí staveniště zhotovitelem mělo dojít dle dohody strany nebo dle výzvy obj ednatele.

3. Splněním díla se rozumí uplné dokončení stavby vrozsahu dle čl. II. a 111. této smlouvy, vyklizení

staveniště, předání dokumentů uvedených V čl. VII. této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí

dokončeného díla bez vad a nedodělků.
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čl. V.

Cena dila

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění dle (:1. II. této smlouvy činí 1 119 162,77 K(: bez DPH, tj.

1 354 186,95 Kč s DPH. Tato cenaje tvořena:

— částkou 380 259,62 Kč bez DPH, odpovídající ceně za SO 01 (sportovní plochá),

— částkou 723 403,15 K(: bez DPH, odpovídající ceně za SO 02 (oplocení),

— částkou 15 500 Kč bez DPH, odpovídající ceně za vedlejší a ostatní náklady.

2. Cena bez DPH uvedená V (:1. V. bodě 1 této smlouvy je stanovena jako cena bez DPH nejvýše přípustná,

platí po celou dobu účinnosti smlouvy a bude k ní připočtena DPH dle platných právních předpisů.

3. DPH bude účtována dle platných předpisů V době vystavení faktur na základě řádně vystavené faktury ze

strany zhotovitele, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona (:. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů. V případě snížení či zvýšení sazby

DPH na základě změny příslušného zákona zhotovitel upraví sjednané ceny díla včetně DPH dle

položkového rozpočtu, a to změnou samotné výše DPH a sjednaných cen včetně DPH na takovou daň z

přidané hodnoty V procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného

plnění. Bude-li aplikován režim přenesení daňové povinnosti, je osobou povinnou přiznat daň objednatel.

4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. položkového rozpočtu stavby, tedy výkazu výměr a

specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem, vč. rekapitulace celkových nákladů stavby. Tento

rozpočet včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Zhotovitel provedl nacenění díla položkovým rozpočtem na základě výkazu výměr, kdy při tomto nacenění

vycházel z projektové dokumentace. Sjednaná smluvní cena bez DPH V odstavci 1 tohoto článku zahrnuje

veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla V rozsahu (:1. II. této

smlouvy a veškeré náklady na zajištění splnění podmínek uvedených V čl. III. této smlouvy, jakož i zajištění

vypracování dokumentů uvedených V (:1. VII. této smlouvy.

5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné

provádění předmětu smlouvy, včetně nákladů na zajištění splnění podmínek uvedených V čl. 111. této

smlouvy. Cena díla obsahuje rovněž veškerý materiál, dopravu materiálu na místo plnění a veškeré ostatní

nákladové položky zhotovitele (mimo nákladů na přímou realizaci stavby i např. náklady na zřízení, provoz,

údržbu a vyklizení staveniště, náklady na odběr medií (energie, voda atd.), náklady na vytyčení stávajících

podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na vytyčovací práce

spojené s výstavbou, náklady a poplatky související s likvidací odpadů, náklady související s kompletaci

díla, náklady na dokumentaci skutečného provedení, náklady na místní, správní a jiné poplatky nezbytné

pro řádné a úplné zhotovení díla, náklady na odstranění znečištění komunikací apod.) a zisk zhotovitele,

náklady nutné k řádné realizaci díla V rozsahu dle čl. II. smlouvy V kvalitě a druhu určených materiálů,

konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli projektovou dokumentaci. Dále obsahuje

očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 NOZ.

7. Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této

smlouvě, odsouhlaseneho a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany

přistoupí k uzavření dodatku zejména V případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného V (:1. II.

nebo V případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

čl. VI

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého

díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

V souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. Nemajetkovou újmu

jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví—li to zvlášť NOZ nebo jiný právní předpis.
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4. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná

újma, která nebude kryta pojištěním ve smyslu odstavce 4. článku I. této smlouvy, je zhotovitel povinen

tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

5. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na materiálu, pomůckách a nástrojích nacházejících se V místě

plnění. Zhotovitel je povinen přijmout opatření zabraňující vzniku škody na uvedených věcech, zejména

škody způsobené odcizením.

čl. VII.

Předání díla

1. Předání a převzetí díla, V souladu s čl. IV. této smlouvy, bude provedeno osobně V místě plnění.

2. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízeni předat objednateli doklady o řádném provedeni díla dle

technických norem a předpisů certifikátů, atestů, dokladů o shodě výrobků, doklady o provedených

zkouškách, revizní zprávy, dokumentaci skutečného provedení díla či jiných průvodních dokladů

rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla dle této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat

dílo za dokončené a schopné předáni. Dokumentace dle tohoto odstavce smlouvy je dále označována též

jen jako „Dokumentace“.

3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Dílo vykazuje vady a nedodělky

také V případě, že není předložena veškerá potřebná Dokumentace.

4. Objednatel se zavazuje dilo převzít V případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí

díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne,

uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

čl. VIIl

Místo plnění

1. Místem plnění díla je pozemek V k. u. Proskovice parc. č. 650/4.

čl. IX.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 NOZ.

3. Cena díla bude hrazena na základě faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně

závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“), a to na základě:

a) dílčích faktur — tyto faktury budou vystavovány zhotovitelem 1X měsíčně V průběhu zhotovování díla

dle této smlouvy, a to za níže uvedených podmínek tohoto článku, přičemž datem zdanitelného plnění

je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce (dále též jen „dílčí faktury“),

b) konečné faktury — tato faktura bude vystavena zhotovitelem po řádném dokončení díla a jeho předání

a převzetí ze strany objednatele na základě písemného předávacího protokolu, a to za níže uvedených

podmínek (dále jen „konečná faktura“ .

4. Faktura musí kromě náležitosti stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i

tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření, číslo veřejné zakázky,

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy)

c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele

d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele

e) číslo a datum vystavení faktury

f) dobu splatnosti faktury

g) soupis provedených prací, dodávek a služeb

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jej ího podpisu a kontaktního telefonu.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Proskovice

Číslo smlouvy objednatele: $00693l2023

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): VZO174238

5. Faktura musí V detailu obsahovat tyto údaje:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa): Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Světlovská 82/2

724 00 Ostrava-Proskovice

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Podkladem pro fakturaci je rozpočet zhotovitele, který je součástí této smlouvy.

. Zhotovitel je povinen zpracovat ke každému poslednímu pracovnímu dni V měsíci, V němž provádí dílo

podle této smlouvy, soupis skutečně provedených prací (dále též jen „zjišťovací protokol“) a předloží jej

bezodkladně objednateli za účelem odsouhlasení. Objednatel je povinen do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů

ověřit správnost zápisu V zjišťovacím protokolu a V této lhůtě vrátit zjišťovací protokol zhotoviteli s

uvedením záznamu, zda rozsah prací odpovídá skutečnému stavu či nikoli. Zhotovitel vystaví do 3 (slovy:

tří) pracovních dnů ode dne obdržení odsouhlaseného zjišťovacího protokolu daňový doklad a tento doručí

objednateli. Zhotovitel je daňovým dokladem oprávněn vyúčtovat objednateli pouze objednatelem

odsouhlasené, dříve nevyúčtované, dodávky, práce a služby, a to do výše 90% sjednané ceny za uvedené

položky, zbývajících 10% (tzv. pozastávka) vyúčtuje zhotovitel dle odst. 8 tohoto článku smlouvy.

Odsouhlasený zjišťovací protokol musí být přílohou daňového dokladu. Zjišťovací protokol slouží

výhradně jako podklad k dílčímu vyúčtování a nepovažuje se za dílčí předávací protokol, doklad o potvrzení

kvality nebo přesného množství provedených prací.

8. Konečná faktura, kterou se vyúčtuje pozastávka, je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli do 3 (slovy:

tří) pracovních dnů po—té, kdy budou splněny tyto podmínky: zhotovitel již vyúčtoval všechny provedené

práce a došlo k předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Přílohou konečného daňového dokladu musí

být protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (vč. předání a převzetí Dokumentace).

9. Doba splatnosti faktury 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli, který potvrdí doručení faktury

svým podpisem. Stejná doba splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroky

z prodlení, smluvní pokuty, náhrada škody, apod.).

10.Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost (vč. přílohy), bude chybně

vyúčtována cena, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, nebo nebyly odsouhlasený

objednatelem, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením

nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti

běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

11.0bjednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí městského obvodu Proskovice. O

této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění

smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

12.0bjednatel je oprávněn provést kontrolu provádění díla a vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. Objednatel je oprávněn provádět

kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi

prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel

je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou

součinnost.

13.0bjednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na díle.

14.Doručení faktury bude provedeno zhotovitelem výhradně elektronicky do datové schránky městského

obvodu Proskovice — ID datové schránky: cknbn6z nebo na ePodatelnu = na email

posta©proskovice.ostrava.cz.

15.Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

16.Zhotovitel nemá nárok na zaplacení prací a materiálu, který je uveden V rozpočtu zhotovitele a který nebyl

dodán, resp. práce nebyly provedeny. Cena díla se o tyto položky snižuje.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Proskovice

Číslo smlouvy objednatele: $00693l2023

Identifikátor veřejné zakázky (|VZ): VZO174238

17.0bjednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění V případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo

neoprávněně V rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo provádí v rozporu s

projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, výzvou k podání nabídky k veřejné zakázce,

právními předpisy nebo písemnými pokyny objednatele.

čl. X.

Práva z vadného plnéni a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ

2.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Dílo

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na jakost v délce 36 měsíců.

má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, ve výzvě k podání

nabídky k veřejné zakázce „Revitalizace víceúčelového hřiště v Proskovicích“, příslušným právním

předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje

užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději

do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznamení objednatele o vadě, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění

vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovnich dnů

od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto

ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné výši

uhradit.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli řádně předá, o čemž bude proveden zápis. Na

provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odstavce 2

tohoto článku smlouvy.

čl. XI.

Sankční ujednání

1.
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V případě nedodržení termínu plnění díla dle čl. IV. této smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý

den prodlení.

. Vpřípadě, že nebude objednatelem uhrazena cena díla nebo její část vdobě splatnosti, je objednatel

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den

prodlení.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý zjištěný

případ.

Převezme—li objednatel dílo vykazující vady a nedodělky a zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodělky v

dohodnutém termínu uvedeném V zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý i započatý den prodlení.

Poruší-li zhotovitel jakoukoli povinnost při provádění díla uvedenou v čl. III. této smlouvy, je povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,— Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele k částem stavby a konstrukcí,

které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní

pokutu ve výši 5000,- Kč. Přesto je ponecháno právo objednatele a technického dozoru stavebníka

požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt k provedení řádné kontroly.

. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a potřebná dokumentace nejsou přístupné V pracovni době

na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,— Kč za každý zjištěný případ.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Proskovice

Číslo smlouvy objednatele: $00693l2023

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): VZO174238

8. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník V souladu s touto smlouvou je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý zjištěný případ.

9. V případě porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

10.Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vznikle škody, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má

právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

11.Závazek k úhradě ceny díla nebo její části a/nebo k úhradě smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst

proti pohledávce zhotovitele.

12.V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

čl. XII.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice svým

usnesením č. 0053/ZMOb-Pro/2226/6 ze dne 22.1 1.2023, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky

malého rozsahu na stavební práce s názvem „Revitalizace víceúčelového hřiště v Proskovicích“ formou

výzvy k podání nabídky (oznámení výběrového řízení).

2. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití, ustanovení § 1765, § 1978

odst. 2, § 2093 NOZ, a § 2591 N02.

3. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky,

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30-ti denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet

dnem doručení druhé smluvní straně.

5. Tato smlouva obsahuje uplne ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly

ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný

při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán V rozporu

s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných

elektronických zpráv.

7. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla ve výši dle rozpočtu

zhotovitele, který tvoří součást této smlouvy. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná

práva a povinnosti. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.

8. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním předmětu smlouvy

nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

9. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

10.Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 N02.

11.Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

12.Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí

jen to, co je dohodnuto V této smlouvě, resp. V jiných dokumentech, na které tato smlouva odkazuje.

13.Zhotovitel bere na vědomí, že na objednatele se vztahuje povinnost k uveřejnění této smlouvy V registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), kdy tato smlouva bude dle § 5 odst. 2 tohoto

PROSKOVICE
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zákona odeslána správci registru smluv bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, nejpozději do

30 dnů od uzavření smlouvy.

14.Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

15.Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

16.Přílohy, ktere' jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 .“ projektová dokumentace

Příloha č. 2: rozpočetzhotovitele

 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava-Proskovice Místo:

' V Digitálně podepsal Digitálně podepsal Ing.

Tana Táňa Paličková lng HYN EK HYNEK PAVLACKÝ

' V ' Datum: 2023.11.30 ' D t 120231107

Pa | Ickova 000700 +00-00 PAVLAC KY 030320 +01 00

Táňa Paličkova Ing. Hynek Pavlacký

starostka jednatel

-elektronický podpis- -elektronický podpis-
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Revitalizace víceúčelového hřiště v PROSKOVICÍCH

 

 

 

 

PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE:

 

KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ

 

MÍSTO STAVBY: PROSKOVICE

Projektová činnost ve \ýstavbe

Poradenská a kon:tiltační činnost. :prácovaní odborných sttidií á postidků,

příprava a vypracování technických návrhů. gra/icke' a kresličske' pra'ce

SPECIALIZACE V OBORU SPORTOI/YVÍCH STAVEB

PROJEKTO VÁNÍ SPOR TO VIST &. r. 0.

nám. T. G. Masaryka 2433

760 01 ZLÍN

_

projektovani-sportovist. CZ

Projektování víceúčelových hřišť, de'/ských hrist'. sportovních areálů a s'kolriích

sportovišť, folbálových a basebal/mých hr'išl'. atletických áreálů, tenisových

á beachvolejbálolých kurtů. minigolfti. miniátttifgolfu á ádvenluregolfti.

petanqtie. um.osvetlerií a :ávlah sportovišť. odpočinkových á relaxačních :o'n,

senior párků. venkovních posilovacích center. tribun. šaten a hygienických :a:emí.

sportovně-rekeáčních áreálů, spor/podlah a vybavení tělocvičen a sporthal.

venkovních učeben

 

  
 

 

 

 

    

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STAVEBNĚ

MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE PROFESE: TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Světlovská 82/2

729 30 OSTRAVA . PROSKOVICE VYPRACOVAL: W „

NÁZEV STAVBY: ZODpovĚDNÝ

_ _ PROJEKTANT INGHANA ŠEVČÍKOVÁ

ReVltahzace Vlceuceloveho PROFESE:

hrlste V PRO SKOVICICH HLAVNI INZENYR INGHANA ŠEVČÍKOVÁ

PROJEKTU.

STAVEBNÍ OBJEKTY: KOD PROJEKTU: 10/2023

SO 01 ' SO 02 STUPEN; ZPD

STUPEN; DATUM: 06/2023

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE CVYKRESU: ZM Č.:   
 

 
 



 

PARÉ čÍSLO: AUTORIZACE:

 

KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ
 

MiSTO STAVBY: PROSKOVICE

Projektová činnost ve výstavbě

Poradenská a konzultační činnost, zpracovaní odborných studií a posudků,

příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

SPECIALIZACE SPORTOVNÍCH STA VEB

PROJEKTO VÁNÍ SPOR TO VIŠ'Í' s.r.o.

nám. T. G.Masaryka 2433

760 01 ZLIN

projekto vani-sportovist. cz

Projektování víceúčelových hřišť dětských hřišť, sportovních areálů

a školních sportovišť, fotbalových a basebalových hřišť, atletických

areálů, tenisových a beachvolejbalových kurtů, minigolfu,

miniaturfgolfu a adventuregolfu, pétanque, umělých osvětlení a záv/ah

sportovišť odpočinkových a relaxačních zón, senior parků, venkovních

posilovacích center, tribun, šaten a hygienických zázemí,

sportovně rekreačních areálů, sport podlah a vybavení tělocvičen a sporthal,

venkovních učeben

 

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE

Světlovská 82/2 729 30 OSTRAVA - PROSKOVICE

PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
 

VYPRACOVAL:

JAN DUDR _

_www .projektovani-sportovisl.cz  

 

 
NÁZEV STAVBY:

Revitalizace víceúčelpvého

hřiště v PROSKOVICICH

ZODPOVĚDNÝ

PROJEKTANT

PROFESE:

|NG.HANA ŠEVČÍKOVÁ

 

HLAVNÍ INŽENÝR |NG.HANA ŠEVČÍKOVÁ

 

 

 

   
PROJEKTU:

STAVEBNÍ OBJEKT: KOD PROJEKTU: 10/2023

so 01 — so 02 STUPEN: ZPD

NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 06/2023

SOUHRNNÁ PRÚVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA č. VÝKRESU: 01 ZM č.:
 

 



PRÚVODNÍ ZPRÁVA

 

1. IDENTHHKAČNÍÚDAJE

1.1 ÚDAJE o STAVBĚ

a) Název stavby

Revitalizace víceúčelového hřiště v PROSKOVICÍCH

SO 01 Sportovní plocha

SO 02 Oplocení

b) Místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků

Místo stavby: OSTRAVA - PROSKOVICE

Kraj: Moravskoslezský

Katastrálníúzemí: Proskovice

Císla parcelní: 650/4

Majetkoprávní

vztahy: Předmětný pozemek pro umístění stavby je ve vlastnictví investora

(viz.lnformace o parcele — PRILOHA TETO ZPRAVY).

Parcely není nutno zajistit vynětím ze ZPF.

c) Předmět dokumentace — nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo

dočasná stavba, účel užívání stavby

Charakter stavby: Revitalizace sportovně-rekreační plochy

Účel užívání

stavby: Venkovní víceúčelové sportoviště

Přehled uživatelů: Uživatelem bude investor

1.2 ÚDAJE o STAVEBNÍKOVI

a) Obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická

osoba)

Obchodní jméno: STATUTARNÍ MĚSTO OSTRAVA

MESTSKY OBVOD PROSKOVICE

Sídlo : Světlovská 82/2

729 30 OSTRAVA - PROSKOVICE

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační

číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)

Obchodní jméno: PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠT s.r.o.

|c: 17453267 ,

Sidlo : nám.T.G.Masaryka 2433, 760 O1 ZLIN



b) Jméno a příjmení hlavního projektanta yčetné čísla, pod kterým je zapsán v

evidenci autorizovaných osob vedené CKA nebo CKAIT činných ve výstavbě,

s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Autorizace: |NG.HANA ŠEVČÍKQVÁ , ,

AUTORIZOVANY INZENYR V OBORU POZEMNI STAVBY

CKAIT 1302141

Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace yčetně

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Ceskou

komorou architektů nebo CKAIT činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem,

popřípadě specializací jejich autorizace.

Autorizace: |NG.HANA ŠEVČÍKQVÁ , ,

AUTORIZOVANY INZENYR V OBORU POZEMNI STAVBY

CKAIT 1302141

ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOG.ZAŘÍZENÍ
 

viz.čl.1.1a

SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADÚ

Základní zadání investora a prohlidka mista stavby projektantem

Platná sport. pravidla a CSN , Technologpravidla a tech.listy pro navrhované materiály

Kopie katastrálního snímku a kopie leteckého snímku

Fotodokumentace stávajícího stavu

Provedena pouze vizuelní prohlídka pozemku, průběh stáv.podz.sítí zjištěn od informací

investora — podrobná technická mapa není k dispozici (PŘEDPOKLADEM JE, ŽE SE

V DANÉM PROSTORU NENACHÁZÍ ŽÁDNÉ PODZEMNÍ SÍTĚ — PŘED ZAHÁJENÍM

STAVBY BUDE POTVRZENO INVESTOREM PŘI PŘEDÁNÍ STAVBY). Dopravní

infrastruktura lokality prověřena na místě (bez nároku na úpravu). Napojení na

stáv.infrástrukturu je řešeno v rámci stáv.provozu.

V rámci předprojektové přípravy byla provedena vrtaná sonda 81

ve stávajícím pro zjištění skladby horních vrstev:

vodopropustn ý odpružený jednovrstvý EPDM tartan tl. 1, 5cm

vodopropustný (drenážní) asfalt tI.8cm

podkladní vrstvy štěrkodrti a rostlý terén

Vzhledem k charakteru stavby a stupně projektové dokumentace nebylo provedeno

polohopisné a výškopisné zaměření stavby — bylo provedeno pouze orientační výškové

zaměření (HR/STE JE V RO VINE — BEZE SPADU).

Z důvodu bezespádu sport. plochy nelze z důvodu snížení vodopropustnosti navrhnout

kvalitativně vyšší retoping celoplošným stabilizačním barevným nástřikem ze směsi

celoprobareného pryž. granulátu fr. 0,5-1,5mm a barevného PUR pojiva + lajnování.

Navržena je tedy STANDARTNÍ RENOVACE (RETOPING) s vyčištěním tlakovou

vodou + celoplošným stabilizačním transparentním nástřikem z PU pojiva

a ředidla + Iajnování - aplikováno na stáv.plochu víceúčelového hřiště

(vodopropustný jednovrstvý odpružený tartan EPDM tl.15mm) na

vodopropustném asfaltu prům.tl.80mm na vrstvě štěrkodrti se zeminou

STAVBA SE NACHÁZÍ V CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

 

1. STRUČNÝ POPIS STAVBY

1.1 SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTÚ

SO 01 Sportovní plocha

SO 02 Oplocení

1.2 POPIS JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTÚ

Poznámka: Zařízení staveniště bude umístěno na stáv. ploše ze štěrkodrti.

SO 01 SPORTOVNÍ PLOCHA

V rámci daného 80 se jedná o provedení retopingu na stávající sportovní ploše,

která je tvořena vodopropustným odpruženým jednovrstvým EPDM tartanem tl.1,5cm

na vodopropustném (drenážním) asfaltu.

1) demontáž, odvoz a likvidace stáv.4ks OK košů streetbalů vč.odraz.desek a obrouček

— odřezání (ocel.prvky odvoz a uložení do sběrných surovin do vzdálenosti 10km

+ ostatní odvoz a uložení na skládce do 10km vč.poplatku)

2) ruční mechanické odbourání stáv.4ks bez.základů košů streetbalů předpokl.

4x á500/500/500mm tzn.celkem 0,5m2

(odvoz a uložení na skládce do 10km vč.poplatku)

3) likvidace stáv.2ks branek malé kopané - bet.základy ponechány

(ocel.prvky odvoz a uložení do sběrných surovin do vzdálenosti 10km

+ ostatní odvoz a uložení na skládce do 10km vč.poplatku)

 

STANDARTNÍ RENOVACE (RETOPING) s vyčištěním stáv.povrchu tlakovou vodou

+ celoplošným stabilizačním transparentním nástřikem z PU pojiva a ředidla

+ lajnování aplikováno na stáv.plochu víceúčelového hřiště (lajnování dle

navržených sportů)

 

Výkopy pro bet.základy košů streetbalu — 4x á800/800/1000mm

(odvoz a uložení na skládce do 10km vč.poplatku)

Betonáž ŽB základů košů streetbalu — 4x á800/800/1000mm (min C16/20)

 

Dodávka a osazení 2ks OK koše streetbalu (pevná odraz.deska)

Dodávka a osazení 2ks OK koše streetbalu (odraz.deska s nastavitelnou výškou)

Dodávka a osazení 2ks branek malé kopané — házené se spec.sítí s klipy

(vč.atyp.kotvení ke sloupu oplocení a do stáv.bet.základů)

Dodávka odnímatelných sloupků tenisu vč.sítě (do stáv.pouzder) — lsada

Dodávka odním.sloupků volejbalu — nohejbalu vč.sítě (do stáv.pouzder) — 1sada

Dodávka 2ks mobilních branek florbalu se sítí

V současné době je tartanová EPDM plocha v dobrém stavu — bez prasklin,

s mírným obrusem respztrátou EPDM granulátu. Výše uvedenou stabilizací

(retopingem) bude prodloužena životnost stáv. povrchu v řádu let — odhad 5Iet.



SO 02 OPLOCENÍ

V rámci daného 80 se jedná o provedení nového oplocení hřiště.

4) demontáž, odvoz a likvidace stáv.záchytných sítí

vč.napínacích lanek - 128bm x v=5m = 640m2

(odvoz a uložení na skládce do 10km vč.poplatku)

5) demontáž, odvoz a likvidace 2ks vstupních branek 1000/3000mm — odřezání

(ocel.prvky odvoz a uložení do sběrných surovin do vzdálenosti 10km)

6) úprava stáv.vstupní branky do areálu

7) demontáž, odvoz a likvidace obvodového mantinelu - vodovzdorná překližka

tl.15mm/v=650m - d=128bm = 84m2 resp.1,3m3

(odvoz a uložení na skládce do 10km vč.poplatku)

8) demontáž, odvoz a likvidace stáv.záchytněho oplocení - 32ks ocel.sloupů 50/50/3m

v=5m — odřezání (ocel.prvky odvoz a uložení do sběrsurovin do vzdálenosti 10km)

9) demontáž, odvoz a likvidace stáv.záchytněho oplocení - 33ks ocel.mezisloupků

50/50/3m v=5m — odřezání (ocel.prvky odvoz a uložení do sběrných surovin do

vzdálenosti 10km)

10)demontáž, odvoz a likvidace stáv.záchytného oplocení - 128bm spodního

ocel.ztužení "L" 50/30/tl.3mm — odřezání (ocel.prvky odvoz a uložení do sběrných

surovin do vzdálenosti 10km)

11)demontáž, odvoz a likvidace stáv.záchytného oplocení - 128bm spodní ocel.lišty "U"

30/50/30/tl.3mm — odřezání (ocel.prvky odvoz a uložení do sběrných surovin do

vzdálenosti 10km)

12)demontáž, odvoz a likvidace stáv.záchytného oplocení - 128bm mantinelového

ocel.madla "U" 30/50/30/tl.3mm — odřezání (ocel.prvky odvoz a uložení do sběrných

surovin do vzdálenosti 10km)

13)ruční mechanické obourání určených částí bet.základů - 2,5m2 x v=0,5m = 1,25m3

(odvoz a uložení na skládce do 10km vč.poplatku)

14)V RpZSAHU TERÉNNÍCH ÚPRAV BUDE PROVEDENA PLOŠNÁ SKRÝVKA

PRUM.TL.100mm - zemina s travním drnem - 43m2 x 0,1 = 4,3m3

(odvoz a uložení na skládce do 10km vč.poplatku)

15) V ROZSAHU PLOCHY POD NOVOU PŘÍDLAŽBOU A NOVÝMI OBRUBNÍKY

BUDE PROVEDENA PLOŠNÁ SKRÝVKA PRÚM.TL.200mm

- kamení a zemina s kamením - 36m2 x 0,2 = 7,2m3

(odvoz a uložení na skládce do 10km vč.poplatku)

16)UE>RVAVVA STÁV.UMĚLÉHO TRÁVNÍKU A PODLOŽKY U STÁVDĚTSKÉHO

HRISTE - řezání a likvidace 6m2 trávníku a podložky

(odvoz a uložení na skládce do 10km vč.poplatku)

 



Výkopy pro bet.základy oplocení

(odvoz a uložení na skládce do 10km vč.poplatku)

Betonáž základů oplocení (min C16/20)

Osazení bet.obrubníků š=50mm do bet.lože s opěrou (min C16/20)

na nový hutněný podsyp ze štěrkodrti.

Osazení bet.přídlažby š=250mm do bet.lože (min C16/20)

na nový hutněný podsyp ze štěrkodrti.

 

Dodávka a montáž nové ocelové žárově zinkované konstrukce oplocení

tzn.s|oupy v=5m nad povrchem a průběžné horní ztužení (na sloupech

budou navařeny matky, kterými budou provlečeny napínací lanka — na těch

bude uchycena BEZUZLOVÁ SÍ'Í' PE 45/45/3mm ZELENÁ.

V oplocení budou provedeny 2 vstupní dvoukřídlé branky

(hřiště bude samostatně uzamykatelné).

 

předláždění (demontáž dlažby + zpětná montáž po provedení

oplocení vč.5cm štěrkodrti DDK FR.4-8mm)

V současné době je oplocení v havarijním stavu - nadstavované ocelové

konstrukce, potrhané sítě, mantinel z vodovzdorné překližky za hranicí

životnosti, chybějící šrouby, pokřivené ocelové profily apod.

Oprava není technicky a finančně rentabilní — navržena likvidace všech

nadzemních částí oplocení.

PŘÍLOHA: INFORMACE O PARCELE



informace o pozemku

     

 

Parcelní číslo: M3 7/

Obec: lelff

Katastrální území: Proskovice [1134—73]

Číslo LV: gti;

Výměra [m2]: 1632

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí \ )STRAVA

1:1 935

Mapový list: ELM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: sportoviště a rekreační plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

,.; :..-„„..arw; „,__ .,i „_„:.:.„. „, „V
.„i : '(4\.—.71L»<_.\".'í „_ .- .t.—.v..„',.f,;„i

 

Městský obvod Proskovice, Světlovská 82/2, Proskovice, 72400 Ostrava

Způsob ochrany nemovitosti

chráněná krajinná oblast

Seznam‘BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádnéjíné zápisy.

Fifa-.v; “ :.;333' : „'“—'; .: .a: i í'; 1,333.11!“ Lestwiy USŠ ';;

Nemovitostje v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Moravskoslezský

|_<_r_aí, Katastrální pracoviště Ostravaíš“

Zobrazené údajelmají informativní charakter. Platnost'dat'k- 02.0Š.2023 07:00.

© 2004 - 2023 Český úřad zeměměřický a katastrálním Verze 6.4.0 b1 [WWW6]
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_ NOVE ZÁCHYTNÉ SíTOVE OPLOCENÍ v=5m

NOVÝ BETZAHRADNí OBRUBNÍK š=50mm V BET.LOŽ1 S OPĚROU

NOVA BET.PŘÍDLAŽBA š=250mm/tl.80mm V BETLOŽI s OPĚROU

NOVE ZÁCHYTNÉ SíTOVE OPLOCENÍ v=5m

NOVA HLAVNÍ VSTUPNÍ

BRANKA 2000/2500mm

1/—

41‘”.

2x NovA OK KONSTRUKCE

KOŠE STREETBALU (vyložení 1,22m)

S výškovou regulací

vč.ŽB základů á800/800/1000mm

  

STANDARTNÍ RENOVACE (RETOPlNG) S vyčištěním tlakovou vodou + celoplošným Stabilizačním transparentním nástřikem z PU pojiva a ředidla + lajnovaní

 

   E; cv [';"1 “čanů r 1 'i-vr' l‘”1 Eri l-J 1 r ‘51 “iTi E_lr 1°11 E LZl

I 1/A\1

* <: , , , ÁOVÁ HLAVNÍ VSTUPNÍ
'4— 6X 4NOVA HLAVNI VSTUPNI BRANKA 2000 /2 500mm

BRANKA 2000/2500mm

1 1 650

až?
z<+j__€

ĚLOŠS

m2»,=>2
f:“g.

_<_E8§o

S<5f§é

ZEBE/x

_I

(SO ()3) 1-1-

STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 01 SPORTOVNí PLOCHA

SO 02 OPLOCENI’

LEGENDA PLOCH

STANDARTNÍ RENOVACE (RETOPING) š vyčištěním tlakovou vodou + celoplošným 926 m2

(SO O I) _ Stabilizačním transparentním nástřikem z PU pojiva a ředidla + lajnování

 

LEGENDA

TFR.Z.V\PR.V\\'El\l - škryvku 50111111 + ltJllmm orniee š výsevem (nakup. dmw :1 rozprostření) 43 m2

(SO 02) WW NovE' OEvODOVE' ZACHÝTNE' SÍTOVÉ OPLOCENÍ vZSm

(SO 02)

(SO 02)

 

 

NOVÝ BETZAHRADNí OBRUBNÍK š=50mm V BETLOŽI S OPĚROU 90 bm

NOVA BETPŘÍDLAŽBA š=250mm/tl.80mm V BETLOŽ1 S OPĚROU 90 bm

DLE ST.'\v_\.1ít'í(itoEvopovvtitEETOivovvt1111ER113N1K1'

P ARE ČÍSLO. AUTORIZACE. Poradenská u Ito/1:1tížítgínlt,iiiiikírlmzllíiritl;ití/iiťikliío/mth rmdií u pom/1111,

příprava a \‘rpmcm‘u’ni ler/mit/‘fc/v náv/Tui. gra/Mé u krtulíčvle práce

SPECIALIZl CL' V OBORU SPORTUI MCI! STA VEB

PROJEK TO VA'NÍ SPOR TO V1ŠÍS.r.0

nám. T. Gil/[asanvka 2433

760 01 ZLÍN

jim,dual/Gren!11111102, tez/724271017

projektovam-sportowst. cz

[Taye/utírání vítiutítfelmích liřiít', děti/(151 /1 [Třtí/', spa/1001017 Mai/Ii a {Ac/Him

Jpn/muff, fbt/ía/ovi'r/T a !)aTebal/muif/i Mill allelic/OW! preci/ti. Icmsow‘r/I

KRAJI MORAVSKOSLEZSKÝ u heriwlivnlejhulmj't/1 kur/il. mínignl/ 'nquur/golfu autíreulrttegullu.

 

MÍSTO STAVBY: PROSKOVICE

pétanque. ummrčl/Cuí a závlali sportem . odpočiukmýr'h a 1'ela.mčl1w/1:011,

tento/parků, wnlmm/c/l pmllumm/x Center. tribun, šaten a In'gwmckflh :u’mmfl

SPU/“lat*tlČ-l't'ktvlčtlíťlt (treti/ú, spurtpudla/i u vrh/11 ení tělocvičen 11 Sport íta/,

venkovní/Jít Melte/1

 

 

  
 

 

 

 

 

    

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STAVEBNĚ

MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE PROFESE: TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

SVěllOVSká 82/2
jAN DUDR jilm! l-(L‘wnlz'um cz

729 30 OSTRAVA - PROSKOVICE VYPRACOVAL: [(-1006720364 0M177!(mum010wr7!10\t\/t:

NAZEV STAVBY: ZODPOVĚDNÝ

. . , , V , PROJEKTANT 1NG.HANA ŠEVČÍKOVÁ

Rev1taltzace Viceuceloveho PROFESE:

' V V , r v r

hI'lSÍC V PRO SKOVICICH ÉĚŠŠŠŘIFŠZENYR lNG.HANA ŠEVČÍKOVÁ

STAVEBNÍ OBJEKTY: MĚŘÍTKO: KOD PROJEKTU: 10/2023

SO 01 - SO 02 1:200 STUPEN: ZPD

NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 06/2023

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.VÝKRESU: 04 ZM Č.:    
 

 

 



 

 

stáviravnató plocha 50 1 500 (stáv.chodník) 50 | 22 050 (sportovní plochu) 50 250 50.
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< J—, . ,
, , , , , , , , , , m r r r r r Z'dN'LHCnl 0mm

STAVAJICI ZAHRADNI BET‘OBRUBNIK š=50mm | STAVAJICI ZAI-IRADNI BETOBRUBNIK š=50mm 2 ' STAVAJICI ZAHRADNI BETOBRUBNIK š=50mm v , , * v (nákup 3 (mW-,

STÁVAJÍCÍ BETLOŽE s OPÉROU | STÁVAJÍCÍ BETLOŽE s OPĚROU Š | STÁVAJÍCÍ BETLOŽE s OPĚROU | “ N“ \, 5L9“: ”PM“ m! „ _ v * \Č NU Immim
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M_\NDUUNÍ KLM“ '\(LlKLlOPlevi [

» y\čxšlčmm slim mmm llukmou \odou

_ \ cuhvpkxšnyn smbmmtm'm Irmwurcmm'm n.Ní'me l— — — _ _ J

, [ PL' pumu (\ řcdullu * hunmainí v

P\ (' PRO US.\ÁL\| SLOUPL T, I Í ÍT RT EPDM 1 _ P\ (' PRO UŠ;\ÁL\| SLOUPL

(\MPRUHJUImm _ s Č“ MVC A ČN , “15mm 1° ""“ (\ \PŘ mnommu

_ STÁVMÍCÍ BETONOVÁ DLAŽBA "H" ZOO/"WWW“ 00 mm <)(\I„L(J\'Ý SUM UPUK‘IIM _ STAVAJICI DRENAZNI ASFALT “mmm 80 mm (><'15L0\'Ý SLOUP omnwi

_ STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKDRTI BET ZÁKLAD PRO SI OUP _ STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKDRTI FŠFT. 7ÁKI AD PRO SIOLP

_ OPLOCLNÍ (CM 2m _ OI’LOCLNI [(1620)

 

 

  

  

 

FARE ČÍSLO: AUTORIZACE:

„„I/m mmm „vf)/;,„M/„NM

1wamxrou1'.vi SPORTO VIŠ'Í \ r‘ o

mim IG Mum/1v“ 2433

W) m zulv

mu A/m/v gmmvwm WHEN/H7

projektování-Sporto '

KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ

 

 

MÍSTO STAVBY: PROSKOVICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INVESTOR; STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STAVEBNĚ

MĚSTSKÝ oavon PROSKOVICF. PROFESE: TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

S\č110xska 8M „„ „UDR

729 m OSTRAVA - PROSKm m VYPRACOVAL: WW

NÁZEV STAVBY: ZODPOVĚDIÝÝ

_ _ , , v , PROJEKTANT INGHANA SEVCI’KOVA

Rev1tahzace v1ceuceloveh0 PROFESE:

hrlste V PROSKOVICICH HLAVNI INZENYR |NG.HA\1AŠE\'ČÍKOVÁ

PROJEKTU.

STAVEBNÍ OBJEKTY: MĚŘÍTKO: KOD PROJEKTU: 10/2023

5001- so 02 „— STUPEN: ZpD

NÁZEV \'ÝKRFSU: DATUM: 06/2023

  VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘhZ(ŘEZ A-A') CVYKRESU: 05 M C;   
 

 

 



POHLED "A"

(vnitřní pohled)

 

5000

000;000„1000

22850

2425 „ 3000 „ 3000 „ 3000 „ 3000 „ 3000 „ 3000 „2425

T
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T

TT

 

 

 

 
  

         

1,90  

POHLED "B"

(vnější pohled)

 

5000

0003000„1
00

1
1

 

 

22850

2425 „ 3000 „ 3000 „ 3000 „ 3000 „ 3000 „ 3000 „2425

4 4 4 4 4 4 4

 

 

 
 

 

 

 

    
 

  
  

 1'90

POHLED "C"

(Vnitřní pohled)

 

5000

000;000„1

  
 1|90

POHLED "D"

(vnější pohled)

 

5000

0003000„1

  
 1|90
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29007„F 3000 „ 3000 „ 3500 „3000 „ 3000 „3000 „2000„1qpo3000 3000 „ 3500 „3000 „3000 „2900
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2500
(YstupQranka)

2500
(Ystupqranka)  

LEGENDA

] - SJ'T ZÁCHYTNÁ PE 4514513111111 (zelená)

(Speciální Síť S klipy)

4 - BETPATKA SLOUPU OPLOCENÍ 600/600/1000mm - KOTVENÍ SLOUPU 800mm

(pro oplocení v=5m)

5 - OCELOVÝ SLOUP OPLOCENí OTó/Smm (pro oplocení v=5m)

6 - ZTUŽENÍ OóO/Smm (pro oplocení v=5m)

7 - NAPÍNACÍ LANKO

8 - VSTUPNÍ BRANKA cca 2000/2500mm

POZNÁMKA

BETZAKLADY S POUŽITÍM SMĚSI C16/20. SPOJE MEZI SLOUPY A ZTUŽENÍM BUDOU

ŠROUBOVÉ. VÝŠKOVÉ KOTY NEJSOU V SOULADU S VÝŠKOVÝM UMÍSTĚNÍM HŘIŠTĚ.

SíT JE UMÍSTĚNA z VNJTRNí STRANY HŘIŠTĚ - uchycení Sítě pouze na lanka,

nikoliv na Sloupy a průběžné ztužení napřomotáním. UVEDENÉ KOTY JSOU ORIENTAČNÍ.

 

P1‘01611111r11 1‘1'1111011 ve \) 11111'111'

  

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
    

PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: 13011111111111111112111111111111111111,21111111111111111111111111111111111p1111111112,

příprava 11 1 11111111111111 11111111111111 mim-mz, gra/MÚ 1 1111111111 111111111

SPEC [AL/ZACE V OBORU SPORTOVNÍCH STA VEB

PROJEKTOVA'NI' SPORTO VIŠÍSPO

nám. T. GMasanvka 2433

760 111 ZLÍN

ja11.1111111'@ce1111‘11111.1:. 151724271017

projektovani-sportovist. CZ

1’11/11111'11111'11 1'1111'11 11111‘ 111' 1111111111 11'" 11'11'1111' mí " 1" 11'1'

, 11111-11111 111/11111111111111

KRAJ: MORAVSKOSLEZSKY „5535

1(71101‘ pm 11211111,

MÍSTO STAVBY: PROSKOVICE .1"p01m111€'-1 1 '1'61611111011'111111 11111211011110: 11:);[111’11'1111‘131061 ICE/1 11 pa../tha!

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STAVEBNĚ

MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE PROFESE: TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

SVětIOVSká 82/2 JÁN DUDR j1111 1111111‘11111'1'111‘1'11111 c:

729 30 OSTRAVA - PROSKOVICE VYPRACOVAL: ld! 6116720361 14161111111/11.111111111711111!11111111:

NÁZEV STAVBY: ZODPOVĚDNÝ

. . , , v , PROJEKTANT TNOHANA ŠEVČÍKOVÁ

ReV1tahzace Viceuceloveho PROFESE:

W V ' HLA ÍI ŽENÝR „ „ ,

STAVEBNÍ OBJEKTY: MĚŘÍTKO: KOD PROJEKTU; 10/2023

SO 02 1:200 STUPEN: ZPD

NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 06/2023

SCHÉMA OPLOCENí Č.VÝKRESU: 06 ZM Č.:  
 

 



 

PARÉ čÍSLO: AUTORIZACE:

 

KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ
 

MÍSTO STAVBY: PROSKOVICE

Projektová činnost ve výstavbě

Poradenská a konzultační činnost, zpracovaní odborných studií a posudků,

příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

SPECIALIZACE SPORTOVNÍCH STA VEB

PROJEKTO VÁNÍ SPOR TO VIŠ'Í' s.r.o.

nám. T. G.Masaryka 2433

760 01 ZLIN

_

projekto vani-sportovist. cz

Projektování víceúčelových hřišť dětských hřišť, sportovních areálů

a školních sportovišť, fotbalových a basebalových hřišť, atletických

areálů, tenisových a beachvolejbalových kurtů, minigolfu,

miniaturfgolfu a adventuregolfu, pétanque, umělých osvětlení a záv/ah

sportovišť odpočinkových a relaxačních zón, senior parků, venkovních

posilovacích center, tribun, šaten a hygienických zázemí,

sportovně rekreačních areálů, sport podlah a vybavení tělocvičen a sporthal,

venkovních učeben

 

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE

Světlovská 82/2 729 30 OSTRAVA - PROSKOVICE

PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
 

VYPRACOVAL:
JAN DUDR _
_: www.projektovani-sportovisl.cz
 

 

 
NÁZEV STAVBY:

Revitalizace víceúčelpvého

hřiště v PROSKOVICICH

ZODPOVĚDNÝ

PROJEKTANT

PROFESE:

|NG.HANA ŠEVČÍKOVÁ

 

HLAVNÍ INŽENÝR |NG.HANA ŠEVČÍKOVÁ

 

 

 

   
PROJEKTU:

STAVEBNÍ OBJEKT: KOD PROJEKTU: 10/2023

SO 02 STUPEN: ZPD

NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 06/2023

OPLOCENÍ HŘIŠTĚ — POŽADOVANÝ ZPÚSOB PROVEDENÍ č. VÝKRESU: 07 ZM č.:
 

 



OPLOCENÍ HŘIŠTĚ — POŽADOVANÝ ZPÚSOB PROVEDENÍ

Oplocení hřiště nutno provést dle níže uvedených požadavků (funkčnost a vizuelní požadavkvl:

OPLOCENÍ — žárově zinkované konstrukce, použití nenasákavých sítí PE 45/45/3mm (pokud není V projektu speciňkováno jinak) odstínu

zelená (projektem zejménavstanoveln průměr ok, tl.sítě a zda se jedná o sítě bezuzlové nebo uzlové — nutno dodržetl).

NUTNO DODRZET UMISTENI SLOUPU A ZTUZUJICICH PRVKU DLE SCHEMA OPLOCENI.

Sítě budou ve spodní, horní a boční části oplocení uchyceny na ocelová lanka (nikoliv lanka s obalem — musí být použita „ho/á" ocelová lanka)

a to ocelovými oky (oka tvořena na místě spec.k|eštěmi) - v žádné části není umožněno uchycení na karabinky. Uchycení je požadováno

na každém 2 oku. Ocelová lanka budou provedena i svisle V rozích hřišť a u vstupních branek — síť na celém sportovišti nesmí být uchycena

na sloupy napřomotáním nebo „elektrikářskými“ svorkami — uchycení nutno provést výhradně na ocelová lanka (u vstupních branek použít

zelenou šňůru). U Ianek budou použity Vhodné napínáky bez ostrých hran (V případě použití otočit ven z hřiště), šroubové spojky nesmí být

otočeny ostrými částmi do sportovních ploch. U středových napínacích Ianek bude síť uchycena na každém 10 oku. U prostupu sítě

s konstrukcí streetbalu je nutno sít' v tomto místě oplést (olemovat) síťovou (zelenou) šňůrou příp.řádně sepnout ocelovými oky — sít'nesmí být

umístěna za konstrukcí streetbalu (konstrukce streetbalu musí procházet síti).

 

 
Napnutě sítě nesmí vykazovat „vybouleniny“ na spodní a horní hraně sítě, sítě musí být řádně vypnuty a musi tvořit rovinu.

Výškávoplocení je V projektové dokumentaci navržena dle požadavku objednatele — obvodově 5m.

Provést dle CSN EN 15312 Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem, kontrola otvorů a mezer apod.

UPOZORNĚNÍ: VEŠKERÉ ZMĚNY V PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPÚ musí BÝT

PÍSEMNĚ ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A TECH.DOZOREM INVESTORA PRED JEJICH PROVÁDĚNÍM.
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PARÉ čÍSLO: AUTORIZACE:

Projektová činnost ve výstavbě

Poradenská a konzultační činnost, zpracovaní odborných studií a posudků,

příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

SPECIALIZACE SPORTOVNÍCH STA VEB

PROJEKTO VÁNÍ SPOR TO VIŠ'Í' s.r.o.

nám. T. G.Masaryka 2433

760 01 ZLIN

projekto vani-sportovist. cz

Projektování víceúčelových hřišť dětských hřišť, sportovních areálů

a školních sportovišť, fotbalových a basebalových hřišť, atletických

areálů, tenisových a beachvolejbalových kurtů, minigolfu,

miniaturfgolfu a adventuregolfu, pétanque, umělých osvětlení a záv/ah

sportovišť odpočinkových a relaxačních zón, senior parků, venkovních

posilovacích center, tribun, šaten a hygienických zázemí,

sportovně rekreačních areálů, sport podlah a vybavení tělocvičen a sporthal,

 

KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ
 

MÍSTO STAVBY: PROSKOVICE

venkovních učeben

 

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE

Světlovská 82/2 729 30 OSTRAVA - PROSKOVICE

PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
 

VYPRACOVAL:

JAN DUDR _

m .projektovani-sportovisl.cz
 

ZODPOVĚDNÝ
 

NÁZEV STAVBY:

Revitalizace víceúčelového

hřiště v PROSKOVICICH

PROJEKTANT

PROFESE:

|NG.HANA ŠEVČÍKOVÁ

 

HLAVNÍ INŽENÝR |NG.HANA ŠEVČÍKOVÁ

 

 

     
PROJEKTU:

STAVEBNÍ OBJEKT: KOD PROJEKTU: 10/2023

SO 01 — so 02 STUPEN: ZPD

NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 06/2023

KONSTRUKČNÍ DETAILY č. VÝKRESU: 08 ZM č.:
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POZNÁMKA: VEŠKERÉ OK POVRCHOVÉ UPRAVENY

ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM , ŠROUBOVÉ SPOJE



VZOROVÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRO VSTUPNÍ BRANKU CCA 2000/2500mm

NAVAZUJÍCÍ NA SÍTOVE OPLOCENÍ (CELKOVÁ v=5m)
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POZNÁMKA: VEŠKERÉ OK ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY SE ŠROUBOVÝMI SPOJI
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DETAILY HDRNÍHD PRÚBĚŽNÉHD ZTUŽENÍ

 

DETMLUCHYCENINANNACEHLANEKPROUCHYCENIflTHMATKYM1m
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Typový detail ŽB základu pro OK koše STREETBALU
nfin

2000
1000

 J00L

BETZÁLIVKA

(C 1 6/20 resp.B20)

OCELOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCELOVÁ

KONSTRUKCE KOŠE STREETBALU

(v případě požadavku stanoveného

V Obecné specifikaci navržených výrobků,

technické zprávě nebo výkazu výměr

VČ.BEZPEČNOSTNÍHO OBALENÍ DO v=2m)

PVC TRUBKA PRÚM.250mm

  

 

 

  

  

/ BET.DLAŽBA

 

ŽB ZÁKLAD

— f 800/800/1000mm

(C16/20 resp.B20)

h/ KARI síT 100/100/6mm

  

 

/ ŠTÉRKOPÍSKOVÝ PODSYP

 

   



Typový detail ŽB základu pro OK koše STREETBALU
min

2000
1000

 jooo
OCELOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCELOVÁ

KONSTRUKCE KOŠE STREETBALU

(v případě požadavku stanoveného

v obecné specifikaci navržených výrobků,

technické zprávě nebo výkazu výměr

VČ.BEZPEČNOSTNÍHO OBALENÍ DO v=2m)

 
 

PVC TRUBKA PRÚM.250mm

BETZÁLIVKA

(C16/20)

OKOLNÍ TERÉN

m

E“ »
>V) _

5.2 V

/ - // ŽB ZÁKLAD

_ /— 800/800/1000 mm

(C 16/20 resp.B20)

'/ KARI SI"? 100/100/6mm

 
 

/— ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

 

  800 X 800
 



 

PARÉ čÍSLO: AUTORIZACE:

 

KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ
 

MiSTO STAVBY: PROSKOVICE

Projektová činnost ve výstavbě

Poradenská a konzultační činnost, zpracovaní odborných studií a posudků,

příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

SPECIALIZACE SPORTOVNÍCH STA VEB

PROJEKTO VÁNÍ SPOR TO VIŠ'Í' s.r.o.

nám. T. G.Masaryka 2433

760 01 ZLIN

fl

projekto vani-sportovist. cz

Projektování víceúčelových hřišť dětských hřišť, sportovních areálů

a školních sportovišť, fotbalových a basebalových hřišť, atletických

areálů, tenisových a beachvolejbalových kurtů, minigolfu,

miniaturfgolfu a adventuregolfu, pétanque, umělých osvětlení a záv/ah

sportovišť odpočinkových a relaxačních zón, senior parků, venkovních

posilovacích center, tribun, šaten a hygienických zázemí,

sportovně rekreačních areálů, sport podlah a vybavení tělocvičen a sporthal,

venkovních učeben

 

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE

Světlovská 82/2 729 30 OSTRAVA - PROSKOVICE

PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
 

VYPRACOVAL:
JAN DUDR _
_ww.projektovani-sportovisl.cz
 

 

 
NÁZEV STAVBY:

Revitalizace víceúčelového

hřiště v PROSKOVICÍCH

ZODPOVĚDNÝ

PROJEKTANT

PROFESE:

|NG.HANA ŠEVČÍKOVÁ

 

HLAVNÍ INŽENÝR |NG.HANA ŠEVČÍKOVÁ

 

 

 

   
PROJEKTU:

STAVEBNÍ OBJEKT: KOD PROJEKTU: 10/2023

SO 01 — so 02 STUPEN: ZPD

NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 06/2023

OBECNÉ SPECIFIKACE NAVRHOVANÝCH MATERIÁLÚ č. VÝKRESU: 09 ZM č.:
 

 



OBECNÁ SPECIFIKACE

BETONOVÉ OBRUBNÍKY (vyobrazení obecných typů)

 

OBRUBNIK

ZÁHONOVÝ

\\

“\ _ PŘÍDLAŽBA

označení dílce druh délka [mm] šířka Výška [mm] h"‘°‘"°5t [kg]
[mm]

10015120 záhonový 1 000 50 250 27

5015/20 Záhonový 500 50 250 13

50 - 25l10 pndlaiba 500 250 100 29

5° ' 25 ’ 3 přldlažba 500 250 30 2°

   SILNIČNÍ

  

  

   

  
  

   

SILNIČNÍ
OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ

_A

/ - .

I, Wavy

I

OBRUBNIK

SILNIČNÍ . CHODNÍKOVY

PŘECHODOVY

označení dílce druh délka [mm] šířka výška [mm] hmotnost [kg]

[mm]

2 ' 15 ' D silniční 1 000 150 250 84

100'15/15'" silniční nájezdový 1000 150 150 63

100’15’25 ' LV přechodový levý 1 000 150 250/150 72

(PV - pravý)

13 ' 1° chodnikový 1 000 100 250 55



OBECNÁ SPECIFIKACE

ODNÍMATELNÉ SLOUPKY PRO TENIS — obecný popis

Sada pouzder a sloupků pro uchycení sítě tenisu

vč.krycích víček a středové „wimbledonové“ pásky vč.zátěže

Jedná se o ocelové žárově zinkované sloupky, pouzdra a víčka (víčka budou opatřeny umělým povrchem).

Napínací zařízení umožňuje rychle a jednoduše měnit výšku sítě.

 
Vyobrazení výrobků

 

Vyobrazení příkladu umístění

V případě jakýchkoliv nejasností nutno před montáží kontaktovat projektanta.

Poznámka:

budou použity pouze nové sloupky a to do stáv.pouzdevrv , „ „

(před zahájením stavby bude ze strany dodavatele provedeno podrobné zamerenI rozmeru pouzdra)



OBECNA SPECIFIKACE

ODNÍMATELNÉ SLOUPKY PRO VOLEJBAL a NOHEJBAL — obecný popis

Sada pouzder a sloupků pro uchycení sítě volejbalu a nohejbalu

vč.krycích víček

Jedná se o ocelové žárově zinkované sloupky, pouzdra a víčka (víčka budou opatřeny umělým povrchem).

Napínací zařizení umožňuje rychle a jednoduše měnit výšku sítě.

 
Vyobrazení výrobků

 

Vyobrazení příkladu umístění

V případě jakýchkoliv nejasností nutno před montáží kontaktovat projektanta.

Poznámka:

budou použity pouze nové sloupky a to do stáv.pouzder

(před zahájením stavby bude ze strany dodavatele provedeno podrobné zaměření rozměrů pouzdra)



OBECNÁ SPECIFIKACE

BRANKA PRO MALOU KOPANOU A HÁZENOU — obecný popis

Branka pro malou kopanou (házenou) 3x2mlhl.max 1,5m

vč.sítě a kotvení do bet.základu (zabezpečení proti posunutí a převrácení)

Jedná se o ocelové žárově zinkovanou (příp.hlíníkovou konstrukci)

vč. sítě (může být projektem specifikovéna) a kotvení do bet.základů
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Vyobrazeni výrobku Vyobrazení požadovaného způsobu kotvení sítí

V případě jakýchkoliv nejasnosti nutno před montáží kontaktovat projektanta.

Poznámka:

' " ' ' ° " . ' Ioupkům)brank budou at plcky prlkotveny k ocel.konstrukcu oplocem (ke sloupum pnp m_ezus

přžd zahájením stavby bude kotvení předložené vyrobcem odsouhlaseno prolektantem



OBECNÁ SPECIFIKACE

BRANKOVÁ si? s PP tl.5mm s OCEL.VLOŽKOU A s KLIPY — obecný popis

Branková PP sít' s ocel.v|ožkou a s klipy

Jedná se o POLYPROPYLENOVOU síť, která obsahuje pozinkované ocelové lanko daného průměru

(ocelovou vložku) a velikost diagonálních ok 1OCm + spojky (klipy)

Síť je vhodná pro použití do branek malé kopané 3x2m x hl.cca 0,9m, kde je požadavek na zvýšenou odolnost sítě

(proti vandalismu a při požadavku na vyšší odolnost a trvanlivost např. vyšší využití sportoviště)

Síť nesmí být z důvodu životnosti zavěšena přes oblouky.

 

 

Vyobrazení příkladů použití vč.uchycení

  
V případě jakýchkoliv nejasností nutno před montáží kontaktovat projektanta.



OBECNÁ SPECIFIKACE

CVIČNÝ KOŠ STREETBALU — obecný popis

Cvičný koš streetbalu

Jedná se () venkovní ocelovou žárově zinkovanou konstrukci s podchodnou výškou 2m + odrazová deska s obroučkou +

řetízková síťka. Konstrukce bude kotvena chemickými kotvamí do bet.zékladu +plastové krytky šroubů

(projektem může být řešeno bezpečnostní obalení)

Poznámka: při průchodu záchytnou síti nutno řádně upravit síť a to případné s použitím doplňujicího prvku.

 
Vyobrazení řetízkové síťky

V případě jakýchkoliv nejasností nutno před montáží kontaktovat projektanta.

Poznámka:

Koš s pevnou odrazovou deskou bude na hřiště dodán v počtu 2ks



OBECNÁ SPECIFIKACE

CVIČNÝ KOŠ STREETBALU _ obecný popis

Cvičný koš streetbalu

Jedná se o venkovní ocelovou žárově zinkovanou konstrukci s podchodnou výškou 2m + odrazová deska s obroučkou +

řetízková síťka. Konstrukce bude kotvena chemickými kotvami do bet.zákiadu +plastové krytky šroubů

(projektem může být řešeno bezpečnostní obalení)

Poznámka: pfi průchodu záchytnou sítí nutno řádně upravit síť a to případně s použitím doplňujícího prvku.

 
Vyobrazení řetízkové síťky

KONSTRUKCE BUDE WBAVENA MECHANISMEM PRO PLYNULOU REGULACI VÝŠKY ODRAZOVÉ DESKY (obroučka 2,60 — 3,05m)

 

V případě jakýchkoliv nejasností nutno před montáží kontaktovat projektanta.

Poznámka:

Koš s posuvnou odrazovou deskou bude na hřiště dodán v počtu 2ks
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OBECNÁ SPECIFIKACE

Standartní Oplocení SPOTÍOVI'IÍCh pIOCh — převážně se jedná o oplocení v=cca 2-6m

 

Jedná se o použití nenasákavých beZUZIOVýCh siti PE 45/45/3mm (polyetylen).

Sítě budou ve spodní, horni a boční části oplocení uchyceny na ocelové lanka a to ocelovými oky (oka tvořena na

místě speokleštěmi) — v horni části je umožněno uchycení na karabinky. Uchycení je předpokládáno na každém 3

oku. Ocelová lanka budou provedena iv rozích hřišť a u vstupnich branek — síť na celém sportovišti nesmí být

uchycena na sloupy napřomotáním — uchycení nutno provest výhradně na ocelová lanka. U Ianek budou použity

vhodné napínaky bez ostrých hran, šroubové spojky nesmí být otočeny ostrými částmi do sportovních ploch.

U středových lan bude síť uchycena na každém 10 oku.

 

 
V případě jakýchkoliv nejasností nutno před montáží kontaktovat projektanta.



vypmcoyání technických návrhů, gmfické a*kmsličské páce

EV oponu PROJEKTDVÁNÍ spam-a Vivian—STA VEB

 

 



 

 

Souhrnný rozpočet stavby Datum:

Stavba : Revitalizace víceúčelového hřiště v Proskovicích

Cenová úroveň RTS 2023/].

Objednatel :
IČO :

DIČ :

IČO : 63472902

DIC : _

7 r:, Za objednatele :

Zhotovitel : Pavlacký s.r.o.

    

 

'.a zhotovitele : In . H nek Pavlacks’;

  

 

d
Rozpočtové náklady

 

Základ pro DPH 15 %
0,00

DPH 15 %
0,00

Základ pro DPH 21 %
1 119 162,77

DPH 21 %
235 024,18

 

Cena celkem za stavbu
1 354 186,95 
 

 

‘
('

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

 

 

 

 

 

  
      
 

 

 

 

 

 

 

   

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Zaklado/DPH 21 DPH celkem %

0

SO 00 Vedlejší a ostatní náklady 18 755,00 15 500,00 3 255,00

SO 01 Sportovni plocha 460 114,14 380 259,62 79 854,52

80 02 Oplocení
875 317,81 723 403,15 151 914,66

0,00 0,00

Celkem za stavbu
1 354 186,95 1 119 162,77 235 024,18

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo v , , „ Základ DPH 21 „

objektu Clslo a nazev rozpoctu Cena celkem % DPH celkem A

SO 00 Vedlejší a ostatní náklady 0,00 0,00

SO 01 Sportovni plocha
0,00 0,00

80 02 Op|oceni
0,00 0,00

0,00 0,00

Celkem za stavbu
0,00 0,00 0,00      
 



 

 

Položkový rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

W

  
 

Zakázka: Revitalizyce víceúčelového hřiště v Proskovicích

Objekt: SO 00 Vedlejší a ostatni náklady

Rozpočet:

Objednatel:
IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Pavlacký s.r.o. IČ: 63472902

Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice DIČ: _

Rozpis ceny
Celkem

HSV
0,00

PSV
0,00

MON
0,00

Vedlejší náklady
12 000,00

Ostatni náklady
3 500,00

Celkem
15 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 15 500,00 CZK

Základní DPH 21 % 3 255,00 CZK

Zaokrouhlení
0,00 CZK

 

Cena celkem s DPH
18 755,00 CZK

 

 
v Luhačovicích dne 01.11 .2023

 

 

Lrg. Hynek Pavlacký, jednatel
 

 

Za zhotovitele Za objednatele

 

Z %

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.
Stránka 1 z 2

 



 

Rekapitulace dílů

 

 

  

       

Číslo Název Typ dílu Celkem

ON Ostatní náklady ON 3 500.00

VN Vedlejší náklady VN 12 000,00

Cena celkem 15 500.00

(i /

a J
Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



 

Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

        
 

 

S: Revitalizyce víceúčelového hřiště v Proskovicích

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: ON Ostatní náklady 3 500,00

1 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

Díl: VN Vedlejší náklady 12 000,00

2 005111010R Vytyčení stavby před výstavbou Soubor 1 ,00000 500,00 500,00

3 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 500,00 500,00

4 005121019R Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstranění Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

5 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

| Celkem 15 500,00]
 

Poznámky uchazeče k zadání
 

  
 



 

 

Položkový rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakázka: Revitalizace víceúčelového hřiště v Proskovicich

Objekt: SO 01 Sportovní plocha

Rozpočet:

Objednatel:
lČ:

DIČ:

Zhotovitel: Pavlacký s.r.o. IČ: 63472902

Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice DIČ—

Rozpís ceny
Celkem

HSV
380 259,62

PSV
0,00

MON
0,00

Vedlejší náklady
0,00

Ostatní náklady
0,00

Celkem
380 259,62  
 

Rekapitulace daní
 

 

 

   
 

 

 

 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 380 259,62 CZK

Základní DPH 21 % 79 854,52 CZK

Zaokrouhlení
0,00 CZK

Cena celkem s DPH 460 114,14 CZK

v Luhačovicích dne 01.11.2023

 

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
  
 

?] -/'

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. /) Stránka 1 z 2



 

Rekapitulace dílů

 

 

       
 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 7 497,08

11 Přípravné a přidružené práce HSV 4 393,10

2 Základy,zvláštní zakládání HSV 14 363,19

59.1 Sportovní povrchy HSV 217 477,00

59.2 Sportovní vybavení HSV 135 850,00

99 Staveništní přesun hmot HSV 679,25

Cena celkem
380 259,62

„V

.!

‘Zé‘
Stránka 2 z 2

 



 

Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

   
 

  

S: Revitalizace víceúčelového hříště v Proskovicích

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce
7 497,08

1 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 2,81600 1 735,00 4 885,76

51166113310808 1,1 'f-š
2,81600

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1—4 do 10000 m m3 2,82000 295,00 834,72

2.82
2,82000

3 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 t 5,07600 350,00 1 776,60

05 04

2,8218
5.07600

D11: 11 Přípravné a přidružené práce
4 393,10

4 R0051 1) Odstranění OK košů streetbalu odřezánim, odvoz do 10- kus 4,00000 250,00 1 000,00

ti km, poplatek za skládku

Včetně odrazový/ch desek a oln'ou'cek.

4
400000

5 R0053 3) Odstranění stáv. branek m. kopané, odvoz do 10—ti km, kus 2,00000 250,00 500,00

poplatek za skládku

Bet, zaklady ponechány.

2
2.00000

6 961 O44111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,50000 3 925,00 1 962,50

2') 50331138105 0.50.51”:
0.50000

7 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,10000 271,00 298,10

131
‘1 ,‘10000

8 979081121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 9,90000 25,00 247,50

1.10
9,00000

9 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 1,10000 350,00 385,00

streetbaliOó 0303/2
1,10000

D11: 2 Základy,zvláštní zakládání
14 363,19

10 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 0,25600 1 305,00 334,08

Shea-119511: 8080.112
0,25600

11 275353112R00 Bednénl kotevotvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m kus 4.00000 200,00 800,00

streeílgalzáv
4,0000!)

12 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 2,81600 3 555,00 10 010,88

811561063121180,8"11 ,1
2.81600

13 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 3,84000 75,00 288,00

st etbaí:0.8'ff:- 0,3
3.831000

14 275351216R00 Bednění stěn základových patek — odstranění m2 3,84000 25,00 96,00

sireétnamB'd 0,31}
384000

15 273361921 RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, drát cl 6,0 t 007168 39 540,00 2 834,23

mm, oko 100 x 100 mm

(0,8 “Q&Q-10,8% ”Ii-1‘11 0004
0.07188

D11: 59.1 Sportovni povrchy
217 477,00

16 R622 20-0010 Očištěnl tlakovou vodou a ruční dočištění kartáči m2 926,00000 30,00 27 780,00

sportovni plocha:926
92600000

17 R622 20-0011 Vysáti sportovního povrchu m2 926,00000 5,00 4 630,00

18 R0403.6 Standartní renovace (retoping), dodávka a montáž m2 926,00000 150,00 138 900,00

Celoplošný :‘i l'ilizacni transparentní nástřik ?. PU pojiva a ředidla.

sportovni pl .. 26
92600000

19 R0410 Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š. 50 mm m 839,40000 55,00 46 167,00

D11: 59.2 Sportovní vybavení
135 850,00  
 

‘7, “l



 

 

 
 

          
 

 

 

20 R0774 Sloupky na tenis, síť, žárově pozinkované, dodávka a sada 1.00000 9 950,00 9 950,00

montáž

Manta: clo stávajících “pouzder

.!
1.00000

21 R0772 Sloupky pro volejbal, síť, žárově pozinkované, dodávka a sada 2,00000 9 950,00 19 900,00

montáž

Monti: do stanicích gonad-511

2

2.00000

22 R0785‘1 Branka pro malou kopanou 3x2m, pozinkovaná, dodávka kus 2,00000 12 500.00 25 000,00

a montáž

Vcetne speciální sítě.- s klipy a lcolvenžm na Oplocení á do Sláv, it;-el. základu.

2

200000

23 R0791C Konstrukce Streetbalu vyložení 1,22 m, žárové kus 200000 15 000,00 30 000,00

pozinkovaná, dodávka a montáž

Ocelová konstrukce. deska pro venkovni použiti. ot,»roučlz:5.. sítka.

7.

200000

24 R0791CD Konstrukce streetbálu vyložení 1,22 rn, žárově kus 2,00000 22 000,00 44 000,00

pozinkovaná, dodávka a montáž

Ocelová konstrukce, deska pro venkovni použití. obroucká sítka.

Konstrukce bude vybavena ručním mechanismem pro plynulou regulaci vysky odrazové. (lesky. l_obroučka 2,00 - 3.05

m)

2

1200000

25 R0782 Branka florbalová, síť
kus 2,00000 3 500,00 7 000,00

2

200000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

679,25

26 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t 10,45000 65,00 679,25

[ Celkem

380 zsagl

 

Poznámky uchazeče k zadání
 

 
 
 



 

 

Položkový rozpočet

 

 

 

Zakázka: Revitalizace víceúčelového hřiště v Proskovicich

Objekt: SO 02 Oplocení

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Pavlacký s.r.o. IČ: 63472902

Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice DIČ:—

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

Rozpis ceny
Celkem

HSV
723 403,15

PSV
0,00

MON
0,00

Vedlejší náklady
0,00

Ostatní náklady
0,00

Celkem
723 403,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 723 403,15 CZK

Základní DPH 21 % 151 914,66 CZK  
 

Zaokrouhlení
0,00 CZK

 

Cena celkem s DPH 875 317,81 CZK

 

 
v Luhačovicích dne 01.1 1.2023

 

£13. Hynek Pavlacký, jednatel
 

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

 

 

 
     
 
 

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 76 101,48

11 Přípravné a přidružené práce HSV 34 010,25

18 Povrchové úpravy terénu HSV 7 113,21

2 Základyzvláštní zakládání HSV 68 327,48

3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 436 917.93

59 Dlažby a předlažby komunikací HSV 10 590,00

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 84 537,00

\J

99 Staveništní přesun hmot HSV 5 805.80

Cena celkem 723 403.15

6/,
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

  

S: Revitalizace víceúčelového hřiště v Proskovicích

PC. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 76 101,48

1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 4,30000 224,00 963,20

zemina s {mum'm dmernpřs 0 1 4.30000

2 122201101R00 Odkopa'vky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 7,20000 2 224.00 16 012,80

zemina [tern/311136 02 7.20000

3 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 18.21600 1 735,00 31 604.76

oplocenmfi' 0.31 .11ny 18.21000

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 29.72000 296.00 8 797,12

v42.30~€~7.20-i-1:3..’_‘2 29.72000

5 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1— 4, č. dle katal. odpadů 17 t 53.49600 350.00 18 723.60

05 04

(tl-„3057204413,221: 1.8 53.49600

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 34 010,25

6 R0054 4) Odstranění stav, záchytných sítí, odvoz do 10-ti km, m2 640,00000 10.00 6 400,00

poplatek za skládku

Včeíne napínacícii lanek,

128' 5 052000000

7 R0055 5) Odstraněnívstupní branky 1x3 m odřezáním, odvoz do kus 2.00000 500.00 1 000.00

10-tí km, poplatek za skládku

2 2.00000

8 R0056 6) Úprava stáv. vstupní branky do areálu kus 1.00000 1 500,00 1 500,00

'i [,00000

9 R0057 7) Odstranění mantinelu - překližka tl. 15 mm, odvoz do m2 83,20000 50.00 4 160.00

10-tí km, poplatek za skládku

1280.65 03.20000

10 R0058 8) Odstranění stav. oplocení v=5 m, odvoz do 10-ti km, kus 32.00000 100,00 3 200,00

poplatek za skládku

32 lis ocel. sloupku 50/50/3 mm v: 5 m

sloupekfifz 32.00000

11 R0059 9) Odstranění stav. oplocení v=5 m. odvoz do 10-ti km. kus 33.00000 100.00 3 300,00

poplatek za skládku

33 ks ocel. meztsloupku 50/50/3 mm v: 5 m

mezísloupak'lšš 33.00000

12 R0060 10) Odstranění ztužení oplocení "L" 50/30/3 mm, odvoz m 128,00000 20,00 2 560,00

do 10-ti km, poplatek za skládku

'l20 12800000

13 R0061 11) Odstranění spodní ocel. prvek "U" 30/50/30/3mm, m 128,00000 20,00 2 560,00

odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku

128 12800000

14 R0062 12) Odstranění ocel. madla ”U" 30/50/30/3 mm. odvoz do m 128,00000 20,00 2 560.00

10—ti km, poplatek za skládku

120 12800000

15 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 1.25000 3 555,00 4 443.75

13061281113125 125000

16 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2.75000 271.00 745,25

275 2.75000

17 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 24.75000 25.00 618.75

2.75 9 22!! 75000

18 979990103R00 Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101 t 2.75000 350,00 962,50

bai.. 131105121 22’ 2.75000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 7 113,21

19 R00100 Nákup zeminy schopné zúrodnění m3 4,30000 400.00 1 720,00       



 

30.1 4.3.0000

 

 

 

  

20 167101101R00 Nakládání výkopku z her. 1 + 4 v množství do 100 m3 m3 4,30000 316.00 1 358,80

43301 12.30000

21 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0.40000 296,00 118,40

a_r'ov-í
0.40000

22 181301 101 R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 43.00000 57,00 2 451,00

7.33
4300000

23 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 43,00000 29,00 1 247,00

43 43.00000

24 0057241 OR Směs travní parková kg 1,29000 169,00 218,01

430,03 1.29000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 68 327,48

25 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 165600 1 305,00 2 161.08

oplocení106 0.60.146 1.65600

26 275353112R00 Bednění kotev.otvorů pátek do 0,02 m2, hl. 1,0 m kus 46,00000 200.00 9 200.00

Např. PVC DN 100-250 mm

oplocený—iS «10.00000

27 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 18.21600 3 000,00 54 648,00

0010031110605 1’46'1 .1 18.21600

28 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 33.12000 50.00 1 656.00

opIoceni:0.6“’r‘:~*0.3316 33.12000

29 275351216R00 Bednění stěn základových patek — odstranění m2 33,12000 20,00 662.40

0131009013062: 0.3”46 33.12000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 436 917,93

30 R338 17-1121 Osazení sloupků plotocelových nad 2,6 m, zalitím MC kus 46.00000 350,00 16 100,00

mizí-+2 46.00000

31 90007631 Sloupky pro oplocení TR 76/5/5800 mm, žár. kus 44.00000 4 500.00 198 000,00

pozinkované

Včetně horního zaslepení, uchycení pro lanka,

44 44.00000

32 90007631 Sloupky pro oplocení TR 76/5/3300 mm, žár. kus 2,00000 4 000,00 8 000,00

pozinkované

Včetně horního zaslepení, uchycení pro lanka..

2 200000

33 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 917,60460 28.00 25 692.93

ztužení ír. 60/5 mm:(22,35'2-1-420'2'1—2"?T/'6,782 917.60460

34 R03233 Ztužení plotové, žárově pozinkované, tr. 60/5 mm m 135,30000 500,00 67 650.00

ztužení 'n'. 60/5 mm:{22.05 21-4262—1-2'2) l35,30000

35 767920230R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2 kus 2.00000 1 500.00 3 000,00

2 2.00000

36 R0321.1 Brána plotová 2x2,5 m, dodávka kus 2,00000 10 000,00 20 000,00

2 2.00000

37 R0401 Síť pro oplocení PE 45/45/3 mm, dodávka a montáž m2 656.50000 150.00 98 475,00

Včetně ocelového lanka, napínáku a karabina-k,

(22.85 2-2-42.8"2)‘5 651350000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 10 590,00

38 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 30.00000 63.00 1 890.00

30 30.00000

39 59621 5041 R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tl. 5 cm m2 30.00000 290.00 8 700,00

Zpětná montáž,

3 3000000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikací 84 537.00

40 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 5.40000 1 305.00 7 047.00

0,110.3 (904-90) 5.40000

41 916561111RT2 Osazení záhonobrubníků do lože 2 C 12/15 s opěrou, m 90.00000 361.00 32 490.00  včetně obrubníku 50/5/20 cm

90   _ 90.00000   

 

 



 

 

        
 

 

42 917932111RT2 Osazení betonové prefa přídlažby do lože z 012/15 , 900000!) 500.00 45 000,00

včetně dodávky silniční přídlažby

Pýídlazzba 5:17:50 mm. t}. {3va‘ mm

90
90.00000

Dil: 99 Staveništní přesun hmot
5 805,80

43 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 89.32000 65,00 5 805,80

| Celkem
723 403,13!
 

Poznámky uchazeče k zadání
 

  
 


