
OStRM l 2023 l 71

Smlouva o převodu práv a povinností

Smluvní strany:

Statutární město Mladá Boleslav
se sídlem: Komenského nám. 61, Mladá Boleslav PSČ 293 49
IČ: 00238295
DIČ: CZ00238295
Zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem mčsta
(dále ,,převodce")
a

Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská ll, 150 21 Praha 5
IČO 70891095
(dále ,,nabyvatel")

Za účasti:

H-INTES s.r.o.
se sídlem: Pod Borkem 3 19, 293 01 Mladá Boleslav
Registrována u Mčstského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829
Zastoupená: Ing. Lucií Heřmanovou, jednatelkou společnosti
IČ: 25 63 63 32
DIČ: CZ25636332
Č.ú.:
(dále ,,zhotovitel", nebo ,,vedlejší účastník")

uzavírají mezi sebou

Smlouvu o převodu práv a povinností

I. Preambule
Převodce uzavřel se zhotovitelem dne 18. sípna 2022 smlouvu o dílo č. OStRM/2022/132, ve znční
dodatku č. l č. OStRM/2022/192 ze dne 20. prosince 2022 a dodatku č. 2 č. OStRM/2023/57 ze dne 16.
kvčtna 2023, kterou se zhotovitel zavázal provést pro statutární mčsto Mladá Boleslav dílo spočívající
v realizaci opravy komunikace v průmyslové zónč v k.ú. Řepov a Plazy. Název akce je ,,CeloploŠná
oprava komunikace do průmyslové zóny Řepov - Plazy"

II. Předmět smlouvy

l. Převodce touto smlouvou převádí svá práva a povinnosti vyplývající z bodu 10 smlouvy o dílo č.
OStRM/2022/132 uzavřené dne 18. sípna 2022 ve znční dodatku č. l č. OStRM/2022/192 ze dne 20.
prosince 2022 dodatku č. 2 č. OStRM/2023/57 ze dne 16. kvčtna 2023, ,,Odpovčdnost za Škody a vady
díla, záruka za jakost" na nabyvatele Středočeský kraj a nabyvatel tato práva a povinnosti vyplývající ze
smlouvy o dílo č. OStRM/2022/132, ve znční dodatku č. l a 2 pod bodem 10 ,,Odpovčdnost za Škody a
vady díla, záruka za jakost" přejímá s účinností této smlouvy.
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2. Vedlejší účastník této smlouvy, společnost H-INTES s.r.o. výslovnč prohlašuje, že souhlasí s převodem
práv a povinností vyplývajících z bodu 10 ,,Odpovčdnost za Škody a vady díla, záruka za jakost" smlouvy o
dílo č. OStRM/2022/132, ve znční dodatku č. l a 2, a to s převodem z převodce na nabyvatele s tím, že
vedlejší účastník potvrzuje, že veškeré povinnosti, které mu vzniknou na základč tohoto bodu 10, bude
plnit vůči nabyvateli.

III. ZávěreČná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu občina smluvními stranami a vedlejšího účastníka
společností H-INTES s.r.o. a účinnosti dnem uveřejnční v registru smluv

2. Smluvní strany a vedlejší účastník tímto výslovnč souhlasí s tím, že tato smlouva včetnč jejích příloh a
případných dodatků, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochranč fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu tčchto údajů a o zrušení smčmice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejnčna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb.
o registru smluv, ve znční pozdčjších předpisů.

3. Smluvní strany a vedlejší účastník se dohodli, že smlouvu v registru smluv uveřejní převodce.
4. Smluvní strany a vedlejší účastník dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvč nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udčlují souhlas k jejich užití
a uveřejnční bez stanovení dalších podmínek.

5. Právní vztahy výslovnč touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy platnými ke dni jejího
podpisu.

6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobč, z nichž každá smluvní strana obdrží její
elektronický originál.

7. Smluvní strany a vedlejší účastník prohlašují, že si tuto smlouvu před jejich podpisem přečetli, že
obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují.

8. Nedílnou součástí Smlouvy o převodu práv a povinností jsou přílohy:
smlouva o dílo č. OStRM/2022/132 ze dne 18. sípna 2022
dodatek č. l ke smlouvč o dílo č. OStRM/2022/192 ze dne 20. prosince 2022
dodatek č. 2 ke smlouvč o dílo č. OStRM/2023/57 ze dne 16. kvčtna 2023

v Mladé Boleslavi
za převodce:

·"" Digitálně podepsalIng. JIřl 1,g.jiři Bouška
V Datum: 2024.01.09Bouska ,,,,,,,, ,,,r,,r

MUDr. Raduan Nu"elati
primátor mčsta

v Praze dne
Dokuinent je podepsán elektronickým podpisein
Podepisující: PhOr. Ing. Mgr. Karel Bendl, LL.M.,
Organizace: Středočeský kraj
Sériové č. cert.:
Vydavatel cert:
Datuin a čas: 15.01.2024 08:39:02
Důvod:
Místo:

PhDr.Karel Bendl, LL.M.,MBA
radní pro oblast silniční dopravy
Středočeský kraj

V Mladé Boleslavi dne:
za vedlejšího účastníka (zhotovitele)

· Digitálně podepsalng. Lucie Ing. Lucie Heřmanová
Heřma nová D"um'2023.12.06

11:04:56 +01'00'

Ing. Lucie Heňnanová.
jednatelka společnosti H-INTES s.r.o.
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DOLOŽKA

Tento právní úkon statutárního mčsta Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o
obcích schválen Radou mčsta Mladá Boleslav usnesením č. 771 ze dne 15. kvčtna 2023.

V Mladé Boleslavi 24. 5. 2023

Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí odboru stavebního a rozvoje mčsta
Magistrát mčsta Mladá Boleslav
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SMLOUVA O DÍLO

Smluvní 8ttäný:

Objednatet

Obec:
Sídlo:
zastoupený'
IČO:
Bankovní spojení'
Číslo ÚČtlL

Telefon:
Datová schránka:

Statutámí město Mladá Boleslav
Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelatj primátor
002 38 295 DIČ: CZ002 38 295
KomerČní banka, a.s.

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění důa je oprávněn jménem objednatde jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

ZhQtQvit¢l:

Obchodní Hrma:
Sídlo: '
Zastoupený'
IČO:
Obchodní rejstřík::
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon."
Datová schránka:

H-IŇTES B.f.O.

Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Ing. Lucií Heřmanovou, jednatelka
25636332 DIČ: CZ25636332
u MS v Praze, oddíl C, vloŽka 56829
Komerční banka a.s.

( Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: AleŠ Neudem obchodně výrobní ředitel

uzavírají níŽe uvedeného dne, měsíce a toku mezi sebou tuto snilouvu o dílo:

,,>lop1ošná oprava komunikace do průmyslové zóny Řepov - Plazy", (dále jen ,,Sďouva')

1 Základní ustanovení, podklady pro uzavření smlouvy

1.1 Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli fiinkČní dílo dle Článku 3 Smlouvy.
Objednatel se zavazuje při prováděni" dila dle této Smlouvy dohodnutým způsobem spolupůsobil důo zhotovené
v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu dle Článku 5 Smlouvy.

1.2 Objednatel zodpovídá za Správnost a úplnost předané dokurňentace pro provádění stavby a zadávací
dokumelmce.

13 Zhotovitel prohlašuje, Že k datu podpisu smlouvy překontroloval předanou dokumentaci pro provádění stavby
a zadávací dokumentacj která je souČástí veřejné zakázky. Zhotovitel se při prohh'dce staveniŠtě seznámil s okolnostmi
realizace stavby, s přístnpovýnň komunikacemi a manipulaČnhni plochami. Dále se seznámil s konstrukČním systémem
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o5ektu, na l v němž se mají sesmluvněné práce realizovat. VyŽadované postupy prad a okolnosti realizace prací
promítl do jednotkových cen své cenové nabídky.

1.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemnou formou na zjištěné vady, rozpory a neúplnosú v
projektové dokumentaci nebo na nevhodnou povahu věcí předaných objednatelem, popř. pokynů objednatde, které
by mohly objednateli způsobit finanČní nebo jinou újmu a kterou zjistí nebo by měl zjistit s ohledem na jeho odbornou
způsobilost a to ihned po jejich zjištění V případě nesplněni" této povinnosú, odpovídá zhotovitel objednateli za
veŠkeré z toho vzniklé Škcdy, vČetně vzniklých vad díla.

1.5 Zhotovitel je srozuměn se skuteČností, Že údaje o stávajíách podzemních inženýrských sítích a stavebních
objektech uvedených v dokumentaci pro provádění stavby a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nemusí být
přesné. Zhotovitel provede prověření a vytýčení inženýrských sítí ve spoluptáci se správci těchto sítí a přijme taková
opatření, aby nedošlo k jejich poŠkození během provádění díla.

1.6 Smlouva je uzavírána v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky ,,CdoploŠná oprava komunikace do průmyslové
zÓny Řepov - Plazy" a zhotovitel byl jako dodavatel vybrán v rámci tohoto zadávacího řízení; poŽadavky stanovené
v Zadávací dokumentaá a závazky obsaZené v nabídce zhotovitele jsou platné téŽ pix) plnění této smlouvy.

2 Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitde ptovéstpto objednatele důo uvedené v ČI. 3 Smlouvy řádně, vČas a v kvalitě
níže speciňkované, vČetně vŠech obje&tatdem požadovaných a dohodnutých změn db a jeho souČástí. Objednatel se
zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně ptovedené dílo zaplatit, a to za podmínek a
v termínech Smlouvou sjednaných.

3 Předmět díla

3.1 Předmětem důa je celoploŠná oprava komunikace do průmyslové zÓny Řepov - Plazy dle předané dokumentace
pro provádění stavby k veřejné zakázce, vČetně zhotovení objednatelem písemně požadovaných změn, a to v rozsahu
zadávací dokumentace a pokynů objednatele a v souladu se smluvní dokumentací, kterou tvoří:

a) Dokumentace pro provádění stavby
b) Nabídkový rozpoČet s jednotkovými cenami - příloha Č. 1
C) Detailní časový harmonogram výstavby zpracovaný zhotovitelem - příloha Č. 2
d) Seznam poddodavatelů - příloha Č. 3

3.2 Autorem dokumentace pro provádění stavby je společnost CR Project s.r.o., IČO: 27086135, se sídlem Pod
Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav.

3.3 Předmět díla, obecně vymezený v ČI. 3 odst. 3.1 Smlouvy, tvoří zejména:

3.3.1 Stavební a technologické dodávky dodané komplexně, tj. na kh"č a budou zahrnovat mimo jiné vŠechny související
stavební práce, zařízení staveniŠtě, dopravní a jiná opatření, zajištění potřebných rozhodnutí a stanovisék; veškeré
vedlejší a režijní náklady, jako např. staveniŠtní odběry, poplatky za záboq, provedení veškerých úkonil Činností a
zkouŠek potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení stavby a k následnému uvedení k řádnému provozu a uŽívání,
a to za podmínek stanovených touto smlouvou, smluvní dokumentací a pokyny ze strany objednatele, na ploŠe
vymezené v koordinaČní situaci; přípravu veškerých podkladů pro kolaudaČní řízení a to zejména:

a) jeho kompletm' uvedení do provozu, o čemž bude vyhotoven protokol, který musí být zástupcem objednatele
odsouhlasen.
b) dodání vŠech prohláŠení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických poŽadavcích na vý'obky a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle souvisejících předpisů (zejména naříZení vlády
Č. 163/2002 Sb.)
C) předání dokladů o výsledcích předepsaných zkouŠek
d) předání dodacích listů, záruČních listů, návodů k údrŽbě v Českém jazyce, protokolů o měřeni ke vŠem zaříZenírn
a výrobkům, které jsou ve stavbě instalovány
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'ô" předání dokladů o výsledcích kontroly, měření, tlakových zkouŠek zaříZení ve stavbě a dokladů o výsledcích
"%1, ' jntroly, měření, tlakových zkouŠek zařízeni ve stavbě podle příslušných technických norem
:Qý4:::k3.3.2 Zpracováni" dokumentace skuteČného provedení stavby, a to v plném rozsahu.

'% % 3.3.3 Plnění povinností v rámci plánu BOZP na staveniŠti a zásad organizace výstavby.
'éQ

t5
3.3.4 Geodetické práce v rozsahu plnění zhotovitele ze smlouvy a to zejména vytýčení staveniště, výškové a směrové
zaměření vŠech podzemních vedení a zůízení zaměření důa v průběhu provádění díla, zpracování potřebných dokladů
o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro úČdy kolaudaČního řízení. Do doby
předání díla objednateli zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje a zodpovídá za jejich přesnost a ochranu
proti poŠkození Potřebná a koneČná zaměřeni se zavazuje zhotovitel předat v digitalizované a listinné podobě nejméně
10 dnů před kolaudaČním řízeníin.

3,3.5 Provádění změn písemně požadovaných objednatelem (dále jen ,,změn') na předmětu díla v souladu s jeho
poŽadavky za podmínek dále v této smlouvČ uvedených.

3.3.6 Zajištění dočasných a trvalých záborů veřejného prostranství.

3.3.7 Zajištění předepsaných,
komplexních a individuáhiích

potřebných anebo touto Smlouvou sjednaných či objednatelem požadovaných
zkouŠeL revizj atestů dle platných norem ČR v části závazných i doporučujících, a dle

dohodnutého systému řízení jakosti, případně zkouŠek požadovaných objednatdem nad rámec platných obecně
závazných právních předpisů je zhotovitel povinen takové zkouŠky provést na náklady objednatele, přiČemŽ ukáŽe-h
se plnění nebo dodávka, která je předmětem zkouŠky vadnj jdou náklady tUové zkouŠky k tíži zhotovitele.

3.3.8 Zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpeČného přístupu do přilehlých nemovitostí a trvalé dopravní
obsluŽnosti, spočívajíá zejména v zajištění průjezdu pro sloŽky integrovaného záchranného systém@ likvidaci odpadů
atp., vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními.

3.3.9 ReálizaČní dokumentaci zgijišťuje zhotovitel v souladu s předanou dokumentací pro provádění stavby a v souladu
s pokyny objednatele. Stavební práce budou koordinovány s ostatníini poddodavateli zhotovitde tak, aby stavební
připravenost všechny napojovací bDdy inžený'ských sítí byly předány řádně, včas a v dohodnutém rozsahu a termínu.
Při provádění inženýrských sítí, které vyplývají z projektové dokumentace pro provádění stavby je nutno dodrŽovat
podmínky a zvyklosú budoucích správců sítí nebo provozovatelů předmětu dáa a po celou dobu výstavby se zhotovitel
zavazuje sledovat a vést aktuální stav koordinaČní situace sítí.

3.3.10. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veŠkerou souČinnost při provádění veřejnosprávní kontroly
Čerpání prostředků v souvislosti s předmětem této smlouvy a na poŽádání předloŽit v poŽadovaném rozsahu
podkladové matetiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skuteČností a umoŽnit pořízení kopií nebo
výpisů těchto podkladů; souČinnost se týká pouze skuteČností spojených s předmětem této smlouvy.

3.4 Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, ptokazatelně písemně upozornit objednatele na
nevhodné skuteČnosti týkající se předmětu smlouvy ve vŠech dokumentech, které mu objednatel poskytl nebo které si
zhotovitel u objednatele vyŽádal ke splnění předmětu této smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí těchto
dokumentů zhotovitdem. Pokud do této lhůty zhotovitd objednatele v této záleŽitosti prokazatelně písemně
nekontaktuje, má se za to, Že předmět této smlouvy je nade vŠí pochybnost realizovatelný a navržený bez závad.
Zhotovitel v takovém případě odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí nebo nevhodných pokynů
učiněných objednatelem.

3.5 VeŠkeré změny předmětu Smlouvy (yyplývajíd z dodatečných poŽadavků objednatde vČetně nebo z dodatečných
změn předané projektové dokumentace nebo ze skuteČností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel
je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla anebo se při vlastní realizaci díla zjistí skuteČnosti odliŠné od
dokumentace předané objednatelem), musí být před vlastní reálizací odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným
jednat ve věcech provádění díla dle této Smlouvy a následně potvrzeny písemným dodatkem v souladu s Článkem 13
Smlouvy oběma smluvními stranami, pokud je taková změna předmětu Smlouvy v souladu se zákonem Č. 134/2016
Sb., o veřejných zákázkách, ve znění pozdějších předpisů.
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4 Termín zhotovení díla

4.1 K zapoČetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván písemnou výzvou doruČenou do datové
schránky zhotovitele nebo osobně.

4.2 Zhotovitel provede a řádně dokonČí dílo specifikované v odst. 3.1 Snilouvy v termínu nejpozdčji do 1 měsíce od
doruČení výzvy objednatele k zapoČetí plnění předmětu Ma.

Termín ukonČení se můŽe změnit z objektivních příČin způ4obených třetími stranami nezávislými na vůli smluvních
stran nebo jinými okolnostmi, kte'ými jsou zejména:

a) Himatické podmínky bránící řádnému plnění předmětu veřejné zakázky; za nepříZnivé klirnaúcké podmínky
je povaŽován stav, kdy nelze vzhledem k poŽadavkům na technologické podmínky realizace db rozumně
poŽadovat po zhotoviteli, aby dílo za těchto podmínek realizoval aby nedoŠlo ke sníŽení kvality
realizovaného díla,

b) Živelné pohromy a jiné mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události bránící řádnému
pIněd předmětu veřejné zakázky,

4.3 Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k zapoČetí plnění předmětu díla nejpozději do jednoho roku od
uzavření této smlouvy o důo, jsou objednatel i zhotovitel oprávněni odstoupit od této Smlouvy.

4.4 Geodetické práce budou prováděny průběŽně a souhrnně předány objednateli nejpozději 10 pracovních dnů před
zahájením kokudačního říZení.

4.5 Zhotovitel bude dílo provádět dle Časového harmonogramu výstavby, v němž jsou stanoveny a věcně deRnovány
důleŽité dílčí termíhy v poČtu dnů ode dne doruČení výzvy dle odst. 4.1 Smlouvy a který tvoří nedílnou souČást této
smlouvy. Plnění dílčích tetmínů dle Časového hannonogramu výstavby bude potvrzováno zástupcem objednatele ve
věcech provádění díla ve stavebním deníku.

4.6 Zhotovitel odpovídá za koordinaci prací tak, aby tenníňy dle Časového hamionogramu stavby nebyly ohroŽeny.

4.7 Dílo se považuje za řádně dokonČené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a bude-li zároveň písemně převzato
objednatdem. O předám" díla se sepíŠe protokol o předání a převzetí. Objednatel nemá ptávo odmítnout převzetí
stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uŽívání stavby funkČně nebo
esteticky, ani její uŽíváni" podstatným způsobem neomezují.

5 Cena díla

5.1 Cena za řádně dokončené dílo Činí 7 286 560,00 KČ bez DPH (slovy' sedm milionů dvěstě osmdesát Šest tisíc pět
set Šedesát korun českých). k této ceně bude připoČtena DPH podle sazby platné ke dni přísluŠného zdmitelného
plnění

5.2 Cena, uvedená v ustanovení odst. 5.1 tohoto Článku Smlouvy, je stanovena jako cena ujednaná na základě úplného
a závaznéhQ rozpoČtu (výkazu výměr) a zahrnuje zejmáia:
veŠkeré náklady zhotovitele související s provedeUn díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu,
zajištění souČinnosti pro archeologický dohled vČetně při archeologickém nález1ľ vytýčení inženýrských sítí, zaříZení
staveniŠtě, Qsmhu stavby v nutném rozsahu, oplocení stavby, řízení a administtativu, geodetické práce, kootdinace
provedení důa vC. koordinace a zpracování dokumentace skuteČného provedení stavby, režii zhotovitele a zisk,
poplatky a veškeré dalŠí náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních znaČek, poplatky
a platby za tdefon, vodu, dektřinu, zabezpečení BOZ a PO, zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování
zneČistění, sankce, pokuty, penále uloŽené z důvodů na straně zhotovitele, pojištění, náklady vzniklé v souvislosti
s realizací DIO).

5.3 Zhotovitel zajistí a splní v rámci sjednané ceny veŠkeré podmínky uvedené v předaných stanoviscích jednothvýCh
orgánů státní správy (vČetně podmínek územních souhlasů, veřejnoprávní smlouvy náhrazujíá územní rozhodnutí a
veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povoleni) a vČetně úhrady poplatků souvisejících $ prováděním stavebních
prací.

5.4 Dohodnutá cena můŽe být změněna pouze v případech:

Strana 4, celkem 13



.

a) změny předmětu plněnj dohodnutého v dodatku ke smlouvě o dílo,

b) při zákonné změně sazby DPH podle úČinnosti zákonné úpravy.

5.5 Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specihkace podle ČI. 3.5 této smlouvy, bude změna ceny stanovena
následovně:

a) na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich speciUací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel
jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpoČtu (viz příloha Č. l) a pokud v nich práce a
dodávky tvoři"cí nově specihkované práce nebudou obsaŽeny, tak doplní jednotkové ceny podle plamého ceníku Urs
a tyto odsouhlasí s objednatelem. SpeciRkace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani platného ceníku Urs
budou úČtovány dle skutečných cen jednoúivých dodavatielů.

b) vynásobením jednotkových cen a mnoŽství provedených měrných jednotek budou stanoveny základni" náklady
nového rozsahu prací. K celkovému souČtu pák bude dopoČtena DPH dle předpisů platných v době vzniku
zdanitelného pktěm".

5.6 Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec díla, m'. víceprací, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.

5.7 VeŠkeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšířěq které si objednatel dodateČně objedná u zhotovitele, musí být
ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v souladu se zákonem Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek a způsobem uvedeným v ČI. 13. Smlouvy, včetně ceny a Wůsobu jejich provedení.

5.8 Změnu ceny, její zvýšení nebo sníŽení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku.

5.9 Zhotovitdi zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, dodávek a Činností nezahrnutých
v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto skuteČnost objednateli do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací,
dodávek a Čhností objedla.

5.10 Požadavky na vícepráce budou předkládány formou tzv. změnových listů. Oprávněné osoby předloŽí poŽadavek
(návrh) na provedení víceprací (změnový list) druhé smluvní straně k odsouhlasení. Po potvrzení změny oprávněnými
osobami druhé smluvní strany se požadavek súvá dodatkem ke smlouvě ve smyslu ČI. 13 Smlouvy. Tato skuteČnost se
rovněŽ poznaČí do stavebního deníku. VeŠkeré práce, které nebudou odpovídat rozsahu däa, jak stanoveno v ČI. 3.
Smlouvy budou na základě změnových listů bud' přiČteny, nebo odeČteny od celkové ceny díla, uvedené v a. 5. odst.
5.1 Smlouvy.

6 Způsob úhrady ceny a platební podmínky

6.1 ProtoŽe jde o dílo se značnými náklady a strany nesjednaly placeni zálohy, je zhotovitel během provádění díla
oprávněn poŽadovat pHniěřenou Část ceny díla s přihlédnutíin k vynaloženým nákladům, a to nádedujícím způsobem:

Zhotovitel můŽe uplatnit právo na přůněřenou Část ceny Ma vŽdy za období kaŽdého kalendáňiího měsíce, ve kterán
bude ptobíhat zhotovení díla, a to tak, Že provedené práce na díle budou fakturovány měsíČně zhotovitelem podle
skuteČně v daném období provedených prací (dále jen »faktura") aŽ do výše 90% ceny díla bez dph. zbývajících 10%
ceny díla bez DPH bude pozastávkou k zajištění vČasného a řádného dokonČení díla a odstranění ojedinělých vad a
nedodělků nebránících uŽíváni" stavby ani j"j podstatně neomezujících (viz odst. 4.7 věta třetí Smlouvy). 10% bude
pozastaveno z poslední faktury. Strany výslovně ujednávají, Že případný nárok objednatde na smluvní pokutu
z prodlení s řádným ukonČením a předáním celého dila a prodlení s odstraněníin vad dle ČI. 4.7 Smlouvy v termínu dle
odst. 8.2 Smlouvy, tj. smluvní pokuty vyplývající z odst. 11.1 a 11.2 Smlouvy, lze uspokojit z této pozastávky, a to
vzájemným zapoČtením oproti splatným pohledávkám zhotovitele.

Pozastávku dle odst. 6.1 Smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli do 15 dnů po řádném dokonČení a předáni" díla a po
odstranění případných ojedinělých vad a nedodělků podle odst. 8.2 Smlouvy. Pokud nebude dílo ze zavinění
zhotovitele předáno vČas nebo nastane prodlení s odstraňováním ojedinělých vad podle odst. 8.2 Smlouvy, bude z
Částky pozastávky odeČtena smluvní pokuta a zhotoviteli poukázána jen zbývající částka pozastávky.

KoneČncm fakturu, ve které zhotovitel doúčtuje celkovou cenu díla (cenu důa za poslední měsíc zhotoveni), vystaví aŽ
po řádném dokonČení a předání a převzetí díla.
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6.2 Zhotovitel je povinen po celou dobu pmvádění díla vystavovat a objednatdi k odsouhlasení měsíČně předkládat
zjišťovací protokoly podle skuteČné tozpracovanosti stavby ve formě položkového soupisu prací ve struktuře dle
skladby nabídkového rozpoČtu a výkazu výměr. Zjišťovací protokol, opatřený podpisem technického dozoru
objednatde a zástupce objednatele ve věcech provádění díla, je povinnou přílohou každé faktu'y.

6.3 Faktu'y jako daňové doklady musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak jsou neplatné
a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. O Čas nutný k doplnění a opravě faktury se prodlužuje termín
splatnosti. Faktury budou předávány objednateli ve třech vyhotoveních.

6.4 Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne doruČení do místa sídla objednatele.

6.5 Objednatel můŽe pozastavit proplácení faktut zhotovitele, pokud zhotovitd prokazatelně řádně neplatí
poddodavatdům za řádně předané a převzaté části díla, do výše takto neuhrazených poddodávek. Zhotovitel se
v takovém případě zavazuje sjednat s objednatelem přímé platby poddodavatelům,

6.6 Zhotovitd není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn zastavit nebo postoupit pohledávku
vůči objednateli z této smlouvy ve prospěch jiné osoby nebo na jinou osobu. UČiní-h tak zhotovitel bez předchozího
písemného souhlasu objednatele, jedná se o úkon neplatný-

7 Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce,
které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, dále pak práce a dodávky vyžadující provedení zkouŠek a práce a dodávky
takto objednatelem oznaČené. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření uvedených prací a dodávek a
zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby nejméně 2 dny předem, a to prosůednictvíin zápisu ve stavebním deníku.

7.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla nebo pokraČováním vydá objednatd neprodleně, nejpozději však do
24 hodin po jejich prověření, písemně, formou zápisu do stavebního deníku, s případným odkazem na pořízený
protokol. V případě nesouhlasu objednatele se zakryti'm je zhotovitel povinen nezakrývat Část díla do doby odstranění
vad nebo jiného řeŠení důvodu, pro který objednatel souhlas nevydal.

7.3 Ke kontrole uvedených a zakrývaných prací předloŽí zhotovitel vešketé dostupné výsledky o provedených
zkouŠkách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certihkáty a atesty. V případě, Že by zakrytím prací došlo
k znepřístupnění jiných částí díla a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloŽí zhotovitel ke kontrole zak'ývaných
ptáci stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.

7.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zaktývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odst.
7.2 Smlouvy, má zhotovitel Právo tuto Část díla zakrýt a pokračovat ve výstavbě. Tuto skuteČnost zhotovitel zaznamená
ve stavebním deníku. V případě žádosti objednatele je zhotovitd povinen tuto Část dila odkrýt s tíin, Že náklady s tím
spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

7.5 Dílo nebo jeho částí které vykazují píokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny
objednatele a změny díla, které zhotovitel ptovede bez písemného souhlasu objednatele, není povinen objednatd
uhradit. Zhotovitd musí tento nesoulad na požádáni" v přiměřené lhůtě odstranit, jinak můŽe být provedeno jeho
odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou. Zhotovitel odpovídá objednateli v plné výši za veŠkeré Škody, které
v důsledku takového jednání objednatdi vzniknou.

7.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru ol)jednatele a autorského dozoru projektmta na
staveniŠti, pokud to stanoví jiný právní předpis. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel sám ani osoba s ním
prop«ená.

Kontrok průběhu výstavby:

7.7 V průběhu provádění díla budou konány vedle koordinaČních schůzek dále kontrolní dny, a to minimálně 1 x
týdně. Kontrohú dny dle tohoto Článku budou svolávány objednatelem. Zhotovitel je povinen se jich zúČastnit, a to
prostřednictvím osoby vybavené potřebnými znalostmi a oprávněnímive věci plnění předmětu db podle této smlouvy.
V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel úČast dalŠích osob, poskytujícíCh části plnění na základě smluvních vztahů
se zhotovitelem, popř. úČast zástupců výrobců a dodavatelů věcí, použitých při provádění díla. Zápisy z kontrolních
dnů zajišt'uje objednatel.
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7.8 Objednateli zhotovitel mají právo svolávati mimořádné kontrolní dny, a to dle potřeby stavby a obě strany jsou
povinny se jich úČastnit

7.9 Závěty z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou ale měnit ustanovení této smlouvy. PakliŽe je
třeba dle názoru zhotovitele z důvodů, které nepředpokládal ani předpokládat nemohl, změnit konkrétní ustanovení
této smlouvy, je povinen bez zbyteČného odkladu předložit návrh přísluŠného dodatku. Stanovíji oboustranně
odsouhlasený závěr z koritrolního dne povinnost smluvní straně, smluvní strany jsou povinni téŽ dohodnout způsob
a termín splnění této povinnosti.

7.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběŽně. zjistí-li objednatel, Že zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje přísluŠná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn poŽadovat, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo provádä řádným způsobem. V případě, že zhotovitel
závady neodstraní ani v objednatelem dodateČně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné poruŠení smlouvy a
objednatel je oprávnČn od smlouvy odstoupit.

7.11 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla vady, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním,
nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran.

7.12 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouŠkám nebo podmínkám této
smlouvy, musí být, nedojde-li k jiné písemné dohodě smluvních stran dodatkem k této smlouvě, odstraněný ze
staveniŠtě ve lhůtě stanovené objednatelem a nahtazeny jinými bezvadnými.

7.13 Vznikne-h v důsledku provádění důa zhotovitelem objednateli Škoda, je zhotovitel povinen tuto Škodu nahradit.
Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péČí a podle pokynů objednatele.
V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně
upozornit. Pokud vŠak objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou Škodl4 vzniklou
splněním nesprávného pokynu, uhradit.

7.14 Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality důa jsou veŠkerá ustanovení ČSN a technických podmínek
výrobců materiálů použitých při zhotovování díla povaŽována za závazná.

7.15 Zhotovitel můŽe provést zakrytí podzemních vedení a zařízení aŽ po polohovém a výškovém zaměření
odpovědným geodetem a po kontrole objednatele.

7.16 Zhotovitel je povinen respektovat pokyny koordinátora BOZP na stavenišlj kterého jmenoval objednatel podle
zvláŠtních právních předpisů.

Staveniště a jeho zaříZení

7.17 StaveniŠtě bude zhotoviteli předáno ve lhůtě do 7 dnů od doruČení výzvy objednatele dle odst. 4.2 Smlouvy,
pokud není ve výzvě objednatde stanoveno jinak. O předání staveniŠtě bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

7.18 VeŠkerá potřebná povolení k uŽívání veřejných ploch, případně k zemním pracím v souladu se stavebním
povolením nebo překopům veřejných komunikací zajišt'uje zhotovitel a nese veŠkeré náklady s tíin spojené. Jestliže
v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní znaČky či elektrickou dopravní
signalizaci podle příslušných předpisů, obstará tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za
umist'ovám", přemisťování a udrŽováni" dopravních znaČek v průběhu provádění důa.

7.19 Zajištění staveniŠtních zdrojů elektrické energie, vody, telefonu, tepla a dalŠích, odkanalizovám" a odvodnění,
vČetně vŠech s tímto souvisejících provizorních ph"pojek a napojení inženýrských sítí pro potřeby staveniště a zařízení
stavby hradí zhotovitd a jsou obsaŽena v ceně díla.

7.20 Zhotovitd je povinen udrŽovat na staveniŠti pořádek a Čistotu, je povinen odstraňovat odpady a neČistoty vzniklé
při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Nepořádek na staveniŠti v době přejímacího řízení je důvodem
pro odmítnutí objednatele zahájit přejímací řízení. Zhotovitel je povinen odstraňovat veŠkerá zneČiŠtění a poškození
komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

7.21 Zhotovitel odpovídá za bezpeČnost a ochranu zdmví všech osob v prostom staveniŠtě a zabezpeČí, aby osoby
zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveniŠti, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.
Dále se zhotovitel zavazuje dodrŽovat veŠkeré hygienické předpisy a podmínky ochrany Životního prostředí.
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Zaměstnance objednatele, jeho zmocněnce a třetí osoby jím pozvané, se zavazuje zhotovitel vybavit ochrannými
pomůckami a pouČit je o bezpeČnosti a ochranČ zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

7.22 Zhotovitel je povinen zajistit, aby vŠechny osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveniŠti,
měly řádné povolení k pobytu a pokud vykonávají práce i pracovní povolení, vyžadují-li to obecně závazné právní
předpisy. Pokud poruŠením této povinnosti vznikne objednateli škoda, nese ji v plném rozsahu zhotovitd.

7.23 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodrŽovat veŠkeré ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud
poruŠením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne škoda, nese ji v plné výši zhotovitel.

7.24 Zhotovitel je povinen zajistit po célou dobu výstavby na své náklady ochranu a ostrahu staveniŠtě v nutném
rozsahu výstavby. Zhotovitel odpovídá za bezpeČnost a ochranu zdraví vŠech osob, nacházejících se v prostorách jím
převzatých jako staveniŠtě a dál v ostatních prostorách využívaných pro plnění dle této smlouvy.

7.25 Zhotovitel do 14 dnů ode dne předání staveniŠtě umísti' na stavbě objednatdem schválenou informaČní tabuli,
na které budou vymezeny základní identúikaČní údaje stavby a informace o investorovi. Tuto tabuli je zhotovitel
povinen udrŽovat v řádném stavu po celou dobu výstavby.

7.26 Zhotovitd je povinen v přiměřeném rozsahu zajistit v rámci zařízení staveniŠtě podmínky pro výkon fiuikce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele a pro Činnost koordinátora BOZP.

Stavební deník

7.27 Zhotovitel po celou dobu provádění díla povede stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne
převzetí st2lveniŠtě. Do stavebního deníku se zapisují vŠechny skuteČnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje
o subdodavatelích (poddodavateúch) na stavbě a o časován postupu prad, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek
prováděných prací od projektové dokumentace, apod.

7.28 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 2ápisem
v úvodním listu každého stavebního deiUu.

7.29 JestliŽe oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo zhotovitde, je povinna připojit
k záznamu do 2 pracovních dnů svoje vyjádření; jinak se má za to, Že s obsahem záznamu souhlasí.

7.30 Zhotovitel je povinen uloŽit druhý průpis denních záznamů odděleně od oňginálu tak, aby byl k dispozici
v případě ztráty nebo zniČení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chrániľ stavební deník musí být k dispozici
objednateli a veřejnoprávním orgánům dennČ po celou pracovní dobu.

Zkoušky

7.31 Zhotovitel je povinen průběŽně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů,
konstrukcí a technologů. Dále prověřovat doklady o všech p£ovedených průběžných zkouŠkách, revizích a měřeních
dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částj prověřovat a kontrolovat dodržování poŽadavků hygienických,
poŽární ochrany, bezpeČnosti, ochrany zdraví při práci, Životního ptostředL

7.32 Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doloŽení výsledků potřebných individuálních a
komplexních zkouŠek a poŽadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkouŠek se řídí podmínkami této smlouvy,
ČSN, předpisy platnými pro výstavbu projektovou dokumentací a technickými údajĽ vyhlášenými výrobci jednodivých
zařízení, tvořících souČást zhotovovaného díla.

7.33 O konání jednotlivých zkouŠek vyrozumí zhotovitel objednatele a dalŠí dotČené strany alespoň 3 pracovní dny
předem. Jakmile odpadne překáŽka, která brání provedení zkouŠky, je zhotovitel povinen dodateČně zkouŠky provést,
a to v potřebném rozsahu.

7.34 Výsledek zkouŠek bude doloŽen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.

Volba třetích osob

7.35 Zhotovitel je oprávněn urČit provedení části díla třetí osobou pouze za podmínek stanovených touto smlouvou
a zadávací dokumentací.
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7.36 Změnu poddodavatele nebo přibrání nového poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem
objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli
s tím, Že objednatel je povinen se ve lhůtě 5-ti pracovních dnů ode dne doruČení písemného oznámení vyjádřit, zda
změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat Nevyjáabli se
objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou.

7.37 Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím říZení splnění kvalihkace, je moŽné
jen v případě, Že nový poddodavatel splňuje kva1i&aci minimálně v rozsahu, v jakérn byla prokázána nahrazovaným
poddodavatelem v zadávacím říZení.

7.38 Zhotovitd je dále povinen vést a průběŽně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na
realizaci důa, vČetně výše jejich podílu na důe. Zhotovitel odpovídá objednatdľ jako by tuto Část díla prováděl sám.

Veřejnoprávní kontrola

7.39 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písmena e) zákona Č. 320/2001 Sb., o hnanČní kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisij, osobou povinou spolupůsobit při výkonu ňnanČní kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo sluŽeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitd je povinen poskytnout
poŽadované informace a dokumentaá zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit jim podmínky
k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim souČinnost.

7.40 Zhotovitel je povinen archivovat originálni' vyhotovení smlouvy vČetně jejich dodatků, originály úČeůiích dokladů
a dalŠích dokladů vztahujíách se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 15 let od zániku této smlouvy. Po tuto
dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektů provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním této smlouvy.

7.41 Zhotovitel je povinen vŠechny písemné zprávy a výstupy opatřit vizuální identitou projektů dle pravidel pro
prováděni" informaČních a propagaČních opatření a prohlašuje, Že je ke dni podpisu této smlouvy s těmito pravidly
seznámen. V případě, Že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidd, je objednatel povinen d této
skuteČnosti zhotovitele informovat bez zbyteČného odkladu.

Fyzické osoby podílející 8ě na plnění předmětu smlouvy

7.42 Objednatel si jako zadavatel v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, viz odst. 1.6 Smlouvy, stanovil poŽadavky
na vzdäání a odbornou kvalihkaá ve vztahu k fýzickým osobám, které se mají na plnění předmětu smlouvy podílet.
Tyto fj'zické osoby je moŽné měnit pouze se souhlasem objednatele, přiČemž fýzické osoby, které se budou na plnění
předmětu smlouvy nově podílet, musí splňovat stejné kvaliňkaČní předpoklady jako nahrazované fýzické osoby.
Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat.

8 Předávání a přejímáni prací

Předání a převzetí díla

8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 7 dnů předenjl kdy bude dílo připraveno
k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit
přejímací řízení a řádně v něm pokraČovat. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla technický dozor
objednatele a autorský dozor projektmita, je-li zřízen. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení
vŠechny předepsané doklady dle stavebního zákona a ostatních platných právních předpisů ke zhotovenému dílu. O
průběhu přejímacího řízení pořídí objednatél, nebo jím pověřený zástupce zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis
vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstraněni". Pokud objednatel odiníme dílo převzíl je
povinen uvést do zápisu své důvody k odmítnutí převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady
či nedodělky, které ve svém souhrnu evidenůiě brání v uŽíváni předmětu plnění. Po odstrmění vad a nedodělků, pro
které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzíl opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém
případě je moŽné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatd prohKsj Že dílo nebo jeho část přejímá a
protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu protokolu.
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8.2 Termín odstranění ojedinäých drobných vad a nedodělků tj. vad a nedodělkŠ které samy o sobě ani ve svém
souhrnu nebrání v uŽívání předmětu plněni', je stanoven na 5 dní od data odevzdám" a převzetí dokončeného předmětu
plněnj, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.3 Do 7 dnů ode dne předání a převzetí ä1a zhotovitel vyklidí staveniŠtě. Za vyklizené staveniŠtě se považuje
staveniŠtě upravené na náklady zhotovitele do stavu dle přísluŠné projektové dokumentace a prosté všech zbytků
stavebních materiálů a jakýchkoli částí zařízení staveniŠtě.

9 Nebezpečí Škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

9.1 Předání a převzetí díla či staveniŠtě nemá vliv na odpovědnost za Škodu podle obecně závazných předpisů, jakož
i Škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

9.2 Smluvní strany se dohodly, Že vlastníkem zhotovovaného díla a i jeho oddělitelných částíi součástí je od počátku
plném' dle této smlouvy objednatel.

9.3 Zhotoviteľ nese nebezpeČí Škody nebo nebezpeČí zničení díla od předání staveniŠtě až do předání a převzetí díla.

9.4 Zhotovitd odpovídá za poŠkození stávajících inženýrských sítí a cizích zaříZení do doby předání a převzetí díla
dle této snijouvy a způsobené Činností či nečinností zhotovitde.

9.5 Zhotovitel se zavazuje, Že bude mít po celou dobu prováděni" díla uzavřenou pojistnou snilouvu, jejímž
předmětem bude pojištění odpovědnosti na Škodu způsobenou třetí osobě s Hmitem alespoň 15 miL KČ, a to po celou
dobu realizace předmětu plnění této smlouvy.

10 Odpovědnost za Škody a vady díla, záruka za jakost

10.1 Zhotovitel se zavazuje, Že důo bude mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, vČetně jejich
změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající úČelu smlouvy, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). Zhotovitel
neodpovídá za vady na díle vzniklé neodborným zacházením třeúnrú osobami, nebo uživateli dáa.

10.2 Zbotovitd odpovídá za vhodnost použitých mateňálQ, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá
za technické parametry stavby a zařízení, která jsou její součást Materiály, kompletaČní prvky a zařízení, které
zhotovitel hodlá pouŽít na Rnální úpravu, musí být předloŽeny k písemnému odsouhlasení objednateli. Nevyjádň-li se
objednatel k jejich pouŽití do 5 dnů od doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, Že s jejich pouŽitíin souhlasí.
Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 2 dny před zapoČetím pouŽívám"
materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, Že tak neučinj je technický dozor objednatele oprávněn zastavit
přísluŠnou práci. Toto přeruŠení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

10.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruČní doby uplatní objednatd u zhotovitele písemně, přiČemŽ v reklamaá vadu
popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Po písemné reklamaci svolá zhotovitel reklamaČní řízení
s objednatelem, na kterém bude reklamace projednána a stanoven způsob a termín odstranění reklamované vady. Po
provedení opravy bude objednatel vyzván k převzetí opravy a písemnému potvrzení o odstranění rekhmované vady.

10.4 Zhotovitel je povinen dostavit se k posouzení uplatněných záruČních vad do 48 hodin od písemného nahláŠení
vady dík, do dalších 96 hodin je povinen objednateli písemně sdělit, jakým způsobem bude odsttanění záruČní vady
řeŠit a objednatelem odsouhlasené řešení je povinen provést nejpozději do 10 dnů od doručení takového odsouhlasení
do datové schránky zhotovitele, nedohodnou-li se smhivní strany s ohledem na charakter vady na jiném termínu.

10.5 V případj že vada dík uplatněná v záruČní době nebude zhotovitelem odstraněna v termínu urČeném nebo
dohodnutém při reklamaČníin řízení dle ujednání Snílouvy je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo
pmstřednictvírn třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně) za ceny dle platného
ceníku Urs, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10.6 V případě havarijních vad znemožňujících nebo hrubě ztěžujících uŽíváni' díla k jeho obvyklému úČelu,
uplatněných v záruČní době, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit bez zbyteČného odkladu, nejpozději vŠak do 48
hodin od písemného nahláŠení vady, nedohodnou-li se strany s ohledem na charakter vady a nutný způsob jejího
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odstmnění jinak. v případZ Že vada nebude v této lhůtě odstraněna, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo
prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnuti" sdělí zhotovitdi písemně), nedohodnou-li se
smluvní sttany jinak. Zhotovitel v takovém případě nebude oprávněn odmítnout záruku z důvodu zásahu do db
objednatelem nebo třetí osobou.

10.7 V případě, Že se na díle vyskytnou vady neodstmnitehié, které vŠak nebudou bránit uŽívání díla k jeho obvyklému
úČelu, má objednatel právo na poskymutí přiměřené slevy z ceny díla.

10.8 Uplatněníin práv ze záruky za jakost nejsou dotČena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu
Škody související s vadným plněním.

10.9 Zhotovitel odpovídá za Škody, které způsobí při provádění díla objednateli, nebo třetí osobě. Tato odpovědnost
se vztahuje také na Škody způsobené na Životním prostředí, v důsledku Činnosti nebo neČinnosti zhotovitele.
Zhotovitel dále odpovídá a ruČí za veŠkeré prokazatelné Škody vzniklé odcizením nebo poŠkozením a příp. jiné, které
byly způsobeny objednateli úmyslným i nedbalostním jednáníin zhotovitele, jeho pracovníků a pracovníků
poddodavatelů. Tyto Škody se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, nebo sjednat nápravu uvedením do původního
stavu do termúiu předáni" díla dle této smlouvy.

10.10V rámci náhmdy Škody vzniklé objednateli v důsledku nedodrŽení sjednaného termínu realizace díla, objednatel
má právo účtovat a vymáhat náhradu Škody a ušlý ziSk a náklady na přípravu prací nerealizovanýdi. Objednatel je
oprávněn úČtovat a vymáhat vedle smluvní pokuty téŽ náhradu Škody, kterou mu zhotovitel způsobil poruŠeníin
povinnosti, na kterou se vztahuje sniluvní pokuta.

11. Porušení smluvních ujednáni - sankce

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ poruŠení smlouvy zhotovitelem:

11.1 Smluvní pokuta pro př"pf'ď prodlení zhotovitele s řádným ukonČením a předáním celého díla Činí 0,1 %, z ceny
dík bez DPH, uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta pro případ prodlení
zhotovitele s dílČími termíňy plnění stanovenými v Časován harmonogramu výstavby Činí 0,01 %,z ceny díla bez DPH,
uvedené v odst 5.1 Smlouvy, za každý započatý den prodlení.

11.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním ojedinělých vad a nedodělků nebránících ani podstatně
neomezujících užívání díla ve sjednané nebo dohodnuté lhůtě (viz odst. 8.2 Smlouvy), dojde-li k převzetí díla s vadami
a nedodělky se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH, nejvýše vŠak 1.000,- KČ denně za kaŽdou vadu a každý
nedodělek.

11.3 Srríluvní pokuta za prodlení s odstraněním jiných a záruČních vad neŽ uvedených v odst. 11.2 Smlouvy se sjednává
ve výši 0,01% z ceny důa bez DPH, nejvýše však 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení a kaŽdou vadu.

11.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniŠtě v termíňu uvedeném v této smlouvě se sjednává ve výši 0,01% z ceny
důa bez DPH, nejvýše vŠak 50.000,- kč za každý započatý den prodlení.

11.5 Smluvní pokuta v případě neúČasti zástupce zhotovitde na kontrobích dnech se sjednává ve výši 0,01% z ceny
díla bez DPH za každý případ neúČastí

11.6 Smluvní pokuta za nesplnění kaŽdé jednotlivé, vzájemně dohodnuté povinnosti, vyplývající z koordinaČní porady
či koordinaČního kontrolního dne se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH denně.

11.7 Pokud zhotovitel nedodrŽí podmínky dotčených orgánů a objednateli nebo jeho zmocněnci vznikne Škoda (např.
ve formě penále či pokuty nebo dalŠích jím vynaložených nákladů na zastoupení apod.) bude o tuto přísluŠnou Částku
zhotoviteli sníŽena nejbližší platba.

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ prodlení objednatele:

11.8 Pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných splatných faktut bude objednatel hradit úrok z prodlení
ve výši. 0,015 % z dluŽné Částky za každý den prodlení.

11.9 Smluvní pokuta v případě neúČasti zástupce objednatele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 0,01% z ceny
díla bez DPH za každý případ neúČasti.
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11.10 Smluvní pokuta ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH denně za nesplněni" kaŽdé jednoůvé, vzájemně dohodnuté
povinnosti, vyplývající z koordinaČní porady či koordinaČního komrolniho dne svolaného podle odst. 7.8. Smlouvy.

Společná ustanovení o smluvních pokutách:

11.11 Vznikem povinnosú hradit smluvní pokutu nebo jejíin zaplacením není dotČen nárok na náhradu Škody a náhrada
Škody.

11.12 Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní
straně povinné. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn zapoČíst s cenou díla.

11.13 Smluvní strany prohlašujj Že s ohledem na předmět této smlouvy s výší smluvních pokut souhlasí a považují je
za přiměřené.

12 Odstoupeni od smlouvy

12.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li na majetek drubé strany
prohláŠen konkurs nebo je-li návrh na ptohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.

12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části, nem" ii uvedeno jinak; zejména v případě:

a) prodlení zhotovitele s předáním díla po dobu delŠí neŽ 15 dní,
b) neoprávněného zastavení či přeruŠení prací zhotovitele na stavbě na více jak 10 dní

12.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její Části v případě níŽe uvedeného podstatného poruŠení
smlouvy objednatelem. Za podstatné poruŠení smluvní povinnosú objednatele se považuje prodlení objednatele
s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněŽité plnění převyšující 20% Z ceny díla bez DPH po dobu delší 60
dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

12.4 Odstoupení od smlouvy musí být uČiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se
podstamého porušení smlouvy dopustila. ÚČinky odstoupení nastávají dnem doruČení druhé smluvní straně oznámení
d odstoupení. V případě pochybností se má za to, Že oznámení bylo doruČeno třetí pracovní den po odeslání.

12.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúČtování prací provedených a odsouhlasených
objednatelem v souladu s touto smlouvou a jejich vypořádání dle jednotkových cen podle nabídkového tozpoČtu.
Zhotovitel se zavazuje okamŽitě opustit staveniŠtČ a vyklidit zařízení staveniŠtě nejpozději vŠak do 10 dnů od úČinnosti
odstoupení a objednatel tímto nebude vázán k žádným dalŠím platbám zhotoviteli, dokud dílo nebude dokonČeno.

12.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy,
týkající se odpovědnosti za vady dila a dále zůstávají v platnosti ustanovení o smluvních pokutách, ustanovení o
vadách, ustanovení o vlastnictví díla, náhradě Škody, cenová ujednání obsaŽená v této smlouvě vČetně příslušných
dodatků této smlouvy.

12.7 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokonČené dodávky
do 15 dnů ode dne úČinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém předáni" a převzetí bude pořízen oběma stranami
zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti důa,
provedeno jeho ocenění dle jednotkových cen podle nabídkového rozpoČtu, vymezeny vady a nedodělky a sjednán
způsob jgich odstraněni". Odmítne-li některá ze smluvních stran v uvedené lhůtě potřebnou souČinnost k sepsání
takového zápisu má dnihá smluvní strana právo sepsat tento zápis samostatně. Odstoupením od smlouvy podle tohoto
ujednání nezanikají nároky objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady zhotovené Části dila.

13 Závěrečná ustanovení

13.1 Pro úČely inteipretace smluvních podmínek pro provádění předmětného díla z hlediska pňority dokumentů platí
rovnocennost smlouvy s ostatníini shora uvedenými dokumenty.

13.2 Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě nabývají platnosti dnem jejich podpisu statutámíini orgány obou
smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a úČinnosti uveřejněníin v Registru smluv. Tato smlouva může
být změněna pouze písemnou formou dodatkem k ní.
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13.3 Strany prohlašují, že veškerý ob¢hodní styk bude veden v duchu obchodní etiky $ čiľan vyřešit vŠechny případné
sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou. VŠechny spory vznikajíá z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se
nepodaří odstranit jednáním mezi stranamj, budou rozhodovány s koneČnou platností u přísluŠného soudu.

13.4 Ve smySlu § 92a a 92e zákona o DPH nebude uplatněn režim přenesené daňové po'vinnostj plněni nebude slouŽit
pro ékonomickou Činnost objednatele.

13.5 Smluvní sumy se dohodly na tom, Že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní
úČet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti přísluŠné faktury zveřejněn správcem daně v přísluŠném registru plátců
daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový příStup). obdobný postup je pňjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit
i v případě, Že v okamžiku uskutečněni" zdanitelného plnění bude o poskytovatdi zdanitelného plnění zveřejněna
v přísluŠném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícún dálkový přístup) skutečnost, Že je nespolehlivým
plátcem. V případě, Že nastanou okolnosti umožňující přijemá zdanitdného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění
daně podle § 109a zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitdného
plnění o této skuteČnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněŽ dohodly na tom, Že
v případě, Že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního u)ůsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí
Částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatde zdanitdného plněú bude tato úhrada považována
za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní Část sjednané ceny.

13.6 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, Že tätD smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků, při
dodržení podmínek stanovených naříZením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fýzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a
zákonem Č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu
s ustanovenúni zákona Č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

13.7 Smluvní strany se dohodly, Že smlouvu v regism smluv uveřejní objednatel.

13.8 Smluvní strany dále prohlašují, Že skuteČnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich uŽití a zveřejnění bez stanovení dalších
podmínek.

13.9 Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se ři"dí pňvními předpisy platnými ke dni jejího podpisu.

13.10Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichŽ 2 obdrŽí objednatel a 1 zhotovitel. Smluvní strany
prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, Že obsahuje jejich pravou a skuteČnou vůlj prostou omylu,
nátlaku, COŽ svými podpisy stvrzujĹ

13.11NeUnou souČástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. l: Nabídkový rozpoČet stavby

Příloha č. 2: Seznam poddcx . "atelů

Mladá Bolesl;Ĺ, d"' "" 1 8 A m

Obje
Statutární město Mladá Bo
MUDr. Raduan Nwelati
primátor města Mladá Bd'r,yŮÉSTO ,L,,

)))j'

V Mladé Bokslavj dne 17.8.2022

Zhotovitd
H-INTES s.r.o.
Ing. Lucie Heřmanm jednatdka

AAMNTES
H-INTES B.ř.O. ®

Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boiesfav
Tel.: m2o 326 DIČ: CZ25636332
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DOLOŽKA

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102
odst. 3 zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 5064 ze dne
25. července 2022.

V Mladé Boleslavi dne 17. srpna 2022

Ing. Bohustacr6evátý
vedoucí odboru stavebního
a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav
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OStRM /2022 /192

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OStRM/2022/132 ze dne 18. 8 .2022

Smluvní strany

Ql?jednatteE

Obec:
Sídlo:
zastoupený'

l"" IČO:
Bankovd spojení:
Číslo účtu:
Tdefcm:
Datová sChránka:

Statutámí město Mladá Boleslav
Kommského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
MUDr. Radum Nwdatj ptůnátor
002 38 295 DIČ: CZ002 38 295
Kbmetčuí batika, a.s.

Vc věcech smluvních je optávněn jménem objednatele jednat a podepisovat pňmátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatde jednat Ing. Bohuslav Devátý.

.. 4
l

a

ZhQtovitel:
Obchodní Hrma:
Sídlo:
Zastoupený'
IČO:
ObChodm" rejstřík::
Bankovní spojení:
ČíSlo ÚČtlL
Tdefon:
Datová sdiráňka:

H-INTES 8.ŕ.O.
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Ing. Lucií Heřmanovou, jednatelka
25636332 DIČ: CZ25636332
u MS v Praze, oddíl C, vloŽka 56829
KcKnerČní baňka a.s.

Ve věcech smluvních jsou oprávnáů jménem zhotovitele jednat a podepisovat Ing. Lucie Hehnanová, jednatelka
Ve věcech provádění důa jsou oprámäů jmájeíň zhotovitele jednat: Aleš Neudert, obchodně výrobní ředitd

uzavírají níŽe uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o důo:

1 Preambule

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 18. 8. 2022 Smbuvu d dílo č. OStRM/2022/132 týkající se akce ,,Celoplošná
optava komunikace do průmyslové zóny Řepov - Plazy", (dále jen ,,Smlouva'). '

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Ke Srdouvj kmým se doplňuje a mění Smlouva v níŽe
uvedených odstavách a Člándch (dále jen ,JJodatek Č. l').
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2 Předmět dodatku

2.1 Mění 8e CL 5 - Cena díla, odst. 5.j, kde se stávající mění nahrazuje táho' \

Cena díla dle Smlouvy o důo bez DPH
P®atek č. iPez DPH
Cena dfla ve znění dodatku Č. 1bez DPH

7.286.560,0'0 Kč
u17qŕ977,73 Kč
8.404.537,73 Kč

Podrobná speciňkace ceny je uvedena v příloze tohoto dodatku č. 1 8mlouvy o

Cena za řádně dokonČené důo Činí 8 404 537,73 KČ bez DPH (slovy: osm inilionů Čtyři sta Čtyři tisk pět set třicet
sedm korun českých a sedmdesát tň haléřů). Ktéto ceně bude připoČtena DPH podle sazby platné ke dni
phšluŠného zdanitelného plněnL Důvodem změny cmy db je rozšíření předmětu zhotovovaného díla v souladu
s cenovou nabídkou ZL_01 Oprava obrub, v celé délce opravovaného úseku komunikace, která je neMnou pfílohou
č. 1 tohoto Dodatku Č. 1.

2.2 Mění 8é CL 4 - Termín zhotovení díla, kdy se stávajíd odst 42 mění takto

V souvislosti s rozŠířeúrn předmětu důa a z důvodu koDMinace tří souběŽně probíhají&h akcí v dotČené oblasti pro
kvestory ŘSD, ŠKODA AUTO a.s. a Statutámí město Mladá Boleslav se doba realizace díla prodlužuje o 3 týdny,
celková doba realizace díla ak Činí 7 týdnů Dílo bade realizováno ve dvou časových etapách (rok 2022 a 2023).

Odůvodněm": VŠeChny tři akce bylo a je třeba vzájemně koordinovat, ČíinŽ doChází k situa&m kdy pňce na staveniŠti
se opakowně přerušují. Z tohoto důvodu byl hamionogram prací z podnětu objednatéle upraven. Pro £lq?řiZnivé
kiůnatické podmínky a nadCházejíd zimní období se dílo přeruŠL Následně a v závislosti na prdňhajídch jednáních
dotčených sUan (ŘSD, Statutámí město Mladá Bokskv a ŠKODA AUTO) o po$mpu výstavby bude zhotDvitd
vyzván objednatdem ke znovuzahájení prací ták, aby bylo dílo dokonČeno nejpozději do 8/2023.

,ď

3 Závěrečná ustanoveni

3.1 Tento Dodatek Č. 1 nabývá platnosti dnem jého podpisu statutámími orgány obou smluvních stran nebo jejich
zphomocněnými zástupci a úČinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech,
z nichž dva obdrží objednatd a jeden zhotovitel.

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy o důo číslo OStRM/2022/132 ze dne 18.8.2022 nedotČené tímto Dodatkem Č. 1
zůstávají v platnosti v původním znění beze měny.

3.3 Smluvní strany túnto výslovně souhlasí s tím, Že tento Dodat& Č. 1 při dodrŽení podmhék stanovených
naříZeUn Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o oChraně Szicikých osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zruŠení směrnice 95/46/ES a zákonem Č. 110/2019Sb., o
zptacování osobních údajů, můŽe být bez jakéhokoHv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveúmi zákona Č.
340/2015 Sb. o registru smhv, v platném znění.

3.4 Smluvní strany se dohodly, Že Dodatek Č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

3,5 Smluvní strany dále prohkšují, Že skuteČností uvedené v tDň1to Dodatku Č. 1 nepovažuµ za obdlcbdní tajemství
ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují soUhlas k jejich užití a uveřejněm" bez stmovení dalších
podmínék

3.6 Smluvní strany prohlašují, Že si tento Dodatek Č. 1 před jeho podpisem pšeČedy a porozuměly jeho obsahu. Na
důkaz toho připojují své níŽe uvedené podpi'y
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Příloha č. L· cjcňová nabídka ZL_01

Mladá Máav^he 2.!,:!2 2022

-
, .'·: C'Objedr. e ' ,.<>

Statutt ii m . o Mladá BOleslav-.
MUI", ..Raduan 'wdati
pňmator města Madá Bokslav

V 6Aadé Bolďavj dne

Zhotovitd
H-INTES s.r.o.
Ing. Lucie Heřmanová
jednatdka
INC. bOČfvoj @Q'9Ĺ
jEMĺÚEL

JÚa

(;"}= Ň'Í'É3

:a''"ľ4')'ES s.r.o. (6)
Pod B 19, 2!13 (11 Mladá Eoleslav
id: --':b 3"5 7'6 m !JlČ' CZ25630332

DOLOŽKA
Toto právní jednání statutámího města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanoveníin § 102 odst 3 úkona o obcích
schválmo Radou města Mladá Boleslav usnesením Č. 288 ze dne 19.12.2022.

V Mladé Boleslaxň dne 20.12.2022

Ing,,g9 v Devátý
vedoucí odboru
Odbot stavební a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav
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OStRM l 2023 l 57

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OStRM/2022/132 ze dne 18.8.2022

Smluvní strany:

Objednatel;

Obec:
Sídlo:
zastoupený:
IČO,
Bankovní spojení:
Číslo úČtu:
Telefon:
Datová schránka:

Statutámí město Mladá Boleslav
Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor
002 38 295 DIČ: CZ002 38 295
KomerČní banka, a.s.

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat piimátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

Zhotovitd:
Obchodní firina:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
Obchodní rejstřík::
Bankovní spojení:
Číslo úČtu:
Tdefon:
Datová schránka:

H-INTES s.r.o.
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Ing. Lucií Heřmanovou, jednatelka
25636332 DIČ: CZ25636332
u MS v Praze, oddil C, vloŽka 56829
KomerČní banka a.s.

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Aleš Neudert, obchodně výrobní ředitel

uzavírají níŽe uvedeného dne, měsíce a toku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

1 Preambule

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 18. 8. 2022 Smlouvu o dílo č. OStRM/2022/132 a dodatek Č. 1 OStRM/2022/
192 ze dne 20.12. 2022 týkající se akce ,,Celoplošná oprava komunikace do průmyslové zÓny Řepov - Plazy",
(dále jen ,,Smlouva").
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1.2 Smluvní strmý se dohodly na uzavření dodatku Č. 2 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níŽe
uvedených odstavcích a äáncích (dále jen ,,Dodatek Č. 2').

2 Předmět dodatku

2.1 Mění se ČI. 5 - Cena díla, odst. 5.1, kde se stávající znění nahrazuje takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH
Dodatek č. 1 bez DPH
Dodatek Č. 2 bez DPH
Cena díla ve znění dodatku č. 2 bez DPH

7.286.560,00 Kč
1.117.977,73 Kč

- 7.194,93 KČ
8.397.342,80 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze tohoto dodatku Č. 2 smlouvy o dílo.

Cena za řádně dokonČené dílo Činí 8 397 342,80 KČ bez DPH (slovy: osm milionů tři sta devadesát sedm tisíc
tři sta Čtyřicet dva korun českých a osmdesát haléřů). K této ceně bude připoČtena DPH podle sazby platné ke dni
přísluŠného zdanitelného plnění.

Důvodem změny ceny díla je, Že během přerušení stavby na zimní období došlo k neČekaně iychlé destrukci
kompletního konstrukčního souvrství od km 0,000 po km 0,285. Velké mnoŽství lokálních yýtluků v asfaltovém
krytu zasahovaly aŽ do nestmelených podkladních vrstev. Tedy by nebylo moŽné dodrŽet projektem předepsané
výměny pouze asfaltových vrstev, aniŽ by nedoŠlo ke zkrácení Životnosti opravy. Proto byla po dohodě
s projektantem a dozorem stavby dohodnuta změna technologie, z původně navrŽené lokální sanace plného
konstrukČního souvrství, na provedení celoploŠné recyklace podkladu za studena na místě s pokládkou dvou
asfaltových vrstev.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek Č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárniini orgány obou smluvních stran nebo jejich
zplnomocněnými zástupci a úČinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech,
z nichŽ dva obdrŽí objednatel a jeden zhotovitel.

3.2 Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo číslo OStRM/2022/132 ze dne 18.8.2022 a dodatku Č.1 nedotČené ůnto
dodatkem Č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.3 Sníluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, Že tento Dodatek Č. 2 při dodrŽení podmínek stanovených
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zruŠení směrnice 95/46/ES a zákonem Č. 110/2019Sb., o
zpracováni' osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona Č.
340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

3.4 Smluvní strany se dohodly, Že Dodatek Č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.

3.5 Smluvní strany dále prohlašují, Že skuteČnosti uvedené v tomto Dodatku Č. 2 nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich uŽití a uveřejnění bez stanovení dalŠích
podmínek.

3.6 Smluvní strmý prohlašují, Že si tento Dodatek Č. 2 před jeho podpisem přeČetly a porozuměly jeho obsahu. Na
důkaz toho připojují své níŽe uvedené podpisy.
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Příloha Č. l: cenová nabídka ZL_02

6 -05- 2023
1\ dá Boles , dne

%-
Ě

Objednatel
Statutární město Mladá Bo
MUDt. Raduan Nwelati
primátor města Mladá Boleslav

V Mladé Boleslavi, dn" 1 6 -05- 7ílň

Zhotovitel
H-INTES s.r.o.
Ing. Lucie Heřmanová
jednatelka

AAH-INTES
H-INTES s.r.o. @

Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Te!.: +420 326 716 040 DIČ: CZ25636332

schválil:

DOLOŽKA
Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích
schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením Č. 773 ze dne 15.5.2023.

V Mladé Boleslavi d 6. . 023

Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí odboru
Odbor stavební a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav
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