

# SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení studie, projektové dokumentace a autorský dozor  
investičního záměru:

**„Obnova a doplnění sociálních zařízení v objektu MŠ, Elišky  
Přemyslovny 592, Praha Zbraslav“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „OZ“)

## I.

### **Smluvní strany:**

#### **1.1. Objednatel:**

##### **Městská část Praha - Zbraslav**

se sídlem Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav  
zastoupení: Mgr. Kateřina Pavlíková – starostka MČ

IČO: 00241857

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

**a**

#### **1.2. Zhotovitel:**

##### **ATELIER RENO spol.s.r.o.**

se sídlem: Perspektivní 225/2, 10200 Praha 10

za níž jedná: Ing. Jaroslav Malina, jednatel společnosti

IČO: 45796572

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

uzavírají tuto

### **Smlouvu o dílo**

(dále jen „Smlouva“)

## II.

### **Závazné podklady pro uzavření Smlouvy**

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne: 09.11.2023 (dále jen „nabídka Zhotovitele“).

## III.

### **Předmět smlouvy**

3.1. Předmětem Smlouvy je řádné zhotovení a dokončení díla blíže specifikovaného v článku III. této Smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad

a nebezpečí ve sjednaných termínech, prostého vad a nedodělků a předat dílo Objednateli sjednaným způsobem za níže uvedených podmínek, a to vše v rámci realizace studie a projektové dokumentace „**Obnova a doplnění sociálních zařízení v objektu MŠ, Elišky Přemyslovny 592, Praha Zbraslav**“. Konkrétně se jedná o obnovu stávajícího sociálního zařízení pro jídelnu v 1.NP, o doplnění sociálního zařízení pro personál ve 2.NP v místě stávající podesty schodiště a o úpravu stávajícího sociálního zařízení školky ve 3.NP.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu dle této Smlouvy.

3.2. Dílem se rozumí:

3.2.1. Zajištění potřebných podkladů pro projektování stavby a poskytnutí souvisejících služeb, tj. zpracování a poskytnutí:

A) Projekčních prací, a to zejména:

- 1) Studie stavebního a dispozičního řešení; (dále též jen „**Studie**“)
- 2) Projektová dokumentace pro stavební řízení s podrobnostmi pro realizaci stavby, včetně potřebných profesí a položkového rozpočtu stavby s výkazem výměr (dále též jen „**PDSP**“) včetně všech potřebných průzkumů a technické pomoci v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby;
- 3) Komplexní výkon inženýrské činnosti obsahující obstarání potřebných stanovisek a vyjádření orgánů státní správy pro stavební povolení, podání žádosti o stavební povolení a zajištění účasti na všech jednáních směřujících k vydání stavebního povolení.

B) Výkon autorského dozoru při realizaci stavby (předpokládaný rozsah plnění 30 hod autorského dozoru při realizaci stavby)

(dále společně jen jako „**dílo**“).

Dílo dle článku III. odst. 3.2.1., písm. A) Smlouvy bude realizováno v souladu s požadavky Objednatel dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této Smlouvy v rozsahu projektového záměru a podle studie stavby pro Objednatel v rámci provádění díla zpracovat/provést také (součástí díla jsou i níže uvedené činnosti):

- a) *zajištění potřebných podkladů pro zpracování studie stavebního a dispozičního řešení stavby **Obnova a doplnění sociálních zařízení v objektu MŠ, Elišky Přemyslovny 592, Praha Zbraslav***. Zhotovitel zajistí porovnání předaných podkladů se skutečným stavem a doměření stávajícího stavu tam, kde to bude nutné pro účely dalších projektových prací. Zhotovitel zajistí upřesnění polohy stávajících inženýrských sítí a v případě nutnosti i provedení sond za účelem zjištění polohy sítí, skladby konstrukcí a tyto následně vyhodnotí;
- b) *PDSP pro podání žádosti o vydání Stavebního povolení na stavbu **Obnova a doplnění sociálních zařízení v objektu MŠ, Elišky Přemyslovny 592, Praha Zbraslav*** v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „**Stavební zákon**“), v platném znění a s přihlédnutím k plánovaným legislativním změnám dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon po nabytí jeho účinnosti (dále jen „**Nový stavební zákon**“) a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění a změnové vyhlášky č 418/2022 Sb. Součástí dokumentace je rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání závazných stanovisek a jejich zpracování do čístopisu a sepsání žádosti o vydání stavebního povolení tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení.

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

- Výkaz výměr PD pro provádění stavby bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr PD pro provádění stavby bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace.
- Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství.
- Položkový rozpočet stavby musí být oceněn podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší roku 2023 a potvrzen autorizovaným projektantem. PD bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS, nebo XLSX (MS Excel). V položkovém rozpočtu mohou být uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě ÚRS. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, Zhotovitel rozdíl řádně odůvodní. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH.
- Jednotlivé položky uvedené ve výkazu výměr musí být také zaříděny podle Pokynu D - 6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

c) **zajištění projektových inženýrských činností (PIČ) pro stavbu **Obnova a doplnění sociálních zařízení v objektu MŠ, Elišky Přemyslovny 592, Praha Zbraslav, spočívající v:****

- Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení;
- Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání stavebního povolení a zpracování dokumentace pro stavební povolení;
- Podání žádosti o vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení a následně i získání pravomocného rozhodnutí dle Stavebního zákona s přihlédnutím k Novému stavebnímu zákonu,
- Vypracování všech potřebných nebo nezbytných písemností (dokumentů a podkladů), jež budou sloužit jako přílohy k žádostem o vydání uvedených správních rozhodnutí;
- Zpracování všech potřebných nebo nezbytných žádostí o vydání správních rozhodnutí, jejich podání v zastoupení Objednatele příslušným správním orgánům a předložení dokladů o podání uvedených žádostí o vydání správních rozhodnutí Objednateli;
- Zpracování všech případných požadavků správních orgánů na doplnění žádostí o vydání správních rozhodnutí, a to včetně provedení všech potřebných nebo nezbytných úprav jednotlivých stupňů PD;
- Předání originálů uvedených správních rozhodnutí opatřených doložkami nabytí právní moci Objednateli;

K činnostem dle písm. c) tohoto odstavce Smlouvy bude Zhotoviteli na jeho žádost Objednatelem udělena nepřevoditelná plná moc v potřebném rozsahu.

- 3.2.2. Součástí díla je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro zpracování PD a řádné provedení projektovaného díla. Před zahájením projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s Objednatelem, na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání.
- 3.2.3. Zhotovitel provede s Objednatelem průběžnou konzultaci ve fázi přípravy PD během každé fáze. Konzultace proběhnou v sídle Objednatele. Objednatel oznámí konání konzultace vždy

alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že Objednatel písemně označí její konání za nadbytečné.

- 3.2.4. V průběhu prací na dokumentaci svolává Zhotovitel jednání, na kterém seznámí Objednatele s rozpracovanou dokumentací. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je i zapracování připomínek Objednatele a jím přizvaných odborníků do dokumentace.
- 3.2.5. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi Objednatelem a Zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací.
- 3.2.6. Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli dokončené dílo v písemné formě v českém jazyce, a to ve 3 vyhotoveních Studii a 6 vyhotoveních PDSP. Dále bude dokončené dílo předáno i v digitální podobě na vhodném nosiči (např. USB disk) ve formátu DOC nebo DOCX, tabulky ve formátu XLS nebo XLSX, výkresová část v AUTOCAD formát DWG a současně kompletní dokumentaci ve formátu PDF. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo jejím ekvivalentem platným a účinným v době předání předmětu díla, a bude předán ve formátu XLS a tištěné autorizované podobě. V případě potřeby dalších více tisků se Zhotovitel zavazuje tyto více tisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech, včetně kompletace. Všechna pare budou řádně autorizována. Jedno pare bude obsahovat originály dokumentů.

### 3.2.7. Navazující zadávací řízení

- a) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací v rámci projektu.
- b) Zhotovitel se zavazuje v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky poskytnout součinnost spočívající v:
- vypracování návrhu odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v rozsahu předmětu díla; Zhotovitel odešle návrh odpovědi Objednateli, případně osobě Objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení výzvy k vypracování návrhu odpovědi; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit Objednatel, případně osoba Objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma; e-mail s výzvou se považuje za doručení nejpozději následujícího pracovního dne po odeslání;
  - kontrole nabídek dodavatelů podaných Objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části v rozsahu předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede Zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka dodavatele obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení.

### 3.2.8. Autorský dozor na stavbě

Předmětem díla, které se dle článku III. odst. 3.2.1., písm. B) zavazuje Zhotovitel také provést bude Autorský dozor na stavbě „**Obnova a doplnění sociálních zařízení v objektu MŠ, Elišky Přemyslovny 592, Praha Zbraslav**“ za dále uvedených podmínek, který spočívá zejména v:

- a) Autorském dozoru stavby (dále také „**AD**“);
- b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace;
- c) Účasti na kontrolních dnech stavby;
- d) Dohledu nad dodržением projektu s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním povolením, společně s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;
- e) Posuzování návrhů na změny a odchylky od Objednatelem schválené PDSP, spolupráce

- na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení včetně podkladů pro zpracování dokumentace skutečného provedení;
- f) Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci;
  - g) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
  - h) Spolupráci s koordinátorem BOZP a technickým dozorem stavby (dále také „TDS“);
  - i) Účasti na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení;
  - j) Účasti na kontrolních dnech, součinnosti při vydání kolaudačního souhlasu včetně účasti na jednání při vydání kolaudačního souhlasu;
  - k) Spolupráci při zajišťování požadavků poskytovatele investice v průběhu výstavby a pro potřeby závěrečného vyhodnocení akce;
  - l) Vyhotovení a předání zhotoviteli stavby PDSP, projektové dokumentace skutečného provedení stavby, a to na základě výzvy zhotovitele stavby, který zpracování PDSP bude hradit, a proto výše uvedené vyhotovení PDSP není součástí odměny za AD.

#### IV.

#### **Doba a místo plnění**

4.1. Zhotovitel zahájí provádění díla dle této smlouvy bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy.

4.2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

a) Jednotlivé části díla dle článku III odst. 3.2.1. budou provedeny v těchto termínech:

- 1) Studie stavebního a dispozičního řešení  
**nejpozději do 2 týdnů od uzavření Smlouvy;**
- 2) Projektová dokumentace pro stavební řízení s podrobnostmi pro realizaci stavby  
**nejpozději do 10 týdnů od odsouhlasení bodu 1) Studie**
- 3) Zajištění stavebního povolení  
**nejpozději do 12 týdnů od předání a převzetí plnění bodu 2)**

b) dílo dle článku III. odst. 3.2.8 (Autorský dozor na stavbě).

- **ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby Objednatelem do dne, kdy kolaudační rozhodnutí předmětné stavby nabude právní moci; dílo dle tohoto ustanovení bude vykonáváno v pravidelných termínech stanovených Objednatelem a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn Objednatele.**

4.3. Realizaci autorského dozoru, zahájí Zhotovitel pouze na základě písemné výzvy Objednatele, postačí e-mailem. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace částí díla spočívající v autorském dozoru závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek. Nevyzve-li Objednatel Zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do 2 let od uzavření této Smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění (autorskému dozoru). Stejně tak bere Zhotovitel na vědomí, že samotný rozsah realizace předmětné části díla závisí na průběhu realizace výsledků (stavebních prací) navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek.

4.4. Místo plnění je Městská část Praha – Zbraslav. Budova mateřské školy se nachází v k. ú. Zbraslav na pozemku parc. č. 231.

4.5. V případě prodloužení správního orgánu s vydáním správního aktu nezávislého na jakémkoliv jednání Zhotovitele se termín dodání té části díla, která tímto byla přímo ovlivněna, prodlužuje o dobu prokazatelného prodloužení.

4.6. Zhotovitel je povinen se při provádění díla vyjádřit do 5 pracovních dnů ke každé výzvě dotčených orgánů a účastníků řízení.



- 4.7. Dojde-li při provádění díla k přerušení nebo zastavení prací v důsledku vyšší moci, má Zhotovitel právo na prodloužení lhůty realizace díla o dobu, po kterou nemohl v plnění díla z důvodu vyšší moci pokračovat. Pro účely Smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli Zhotovitele, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků Zhotovitele. Za vyšší moc jsou považovány události, ke kterým dojde po uzavření Smlouvy, a které nemohl Zhotovitel ani při vynaložení obvyklé péče jako odborník v oboru při uzavření Smlouvy předpokládat ani jim bez vynaložení nepřiměřených prostředků zabránit. Za okolnost vyšší moci se však nepovažuje změna majetkových poměrů Zhotovitele či změna hospodářské nebo tržní situace, včetně změny cen materiálů nebo práce. Zhotovitel je povinen uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele o vzniku události vyšší moci, jakož i o jejím ukončení. Pokud tak neučiní, má se za to, že daná událost se za vyšší moc nepovažuje.

## **V. Cena díla**

- 5.1. Celková cena za dílo dle čl. III. Smlouvy je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná.
- 5.2. Cena díla za provedení Studie, dle čl. III. odst. 3.2.1. odstavce A 1) této smlouvy činí:

**22.900,00 Kč bez DPH**

**4.809,00 Kč 21 % DPH**

**27.709,00 Kč včetně DPH**

- 5.3. Cena díla za provedení PDSP, dle čl. III. odst. 3.2.1. odstavce A 2) této smlouvy činí:

**113.600,00 Kč bez DPH**

**23.856,00 Kč 21 % DPH**

**137.456,00 Kč včetně DPH**

- 5.4. Cena za provedení autorského dozoru dle článku III. odst. 3.2.1. odstavce B a odst. 3.2.8. při realizaci stavby činí:

**34.500,00 Kč bez DPH**

**7.245,00 Kč 21 % DPH**

**41.745,00 Kč včetně DPH**

Tato cena se skládá z:

1.150,00 Kč bez DPH/za 1 hodinu autorského dozoru x 30 hodin

- 5.5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se zhotovováním (přípravou a provedením) díla dle této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a doprovodné náklady jako např. cestovné, zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.
- 5.6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

## **VI.**

### **Platební a fakturační podmínky**

- 6.1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků rozpočtu městské části Praha Zbraslav, z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k financování v opodstatněných případech upravovat. V takovém případě bude sjednán písemný dodatek ke Smlouvě podepsaný oběma smluvními stranami.
- 6.2. Cenu díla uhradí Objednatel na základě faktur Zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a převzetí díla bez výhrad akceptačním protokolem jednotlivých částí díla v členění dle čl. III. odst. 3.2.1., písm. A) Smlouvy Objednateli, nejpozději v termínech dle čl. IV. odst. 4.2 Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla Objednatelům řádně převzaté dle předávacího protokolu, v němž Objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění bez výhrad.
- 6.3. Faktury za provádění autorského dozoru dle čl. III odst. 3.2.8. budou vystaveny vždy na základě odsouhlaseného výkazu počtu hodin celkově provedeného autorského dozoru v příslušném kalendářním měsíci, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
- 6.4. Splatné jsou pouze takové faktury, které mají všechny náležitosti podle čl. VI. odst. 6.6. této Smlouvy. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli, splatnost faktur doručených Objednateli po 15. 12. 2023, se prodlužuje o dalších 30 dnů.
- 6.5. Všechny částky poukazované v Kč mezi smluvními stranami musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s bankovním převodem.
- 6.6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené § 29 násl. zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nedílnou přílohu každé faktury bude předávací protokol, v němž Objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění bez výhrad a celkovou cenu potvrzenou oprávněnou osobou Objednatele.
- 6.7. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu Objednatele: [info@mc-zbraslav.cz](mailto:info@mc-zbraslav.cz).
- 6.8. Zálohy nebudou Objednatelům poskytovány a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
- 6.9. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura obsahovat i práce, které nebyly Objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit a fakturovanou cenu těchto prací neuhradit. Práce, které provedl Zhotovitel odchýlně od Smlouvy, nesmí zařadit do soupisu prací.
- 6.10. Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není podložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Při vrácení faktury je Objednatel povinen uvést důvod jejího vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v čl. VI. odst. 6.4. této smlouvy, a to ode dne prokazatelného doručení opraveného daňového dokladu Objednateli.
- 6.11. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za Zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce Zhotovitele za Objednatelům, ať splatné či nesplatné.

## **VII.**

### **Splnění a převzetí díla**

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednatelům včetně odstranění případných vad.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány Objednatelům, nebo Objednatelům požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu. Zhotovitel se dále zavazuje písemně upozornit Objednatele na rozpory pokynů nebo předaných informací a dokumentů s podklady pro uzavření této Smlouvy, ustanoveními nebo

rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že Objednatel bude i přes upozornění Zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly Zhotoviteli předány Objednatelem, je Zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

- 7.3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 7.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.
- 7.5. Jestliže Objednatel odmítne PD převzít, sepíše smluvní strany zápis, v němž Objednatel uvede důvod nepřevzetí.
- 7.6. Zhotovitel splní svoji povinnost vykonávání autorského dozoru projektanta při realizaci stavby k okamžiku nabytí právní moci kolaudačního souhlasu stavebním úřadem.
- 7.7. Objednatel není povinen převzít dílo ani jeho část, které vykazuje zjevné vady a nedodělky. Nedodělkem se rozumí kvalitativní nedostatek plnění, kdy určitá část plnění podle této Smlouvy není dokončena. Vadou se rozumí nedostatek konstrukce, který je způsoben chybným návrhem nebo provedením.
- 7.8. K podepsání předávacího akceptačního protokolu PD jsou oprávněni za Objednatele: [REDAKCE]  
[REDAKCE] za Zhotovitele: Ing. Jaroslav Malina.
- 7.9. Podepsáním předávacího protokolu přechází na Objednatele vlastnická práva k dílu nebo jeho části, je-li toto dle charakteru plnění možné.

#### **VIII.**

##### **Práva a povinnosti smluvních stran**

- 8.1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla.
- 8.2. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, údajů o tom, co Objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má Zhotovitel sledovat, případně v jakém rámci je Zhotovitel oprávněn záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy, technickými normami a požadavky místně příslušného stavebního úřadu tak, aby dílo včas a řádně předal Objednateli.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.
- 8.5. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude Objednatelem vyzván, poskytnout.
- 8.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034. Současně je Zhotovitel povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 8.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

#### **IX.**



### **Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu**

- 9.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla či jeho části dle termínů uvedených v čl. IV. vzniká Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z příslušné ceny díla s DPH s jehož předáním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i jen započatý den prodlení Zhotovitele.
- 9.2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit vady ve stanovené lhůtě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení, za každý jednotlivý případ neodstranění vady.
- 9.3. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla v rozsahu podle čl. III. této Smlouvy a v termínu podle čl. IV. této Smlouvy o více než 60 dnů je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení počínaje 61. dnem.
- 9.4. V případě, že na základě vady díla dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, vzniká Objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací dodatečných stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu dílo neobsahovalo. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením harmonogramu provádění díla, případné marné vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní bourací práce), cena materiálu, vícenáklady a náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti apod.
- 9.5. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části a nezjednání nápravy ani v dodatečně písemně poskytnuté lhůtě, vzniká Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.6. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dní ode dne doručení oznámení. Právo na fakturování a vymáhání smluvních pokut a úroků z prodlení nevznikne po dobu, po kterou zdržení proveditelné platby zavínil peněžní ústav.
- 9.7. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty a úroky z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti újma, újma je vymahatelná v plné výši a samostatně vedle smluvní pokuty.

### **X.**

#### **Kontrola a další podmínky realizace díla**

- 10.1. K převzetí díla vyzve Zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 10 pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole dílo převzít, pokud dílo nebo jeho část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to vzhledem ke svému charakteru umožňují.
- 10.2. Místem plnění a místem kontaktním pro veškerou agendu řešenou ve věci Zhotovitele je sídlo Objednatele. Veškeré podklady a veškerá zpracovaná dokumentace budou zpracovány v českém jazyce.
- 10.3. Objednatel má právo písemně oznámit Zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. Zhotovitel je povinen na změnu počátku zpracování projektové dokumentace přistoupit.
- 10.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, avšak pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele.

### **XI.**

#### **Záruka za jakost a odpovědnost za vady**

- 11.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, není provedeno v souladu s pokyny Objednatele, nemá vlastnosti stanovené platnými technickými

normami, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Užití § 2605 odst. 2, § 2609 odst. 1 a 2 a dále § 2618 NOZ se dohodou obou smluvních stran vylučuje. Zjevné i skryté vady lze uplatňovat po celou dobu trvání záruční doby.

- 11.2. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě PD ke zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení oznámení o vadách (dále jen „reklamace“) písemně oznámit Objednateli, zda vady uznává. Pokud tak ve lhůtě neučiní, má se za to, že vady uznal. Zhotovitel je povinen odstranit vady, které uznal, do 15 kalendářních dnů od okamžiku, kdy obdržel oznámení o vadách, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 11.4. Pokud Zhotovitel neodstraní ve lhůtě dle čl. XI odst. 11.3. této Smlouvy vady, které uznal, je Objednatel oprávněn nechat vady odstranit třetí osobou a vzniklé náklady přeučtovat Zhotoviteli, který je povinen je bez zbytečného odkladu uhradit
- 11.5. Reklamace se uplatňují přímo u Zhotovitele a to písemně, telefonicky nebo e-mailem. V případě telefonického ohlášení vady potvrdí Objednatel toto ohlášení do 3 pracovních dnů také písemně.
- 11.6. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré materiály, stavební díly a zařízení navrhované v projektové dokumentaci odpovídají veškerým technickým normám a právním předpisům platným v ČR a mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence stavby jen při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Tuto skutečnost doloží Zhotovitel na vyžádání Objednatele příslušnými doklady.
- 11.7. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s prováděním díla, a to minimálně v rozsahu pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění), a to na limit pojistného plnění minimálně 136.500,00 Kč (nebo ekvivalentně v jiné měně) na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli. Pojistná smlouva, případně pojistný certifikát vystavený příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, bude Zhotovitelem předložena na výzvu Objednatele nejpozději před podpisem Smlouvy v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ. Zhotovitel je oprávněn mít v pojistné smlouvě sjednanou spoluúčast v maximální hodnotě 5 % pojistného plnění při každé jednotlivé pojistné události.

## **XII. Zánik smlouvy**

- 12.1. Smluvní strany se dohodly nad rámec možností uvedených v zákoně na následujících způsobech zániku této Smlouvy:
  - a) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou ze smluvních stran nebo pro překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany.
- 12.2. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení této Smlouvy zejména (vedle dalších případů uvedených v této Smlouvě):
  - a) Nedodání řádného díla bez vad ve lhůtě podle čl. IV odst. 4.2. této Smlouvy,
  - b) nedodržení ujednání o záruce za jakost a nedodržení ujednání o odstranění vad ve stanovených lhůtách dle této Smlouvy, zejména neodstranění vytknuté vady díla ani do 30 dnů od jejího vytknutí;
  - c) prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle čl. V. této smlouvy delší než 30 dnů.
- 12.3. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od této Smlouvy nezánikají mimo jiné ustanovení této Smlouvy dle čl. IX. a povinnost k placení smluvních pokut a úroku z prodlení vzniklá

porušením této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že jednotlivé části díla pro něj nemají samy o sobě hospodářský význam.

- 12.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv po rozhodnutí o úpadku Zhotovitele odstoupit od této Smlouvy.
- 12.5. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé smluvní straně, není-li v odstoupení stanoven termín pozdější.
- 12.6. Dojde-li k přeměně společnosti Zhotovitele, je Zhotovitel povinen písemně oznámit tuto skutečnost Objednateli ve lhůtě 10 dnů od zápisu této změny do veřejného rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli.

### **XIII.**

#### **Vlastnické právo, nebezpečí škody**

- 13.1. Předáním díla dojde k přechodu vlastnického práva k předmětu plnění ze Zhotovitele na Objednatele. Pokud dílo splňuje požadavky zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „AZ“) a lze ho považovat za autorské dílo, Zhotovitel současně s předáním díla Objednateli poskytuje v souladu s § 61 AZ výhradní, neodvolatelnou, plně postupitelnou, územně neomezenou licenci po celou dobu trvání majetkových autorských práv autora k předmětnému dílu pro všechny způsoby užití v neomezeném rozsahu. Objednatel má právo v rámci licence udělit neomezené množství podlicencí. Objednatel nebo kterýkoliv držitel licence má právo licenci neomezeně postoupit kterékoliv třetí osobě, k čemuž Zhotovitel dává souhlas. Ve stejném rozsahu se Zhotovitel zavazuje udělit licenci k užití díla i právnímu nástupci Objednatele a souhlasí s tím, že kterýkoliv držitel takové licence bude mít právo licenci neomezeně postoupit třetí osobě či udělit podlicenci podle své úvahy.
- 13.2. Objednatel sám je povinen se zdržet výkonu práva dílo užit. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kdy předmětem žádosti o informace může být i vyžádání díla nebo jeho části.
- 13.3. Smluvní strany se dohodly, že odměna za vytvoření případného autorského díla, resp. postoupení práva výkonu majetkových práv, je již zahrnuta v ceně díla dle čl. V Smlouvy. Zhotovitel proto nemá právo požadovat dodatečné vyrovnání po Objednateli, a to ani v případě, že se odměna vyplacená Zhotoviteli dostane do zjevného nepoměru k zisku z využití práv k jakémukoli předmětu duševního vlastnictví nebo významu takového práva.

### **XIV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že v záležitostech touto Smlouvou přímo neupravených se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.
- 14.2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má povinnost zveřejňovat smlouvu v registru smluv a dle § 219 ZZVZ na svém profilu uveřejnit uzavřenou smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění této veřejné zakázky a seznam poddodavatelů.
- 14.3. Zhotovitel je dále povinen předložit Objednateli před podpisem smlouvy seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z části ceny veřejné zakázky, uhrazené Zhotovitelem v jednom kalendářním roce. Má-li poddodavatel uvedený v seznamu formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený nejdéle ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. Zhotovitel předkládá seznam poddodavatelů i tehdy, pokud v nabídce uvedl, že nezamýšlí zadat část veřejné zakázky jinému subjektu.
- 14.4. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými a podepsanými a vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Předchozí věta se neuplatní na změnu oprávněných osob a jejich kontaktních údajů – případná

změna je účinná dnem jejího písemného oznámení druhé smluvní straně.

14.5. Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce v 1 elektronickém originálu.

14.6. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.

14.7. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

14.8. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.

14.9. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.

14.10. Smluvní strany se dohodly, že budou vzájemně komunikovat zejména elektronicky – prostřednictvím datové schránky. Zpráva se považuje za doručenu vždy, pokud její doručení systém potvrdil. Zpráva se považuje za doručenu vždy, pokud nebylo odesílateli do 48 hodin od odeslání zprávy oznámeno, že ji nelze doručit, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.

14.11. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespolehá na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejich přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů Objednatele.

14.12. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí. Účinnosti Smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

14.13. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Stran učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek kterékoliv ze smluvních stran.

14.14. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

14.15. Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 OZ.

14.16. Strany vylučují aplikaci § 1793 a násl. OZ (neúměrné zkrácení) a § 1796 a násl. OZ (lichva).

14.17. Žádná ze smluvních stran není oprávněná postoupit nebo převést jakákoli práva nebo povinnosti ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

**Za Městskou část Praha - Zbraslav**

Mgr. Kateřina Pavlíková, starostka MČ

---

**Za ATELIER RENO spol.s.r.o.**

Ing. Jaroslav Malina, jednatel společnosti

---



## Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument SoD EI. Přemyslovny 592 - WC-1.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 162151051-474964-240115145141. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 13

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 15.01.2024 14:51:56. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 15.01.2024 14:27:45. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5F 71 B2, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Kateřina Pavlíková, 61, Městská část Praha-Zbraslav. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 15.01.2024 14:51:56. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 15.01.2024 14:27:45. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 5E C5 3D, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Jaroslav Malina, 1, "Václavská 1690/10, ATELIER RENO. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 2 je vizualizován v dokumentu.


Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha-Zbraslav, IČ: 00241857

Pracoviště: Městská část Praha-Zbraslav

Datum vyhotovení: 15.01.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka

Otisk úředního razítka:



162151051-474964-240115145141

### Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5E C5 3D, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5F 71 B2, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.