
Smlouva o dílo  

č. objednatele: 2016 – 65/SOD - 3 
č. zhotovitele:  030126M0359 / 1847.6208143VKL 

na provedení prací na stavbě: 

Rekonstrukce ulice Na Zámčiskách v Ostravě – Staré Bělé 

I. Smluvní strany 

Objednatel:  
Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 8 
729 30 Ostrava 
IČ: 00845451 
DIČ: CZ00845451 
jednající podle článku 7 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy 
v platném znění: 
Městským obvodem Stará Bělá 
se sídlem Junácká 127, 724 00 Ostrava - Stará Bělá 
zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 27-16458117389/0800 

 
Osoby oprávněné za objednatele: 

 k jednání ve věcech smluvních: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOb 

 podpisu smlouvy a dodatků k ní: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOb 

 k rozhodování ve věcech odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí 
díla: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOb 

 k rozhodování ve věcech technických: Bc. Martin Novák, vedoucí odboru stavebně 
správního 

 
a 
 
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. 
Sídlo / místo podnikání: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
                                       Realizující závod a adresa pro písemný styk: 
                                       EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava 
                                       Závod Ostrava, Vratimovská 658/77,  
                                       718 00 Ostrava - Kunčičky  
Jednající / Zastoupený: Ing. Jan Klimša, ředitel závodu Ostrava, dle plné moci 
Adresa pro doručování: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava 
                                       Závod Ostrava, Vratimovská 658/77,  
                                       718 00 Ostrava - Kunčičky  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
                              číslo účtu: 190580105/0100  
IČ:    45274924  
DIČ:  CZ45274924  
Zapsaný v obchodním rejstříku u:  Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 
 
Osoby oprávněné za zhotovitele: 

 k jednání ve věcech smluvních:     Ing. Jan Klimša, ředitel závodu Ostrava,                   
dle plné moci 

 k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Ing. Jan Klimša, ředitel závodu Ostrava,                              
dle plné moci 
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 k jednání ve věcech technických: Ing. Bohdan Pernica, vedoucí sektoru Ostrava 

 k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku: Ing. Vladimír Klíč, hlavní 
stavbyvedoucí 

 ve věcech předání díla: Ing. Vladimír Klíč, hlavní stavbyvedoucí 
 

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a následujících části IV, hlavy II dílu 8 občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění tuto  

 
 

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) : 

II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel provede pro objednatele dílo spočívající v provedení rekonstrukce ulice Na Zámčiskách 
v Ostravě – Staré Bělé v rozsahu dle objednatelem předané projektové dokumentace pro provádění 
stavby zpracované společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 180 00 
Praha 8, kancelář Ostrava, Prokešovo nám. 5, 702 00 Ostrava v souladu s podmínkami stanovenými 
veřejnoprávními povoleními, vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a ostatních subjektů a 
objednatel za provedené dílo dle podmínek této smlouvy zaplatí. 

2. Jedná se o provedení veškerých prací daných výše uvedenou projektovou dokumentací, provedení 
všech zkoušek vyžadovanými ve výzvě objednatele k podání nabídek na provedení díla, zákony, 
vyhláškami a technickými normami, uvedení zařízení staveniště do původního stavu, předání díla, a to 
vše v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami. 

3. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované projektovou dokumentací, platnými normami ČSN 
a obecně závaznými právními předpisy. 

4. Místem provádění díla místní komunikace Na Zámčiskách v Ostravě – Staré Bělé 

5. Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, spadají do 
předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění k jejich provádění. Pro tyto činnosti je plně 
kvalifikován, bude je vykonávat samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 
prostřednictvím svých zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném počtu a kvalifikační skladbě a 
zaměstnává je v pracovněprávních vztazích (popř. prostřednictvím objednatelem předem 
odsouhlasených subdodavatelů, kteří k tomu účelu zaměstnávají zaměstnance v pracovněprávních 
vztazích).  

7. Zhotovitel prohlašuje, že mu výkon činností nebyl dočasně soudem pozastaven nebo zakázán podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

8. Zhotovitel bude práce realizovat s dostatečným počtem pracovníků, na výzvu objednatele v alespoň 
dvousměnném provozu a/nebo i v jiných dnech než pracovních. 

9. Zhotovitel si je vědom toho, že dílo musí být plně způsobilou a funkční součástí celé stavby. V průběhu 
zhotovování díla je povinen počínat si tak, aby s ohledem na navazující dodávky a práce neomezoval 
objednatele či vyššího objednatele dokončit stavbu řádně a včas. Zhotovitel si je současně vědom 
rozsahu škodlivých následků, které může jeho vadné či pozdní plnění způsobit ve vztahu k řádnému a 
včasnému dokončení celé stavby. 

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při realizaci díla podmínky uvedené v příloze č. 3) smlouvy. 

11. Zhotovitel není oprávněn používat žádné materiály, dokud objednatel neschválí jejich příslušný vzorek. 
Zhotovitel ponechá na vlastní odpovědnost schválené vzorky materiálu na staveništi pro srovnání 
s materiály používanými při provádění prací zhotovitele. Porušení povinností podle tohoto bodu bude 
považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy. 

III. Čas plnění 

1. Dílo specifikované v  článku II smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech: 



SoD: Rekonstrukce ulice Na Zámčiskách v Ostravě – Staré Bělé 

3 / 9 
 

Zahájení díla: srpen/září 2016 

Dokončení díla (včetně předání předmětu díla): 90 kalendářních dnů od protokolárního předání 
staveniště objednatelem 

2. Dílo bude realizováno dle závazného předaného a smluvními stranami odsouhlaseného 
harmonogramu postupu prací, zpracovaného zhotovitelem na základě podkladů objednatele, 
který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2). V tomto harmonogramu budou 
vyznačeny dílčí termíny plnění, tzv. milníky. Na výzvu objednatele zhotovitel tento 
harmonogram zaktualizuje a po jeho schválení objednatelem jím nahradí předchozí 
harmonogram stavby. 

3. Penalizovatelný milník se považuje za splněný, pokud jsou dokončeny všechny práce, které 
mají předcházet dle harmonogramu penalizovatelnému milníku a bezprostředně s ním 
souvisejí, a to v kvalitě dle realizační projektové dokumentace se všemi souvisejícími detaily 
patřícími k dodávce zhotovitele. Splnění milníku bude potvrzeno objednatelem zápisem ve 
stavebním deníku. Zhotovitel vyzve objednatele k tomuto zápisu 3 dny předem. 

4. Zhotovitel je povinen na základě písemného pokynu objednatele a způsobem jím určeným 
dočasně pozastavit provádění díla nebo jeho části označené objednatelem, a to na dobu až 
jednoho (1) měsíce, jejíž běh začne v den určený objednatelem. Zhotovitel je povinen obnovit 
provádění díla nebo jeho části na základě pokynu objednatele. 

5. Zhotovitel v průběhu dočasného pozastavení provádění díla ze strany objednatele nebo 
kteréhokoli jeho části díla není prodlení splněním závazku zrealizovat dílo. O dobu dočasného 
pozastavení díla ze strany objednatele, bude prodloužen zhotoviteli termín realizace na 
provedení a řádné dokončení díla. Doba pozastávky se nepočítá do doby realizace díla, po tuto 
dobu tedy realizační doba neběží.    

6. Zhotovitel je povinen v průběhu dočasného pozastavení provádění díla nebo kterékoli jeho 
části dosud provedenou část díla řádně zabezpečit a chránit před ztrátou, zničením nebo 
poškozením způsobem určeným objednatelem.  

7. V případě dočasného pozastavení provádění díla nebo jeho části po dobu nepřekračující šest 
(6) po sobě jdoucích kalendářních měsíců nevznikne Zhotoviteli nárok na jakoukoli dodatečnou 
odměnu nebo dodatečnou náhradu. 

8. V případě, že se dočasné pozastavení provádění bude týkat pouze části díla, bude zhotovitel 
povinen pokračovat v řádném provádění nepozastavených částí díla.  

IV. Cena díla, sleva s ceny díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách 
v platném znění, jako cena nejvýše přípustná a činí  5 279 949,31,- Kč (slovy: 
pětmilionůdvěstsěsedmdesátdevěttisícdevětsetčtyřicetdevět Kč a třicetjedna haléřů) bez DPH. 

2. Smluvní strany se dohodly a konstatují, že:  

2.1 cena díla výslovně představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků zhotovitele podle 
této smlouvy, a že 

2.2 cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění 
díla do jeho dokončení. Na výši ceny díla nemá vliv, že tato cena byla dohodnuta na základě jejího 
rozpisu, který je uveden v nabídce zhotovitele, viz příloha č. 1) této smlouvy. Cena méněprací, tj. 
prací, které nebyly provedeny, bude z dohodnuté ceny díla odečtena. 

3. Rozpis ceny je uveden v nabídce zhotovitele, která je jako příloha č. 1) nedílnou součástí této smlouvy. 
Tato nabídka slouží pouze pro účely: 

 fakturace 

 ocenění objednatelem požadovaných víceprací 

 ocenění méněprací. 
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4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s projektantem stavby, resp. díla a realizovat dílo tak, aby tato 
nejvýše přípustná cena nebyla překročena. 

5. Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla je provedení 
prací dle podmínek této smlouvy a fakturace provedených prací v souladu s touto smlouvou. Obě 
podmínky platí současně.  

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto: 

a) Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur a 
konečné faktury, jejichž přílohami budou vždy soupis provedených prací za příslušný měsíc 
a průvodka subdodávky, potvrzené oprávněným zástupcem objednatele. Návrh soupisu 
provedených prací odevzdá zhotovitel do kanceláře stavby ke kontrole vždy po uplynutí 
příslušného měsíce. V případě jeho neodsouhlasení vrátí objednatel s uvedením důvodu 
nejpozději do 5 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. 
Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je např. 
skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. V případě odsouhlasení soupisu 
prací vystaví objednatel zhotoviteli průvodku subdodávky. Oba uvedené doklady - soupis 
provedených prací a průvodka subdodávky, potvrzené oprávněným zástupcem 
objednatele, budou zhotoviteli k dispozici (k vyzvednutí) nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení soupisu provedených prací v kanceláři starosty.  U konečné faktury bude 
přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.  
Zhotovitel nesmí fakturovat dříve, dokud nesplní povinnost prokázání jakosti provedených 
prací a zabudovaných výrobků dle Všeobecných smluvních podmínek provádění díla (dále 
jen „VSP“) čl. VI body 1a, 1b a 2a.  

b) Splatnost částky odpovídající 90 % základu daně (cena části díla) činí 30 dnů ode dne 
doručení faktury - daňového dokladu na adresu pro doručování objednatele dle této 
smlouvy. 

c) Zbývajících 10 % z fakturované částky tvoří jistotu za řádné provedení díla a splnění 
dalších závazků uložených zhotoviteli touto smlouvou. Splatnost této částky nastane za 
předpokladu splnění podmínek uvedených v písm. d) a e) tohoto odstavce. 

d) Splatnost první poloviny jistoty odpovídající 5% z fakturované ceny díla nastane po uplynutí 
30 dnů ode dne obdržení písemné výzvy zhotovitele odsouhlasené oprávněným zástupcem 
objednatele dle čl. I. této smlouvy. Výzva musí být doručena na adresu objednatele pro 
doručování, a to po převzetí bezvadného díla oprávněným zástupcem objednatele (resp. 
po písemném potvrzení odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a 
převzetí díla).  

e) Splatnost druhé poloviny jistoty odpovídající zbývajícím 5 % z fakturované ceny díla, která 
slouží k zajištění odpovědnosti zhotovitele za vady díla po dobu záruky a za jakost díla, 
nastane po uplynutí 30 dnů ode dne splnění jedné z následujících podmínek: 

 - uplynutí záruční doby dle čl. V.2 této smlouvy, splnění všech povinností zhotovitele 
vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost a doručení písemné výzvy zhotovitele na adresu 
pro doručování objednatele, 

 - doručení originálu bankovní záruky ve výši 5% celkové ceny díla, ne však dříve, než po 
uplynutí 18 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Tato bankovní 
záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání, uzavřená na dobu o jeden 
měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby dle čl. IV.2 této smlouvy. Text 
bankovní záruky a vystavující banka musí být předem odsouhlaseny objednatelem.  

Je-li sjednáno více záruk s různou záruční dobou, splatnost této části jistoty (pozastávky) 
nastane postupně, a to po uplynutí jednotlivých záručních lhůt uvedených v čl. IV.2 této 
smlouvy vždy do 30 dnů při splnění výše uvedených podmínek, a to v poměru 
odpovídajícím poměru ceny připadající na příslušné části díla.   

f) V případě, že subdodavatel zhotovitele prokáže, že zhotovitel je vůči němu v prodlení 
s platbou po dobu více než 30 dnů, je objednatel oprávněn proplatit fakturu podzhotovitele 
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doloženou potvrzeným soupisem provedených prací nebo kopií předávacího protokolu 
přímo a započítat proplacenou částku na částku fakturovanou zhotovitelem. 

6. Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 
neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti 
požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok.  
Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody 
nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.  

7. Smluvní strany se odkazem na čl. IV.2.1 smlouvy dohodly a prohlašují, že v ceně díla je zahrnuta i 
hodnota: 

a) závazku zhotovitele řádně a včas dokončit a dokončené dílo předat objednateli a 
b) závazků vyplývajících ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost. 

8. Smluvní strany se dohodly na ocenění hodnoty výše uvedených závazků takto:   

a) hodnota závazku zhotovitele řádně a včas předat dokončené dílo objednateli se oceňuje na 
částku odpovídající 10 % sjednané ceny díla bez DPH; 

b) hodnota závazků ze záruky za jakost (rozumí se po řádném a včasném předání díla 
objednateli) se oceňuje na částku odpovídající 5 % sjednané ceny díla bez DPH.   

9. Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že by některý výše citovaný závazek či oba nebyly splněny, 
dojde ke snížení ceny díla o výše oceněnou hodnotu nesplněného závazku. Maximální snížení ceny díla 
tak může být 15% ze sjednané ceny díla bez DPH. 

10. Snížení ceny díla se mezi smluvními stranami výslovně považuje za dohodnutou a poskytnutou slevu 
z ceny díla. Zhotovitel akceptuje skutečnost, že sjednaná hodnota mj. představuje paušalizovanou 
hodnotu celkového snížení hodnoty díla pro objednatele. 

11. Ke snížení ceny díla o 10% ze sjednané ceny bez DPH z důvodu, že zhotovitel řádně a včas nedokončí 
nebo nedokončil dílo a/nebo dokončené dílo v rozporu se smlouvou nepředá nebo nepředal objednateli, 
dojde, nastane-li některá následující právní skutečnost: 

a) zhotovitel se dostane do prodlení o více než jeden měsíc s předáním dokončeného díla 
objednateli nebo    

b) zhotovitel ani k opakované výzvě objednatele k řádnému provádění díla nebo dokončení 
díla v náhradním termínu nezjedná nápravu nebo  

c) zhotovitel nepodepíše, odmítne podepsat předávací protokol díla nebo se opakovaně 
nedostaví k jeho podpisu nebo 

d) zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník nebo 
e) bude rozhodnuto o insolvenci zhotovitele k návrhu věřitele  

12. Ke snížení ceny díla o 5% ze sjednané ceny bez DPH z důvodu, že zhotovitel v rozporu se smlouvou 
neplní závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost, dojde, nastane-li některá následující právní 
skutečnost: 

a) zhotovitel prohlásí, že nebude moci z jakéhokoli důvodu řádně a včas dostát svým 
závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo se tato skutečnost stane 
nezpochybnitelná nebo 

b) zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník nebo 
c) bude rozhodnuto o insolvenci zhotovitele k návrhu věřitele. 

13. Snížení ceny díla nevylučuje uplatnění smluvní pokuty např. za prodlení s předáním díla, 
s odstraňováním záručních vad apod. 

14. Účinek spočívající ve snížení ceny díla nastává bez dalšího již tím, že nastane některá z popsaných 
skutečností zakládajících důvod snížení ceny díla, a to ke dni, kdy tato skutečnost nastala, tzn. bez 
ohledu na to, zda se tohoto účinku objednatel vůči zhotoviteli výslovně dovolal.  Skutečnost, že došlo ke 
snížení ceny díla a ke kterému dni však objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně sdělí. 
Vznikne-li objednateli snížením ceny díla pohledávka za zhotovitelem, pak je tato pohledávka v celé výši 
splatná ihned. 

15. Strany se dohodly, že právní skutečnosti uvedené v odst. 11 a 12 tohoto článku jsou současně smluvně 
dohodnutými důvody, pro které může objednatel od této smlouvy odstoupit. 
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V. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje upřesnit projektantovi příslušné části projektové dokumentace pro provedení 
stavby volitelné dodávky, a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen plynulý postup projektových prací. 
Neučiní-li tak zhotovitel, odpovídá za veškeré škody v  souvislosti s tím vzniklé. Volitelné dodávky jsou 
ty, které jsou v příslušné části projektové dokumentace pro výběr dodavatele/pro stavební povolení 
specifikovány pouze svými vlastnostmi, nikoliv např. typem a výrobcem. Toto upřesnění musí být předem 
písemně odsouhlaseno objednatelem. 

2. Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a začíná běžet dnem převzetí celého a bezvadného díla 
objednatelem. 

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční 
doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. V případě odstranění vady dodáním 
náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční 
doba, a to ode dne převzetí plnění (věci) objednatelem. 

3. Objednatel zajistí pro zhotovitele: 

Za úhradu vynaložených nákladů dodávku elektrické energie a vody dle naměřených hodnot pro 
staveniště, pokud to provedení díla bude vyžadovat. Způsob a ostatní podmínky měření hodnot 
budou objednatelem stanoveny v protokolu o převzetí staveniště. Tyto náklady budou objednatelem 
přeúčtovány zhotoviteli a proveden zápočet s fakturami zhotovitele. V případě, že nedojde při 
převzetí staveniště k dohodě o způsobu měření energií, uhradí zhotovitel objednateli paušální 
poplatek za úhradu vynaložených nákladů ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH). Objednatel může 
během výstavby nařídit změnu polohy skladovacích prostor bez nároku zhotovitele na finanční 
úhradu nákladů spojených s tímto přemístěním.  

b) Stavební připravenost v rozsahu uvedeném v příloze č. 5), která je nedílnou součástí 
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré požadavky na stavební připravenost objednatele 
oznámil objednateli před podpisem této smlouvy. Pokud tak neučinil, nemá zhotovitel nárok 
na změnu termínu z důvodu nedostatečné stavební připravenosti. Nejsou-li splněny 
podmínky stavební připravenosti u některé části díla, není tím nijak dotčen závazek 
zhotovitele provést zbývající část díla v termínech dle této smlouvy. 

Není-li připojena příloha č. 5) k této smlouvě, má se za to, že neexistují žádné zvláštní 
nároky zhotovitele na stavební připravenost a stávající podmínky umožňují zhotoviteli 
provést dílo řádně a včas za sjednanou cenu. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3) jsou tzv. Všeobecné smluvní podmínky provádění díla 
(dále i „VSP“), které upravují nebo provádějí v podrobnostech podmínky této smlouvy. Odchylná 
ujednání v textu smlouvy mají přednost před ujednáními uvedenými v těchto VSP. 

5. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen na vyžádání 
poskytnout jakoukoli informaci týkající se provádění díla objednateli a/nebo investorovi. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou 
jinému v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho subdodavatelů, a to na pojistnou částku 
minimálně ve výši ceny předmětu díla zhotovitele, min. však (dle možných rizik z neplnění) 20 mil. Kč. 

7. Zhotovitel je oprávněn si samostatně dopojistit další možná rizika či spoluúčasti; cena takového pojištění 
se nezapočítává do ceny díla a je zcela hrazena zhotovitelem. 

8. Nesplní-li zhotovitel povinnosti či závazky uvedené v čl. IV.6 smlouvy, nebo ukáží-li se jeho prohlášení 
kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 2% ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla bez DPH. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že pokud dílo bude prováděno zaměstnanci, kteří jsou cizinci, budou mít tito 
zaměstnanci povolení k pobytu na území České republiky a povolení k zaměstnání pro místo provádění 
prací (popř. zelenou nebo modrou kartu), je-li to právními předpisy vyžadováno a neumožní, aby práci 
vykonávali v rozporu s vydanými povoleními (popř. zelenou nebo modrou kartou). 

10. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat předložením kopií příslušných dokladů, nejpozději do dne 
zahájení prací, že všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří jsou cizinci a budou provádět jakoukoliv činnost 
na díle, mají povolení k pobytu na území České republiky a povolení k zaměstnání pro místo provádění 
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prací (popř. zelenou nebo modrou kartu), je-li to právními předpisy vyžadováno. Tato povinnost platí i 
v případě nástupu nových zaměstnanců k  provádění díla, kteří jsou cizinci.  Objednatel má právo 
vyžádat si předložení kopií příslušných dokladů i kdykoliv v budoucnu, a to až do doby předání a 
převzetí díla (popř. do doby ukončení prací na odstraňování vad díla) a zhotovitel je povinen této žádosti 
bez zbytečného odkladu vyhovět. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že nepověří provedením díla subdodavatele, který umožňuje výkon nelegální 
práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.   

12. Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel oprávněn 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele, případně uplatnit nárok na platbu 
z bankovní garance. 

13. Zhotovitel je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči 
objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

14. Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči objednateli jako zástavu či pro 
jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že v registru plátců DPH není veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu §106a 
zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a bankovní účet uvedený v článku I je 
registračním údajem ve smyslu §96 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. 
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o všech změnách v registru plátců DPH. 

16. Strany se dohodly, že případné platby ve prospěch zhotovitele budou provedeny na číslo účtu uvedené 
ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 
zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o 
účet vedený v tuzemsku. 

17. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a  zákona o DPH, je objednatel 
oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo 
na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně 
na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele 
uhradit sjednanou cenu.  

18. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled 
smluv uzavřených Městským obvodem Stará Bělá“ vedeném městským obvodem, který obsahuje údaje 
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.  

19. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na 
oficiálních webových stránkách Městského obvodu Stará Bělá na síti Internet 
(www.starabela.ostrava.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského 
zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

VI. Závěrečná ujednání 

20. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

21. Smluvní strany prohlašují, že v případě, že kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé ustanovení této 
smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují 
formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvy 
ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této 
smlouvě. 

22. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, kdy dojde k zániku právních účinků 
smlouvy. Způsob finančního vypořádání smluvních stran upravují VSP.  

23. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy: 

1) nabídka zhotovitele ze dne 2.6.2016; 

2) harmonogram postupu prací; 

3) Všeobecné smluvní podmínky provádění díla; 

http://www.starabela.ostrava.cz/
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4) aktuální výpis z obchodního rejstříku zhotovitele (ne starší 2 měsíců), /živnostenský 
list/koncesní listina; 

5) rozsah a popis stavební připravenosti; 

6) seznam předané projektové dokumentace; 

7) Kontrolní a zkušební plán; 

8) výpis z Rejstříku trestů právnických osob (zhotovitele) 

24. Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran je povinna smluvní strana, u které změna 
nastala, písemně oznámit a doložit prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu druhé smluvní 
straně. Jakékoliv další změny nebo doplňky této smlouvy jsou platné a účinné pouze formou písemných 
oboustranně potvrzených dodatků. 

25. Tato smlouva ruší veškeré dohody a ujednání ústní či písemné mezi objednatelem a zhotovitelem 
týkající se předmětu díla specifikovaného v čl. II této smlouvy. 

26. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden (1) výtisk a zhotovitel 
rovněž jeden (1). 

27. O uzavření smlouvy bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva MOb Stará Bělá číslo ZMOb/0156/16 ze 
dne 13.06.2016 

28. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti dle §92a zákona 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů. 
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VII. Podpisy smluvních stran 

Ve Staré Bělé dne:                                                  V Ostravě dne:  

 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                ……………………………………….. 
      RNDr. Mojmír Krejčíček                                      Ing. Jan Klimša, dle plné moci 
     Starosta MOb Stará Bělá                                          ředitel závodu Ostrava 


