
SMLOUVA O DÍLO č. SML/56/1130/0205/2023

Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi

následujícími smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. zhotovitel:
se sídlem: 
statutámi zástupce:

JM Demicarr s.r.o.
Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna
PaedDr. Miroslav Charvát, jednatel společnosti

zástupce ve věcech 
technických: 
telefon, mail:

 stavbyvedoucí

   emicarr.cz

bankovní spojení: 
číslo účtu:
DIČ:
IČ:

Komerční banka, a.s.

CZ63489163
63489163
(dále jen „zhotovitel")

1.2. objednatel:
se sídlem:
statutární zástupce:

Městská část Praha-Zbraslav
Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav
Mgr. Kateřina Pavlíková, starostka MČ Praha-Zbraslav

zástupce ve věcech 
technických: 
telefon, mail:

 
      lav.cz

IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

002 41 857
Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „objednatel")

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel disponuje Živnostenským listem s předmětem podnikání „Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování" a je evidován v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Brně oddíl C vložka 
21636.

2. Objednatel MČ Praha Zbraslav je právnickou osobou se záměrem realizovat výměnu přírodního 
fotbalového trávníku za umělý trávník na sportovišti u budovy ZŠ Nad Parkem na pozemku 
pare. č. 1315/1 v katastrálním území Zbraslav, obec Praha, vedeno v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví číslo 1707 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále 
jen „sportoviště u ZŠ Nad Parkem",
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f 3. Účelem této smlouvy je výměna povrchu fotbalového hřiště na sportovišti u ZŠ Nad Parkem, Praha-
Zbraslav. Práce budou provedeny dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této
smlouvy.

4. Zhotovitel si je vědom nutnosti provést taková opatření, aby nedošlo k poškození okolních
staveb a sportovišť, a je si vědom, že součástí díla je i zajištění bezpečnosti práce a ochrany
majetku. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že je podrobně seznámen se současným stavebně-
technickým stavem místa provedení díla a že tento nebrání řádnému a včasnému provedení díla dle této
smlouvy.

III. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění cíle,
kterým je provedení stavby (díla):

?Výměna sportovního povrchu fotbalového hřiště na sportovišti
u ZŠ Nad Parkem, Praha-Zbraslav?

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž umělého trávníku včetně lajnování pro
fotbal a tenis, a dále pouzdra pro sloupky, zásyp křemičitým pískem, podkladní vrstvy a všechny
nezbytné činností v prostoru stávajícího fotbalového hřiště umístěného na sportovišti u ZŠ Nad
Parkem dle oceněného výkazu výměr.

Před zahájením plnění Díla dle této smlouvy a veřejné zakázky, dojde k odstranění stávající vrstvy
přírodního travního povrchu v rozsahu vegetační vrstvy dle přiloženého výkresu, který bude
zajišťovat objednatel (ve spolupráci se zhotovitelem přírodního fotbalového trávníku). Součástí
dodávky umělého trávníku bude kontrola a převzetí zhutněného násypu a zkouška vsakování
drenážní vrstvy před pokládkou podkladní vrstvy.

Zhotovitel je povinen zvolit takový postup prací, aby žádným způsobem nepoškodil jednotlivé části
sportoviště, přístupové cesty či veřejnou infrastrukturu. Úkony nezbytné pro plnění předmětu
zakázky jako je např. zpřístupnění prostor dnešního fotbalového hřiště pro nezbytnou techniku
provede s maximální opatrností a péčí, aby žádným způsobem neohrozil zdraví osob užívajících
sportoviště a také, aby nepoškodil majetek objednatele či třetích osob.

Součástí prací je rovněž i vyznačení čar pro fotbal, nohejbal a tenis, včetně umístění pouzder na
sloupky pro instalaci sítě.

(dále jen ,,DíIo?)

3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s:
a) cenovou nabídkou č. ze dne 10.11.2023
b) zadávací dokumentací ze dne 25.10.2023

4. Součástí Díla je provedení veškerých činností souvisejících s provedením příslušných stavebních
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, zejména však:

a) zajištění opatření nutných pro neporušení ostatních zařízení, inženýrských sítí apod. během
provádění Díla;

b) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
a majetku;

c) odvoz, uložení a likvidace odpadů, vzniklých při realizaci Díla, v souladu s příslušnými
předpisy;
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d) provádění úklidu na staveništi a zajištění proti znečišťování přilehlého okolí.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a zadávací dokumentací a dále prohlašuje, že
jsou mu všechny podklady srozumitelné, neobsahují nedostatky ani řešení, která by se při realizaci
ukázala jako nevhodná, nefunkční či v rozporu s technickými normami.

6. Zhotovitel je oprávněn dílčí části Díla provést prostřednictvím poddodavatele. Provedením jakékoli
části kterýmkoli poddodavatelem nejsou dotčeny povinnosti a závazky zhotovitele vyplývající z této
smlouvy. V případě plnění Díla či jeho části prostřednictvím poddodavatele odpovídá za splnění
předmětu Díla zhotovitel stejně jako by Dílo prováděl sám.

7. Součástí Díla není provádění technického dozoru zhotovitelem či jakoukoli osobou zhotovitele.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že realizace bude dokončena do 90 dnů od obdržení písemné výzvy
objednatele.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit práce do 5 pracovních dnů od obdržení písemné
výzvy objednatele. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany zápis.

V. CENA

1 Celková cena za dílo :

Celkem bez DPH 1 276 987,86 Kč
DPH 21% 268 167.45 Kč

Celkem včetně DPH 1 545 155,31 Kč

2. Sjednaná celková cena je konečná, zahrnuje veškeré práce a dodávky, a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla. Sjednaná celková cena zahrnuje veškeré práce a dodávky
nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu plnění a jeho uvedení do provozu, včetně
nutných nákladů, jejicliž vynaložení zhotovitel předpokládápři plnění veřejné zakázky, zejména
včetně dopravy a pojištění pro transport, poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště,
předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem, kursové vlivy, obecný vývoj cen,
apod. Jakékoliv neoceněné práce, služby a dodávky nebudou dodatečně zaplaceny a má se za
to, že jsou obsaženy v celkové ceně za Dílo.

3. Změna ceny Díla je možná jen na základě změny obsahu nebo rozsahu Díla ze strany
Objednatele. Změna rozsahu nebo obsahu Díla musí být sjednána písemným dodatkem k této
smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak Zhotoviteli právo na
zaplacení víceprací nevzniká.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit 90 % z Ceny Zhotoviteli na základě faktury (daňového dokladu)
vystavené Zhotovitelem po řádném předání bezvadného a plně funkčního Díla Zhotovitelem
Objednateli a po jeho převzetí Objednatelem v souladu s touto Smlouvou. Podmínkou pro
uhrazení je řádné a protokolární předání Díla bez vad a nedodělků.
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3. Objednatel se zavazuje zaplatit 10 % z Ceny Zhotoviteli na základě faktury (daňových dokladů)
vystavené Zhotovitelem po šesti měsících provozu hřiště, nejpozději však do 30.11.2024.

4. Faktury Zhotovitele budou splatné dvacetjedna (21) dnů po jejím doručení Objednateli.

5. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu ě. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění (dále jen .Zákon o účetnictví), a ě. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění (dále jen ,Zákon o DPH?) a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového
dokladu dle §29 Zákona o DPFL V případě, že jakákoliv faktura (daňový doklad) vystavená
Zhotovitelem nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji Zhotoviteli vrátit
ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne jejího doručení Objednateli k opravě a/nebo doplnění. Lhůta
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného
dokladu Objednateli.

6. Každá platba na základě této Smlouvy bude považována za uhrazenou okamžikem odepsání
příslušné částky z bankovního účtu Objednatele.

7. Platby budou probíhat výhradně v Kč a veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

VIL PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, SOUČINNOST

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění Díla poskytne zhotoviteli veškerou nezbytnou
součinnost tak, aby mohl zhotovitel Dílo řádně provést a dokončit.

2. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a včasným předáním kompletního a
provozuschopného předmětu Díla a veškerých dokladů k přejímce Díla. V případě, že objednatel
odmítne předmět Díla převzít, sepíší o tom obě strany zápis do předávacího protokolu, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění, a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel má
právo předmět Díla nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla,
nebo pokud doklady k přejímce nebudou úplné/kompletní, popř. budou vykazovat závady. Předávací
protokol bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání Díla,
s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.

3. Dílo je převzato předávacím protokolem podepsaným zástupci obou smluvních stran. Předmět Díla
bude předán jako jeden celek v termínu oznámeném objednateli 3 pracovní dny dopředu.

4. Pokud se objednatel ve stanoveném termínu nedostaví k převzetí Díla nebo jeho části, případně
odmítne Dílo převzít, aniž by vykazovalo vady bránící jeho užívání, má se za to, že objednatel Dílo
převzal. Neznamená to však, že Objednatel nemá právo nadále uplatňovat nároky na odstranění
případných zjištěných vad a nedodělků.

5. Smluvní strany si sjednávají záruku za jakost Díla. Záruční doba díla začíná běžet dnem předání
Díla objednateli a činí 120 měsíců. Zárukou za jakostDíla se rozumí, že bude po celou doby záruční
lhůty způsobilé k použití pro sjednaný nebo obvyklý účel nebo, že si zachová obvyklé vlastnosti.
Záruka za jakost se nevztahuje na případné změny Díla vyvolané objednatelem či poškozením,
zaviněným cizími osobami.

6. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele, a to zejména z důvodu
klimatických změn nebo technologických důvodů. Dále je oprávněn práce přerušit, pokud zjistí při
provádění Díla skryté překážky, znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé
přemšení bude uvedeno v záznamu ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen o takovém zápisu,
pokud nebyl proveden společně, neprodleně informovat objednatele (písemně).
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4. Faktury Zhotovitele budou splatné dvacetjedna (21) dnů po jejím doručení Objednateli.

5. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu ě. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění (dále jen .Zákon o účetnictví), a ě. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění (dále jen ,Zákon o DPH“) a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového 
dokladu dle §29 Zákona o DPFL V případě, že jakákoliv faktura (daňový doklad) vystavená 
Zhotovitelem nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji Zhotoviteli vrátit 
ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne jejího doručení Objednateli k opravě a/nebo doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného 
dokladu Objednateli.

6. Každá platba na základě této Smlouvy bude považována za uhrazenou okamžikem odepsání 
příslušné částky z bankovního účtu Objednatele.

7. Platby budou probíhat výhradně v Kč a veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

VIL PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, SOUČINNOST

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění Díla poskytne zhotoviteli veškerou nezbytnou 
součinnost tak, aby mohl zhotovitel Dílo řádně provést a dokončit.

2. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a včasným předáním kompletního a 
provozuschopného předmětu Díla a veškerých dokladů k přejímce Díla. V případě, že objednatel 
odmítne předmět Díla převzít, sepíší o tom obě strany zápis do předávacího protokolu, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění, a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel má 
právo předmět Díla nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla, 
nebo pokud doklady k přejímce nebudou úplné/kompletní, popř. budou vykazovat závady. Předávací 
protokol bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání Díla, 
s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.

3. Dílo je převzato předávacím protokolem podepsaným zástupci obou smluvních stran. Předmět Díla 
bude předán jako jeden celek v termínu oznámeném objednateli 3 pracovní dny dopředu.

4. Pokud se objednatel ve stanoveném termínu nedostaví k převzetí Díla nebo jeho části, případně 
odmítne Dílo převzít, aniž by vykazovalo vady bránící jeho užívání, má se za to, že objednatel Dílo 
převzal. Neznamená to však, že Objednatel nemá právo nadále uplatňovat nároky na odstranění 
případných zjištěných vad a nedodělků.

5. Smluvní strany si sjednávají záruku za jakost Díla. Záruční doba díla začíná běžet dnem předání 
Díla objednateli a činí 120 měsíců. Zárukou za jakost Díla se rozumí, že bude po celou doby záruční 
lhůty způsobilé k použití pro sjednaný nebo obvyklý účel nebo, že si zachová obvyklé vlastnosti. 
Záruka za jakost se nevztahuje na případné změny Díla vyvolané objednatelem či poškozením, 
zaviněným cizími osobami.

6. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele, a to zejména z důvodu 
klimatických změn nebo technologických důvodů. Dále je oprávněn práce přerušit, pokud zjistí při 
provádění Díla skryté překážky, znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé 
přemšení bude uvedeno v záznamu ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen o takovém zápisu, 
pokud nebyl proveden společně, neprodleně informovat objednatele (písemně).
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l. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit

cenu Díla nebo prodloužit termín plnění. Zápis bude vždy jen podpůrným argumentem pro sjednání 
případného dodatku k této smlouvě.

8. Vznikne-li v důsledku jednání zhotovitele obj ednateli škoda, j e tuto povinen nahradit zhotovitel. Pro 
tyto účely je pojištěn pojistnou smlouvou č. 8318720716 vedenou u Generali České pojišťovny, a.s. 
- pojištění odpovědnosti v rozsahu 10 000 000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje tuto pojistnou 
smlouvu udržovat trvale v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy.

9. Obě strany se dohodly na vzájemné komunikaci, popř. předávání podkladů, a to jednak osobně a 
písemně. O předání a převzetí informací osobně bude pořízen jednoduchý zápis. Za písemnou 
komunikaci se považuje i e-mail na uvedené adresy:

a) za Objednatele: c-zbraslav.cz

b) za Zhotovitele: mdemicarr.cz

Komunikace prostřednictvím e-mailu je umožněna pouze pro pracovní komunikaci, nikoli pro 
zasílání písemností dle této smlouvy (např. výpověď, odstoupení, výzva k úhradě smluvní pokuty
aj-)-

VIII. SANKCE

1. Pokud zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané včl. IV této Smlouvy, sjednává se smluvni 
pokuta ve výši 3.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, sjednává se smluvní pokuta ve 
výši 0,5 % z celkové ceny Díla za každou vadu nebo nedodělek za každý, i započatý, kalendářní 
den prodlení.

3. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou jakékoli faktury, zhotovitel je oprávněn požadovat úroku 
z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, jíž se může objednatel domáhat 
v plné výši vedle smluvní pokuty.

IX. DOBA TRVÁNÍ A MOŽNOST UKONČENÍ SMLOUVY

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem 
jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy 
považuje zejména:

a. prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti po dobu delší než 30 dní,
b. prodlení Objednatele s úhradou jakékoli dílčí platby po dobu delší než 30 dní,
c. prodlení zhotovitele se zahájením prací nebo prodlevy v jejich provádění po dobu delší 

než 30 dní.

2. Zhotovitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na pokynech, na 
jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla 
či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.
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částku z celkové ceny za jednotlivé
skutečně, řádně a včas provedené části Díla.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem.

2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna
předchozí ujednám, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.

3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost,
účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se
zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy
bylo dosaženo.

4. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma
smluvními stranami.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jeden a zhotovitel
jeden.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha-Zbraslav.

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím ve
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly
a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz
toho připojují vlastnoruční či kvalifikované elektronické podpisy.

Přílohy:
1) Cenová nabídka zhotovitele
2) Časový harmonogram stavby
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3. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo na uplatnění smluvní pokuty, úroků z prodlení atd. dle

r této smlouvy.

4. V případě předčasného ukončení smlouvy ze strany Objednatele či zhotovitele, aniž by bylo Dílo
či jeho části bez vad hotové, vyhotoví zhotovitel zprávu o vykonané práci dle jednotlivých částí a
v tomto smyslu a objednatel uhradí zhotoviteli poměrnour

3. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo na uplatnění smluvní pokuty, úroků z prodlení atd. dle 

této smlouvy.

4. V případě předčasného ukončení smlouvy ze strany Objednatele či zhotovitele, aniž by bylo Dílo 
či jeho části bez vad hotové, vyhotoví zhotovitel zprávu o vykonané práci dle jednotlivých částí a 
v tomto smyslu a objednatel uhradí zhotoviteli poměrnou částku z celkové ceny za jednotlivé 
skutečně, řádně a včas provedené části Díla.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem.

2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna 
předchozí ujednám, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.

3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, 
účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se 
zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy 
bylo dosaženo.

4. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma 
smluvními stranami.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jeden a zhotovitel 
jeden.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha-Zbraslav.

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv).

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly 
a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz 
toho připojují vlastnoruční či kvalifikované elektronické podpisy.

Přílohy:
1) Cenová nabídka zhotovitele
2) Časový harmonogram stavby
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W V Praze Zbraslavi dne:

Za Objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Kateřina Pavlíková PaedDr. Miroslav Charvát
starostka MČ Praha- Zbraslav jednatel společnosti

W V Praze Zbraslavi dne:

Za Objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Kateřina Pavlíková 
starostka MČ Praha- Zbraslav

PaedDr. Miroslav Charvát 
jednatel společnosti
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SOUPISU PRACÍ
Stavba:

UMĚLÝ TRÁVNlK VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA - ZBRASLAV

Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ZBRASLAV
Zhotovitel:

PC Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 276 987,86

d HSV Práce a dodávky HSV 1 276 987,86

D 5 Komunikace pozemní 1 146 010,36

.......0 56 ................ Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 1 094 796,00
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100

5 K j564710113 m2 1 255,5000; 85,00 106 717,50
m2, po zhutnění tloušťky die uchazečem navrženého vzorového příčného řezu

| 6 K : 564710011 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2 1 255,5000; 68,00 85 374,00
m2, po zhutnění tloušťky die uchazečem navrženého vzorového příčného Fezu
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm plochy přes 100m2 tloušťky dle uchazečem navrženého

7 K 564801111R01 m2 ! 1 255,5000, 69,00. 86 629,50
vzorového příčného řezu
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-4 mm plochy přes 100 m2 tloušťky dle uchazečem navrženého m2 !

8 K 564801111R02 1 255,5000 68,00: 85 374,00
ivzorového příčného,řezu................................................................................................ ...................... _.v .. ..............
?Umělý trávník pro sportovní povrchy fotbalová hřiště včetně lajnování, pouzder á zásypu pískem, výška vlasu

9 K 589161111 m2 1 255,5000; 582,00 730 701,00
:min. 20 mm

D 998 Přesun hmot 51 214,36
| 10 ! K i 998222012 ;Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m t 512,1436 100,00 51 214,36

D OST Ostatní 130 977,50
11 K OST 01 Odstraněni geotextiíie vč. likvidace m2 1 255.5000 5.00 6 277,50

12 K OST 02 Demontáž a zpětná montáž části oploceni kpl 1,0000 30 000,00 30 000,00

13 K OST03 Demontáž a zpětná montáž fotbalových branek ks 2,0000 500,00 1 000,00

14 K OST 04 Zhotovení přejezdu přes atletickou dráhu kpl 1.0000 30 000.00 30 000,00

15 K OST 05 ;Demontáž plastových obrub vč. likvidace m 147.0000 100,00 14 700,00

16 K OST 06 Demontáž postřikovačů ks 6,0000; 1 000,00 6 000,00

17 K OST 07 :Ostatní nezbytné úkony a dodávky kpl 1,0000; 43 000,00 43 000,00

* položky, které neodpovídají návrhu uchazeče mohou být nulové. Uchazeč je oprávněn předložitvlastní návrh závazného soupisu prací.
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UMĚLÝ TRÁVNlK VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA - ZBRASLAV

Zadavatel:
Zhotovitel:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ZBRASLAV

PC Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 276 987,86

d HSV Práce a dodávky HSV 1 276 987,86

D 5 Komunikace pozemní 1 146 010,36

.......0 56 ................

5 K j564710113

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100

m2 1 255,5000; 85,00

1 094 796,00

106 717,50
m2, po zhutnění tloušťky die uchazečem navrženého vzorového příčného řezu

| 6 K : 564710011 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tloušťky die uchazečem navrženého vzorového příčného Fezu

m2 1 255,5000; 68,00 85 374,00

7 K 564801111R01
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm plochy přes 100 m2 tloušťky dle uchazečem navrženého 
vzorového příčného řezu

m2 ! 1 255,5000, 69,00. 86 629,50

8 K 564801111R02
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-4 mm plochy přes 100 m2 tloušťky dle uchazečem navrženého m2 ! 1 255,5000 68,00: 85 374,00

9 K 589161111

i vzorového příčného, řezu ............................................................................... ................. .................... .. _. v ..  ..............
’ Umělý trávník pro sportovní povrchy fotbalová hřiště včetně lajnování, pouzder á zásypu pískem, výška vlasu 
:min. 20 mm

m2 1 255,5000; 582,00 730 701,00

D 998 Přesun hmot 51 214,36
| 10 ! K i 998222012 ;Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m t 512,1436 100,00 51 214,36

D OST Ostatní 130 977,50

11 K OST 01 Odstraněni geotextiíie vč. likvidace m2 1 255.5000 5.00 6 277,50

12 K OST 02 Demontáž a zpětná montáž části oploceni kpl 1,0000 30 000,00 30 000,00

13 K OST03 Demontáž a zpětná montáž fotbalových branek ks 2,0000 500,00 1 000,00

14 K OST 04 Zhotovení přejezdu přes atletickou dráhu kpl 1.0000 30 000.00 30 000,00

15 K OST 05 ; Demontáž plastových obrub vč. likvidace m 147.0000 100,00 14 700,00

16 K OST 06 Demontáž postřikovačů ks 6,0000; 1 000,00 6 000,00

17 K OST 07 :Ostatní nezbytné úkony a dodávky kpl 1,0000; 43 000,00 43 000,00

* položky, které neodpovídají návrhu uchazeče mohou být nulové. Uchazeč je oprávněn předložit vlastní návrh závazného soupisu prací.
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Časový harmonogram stavby

Akce: PRAHAZBRASLAV, Sportoviště u ZŠ Nad Parkem - umělý trávník pro víceúčelové hřiště
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. JM DEMtCARR s.r.o.

Časový úsek (týden): 1 2 3 4 5 6 7 8

Č.p. Název položky
Pňpravne práce a příprava staveniště

- demontáž oplocení, demontáž
1 fotbalových branek, zhotovení

přejezdu přes atletickou dráhu,
dpmcmlAž oosLňkovačů

Odstraněni vegetační vrstvy vč.
2 odstranění geotextilie a odstranění

plastových obrub

3 Podkladní vrstvy

4 Sportovní povrch

5 Dokončující práce

Časový úsek (týden): 1 2 3 4 5 6 7 8

Termín zahájení: Dle klimatických podmínek s ohledem na dodržení technologických předpisů - předpoklad zahájení; 2. polovina února 2024 -1. polovina března 2024
Přesný termín zahájení bude dohodnut mezi smluvními stranami před zahájením prací

Vhodné klimatické podmínky: Suché počasí bez deště a sněhu, teplota min. +5°C

Stránka t z 1
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Časový harmonogram stavby

Akce: PRAHA ZBRASLAV, Sportoviště u ZŠ Nad Parkem - umělý trávník pro víceúčelové hřiště

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. JM DEMtCARR s.r.o.

Časový úsek (týden): 1 2 3 4 5 6 7 8

Č.p. Název položky

1

Pňpravne práce a příprava staveniště
- demontáž oplocení, demontáž 
fotbalových branek, zhotovení 
přejezdu přes atletickou dráhu,

dpmcmlAž oosLňkovačů

2
Odstraněni vegetační vrstvy vč. 

odstranění geotextilie a odstranění 
plastových obrub

3 Podkladní vrstvy

4 Sportovní povrch

5 Dokončující práce

Časový úsek (týden): 1 2 3 4 5 6 7 8

Termín zahájení: Dle klimatických podmínek s ohledem na dodržení technologických předpisů - předpoklad zahájení; 2. polovina února 2024 -1. polovina března 2024
Přesný termín zahájení bude dohodnut mezi smluvními stranami před zahájením prací

Vhodné klimatické podmínky: Suché počasí bez deště a sněhu, teplota min. +5°C
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Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby - na žádost
Dokument 2023 - 035 - D PRAHA ZBRASLAV.fotbal travnik-2.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým 
číslem 162066277-281879-240111081427. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 9

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 11.01.2024 08:15:32. 
Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči 
zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.01.2024 05:25:13. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo 
kvalifikovaného certifikátu 01 5C C8 97, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující 
osobu PaedDr Miroslav Charvát, 1, JM Demicarr s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 11.01.2024 08:15:32. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla 
porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu 
zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.01.2024 05:25:13. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro 
elektronický podpis 01 5F 71B2, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. 
pro podepisující osobu Mgr. Kateřina Pavlíková, 61, Městská část Praha-Zbraslav. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 2 je vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha-Zbraslav, IČ: 00241857

Pracoviště: Městská část Praha-Zbraslav

Datum vyhotovení: 11.01.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka:  

Otisk úředního razítka:

162066277-281879-240111081427

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5F 71 B2, do provedení konverze dokumentů mohlo dojit k 
zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 SC C8 97, do provedeni konverze dokumentů mohlo dojít k 
zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální 
evidenci doložek na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.

162066277-281879-240111081427


