
Smlouva o dílo č. 281/2/2023 

na zpracování projektové dokumentace, zajištění dokladové části projektové dokumentace  

      a zajištění autorského dozoru pro akci  

„Vybudování dětského hřiště v areálu Benedikt v Mostě“  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

I. 

Smluvní strany7 

 

1.1 Objednatel   : Statutární město Most 

Zastoupený : Ing. Markem Hrvolem – primátorem města    

 Sídlo    : Radniční 1, 434 69 Most 

 IČO    : 00266094 

 DIČ    : CZ00266094 

 Bankovní spojení  : Česká spořitelna a.s., pobočka Most   

 Č.ú. výdajového  : 27-1041368359/0800 

 Č.ú. příjmového  : 19-1041368359/0800 

Email     : posta@mesto-most.cz 

 ID datové schránky  : pffbfvy 

 (dále jen objednatel) 
  

1.2 Zhotovitel   : Ing. Gabriela Mlatečková Čížková 

Zastoupený                            : Ing. Gabrielou Mlatečkovou Čížkovou  

 Sídlo    : Prostřední Lánov  543 41 Lánov 

            IČO    : 668 20 316 

 DIČ    :

 Bankovní spojení  : Moneta Money Bank 

 Číslo účtu:   : 194728058/0600 

Email     : atelier@tilmun.cz 

 ID datové schránky  : xzessjx 

            (dále jen zhotovitel) 

 

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 

 za objednatele  :  -

                                        -

 za zhotovitele   :   -

 
1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod bod  5.5, 5.6, 5.7, 5.8 a 5.9, 

které jsou přílohou č. 1 této smlouvy: 

za objednatele  :   Ing. Marek Hrvol  - primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý 

jednotlivý změnový list 

– vedoucí odboru investic do max. ceny 50 tisíc Kč bez 

DPH, pro každý jednotlivý změnový list  

 za zhotovitele   :  Ing. Gabriela Mlatečková Čížková  - vedoucí projektant 
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II. 

Předmět díla 

 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele zpracovat a předat projektovou dokumen-

taci pro provádění stavby (dále „DPS“ nebo „dílo“) pro stavbu „Vybudování dětského hřiště 

v areálu Benedikt v Mostě” (dále též „stavba“) dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb., vč. za-

jištění veškerých nutných dokladů či dokumentů a inženýrské činnosti (dále též IČ).  

Předmětem plnění je zpracování DPS, která bude řešit vybudování nového dětského hřiště v are-

álu Benedikt v Mostě, který se bude skládat z herní sestavy a 3D kopce s kuličkovou dráhou.  

Podkladem pro zpracování dokumentace slouží zpracovaná studie pod názvem „Most, Dětské 

hřiště Benedikt var. B“ společností Hřiště hrou s.r.o. 

Součástí zakázky bude zajištění inženýrské činnosti. 

  

2.2 Zhotovitel je řádně seznámen s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické části projektové 

dokumentace a zavazuje se: 

a) vyžádat si podklady pro plnění podle této smlouvy na webu města Mostu v sekci Digitální 

technická mapa města Mostu (dále jen „DTMM“), 

b) před zahájením plnění podle této smlouvy ověřit aktuálnost dat vydaných z DTMM, 

c) pokud data vydaná z DTMM jsou v souladu se skutečností, využít je pro plnění podle této 

smlouvy 

V dokladové části DPS budou doloženy doklady o projednání DPS s dotčenými orgány státní 

správy, vlastníky nemovitých věcí, správci inženýrských sítí, dalšími dotčenými subjekty 

 

Do DPS budou zapracovány podmínky vyjádření dotčených orgánů státní správy, vlastníků 

objektů a pozemků, správců inženýrských sítí a dalších dotčených subjektů. Dokladová část bude 

při odevzdání DPS objednateli kompletní. 

2.3 DPS zpracována v rozsahu, obsahu a podrobnostech dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, a to přiměřeně charakteru a složitosti stavby ve struktuře: 

 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy  

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

E Dokladová část 

F Celkové náklady stavby – rozpočet, výkaz výměr 

            

DPS bude ve fázi rozpracovanosti konzultována s objednatelem, a to min. při zahájení prací 

a 2 týdny před odevzdáním DPS. Projednání v místě sídla objednatele bude svolávat zhotovitel 

min. 3 pracovní dny předem a o projednání pořídí zápis, který doloží do dokladové části. Případné 

požadavky plynoucí z těchto projednání zapracuje do DPS před odevzdáním objednateli.   

2.3 Podkladem pro zpracování DPS je záměr objednatele s orientačním vyznačením rozsahu a druhu 

stavby a popisem předmětu plnění, který byl předložen zhotoviteli.  
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2.4 V rámci plnění podle této smlouvy a sjednané ceny zabezpečí zhotovitel veškeré práce a činnosti 

nutné k řádnému zpracování DPS. Herní prvek bude splňovat požadavky normy ČSN EN 1176 

a 1177. 

2.5 DPS včetně výkazu výměr bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrob-

nosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

2.6 Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci 

(DPS) včetně veškerých profesí výhradně s využitím výpočetní techniky v elektronické podobě. 

Elektronická verze bude zadavateli odevzdána na datovém nosiči USB v jednom vyhotovení 

ve formátech .pdf, .dwg, .doc, .xls, .jpg, .bmp., kz. 

DPS bude k jednotlivým stavbám objednateli předána v 6 vyhotoveních vč. 1 vyhotovení na dato-

vém nosiči USB. 

Celkové náklady stavby budou zpracovány jako položkové rozpočty jednotlivých objektů a pro-

vozních souborů. Položkové rozpočty budou obsahovat přesné popisy prací, specifikací, materiálů 

(bez názvů výrobců) a čísla ceníkových položek dle „Katalogu popisů a směrných cen stavebních 

prací“ vydaných ÚRS Praha a dále měrnou jednotku položky, jednotkovou cenu položky, výměru 

položky, cenu položky celkem a cenu příslušného stavebního objektu v Kč bez DPH a v Kč vč. 

DPH a výkaz výměr. Položkové rozpočty (výkazy výměr) jednotlivých stavebních objektů budou 

zpracovány ve 2 vyhotoveních bez cen a ve 2 vyhotoveních (č. 1 a 2) s cenami. Výkazy výměr a 

rozpočty budou předány v digitálních podobě ve formátu „.krz“ nebo „.xls“ na CD a v tištěné 

formě v tabulce Microsoft Excel dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vy-

mezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. 

2.7 Objednatel se zavazuje řádně zpracovanou DPS převzít a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v čl. 

V této smlouvy. 

2.8 Zhotovitel se dále zavazuje, že v souladu s ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude vykonávat po 

celou dobu provádění stavby vykonávat podle požadavků objednatele autorský dozor projektanta 

a technický dozor stavby nad souladem prováděné stavby s ověřenou dokumentací, který je rovněž 

součástí předmětu díla (dále jen „autorský a technický dozor“).  

 

 

III. 

Autorský dozor 

 

3.1 Projektant se zavazuje, že v rámci autorského dozoru stavby, jako fyzická osoba oprávněná podle 

zákona č. 360/1992 Sb., bude zejména: 

a) provádět kontrolu dodržování dokumentace, 

b) poskytovat vysvětlení k dokumentaci, zejména k projektovému řešení, 

c) posuzovat návrhy zhotovitele stavby na změny a odchylky od dokumentace z pohledu dodržení 

technicko-ekonomických parametrů stavby, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od před-

ložení návrhu objednatelem. 

d) vyjadřovat se k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci, 

e) neprodleně informovat objednatele a zhotovitele stavby o případném nedodržení dokumentace 

či technických norem zhotovitelem stavby, 

f) kontrolovat postup provádění stavby z technického hlediska a z hlediska harmonogramu prová-

dění stavby,   

g) provádět dodatečné úpravy a změny dokumentace vyžádané objednatelem a předávat je do 3 

pracovních dní po kontrolním dnu nebo jiném termínu dohodnutém s objednatelem, 
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h) účastnit se kontrolních dnů, jejichž termín objednatel projektantovi sdělí ve výzvě k výkonu 

autorského dozoru, nebo neprodleně omluvit svoji neúčast z důvodů hodných zvláštního zřetele, 

i) účastnit se předání a převzetí stavby nebo její části, 

j) spolupracovat při kontrole dokumentace skutečného provedení stavby, 

k) zasílat objednateli elektronickou poštou do tří dnů po uplynutí týdne, v němž byl vykonán au-

torský dozor, týdenní výkaz, který bude obsahovat počet hodin vykonaného autorského dozoru 

a soupis provedených prací, 

l) provádět o výkonu autorského dozoru záznamy do stavebního deníku a zajišťovat jejich potvr-

zení objednatelem 

 

3.2  Autorský dozor bude projektant vykonávat na základě písemné výzvy objednatele odeslané dopi-

sem, faxem, e-mailem, nebo zápisem ve stavebním deníku, nebo telefonicky, minimálně 48 hodin 

před požadovaným výkonem či službou. 

 

 

IV. 

Doba plnění 

 

4.1    Zhotovitel se zavazuje provést a předat: 

DPS včetně rozpočtů a dokladové části do 12 týdnů od nabytí účinnosti smluvního vztahu 

4.2 DPS zhotovitel protokolárně předá objednateli v Mostě, v budově Magistrátu města Mostu, 

Radniční 1, odbor investic a komunálního hospodářství - č. dveří 133.           

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním 

objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude 

vykazovat žádné vady a nedodělky. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými 

vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud tyto drobné vady 

a nedodělky zhotovitel odstraní v  dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady 

a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo. 

 

 

V. 

Cena díla 

5.1   Celková cena za zpracování DPS se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 230.000,- Kč bez DPH. 

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Slovy: dvěstětřicettisíc korun českých 

 

Celková cena se skládá z následujících částí: 

 

 Vybudování dětského hřiště v areálu Benedikt v Mostě 

cena za zpracování DPS bez DPH  : 195.000,- Kč 

cena za inženýrskou činnost bez DPH  : 10.000,- Kč 

cena za autorský dozor bez DPH  : 25.000,- Kč 

cena celkem bez DPH     : 230.000,- Kč 

cena DPH      : 48.300,- Kč 

cena celkem vč. DPH     : 278.300,- Kč 
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5.2 Cena za autorský dozor se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 2.500,- Kč bez DPH/hodina 

v maximálním počtu 10 hodin. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni usku-

tečnění zdanitelného plnění. Maximální cena za výkon autorského dozoru je 25.000,- Kč bez DPH. 

 

5.3    Nejvýše přípustná cena předmětu díla zahrnuje náklady na všechny práce, dodávky, služby, vý-

kony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a řádnému  dokončení před-

mětu díla. 

 

5.4    Práce nad rámec této smlouvy, které mohou být provedeny jen po dohodě zhotovitele a objedna-

tele, budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které 

nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou  posuzovány jako méněpráce. 

 

5.5    Dodatečné práce ocení zhotovitel před realizací „Změnovým listem“  (příloha č. 1 této smlouvy). 

O takto oceněné dodatečné práce bude zvýšena cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy. 

 

5.6    Práce obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny 

(méněpráce), ocení zhotovitel „Změnovým listem“  (příloha č. 1 této smlouvy).  O takto oceněné 

méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy. 

 

5.7    Změny doby plnění díla dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“  (příloha č. 1 této 

smlouvy).  Tuto změnu mohou schválit zástupci objednatele dle čl. I. bodu 1.4 této smlouvy. 

 

5.8    Případná změna poddodavatele bude provedena Změnovým listem“  (příloha č. 1 této smlouvy).  

 

5.9    Pokud v průběhu projektových prací a inženýrské činnosti bude nutnost zajistit další stanoviska, 

která nejsou obvyklá pro daný záměr, bude tato situace řešena Změnovým listem“ (příloha č. 1 

této smlouvy).  

 

VI. 

Platební podmínky 

 

6.1 Právo fakturovat 100% z ceny obsažené v čl. V., odst. 5.1, vznikne zhotoviteli po protokolárním 

předání kompletní DPS včetně IČ.  

6.2   Objednatel je oprávněn pozastavit z fakturovaných cen až 10% v případě, že v zápise o předání 

a převzetí díla (části díla) budou uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Pozastavená částka bude 

zhotoviteli uvolněna do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí 

odstranění vad a nedodělků.  

6.3 Právo fakturovat cenu za autorský vznikne zhotoviteli dnem následujícím po oznámení objedna-

tele, že autorský dozor podle této smlouvy je ukončen. Cena za autorský dozor bude vyúčtována 

dle soupisu skutečného počtu hodin a provedených prací při autorském dozoru potvrzeného ob-

jednatelem po skončení plnění, který musí být přílohou faktury.  

6.4 Faktury budou splatné 30 dnů od jejich doručení a musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s objednatelem. U konečné faktury musí být 

navíc doložen oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, popř. oběma stranami 

podepsaný soupis provedených prací. 

6.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu (daňový doklad) pokud ne-

bude obsahovat náležitosti uvedené v bodě 6.5 této smlouvy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit 

důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od data doručení opravené faktury objednateli. 
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6.6 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel 

určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit 

DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. 

Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve 

smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto: 

a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u Moneta Money Bank, č. účtu 

194728058/0600, 

b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77621411/0710, pod variabilním symbolem č. 77621411, kon-

stantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro příjemce bude uveden 

den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty 

6.7 Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky 77621411 je číslem matriky bankovního účtu 

příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla bankovního 

účtu správce daně, na který zhotovitel platí DPH.  

6.8 Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona. 

         Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu   

         díla řádně splněna.  

  

6.9    Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz . 

 

 

VII. 

Smluvní pokuty 

7.1 Pro případ prodlení zhotovitele s každým plněním podle této smlouvy se sjednává právo objedna-

tele požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

7.2 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamovaných vad a nedodělků plnění 

se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý ka-

lendářní den prodlení.  

7.3 Pro případ, že se v důsledku vad či nedostatků plnění, zejména chybného projektového řešení 

chyby ve výkazu výměr, chybějících položek či nedostatků v projednání s dotčenými subjekty,          

apod., zvýší cena stavby o více než 10%, se sjednává právo objednatele požadovat po zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši rovnající se příslušnému zvýšení ceny stavby oproti původně předpoklá-

dané ceně stavby; vícenáklady na stavbu vzniklé z výhradně popudu objednatele není možné podle 

tohoto článku uplatnit. Maximální výše smluvní pokuty činí 100% z celkové ceny předmětu díla 

ujednané v této smlouvě vč. DPH. 

7.4 Pro případ prodlení zhotovitele s provedením dodatečné úpravy a změny dokumentace vyžádané 

objednatelem v rámci autorského dozoru se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu 

ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

7.5 Pro případ porušení povinnosti účastnit se kontrolních dnů, jejichž termín objednatel projektantovi 

sdělil ve výzvě k výkonu autorského dozoru, nebo neprodleně omluvit svoji neúčast z důvodů 

hodných zvláštního zřetele, se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 

500,- Kč za každé porušení povinnosti.  

7.6 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od 

smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Splatnost smluvních pokut se 

sjednává na 7 dní ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta reali-

zována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. 

7.7 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, 

odstoupit. Ujednání o smluvních pokutách podle čl. VII nejsou odstoupením dotčena. 
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7.8 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst 

s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla. 

 

 

VIII. 

Záruky 

8.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za řádné provedení všech plnění. Záruční doba se sjed-

nává na 60 měsíců. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla trvá po dobu životnosti 

stavby. 

8.2 V případě, že kterékoliv plnění bude vykazovat chyby, vady a nedostatky, má objednatel práva 

z vadného plnění (dále též „nároky z vad“), zejména právo požadovat bezplatné odstranění zjiště-

ných vad, chyb a nedostatků. Specifikace nedostatků, vad a chyb musí být zhotoviteli sdělena pí-

semně.  

8.3 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, 

vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 

stavebního řádu, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace, dalšími 

právními předpisy a technickými normami. Vadou se rozumí rovněž nedostatky a chyby ve výkazu 

výměr. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje případné vady plnění, uplatní-li objednatel toto právo z vadného plnění, 

odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto nároku z vad, nejpozději ve lhůtě do 15 dnů, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

8.5 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objedna-

tele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, pří-

padně na ně písemně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

8.6 Uplatněním práv z vadného plnění nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní 

pokuty. 

 

IX. 

Jiná ujednání 

9.1 Zhotovitel zpracuje DPS tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného 

duševního vlastnictví a odpovídá objednateli za škodu vzniklou porušením této povinnosti a v sou-

vislosti s ním. 

9.2 Objednatel může po zaplacení ceny plnění příslušné plnění neomezeně užívat, bez omezení roz-

množovat, užívat pro veškeré své potřeby, případně umožnit jeho užití třetím osobám. Žádné z pl-

nění není výsledkem činnosti, která je chráněna právem z průmyslového, nebo jiného duševního 

vlastnictví. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným 

osobám, než je objednatel.  

9.3 Zhotovitel může pověřit prováděním části plnění jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná odpo-

vědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a za řádné plnění tím však není do-

tčena.  

9.4 Na základě povinností plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajiš-

tění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, je zhotovitel zavázán ke spolupráci a součinnosti s koordinátorem 

BOZP. 
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9.5 Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou znalostí a péčí. Zavazuje se dodr-

žovat právní předpisy, další závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhoto-

vitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami opráv-

něných pracovníků smluvních stran. 

9.6 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani zá-

kladní lidská práva. 

9.7 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) 

poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 

zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 

plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského ře-

tězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodava-

telského řetězce. 

9.8 Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace respektovat povinnost právních 

předpisů na hospodaření energií (zák. č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a navrhnout 

ekonomicky přijatelná opatření k jejím úsporám, navrhnout vhodná opatření nakládání s odpady 

(např. využití recyklovaných materiálů apod.) a v souladu s právními předpisy zohlednit opatření 

BOZP.  

9.9 Zhotovitel prohlašuje, že má u České komory architektů podle pojistné smlouvy č. 8059840216 

sjednáno profesní pojištění na hodnoty škody do limitu 1.000.000,- Kč. 

 

 

X. 

Závěrečná ujednání 

 

10.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedených 

statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 

předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních 

stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě 

trvalého pobytu. 

10.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

10.3 Tato smlouva může být měněna, doplněna nebo zrušena písemným dodatkem nebo změnovým 

listem potvrzeným zástupci obou smluvních stran. Změnu této smlouvy může navrhnout kterákoliv 

smluvní strana, lhůta k vyjádření činí 10 dnů. 

10.4 V případě, že dojde ke zrušení této smlouvy nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně 

objednatele, bude zhotovitel cenu prací provedených ke dni zrušení této smlouvy nebo odstoupení 

od této smlouvy fakturovat objednateli ve výši určené podle podílu dosud provedených prací, 

jejichž řádné provedení potvrdí objednatel, na ceně předmětu díla. 

10.5 Dohodou smluvních stran se tento závazkový vztah řídí občanským zákoníkem v platném znění, 

pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. 

10.6 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za 

splněnou i v případě, že adresát zásilku odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy 

písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji 

v odběrné lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti. 
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10.7 Nedílnou součástí smlouvy se stává: 

příloha č. 1 - Vzor „Změnového listu“ 

 

10.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv 

10.9 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu 

s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy. 

V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.   

10.10 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení od správce 

registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu pdf, označeno uznávanou 

elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, 

že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dál o této 

skutečnosti informován.  

10.11 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

10.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

10.13 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

V Mostě dne :                     V Praze dne :   

 

 

 Za objednatele :     Za zhotovitele : 
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Příloha č. 1  

Změnový list č.        ze dne 
projekční práce a inženýrská činnost 

   

Název stavby:  
 

Číslo smluvního vztahu:   

Název části stavby (PS, SO):  

Objednatel:  Zhotovitel: 

   

Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 

změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického ře-

šení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla 

Původní řešení dle smluvní dokumentace:  

Nové řešení:   

Zdůvodnění změny:   

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter 

a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné  práce plynoucí z realizace 

změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. 

   

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpraco-

val: 

 

   

Vliv změny na smluvní cenu:  ano/ne 

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:  

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:  

Nová cena díla vč. DPH:   

   

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne 

Termín dokončení díla dle smluvního 

vztahu: 

 

Nový termín dokončení díla:   
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení):  

Datum:  Podpis: 

   

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):  

Datum:  Podpis: 

   

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum:  Podpis: 

   

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum:  Podpis: 

   

Správce rozpočtu  (jméno, příjmení):  

Datum:  Podpis: 

   

   

   

   

Příloha změnového listu:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




