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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli  

 

Fakultní nemocnice Olomouc 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze 

dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90 

se sídlem Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 

IČO: 00098892 

DIČ: CZ00098892 

zastoupená ve věcech smluvních prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem 

kontakt pro věci technické: Ing. František Valíček, e-mail: frantisek.valicek@fnol.cz 
Ing. Jakub Zeman, email: jakub.zeman@fnol.cz 

 Ing. Martin Pavela, e-mail: martin.pavela@fnol.cz  
 Ing. Jan Langer, email: jan.langer@fnol.cz  
 Ing. Otakar Spáčil, email: otakar.spacil@fnol.cz 
 Ing. Zdeněk Spáčil, email: zdenek.spacil@fnol.cz  
  

 

bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 36334811/0710 

 

na straně jedné jako „objednatel“ 

  

a    

   

EP Rožnov a.s. 

se sídlem: Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

IČ: 45193631 

DIČ: CZ 45193631 

zastoupená: předsedou představenstva Ing. Pavlem Scholzem a členem představenstva Vladimírem Nohavicou 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 346 

bankovní spojení: Komerční banka č.ú. 6900851/0100 

 

na straně druhé jako „zhotovitel“ 

 

tuto 

 

 

 

SMLOUVU O DÍLO 

na zhotovení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění 
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Preambule 

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PD - Stavební 

úpravy budovy C – porodní sály“, interní evidenční číslo VZ-2023-001497. Smluvní strany se zavazují plnit 

podmínky obsažené v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávací 

dokumentace a nabídka, kterou zhotovitel předložil do zadávacího řízení.  

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované 

v odstavci 3. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně jejich 

budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo k dílu.  

2. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit za 

podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.  

3. Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit 

závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou. 

Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla spočívajícího 

ve zpracování projektové dokumentace tak, jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 

„PD - Stavební úpravy budovy C – porodní sály“ (dále jen „Dílo“). Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy 

tím, že řádně a včas vypracuje kompletní jednostupňovou projektovou dokumentaci pro vydání stavebního 

povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS), a to v souladu s veškerými 

pokyny a podklady předanými objednatelem v rozsahu předložené cenové nabídky, případnými pozdějšími 

změnami, které byly vyvolány potřebami či opatření orgánu veřejné správy či jinými nepředvídanými 

okolnostmi, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, a dle obecné závazných právních 

předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem. Činnost zhotovitele nekončí předáním kompletní předjednané 

projektové dokumentace (DSP+DPS) se zapracovanými připomínkami dotčených orgánů státní správy, ale až 

v okamžiku kompletního provedení činností autorského dozoru. Bližší specifikace předmětu díla je dále 

uvedena v přílohách č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 této smlouvy.   

4. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na 

dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem. Zejména se jedná o 

vypracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Vyhláškou, 

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde budou definovány standardy. 

5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle 

svých nejlepších profesních znalostí a schopností. 

6. Dojde-li při provádění předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 

doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis 
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objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou 

smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci 

těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované 

byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem 

motorových vozidel do místa sídla objednatele, které je také místem předání a převzetí díla.  

9. Klasifikace předmětu smlouvy je dle číselníku NIPEZ pod kódem: 40 - 71000000-8 Architektonické, stavební, 

technické a inspekční služby. Detailní rozpis rozsahu díla je uveden v příloze č. 1 této smlouvy – Specifikace 

předmětu díla. Položky, které je také nutno zapracovat položkově do výkazů výměr a rozpočtu s ohledem na 

ustanovení zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jsou obsaženy v Příloze č. 2 této smlouvy – 

Seznam povinných položek výkazů výměr. Rozsah činností autorského dozoru je vymezen v Příloze č. 3 – 

Činnosti autorského dozoru. 

10. Dílo musí být zpracováno tak, aby nabízelo jednoduché, funkční, cenově a technicky nenáročné řešení za 

použití standardních materiálů běžně dostupných. 

11. Součástí všech projektových dokumentací dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh dokumentace 

(dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a archivních čísel 

dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace bude označena svým 

archivním číslem, číslem pare, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou osobou nebo osobami 

v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 Sb. v platném znění. Jednotlivé strany 

technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány. Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány 

v jednom dokumentu a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláškou, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 

stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

12. Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi ve formátu dwg bude použitelná pro další 

práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace skutečného vyhotovení a pro další 

využití při přípravě výstavby, vlastní realizace a provozování stavby. Zhotovitel se zavazuje na základě 

objednávky objednatele nad rámec této smlouvy zhotovit nejpozději do 7 dnů od objednání vícetisky 

kompletní dokumentace dle této smlouvy, a to na náklady ve výši ceny obvyklé na trhu. 

 

II. 

Termín plnění 

1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

Maximální celková doba realizace projektové dokumentace činí 90 kalendářních dní. V této lhůtě je zhotovitel 

povinen zpracovat a objednateli předat k odsouhlasení a následně bez vad a nedodělků v čistopise všechny 

výstupy jednotlivých fází provádění předmětu díla (tj. návrh konceptu stavby, DSP+DPS) včetně zapracování 
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případných požadovaných úprav k podání žádosti o vydání stavebního povolení. Celková doba realizace 

projektové dokumentace se stanoví jako součet kalendářních dní zpracování jednotlivých fází provádění 

předmětu díla. Doba zpracování jednotlivých fází provádění předmětu díla počíná plynout vždy ode dne 

následujícího po dni doručení písemného pokynu objednatele k započetí zpracování příslušné fáze provádění 

předmětu díla do doby předání čistopisu (finálního výstupu) příslušné fáze provádění předmětu díla 

schváleného ze strany objednatele bez výhrad a nedodělků. Písemný pokyn objednatel učiní na email 

zhotovitelel.drozd@eproznov.cz. 

Zhotovitel je povinen dokončit následující uzlové body projektu, tj. fáze provádění předmětu díla, v níže 

stanovených termínech (dále jen uzlové body projektu) a vykonávat a koordinovat dílo tak, aby byly dodrženy 

níže uvedené uzlové body projektu: 

První uzlový bod – dopracování konečné verze nového dispozičního řešení Předmětu díla dle této Smlouvy o 

Dílo. Objednatel bude zároveň seznámen s navrhovaným stavebně technickým řešením vč. návaznosti na 

okolní konstrukce. Objednatel bude seznámen s novým řešením jednotlivých profesí technického zařízení 

budov a technologií, trasami, napojovacími body a způsoby řešení napojení nových tras na stávající funkční 

rozvody či technologická zařízení, výskytem a řešením kolizních míst. Dále s popisem prací vyplývající z 

rozsahu „předmětu díla“ a nutných pro bezvadný chod (např. úprava el. rozváděče, nové vyvážení systému 

ÚT apod.). Objednatel bude seznámen s požárně bezpečnostním řešením navržených stavebních úprav a 

„Díla“ v návaznosti na celkové řešení: 

20 kalendářních dní. 

Druhý uzlový bod – odsouhlasení konečného technického řešení jednostupňové projektové dokumentace 

pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby, zejména konečný 

návrh materiálů, řešení detailů, jednotlivá vedení technického zařízení budov apod., před vydáním kompletní 

projektové dokumentace. Zhotovitel předloží objednateli pracovní verzi projektové dokumentace pro 

provedení stavby ke kontrole. Zástupci objednatele budou seznámeni s celkovým řešením projektové 

dokumentace a s případnými změnami, které vyvstaly v průběhu zpracování projektové dokumentace včetně 

zapracování připomínek, které vznikly během předjednání na dotčených orgánech státní správy (DOSS).  Dále 

zhotovitel předá objednateli podklady k podání žádostí na DOSS: 

45 kalendářních dní. 

Třetí uzlový bod – předání konečné dokumentace, tj. jednostupňové projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS) objednateli 6x v tištěné 

podobě včetně oceněného položkového výkazu výměr. Dále bude dodána 1x v digitální podobě ve formátu 

PDF a DWG (na nosiči CD nebo DVD) spolu s položkovým výkazem výměr a položkovým rozpočtem v programu 

KROS a dále také výstupy ve formátech souborů xls, xlsx. Výkaz výměr bude vypracován v souladu se zákonem 

č.134/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se 

stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. Současně bude projektová dokumentace prokazatelně odsouhlasena 

všemi odpovědnými techniky objednatele dle kompetencí realizačního týmu objednatele: 

25 kalendářních dní. 
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2. Každý uzlový bod musí být objednatelem písemně schválen a odsouhlasen. Zhotovitel zahájí práce na dalším 

stupni projektové dokumentace vždy na základě písemného pokynu objednatele. Písemný pokyn objednatel 

učiní na email zhotovitele l.drozd@eproznov.cz. Objednatel si vyhrazuje právo zhotovitele na zpracování 

dalšího stupně projektové dokumentace nevyzvat, popř. vyzvání odložit. 

3. Objednatel je oprávněn požadovat úpravy předloženého stupně projektové dokumentace. Zhotovitel je 

povinen předloženou dokumentaci upravit v souladu s pokyny objednatele a objednateli poskytne ke 

schválení upravenou dokumentaci.  

4. Do celkové doby realizace projektové dokumentace se nezapočítává doba schvalování předaného stupně 

projektové dokumentace u objednatele. Tato doba počíná plynout ode dne předání příslušného stupně 

projektové dokumentace objednateli (včetně) do doby vrácení projektové dokumentace zhotoviteli nebo 

jejího schválení (včetně). Doba, po kterou zhotovitel provádí úpravu příslušného stupně projektové 

dokumentace, se započítává do celkové doby realizace projektové dokumentace. 

5. Termín plnění může být posunut. Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou 

smluvních stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

6. Pokud zhotovitel bude v prodlení s termínem předáním díla nebo s prodlením termínu každého jednotlivého 

uzlového bodu dle odstavce 1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla vč. DPH 

za každý jednotlivý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel 

prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní 

a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na 

smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat 

na fakturu zhotovitele za provedené práce. 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 

  
Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč včetně DPH 

Cena jednostupňové projektové 

dokumentace pro vydání stavebního 

povolení v podrobnostech dokumentace 

pro provádění stavby: 

 

 

409000  

 

 

85890  

 

 

494890  

Cena za výkon autorského 

dozoru: 

20000  4200  24200  

Cena celkem 429000 90090 519090 

 

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu provádění díla. 

Cena zahrnuje provedení díla včetně veškerých poplatků, které v souvislosti s plněním předmětu plnění 

zhotovitel vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik souvisejících 
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s prováděním díla a veškeré další náklady zhotovitele vyskytnuvší se při provádění díla. Kvalitativní podmínky 

provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. Součástí díla je 

stanovení předpisu všech příslušných zkoušek a revizí. V celkové ceně je započítána také cena autorského 

dozoru. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do 

kalkulace ceny za provedení díla.  

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených zhotovitelem 

objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní 

účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z 

účtu objednatele. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu se splatností 60 kalendářních dnů ode dne doručení 

faktury objednateli prostřednictvím elektronické pošty na adresu fin@fnol.cz, a to každou fakturu 

samostatným emailem ve formátu PDF včetně standardu ISDOC (Information System Document - standard 

pro elektronickou fakturaci v České republice), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Faktura ve standardu 

ISDOC může být přiložena i samostatně mimo PDF. Použitá verze ISDOC musí být ve verzi 6.0.1. a vyšší.  Každá 

jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí 

obsahovat identifikátor veřejné zakázky VZ-2023-001497. U faktury bude přílohou i objednatelem 

odsouhlasený soupis prací nebo protokol o předání a převzetí části díla. 

4. Cena za provedení díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena po řádném protokolárním předání a převzetí 

jednotlivých fází díla bez vad a nedodělků na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“) 

následovně: 

a) předání jednostupňové projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech 

dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS) a předjednání na dotčených orgánech státní správy  

b) autorský dozor – po dokončení, předání a převzetí  

5. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků pozastavit platbu ve výši 10 % z celkové ceny díla. V 

tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání 

a převzetí. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu 1 % z ceny díla vč. DPH za každý nedodělek či vadu a den prodlení.  

 

IV. 

Provádění díla 

1. Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen při realizaci 

díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě 

porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla 

vč. DPH za každý jednotlivý případ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese 

veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu 

škody/újmy. 

2. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle 

podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.  
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3. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které nevznikly z jejího zavinění, a které jí brání 

nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně 

druhé smluvní straně. Neučiní-li tak, nesou veškeré důsledky z toho plynoucí, tedy na plnění jejích povinností 

bude pohlíženo, jako by jejich provedení nic nebránilo. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit 

v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních 

povinností. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy 

navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění 

smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným 

osobám zúčastněným na provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost. Neučiní-li tak, 

nese veškeré důsledky z toho plynoucí. 

5. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projektové dokumentace přizvat objednatele dle potřeby ke 

konzultaci. V rámci konzultací předloží zhotovitel objednateli propočet nákladů na realizaci stavby. Veškerá 

jednání budou probíhat v sídle objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Součástí plnění při 

zpracování projektové dokumentace jsou také veškeré práce související s přípravou a analýzou vstupních 

podkladů, a dále související s návrhem a přípravou všech podkladů sloužících k rozhodnutí zhotovitele i 

objednatele o konkrétním technickém řešení s důrazem na optimálnost, efektivnost a vysokou technickou 

úroveň tohoto řešení. 

6. Objednatel požaduje pravidelné projednávání postupu prací během tvorby projektové dokumentace formou 

osobních setkání v sídle objednatele, nejméně ve třech fázích: 

- Rozmístění a odsouhlasení dispozice, postup prací, důležité body projektu 

- Hrubé instalace, projednání a koordinace se zástupci profesí FNOL vč. odsouhlasení provedení 

- Finální fáze projektu, drobné úpravy, konzultace  

7. Zhotovitel odpovídá za soulad zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení včetně souladu se 

všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby s vydaným stavebním povolením. Dále odpovídá za 

soulad konceptu stavby, dokumentace DSP a DPS se stanovisky všech odpovědných techniků objednatele  

(viz příloha č. 5), se kterými bude prokazatelně konzultována.   

8. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo prováděno oprávněnou osobou v souladu s platnými 

právními předpisy. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části projektové dokumentace 

takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací 

k provádění díla na vlastní náklad a odpovědnost přizvat. Veškeré části projektové dokumentace budou 

označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel na svůj náklad a odpovědnost zabezpečí, že odborné 

práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné 

živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, budou provedeny prostřednictvím osoby s odpovídající 

odbornou způsobilostí, tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za řádné a včasné provedení díla.  

9. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových 

materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať 
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již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, 

ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN 

či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, písemně trvat na užití 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn 

odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu 

postihu.  

10. Zhotovitel není oprávněn jednat s třetími osobami jménem objednatele pouze na základě této smlouvy. Pro 

příslušná jednání si musí zhotovitel vyžádat od objednatele udělení příslušné plné moci. 

11. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 21 dní poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, 

veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné 

správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými 

právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

12. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, 

doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

(se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 

podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho 

poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele 

za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 

řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní 

seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů. 

 

V. 

Předání díla 

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a 

to bez vad a nedodělků. 

2. O předání a převzetí předmětu díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Zhotovitel písemně vyzve 

objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím protokolu se 

uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na 

jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci 

předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky. 
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VI. 

Záruka, odpovědnost za vady 

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení provádění díla 

až do jeho dokončení a protokolárního převzetí díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely 

sjednáno pojištění v dostatečné výši. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému 

v této smlouvě. 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců od protokolárního 

převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval. 

Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši. 

Zhotovitel tedy odpovídá za vady díla, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost specifikace všech prací, 

dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost 

navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými 

zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro 

přípravu a realizaci předmětné stavby. Zhotovitel po celou dobu životnosti stavby (projektovaného předmětu) 

zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při realizaci projekční přípravy 

zajišťované dle této smlouvy.  

3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se 

projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na: ep@eproznov.cz nebo 

doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na 

jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu. 

4. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní od doručení reklamace, projedná 

s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v přiměřené 

lhůtě, tj. nejpozději do sedmi kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, nedohodnou-li se smluvní 

strany písemně jinak, bude objednatel po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla vč. 

DPH, a dále přiměřenou slevu z ceny díla, tj. ve výši odpovídající rozdílu ceny díla s a bez předmětné vady, tím 

není dotčen nárok na odstranění reklamované vady. Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 

pokutu uplatněním nároku na slevu z ceny díla nezaniká. V případě chybně zhotovitelem navrženého 

technického řešení odporujícího platným právním předpisům, ČSN a ČN je objednatel oprávněn uplatnit vůči 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ceny díla, včetně DPH; a to za každé jednotlivé porušení. 

5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od oznámení 

vady do odstranění vady. Práva a povinnosti se zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části díla 

nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných 

podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití 

nebo provedení písemně trval. 

7. Výše uvedenými ujednáními není dotčena odpovědnost zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2950 z. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku. Tato trvá neomezeně a zhotovitel je povinen k náhradě škody/újem/ušlého zisku 
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v plné výši, jestliže objednatel doloží, že tyto vznikly (a nikoliv nutně kumulativně) v důsledku neúplného či 

nesprávného údaje, rady či informace podané či použité v rámci plnění dle této smlouvy zhotovitelem. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není ve prospěch třetí osoby chráněn právem z průmyslového nebo 

jiného duševního vlastnictví, a že je objednatel oprávněn ho po jeho převzetí a zaplacení užívat pro účely 

vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu 

vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad předmětu plnění. 

 

VII. 

Další ustanovení 

1. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, 

zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. 

Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to 

nejpozději ke dni řádného převzetí díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 

k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

2. Dílo/jeho část se protokolárním předáním stává vlastnictvím objednatele, cena autorských práv je zahrnuta 

v ceně díla. Zhotovitel uděluje objednateli neomezený souhlas užít dílo, vyslovuje souhlas s bezplatnou 

reprodukcí, modifikací, dopracováním či prováděním jakýchkoliv změn díla způsobem dle vlastního uvážení a 

potřeb objednatele. Objednatel je oprávněn dílo užít, a to ke všem způsobům užití ve smyslu autorského 

zákona v neomezeném časovém, množstevním i územním rozsahu. Objednatel je oprávněn k pořízení 

trvalých rozmnoženin díla samostatně i ve spojení či v souboru s jinými autorskými či neautorskými díly, a to 

jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě v libovolném počtu. Objednatel je neomezeně oprávněn 

k rozšiřování rozmnoženin díla. Objednatel je bez nároku zhotovitele na jakoukoliv odměnu, úplatu či náhradu 

škody apod. oprávněn s dílem nakládat. Objednatel má právo dle tohoto ustanovení zcela nebo zčásti bez 

dalšího poskytnout třetí osobě, a to bez jakéhokoliv omezení, ať už místního, množstevního, časového či 

jiného a činit na něm změny bez omezení. K požadavku objednatele na modifikaci díla se zhotovitel zavazuje 

tomuto vyhovět. 

3. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak 

než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení 

druhou smluvní stranou. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

- jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, které bude delší než 20 kalendářních 

dní 

- jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou 

- jestliže bude na zhotovitele podán návrh na prohlášení konkurzu ve smyslu ustanovení zákona  

č. 182/2006 Sb. – o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo podán návrh na vyrovnání ve 

smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., nebo zhotovitel vstoupil do likvidace 

- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě které převedl svůj podnik či tu jeho část, 

jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu. 
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 Zhotovitel při odstoupení od smlouvy provede nacenění prací do doby odstoupení od smlouvy a předloží je 

objednateli k odsouhlasení.  

5. Pro účely této smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u 

kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s 

přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít.  

6. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat 

důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem 

doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně. 

7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, či jiných sankcí z této smlouvy 

vyplývajících, jakož ani nároku na náhradu škody, újmy, ušlého zisku vzniknuvších před okamžikem 

odstoupení od smlouvy. 

 

 

VIII.  

Mlčenlivost 

1.   Dostane-li se zhotovitel při plnění této smlouvy do kontaktu s jakýmikoliv osobními údaji či informacemi, 

skutečnostmi či jinými hodnotami (dále společně jen jako „chráněné údaje“), na které se vztahuje povinnost 

mlčenlivosti dle platných právních předpisů, nebo budou-li mu tyto při plnění jeho povinností dle této 

smlouvy zpřístupněny, je povinen o těchto zachovávat mlčenlivost, nezpřístupnit tyto žádné osobě, pokud 

neobdrží předchozí písemný souhlas od subjektu chráněných údajů. Kromě toho je zhotovitel po uplynutí 

platnosti této smlouvy, nebo na žádost objednatele povinen vrátit či vydat neprodleně objednateli veškeré 

dokumenty nebo jiné materiál, které tvoří nebo které obsahují chráněné údaje, disponuje-li jimi.  

2.  Chráněné údaje je zhotovitel povinen udržovat v přísné tajnosti a nebude je předávat, zpřístupňovat nebo 

rozšiřovat třetím stranám ani jakékoliv osobě neoprávněné podle této smlouvy; nebude je využívat k jiným 

než touto smlouvou daným účelům; nebude je využívat pro svůj vlastní prospěch bez předchozího 

písemného souhlasu subjektu údajů a objednatel. 

3.  Zhotovitel se zavazuje vynaložit maximální úsilí, aby zajistil, že žádný z jeho zaměstnanců, kterému byly 

zpřístupněny chráněné údaje, nebude tyto sdělovat během svého zaměstnaneckého poměru u zhotovitele, 

ani následně po ukončení takového pracovního poměru jakékoliv osobě, která není oprávněna mít k takovým 

informacím přístup. 

4.  Povinnost mlčenlivosti zhotovitele v plném rozsahu tohoto článku platí po celou dobu platnosti této smlouvy 

a také po jejím ukončení bez časového omezení (s výjimkou případů, kdy subjekt údajů a/nebo objednatel 

zprostí písemně zhotovitele povinnosti mlčenlivosti). 

5.   Závazek  mlčenlivosti dle tohoto článku se nevztahuje na informace, u nichž zhotovitel prokáže, že mu byly 

známy před jejich obdržením v souvislosti s plněním této smlouvy u objednatele; nebo byly známy široké 

veřejnosti před jejich získáním v souvislosti s plněním této smlouvy u objednatele nebo se následně staly 

známé široké veřejnosti, aniž by zhotovitel jakkoliv porušil povinnost mlčenlivosti; nebo mu chráněné údaje 

zpřístupnily třetí strany, na něž se nevztahuje závazek mlčenlivosti a které mají zákonné právo informace 
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takto předávat. Veškeré skutečnosti dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen prokazovat relevantními 

písemnými záznamy. 

6.  Porušení závazků zhotovitele dle tohoto smluvního článku je podstatným porušením této smlouvy a zakládá 

oprávnění objednatele od této smlouvy odstoupit. 

 

IX. 

Závěrečná ujednání 

1. Pokud jakékoliv ustanovení této smlouvy nebo závazek vyplývající z této smlouvy je nebo se kdykoliv stane 

zcela či částečně neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít 

žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení či závazků z této smlouvy 

vyplývajících a smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení či závazek 

takovým novým platným a vymahatelným ustanovením či závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné 

míře odpovídat předmětu původního ustanovení či závazku. 

2.  Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou 

dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR. 

3.  Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 

89/2012 Sb. občanským zákoníkem.  

4. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a 

vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se 

vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno 

autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. Použití ustanovení 

§ 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, §1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, se vylučuje. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal 

nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i 

faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této 

smlouvy nastat. Pro případ rozporů při výkladu ustanovení této smlouvy se použije výklad pro objednatele 

příznivější. 

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu. 

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné, pravé 

a vážné vůle a tuto lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky 

očíslovaném dodatku k této smlouvě, podepsaném statutárními zástupci obou smluvních stran. Změna musí 

být výslovně označena jako “Dodatek ke Smlouvě”. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy 

nepovažují. 

7. Smluvní strany poté, co si smlouvu přečetly v jejím doslovném znění, prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí 

a že jejímu obsahu zcela porozuměly, přičemž tuto skutečnost stvrzují svými podpisy. 

8.  Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru 

smluv. 

9. Seznam příloh, které jsou k této smlouvě připojeny ke dni jejího podpisu a tvoří její nedílnou součást:  
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Příloha č. 1 – Specifikace předmětu díla 

Příloha č. 2 - Seznam povinných položek výkazů výměr 

Příloha č. 3 – Činnosti autorského dozoru 

Příloha č. 4 – Návrh nového dispozičního řešení 

Příloha č. 5 – Seznam odpovědných techniků objednatele 

 

V Olomouci dne ……………………    V Rožnově pod Radhoštěm dne…………….. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………..    ………………………………………………….. 

   

Objednatel              Zhotovitel  

Fakultní nemocnice Olomouc    EP Rožnov a.s.  
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Příloha č. 1 – Specifikace předmětu díla  

 

Předmětem plnění je vypracovat nebo poskytnout: 

a) jednostupňovou projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení v podrobnostech 

dokumentace pro provádění stavby; 

b) autorský dozor; 

c) projekt interiéru; 

d) vypracování plánu BOZP při přípravě stavby; 

e) spolupráci při výběru zhotovitele stavby; 

f) ostatní dílčí plnění. 

 

Projektová dokumentace  

Nestanoví-li tato smlouva jinak, projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu a způsobem podle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen 

„tavební zákon“), podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění 

a v souladu s dalšími relevantními právními předpisy (např. příslušnými předpisy Ministerstva zdravotnictví ČR a 

hygienickými normami, zejména pak vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 

vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, v platném znění), v rozsahu a způsobem, 

který bude respektovat jednoduchou dispoziční studii porodních sálů Porodnicko-gynekologické kliniky, jež je 

uvedena v Příloze č. 4 této smlouvy. Projektová dokumentace musí být zhotovitelem provedena v takové kvalitě, 

aby na jejím základě mohl objednatel řádně zadat zadávací řízení na zhotovitele stavby. 

 

Projektová dokumentace bude zejména řešit: 

- Zpracování požárně bezpečnostního řešení řešené části budovy C. 

- Úpravu dispozičního řešení porodních sálů Porodnicko-gynekologické kliniky dle jednoduché dispoziční 

studie (příloha č.4) – ze tří stávajících porodních boxů bude vytvořeno sociální zázemí (sprchy, WC) a ze 

stávající místnosti se sociálním zázemím bude vytvořen porodní box. 

- Dále bude zpracována projektová dokumentace volně stojícího nábytku a interiérových prvků. 

- V řešeném prostoru bude upravena a doplněna silnoproudá elektroinstalace včetně všech koncových prvků. 

- Bude upraveny a doplněny slaboproudé rozvody – strukturovaná kabeláž (SK), přístupový systém (EKV), 

zabezpečovací systém (EZS) a ostatní nutné systémy (CCTV, JČ monitoring teplot, apod.), které budou 

napojeny na stávající systémy FNOL.  

- Budou upraveny rozvody medicinálních plynů. 

- Vzduchotechnika – odvětrání nově vybudovaného sociálního zařízení.  

- Zdravotechnické instalace a ústřední topení budou navrženy s ohledem na dispoziční změny v řešeném 

prostoru. 



   

15 
 

Projektová dokumentace bude obsahovat mimo jiné: 

- vypracování dokumentace pro provádění a výběr zhotovitele stavby (architektonicko-stavební část a 

dokumentace technických a technologických částí stavby) včetně koncepční koordinace všech profesí; 

- definice veškerých materiálů a povrchů na základě jejich vzorků a odsouhlasení objednatelem;  

- specifikace výrobků pro stavbu (např. okna, dveře, truhlářské výrobky, zámečnické výrobky apod.); 

- koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do stavební dokumentace; 

- koordinační výkresy profesí; 

- provozní schémata; 

- v architektonicko-stavební části detaily, podrobné výkresy atypických výrobků, spárořezy dlažeb a obkladů; 

- v konstrukčně-statické části podrobné výkresy výztuže; 

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy; 

- kontrola stanovisek a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací a účastníků řízení a jejich promítnutí do 

dokumentace; 

- finální výstup kompletní dokumentace bude předán v počtu 6 pare v tištěné podobě a 1x nosič 

s elektronickou verzí – 1x formát pdf a 1x editovatelná verze dle charakteru dokumentu xls, doc, dwg apod. 

V případě, že bude projektová dokumentace vypracována v software ArchiCAD předá také zhotovitel 

zdrojový soubor ve formátu pln. 

 

Autorský dozor 

Blíže specifikováno v příloze č. 3. 

 

Projekt interiéru  

Zhotovitel zpracuje tuto část v minimálním rozsahu: 

- technická zpráva obsahující podrobné technické, barevné, materiálové a výtvarné řešení interiéru 

- půdorysy měřítku 1:50 

- pohledy na navržený nábytek 

- výkaz výměr 

- specifikace volného a zabudovaného interiéru 

- orientační systém (vnitřní a vnější) 

- oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, pro zadávací řízení na 

výběr zhotovitele stavby rozdělený na volný a zabudovaný interiér 

 

Projekt zdravotnické technologie 

Zhotovitel zpracuje tuto část v minimálním rozsahu: 

- technická zpráva 

- energetický sumář zdravotnické technologie  

- parametry zdravotnické technologie nutné pro připojení zdravotnické technologie na NN, slaboproud, 

vzduchotechniku, chlazení atd. 
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- půdorysy v měřítku 1:50 

- dopravní trasy v měřítku 1:200 

- technická specifikace zdravotnického zařízení a vybavení a výkaz dodávek dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

- oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, pro zadávací řízení na 

výběr zhotovitele stavby rozdělený na volné a zabudované zdravotnické vybavení 

 

Vypracování plánu BOZP při přípravě stavby 

Plán BOZP bude vypracován dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Návrh plánu BOZP bude 

předložen v rámci 3. uzlového bodu. 

 

Spolupráce při výběru zhotovitele  

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při výběru zhotovitele stavby v době od předání DPS do 

výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximální 

možnou součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb. (zejména 

zodpovídání dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci pro provedení stavby a souvisejícím dokumentům), 

a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele žádost o vysvětlení zadávací 

dokumentace postoupena. Zhotovitel dále objednateli poskytne odborné vyjádření k jednotlivým nabídkám, 

především v otázkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, výkazu výměr a jednotkovým cenám. 

 

Další činnosti související s plněním díla 

 ověření a doměření stávajícího stavu pro potřeby projektové přípravy; 

 provedení veškerých případných průzkumů a jejich analýza pro potřeby projektové přípravy; 

 zpracování dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby vč. 

oceněného a slepého výkazu výměr, předběžné projednání se všemi dotčenými orgány a subjekty; 

 projednávání a případné odsouhlasení změn v průběhu zpracování PD; 

 projednání zpracované dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky 

stavebního řízení;  
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Příloha č. 2 – Seznam povinných položek výkazu výměr 
  

 položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných 
stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu;  

 všechny položky soupisu prací musí být zpracovány v jednotné cenové soustavě;  
 položky soupisu prací specifikují dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou 

položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to s uvedením 
technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. V položce soupisu prací 
je možné pro tuto specifikaci užít odkazu na příslušnou část dokumentace pro zadání stavebních prací; 

 položky soupisu prací popisující vedlejší a ostatní náklady musí obsahovat jednoznačný popis obsahu 
příslušné položky; pro tento popis lze použít i odkaz na jiné části zadávací dokumentace, které danou 
položku specifikují; 

 pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, je možné u celého soupisu prací nebo u některých jeho položek 
použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Cenová 
soustava bude jednotná pro celý předkládaný soupis prací; 

 položky uvedené v jednom dílčím soupisu prací mohou odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu; 
 položka soupisu prací je začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu nebo provoznímu 

souboru nebo ostatním vedlejším nákladům obsahuje: 
- pořadové číslo položky 
- označení cenové soustavy, pokud je použita 
- kód položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby s případným odkazem na 

části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické podmínky 
- měrnou jednotku 
- množství 
- výkaz výměr k uvedenému množství s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství 

položky soupisu prací potřebný 
 ve výkazu výměr zhotovitel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky 

soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních 
prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky 
soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací; 

 výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám soupisu prací, mlže být uveden jednou a u dalších 
položek mlže být uvedena pouze výměra s odkazem; 

 vedlejší a ostatní náklad jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací 
stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí; 

 podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané 
práce nebo činnosti; 

 předmětem vedlejších nákladů mohou být zejména položky související s vybudováním, provozem a 
likvidací zařízení staveniště, ztížené podmínky související s umístěním stavby nebo omezení 
v zastavovaném území, pokud jsou objednatelem vyžadovány. 
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Příloha č. 3 – Činnosti autorského dozoru 

 

 autorský dozor bude při realizaci stavby dohlížet na soulad dokumentace souborného řešení projektu, 

jak ze strany vlastního provádění stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby; 

 autorský dozor bude posuzovat návrhy účastníků výstavby, kontrolovat odchylky a změny týkající se 

dokumentace souborného řešení projektu; 

 autorský dozor bude navrhovat a projednávat změny a odchylky od vlastního řešení projektu, které 

mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných 

rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

 autorský dozor bude operativně zpracovávat návrhy přijatých drobných úprav a změn dokumentace 

souborného řešení projektu a projednávat postupy a podmínky prací na změnách většího rozsahu, 

včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

 autorský dozor se bude účastnit kontrolních jednání o výstavbě (kontrolních dnů); 

 autorský dozor bude přítomen při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, 

tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se 

k výkonu autorského dozoru; 

 

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru bude zaznamenávat svá zjištění, požadavky, návrhy do stavebního 

deníku. Vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změnu dokumentace stavby) samostatné 

zpracování, pak budou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich a o jejich předání ve formě 

samostatně zpracované dokumentace. Ta pak bude tvořit volnou přílohu příslušného záznamu ve stavebním 

deníku a stane se součástí dokumentace skutečného provedení (dokumentace ke kolaudačnímu řízení). 

 

Pokud z autorského dozoru vyplyne návrh na změnu dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení, pak platí 

pro takovouto změnu ustanovení SZ o změně stavby před dokončením. Na základě žádosti proběhne řízení o 

změně, na něž se přiměřeně vztahují ustanovení SZ o stavebním řízení. Se souhlasem stavebního úřadu, může 

být toto řízení o změně spojeno s kolaudačním řízením, pokud se navrhované provedení podstatně neodchyluje 

od dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení.  
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Příloha č. 4 
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Příloha č. 5 – Seznam odpovědných techniků objednatele 

obor Jméno odpovědného zástupce e-mail Telefonní kontakt 

Informační technologie (LAN, WIFI, slaboproudé rozvody SK) 
Ing. David Miklík 
Jiří Mališek, DiS. 

david.miklik@fnol.cz 
jiri.malisek@fnol.cz 

588 442 946 
588 444 516 

Elekro silnoproud 
Ing. Patrik Zbořil 

Ing. Jan Eyer 
patrik.zboril@fnol.cz 

jan.eyer@fnol.cz 
588 442 780 
588 442 243 

Elektronické komunikace (EKV), televizní rozvody, CCTV, EZS, 
sestra-pacient 

Ing. Miroslav Rozehnal 
Ing. Radek Svoboda 

miroslav.rozehnal@fnol.cz 
radek.svoboda@fnol.cz 

588 446 353 
588 446 498 

ZTI, ÚT, komunikace, chodníky Zdeněk Kadlec zdenek.kadlec@fnol.cz 588 442 863 
VZT, MaR, mediplyny a chlazení David Srovnal david.srovnal@fnol.cz  588 442 994 

EPS, požárně bezpečnostní řešení Ing. Jan Kotzot jan.kotzot@fnol.cz 588 442 990 
BOZP Ing. Bc. Monika Almássy monika.almassy@fnol.cz 588 443 285 

Kácení, areálová voda a kanalizace, ekologie, terénní úpravy, 
odpadové hospodářství 

Mg. Jaroslav Svozil jaroslav.svozil@fnol.cz  588 442 698 

Plynovod, teplovod, horkovod, parovod Jiří Urbiš jiri.urbis@fnol.cz 588 442 781 
Potrubní pošta Marek Křivka marek.krivka@fnol.cz 588 446 488 

Výtahy Bc. Miroslav Hajčík miroslav.hajcik@fnol.cz 588 445 817 
Zdravotechnické a přístrojové vybavení Ing. Jakub Král Jakub.Kral@fnol.cz 588 443 750 

Hygienická opatření, provozní řád MUDr. Jarmila Kohoutová jarmila.kohoutova@fnol.cz 588 442 335 
Lékařská fyzika a radiační ochrana Ing. Jaroslav Ptáček Ph.D. jaroslav.ptacek@fnol.cz  604 908 186 
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