
SMLOUVA   O   DÍLO    č. 263
na  kompletní  dodávku  stavby

uzavřená  ve  smyslu   §  536   a  násl. zák. č.   513/1991  Sb.
____________________________________________________

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel  :

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová 




škola dopravní



Masná 18, Praha 1



70837899

odpovědný zástupce :

Ing. Josef INEMAN, ředitel školy
  oprávněný zástupce ve  věcech  technických :

Jan HAKEN
bankovní  spojení :


  číslo  účtu  :


1.2
Zhotovitel  :

Konstruktis Praha spol. s r.o. 
   


Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4



IČ: 45799431



DIČ:  CZ 45799431

odpovědný  zástupce  :

František NIKL,  jednatel
oprávněný  zástupce ve  věcech  technických  :

Martin NIKL
bankovní  spojení  :
Komeční banka a.s.
 číslo  účtu  :

303848201/0100
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla 
v rozsahu níže vymezeném. Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení, a to podle podmínek obsažených dále v této smlouvě.

II. Předmět díla

2.1.
Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dodávku stavby Udržovací práce – rekonstrukce fasády Masná 6, Praha 1
2.2.
Rozsah díla a kvalitativní kriteria stavby ( včetně jejich součástí a příslušenství ), které jsou předmětem této smlouvy, jsou stanoveny touto smlouvou, předaným projektem a nabídkou zhotovitele.

2.3
Případné práce nad rámec vymezený výše uvedeným ujednáním a případné vícepráce vyplývající z dodatečných požadavků objednatele, budou prováděny pouze na základě dohody smluvních stran zapsané ve stavebním deníku
III. Cena  za  dílo

3.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši: 383 862,-Kč

DPH v zákonné výši: 82 711,-Kč

Celková cena s DPH: 476 573,-
Tato cena byla sjednána na základě cenové nabídky, která je závazná pro obě strany a je přílohou této smlouvy

3.2. Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 zahrnuje veškeré  práce, poplatky a náklady zhotovitele související s realizací předmětu této smlouvy v rozsahu předmětu díla dle předaných podkladů podle čl. II.

3.3. Cena za dílo může být překročena bude-li objednatel  požadovat provedení prací a dodávek, které nejsou předmětem díla dle předaného projektu nebo z něho dle obvyklých zásad nevyplývají a dále v případech, kdy bude objednatel požadovat záměny dodávek a materiálů.
3.4. Cena prací mimo rámec předmětu této smlouvy nebo při změně projektové dokumentace (ad. 3.3. a 3.4), případně prací které budou objednatelem vyžádány po podpisu smlouvy, bude účtována na základě v předstihu vzájemně odsouhlasených jednotkových cen formou přípočtu a odpočtu.
IV. Fakturace  a  platební  podmínky
4.1 Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo stanovenou v čl. III, a to zálohovými platbami na základě zálohových faktur zhotovitele, vystavených vždy po 14 dnech, podle skutečně provedených prací, odsouhlasených zástupcem objednatele nejpozději do 3. pracovních dnů po předání soupisu provedených prací.
4.2 Po úplném dokončení díla a 10 dnů od předání stavby vystaví zhotovitel objednateli fakturu, ve které vyúčtuje zbývající část ceny díla a vypořádá poskytnuté zálohy. V této faktuře bude také vyúčtována DPH v aktuální platné výši z celkového díla. 
4.3 Zálohové listy /faktury/ a závěrečná faktura jsou splatné převodním příkazem na účet zhotovitele do 10 dnů po jejich doručení objednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit zálohový list /fakturu/ a závěrečnou fakturu je považován den prokazatelného připsání této částky na účet zhotovitele. V případě prodlení na straně objednatele má právo zhotovitel na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
4.4 Zálohové listy /faktury/ a závěrečná faktura musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti účetního, resp.daňového dokladu. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli zálohový list /fakturu/ či závěrečnou fakturu, který/á/ neobsahuje předepsané náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávný  zálohový list či fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

V. Čas  plnění

5.1
Zhotovitel  provede  dílo  ve  lhůtě  :


a)
Zahájení  díla :

15.9.2017

b)   Předání  předmětu  díla
:
15.10.2017
5.2
Pokud  zhotovitel  připraví  dílo  nebo  jeho  dohodnutou  část  k  odevzdání  před sjednaným termínem,   zavazuje  se  objednatel  převzít  toto  dílo  nebo  jeho  dohodnutou  část  i  v nabídnutém zkráceném  termínu  a  toto  zúčtovat  a  zaplatit.

5.3
Dodržení  času  plnění  zhotovitelem  je  závislé  na  řádné  a  včasné  součinnosti objednatele.   Po  dobu  prodlení  objednatele  s  poskytnutím  součinnosti  není  zhotovitel  v  prodlení  s  plněním  závazku.

5.4
Předání  díla  :


a)
Převzetí  díla  bude  provedeno protokolárním  zápisem  pouze  mezi  pověřenými  zástupci  obou  stran, kde budou sepsány případné drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla s termíny jejich odstranění


b)
Zhotovitel  dodá  k  přejímacímu  řízení  tyto  doklady  :

· zápisy  a  osvědčení  o  provedených zkouškách a měřeních a revizích ověřující řádné provedení díla

· doklady  o  likvidaci   /uložení/   odpadů  ze  stavební  činnosti

c) Objednatel v době přejímacího řízení určí obsluhy zařízení a zhotovitel zajistí zaškolení do kolaudace


d)
Při splnění podmínek v odstavcích a) a b) zhotovitel předává a objednatel přejímá dokončené dílo

VI. Podmínky  provedení  díla

6.1
Objednatel předá zhotoviteli stavební povolení a veškerá vyjádření veřejnoprávních orgánů a účastníků stavebního řízení

6.2
Objednatel  se  zavazuje  odevzdat  zhotoviteli  k  provedení  díla  staveniště  zbavené práv  třetích  osob,   v  souladu  s  podmínkami  projektové  dokumentace.

6.3
Objednatel  je  povinen  odevzdat  staveniště  vyklizené  tak,   aby  zhotovitel  na  něm mohl  začít  s  pracemi  v  souladu  s  projektem  a  s  podmínkami  smlouvy.   Současně  s  odevzdáním  staveniště  odevzdá  zhotoviteli  souhlas  a  podmínky správců podzemních i nadzemních sítí vyznačením v jejich situaci, za  kterých  je  možno  dílo  provést.

6.4.
Objednatel prohlašuje, že podzemní sítě vyznačené na situaci jsou všechny, které se na staveništi nacházejí

6.5.
Objednatel  je  odpovědný  za  to,   že  řádný  průběh  prací  zhotovitele  nebude  rušen zásahy  třetích  osob.

6.6.
Zhotovitel  odpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  svých  pracovníků.   Zhotovitel zajišťuje  opatření  dle  zák.č.  133/1985  Sb.  ve  znění pozdějších změn a doplňků a vyhl. MV ČR č.246/01 Sb. vyhl. MV ČR č.87/00 Sb. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  dodržování  platných  předpisů  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci  dle  zák.č.  309/2006  Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v  platném  znění.
6.7.
Zhotovitel  odpovídá  za  čistotu  a  pořádek  na  staveništi.   Zhotovitel  odstraní  na  vlastní  náklady  odpady,   které  jsou  výsledkem  jeho  činnosti.   Zhotovitel  je  dále povinen  zabezpečit  čištění  a  údržbu  komunikací  po  celou  dobu  provádění  díla.

6.8.
Zhotovitel  je  povinen  provádět  dílo podle  příslušných  platných  norem   /závazných  i  doporučených/   a  ustanovení o  provádění  stavebních  prací

6.9.
Objednatel  prohlašuje,   že  osobou  oprávněnou  :

· ke  kontrole  věcného  plnění  předmětu  díla

· k  formulaci  nových  nebo  doplňujících  požadavků  na  předmět  plnění

· k  odsouhlasení  soupisů  provedených  prací

6.10.
Zhotovitel  se  zavazuje  informovat  objednatele o všech skutečnostech, které mohou způsobit  ekonomickou  nebo  jinou  újmu  objednateli.

6.11.
Objednatel  je  povinen  poskytnout  zhotoviteli  veškeré  požadované  informace, potřebné  
k  řádnému  a  včasnému  provádění  díla.   Nesplnění  této  povinnosti  opravňuje  zhotovitele  k  přerušení  prací  na  provádění  díla,   k  prodloužení  termínu dokončení  o  přiměřenou  dobu  a  náhradě  případné  škody.

6.12.
Objednatel  se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem tak, že se nejpozději do  3  pracovních  dnů od požádání zhotovitele se vyjádří ke skutečnostem,   které  jsou nezbytné  pro  pokračování  v  řádném  a  včasném  provádění  díla.

6.13.
Zhotovitel  je  povinen  oznámit  objednateli  neprodleně  po  zjištění  :

· vady,   popř. nekompletnost  objednatelem  předaných  podkladů

· podstatné  překážky,   které  zjistí  a  které  by  mohly  ohrozit  termíny  stanovené touto smlouvou

6.14.
Zhotovitel  je  povinen  vést  ode  dne  převzetí  staveniště  na  stavbě  stavební  deník podle  běžných  zvyklostí,   uvedených  vyhl.č. 104/1973  Sb.  ve  znění  platném  před 1.5.1990,   jakož  i  v  rozsahu  stanoveném   § 43  vyhl.č. 132/1998  Sb.   Do  deníku se  zapisují  všechny  skutečnosti  rozhodné  pro  splnění  smlouvy,   zejména  údaje o  časovém  postupu  prací  a  o  překážkách,   které  brání  jejich  plynulému  postupu. Formulář  deníku  a  způsob  záznamu  do  deníku  odpovídá  běžným  zvyklostem,   které jsou  oběma  stranám  známy.   Mimo  stavbyvedoucího  zhotovitele  může  provádět potřebné  záznamy  v  deníku  technický  dozor  objednatele,   pracovník projektanta pověřený  autorským  dozorem,   popř. orgány  státního  stavebního  dohledu. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, technického dozoru nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních  dnů   svoje vyjádření,   jinak  se  má  za  to,   že  s  obsahem  
záznamu  souhlasí.  

Obdobné  zásady  platí, nesouhlasí-li objednatel, projektant nebo technický dozor s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele. Svůj nesouhlas zapíše do deníku 
do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6.15.
V  době  realizace  stavby  určí  objednatel  na  stavbě stálý technický  dozor,   který  bude opatřen  pravomocemi  rozhodovat  technické  problémy  související  s  realizací  díla, nepřekročující  rámec  smlouvy  o  dílo.

6.16.
Pro  výkon  funkce  technického  dozoru  platí  běžné  zvyklosti  podle  vyhl.č.104/1973  

Technický dozor objednatele, jakož i objednatel je oprávněn zastavit provádění stavebních prací v těchto případech :

· bude-li  přes  písemná  upozornění  dodávka  prací  nebo  výrobků  nekvalitní  nebo bude-li  v  rozporu  se  schváleným  projektem  nebo  jeho  dodatečnými  změnami

· zjistí-li,   že  je  ohrožena  bezpečnost  stavby,   životy  nebo  zdraví  pracovníků, či  hrozí-li  vážné  hospodářské  škody  či  v  jiných  případech,   na  kterých  se  obě  strany  písemně dohodnou.

Náklady  z  takto  oprávněného  zastavení  prací  nese  zhotovitel.   Zastavení  prací musí  být  neprodleně  zaneseno  a  řádně  zdůvodněno  zápisem  ve  stavebním  deníku.

6.17.
Smluvní strany sjednají přiměřené prodloužení doby plnění díla v případě, že  :

a) objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této smlouvy nebo vyplývající z právních předpisů   nebo je v jejich plnění v prodlení,

b) objednatel přeruší práce zhotovitele z důvodů na straně objednatele,

c) smluvní strany zjistí zásadní rozpory v textu smlouvy nebo v jejich přílohách dle bodu 10.6, které brání v provádění nebo omezují provedení prací,

d) nastanou jiné nepředvídané vlivy (vyšší moc apod.) nebo se výrazně zvýší objem prováděných prací  zhotovitelem,

e) objednatel neplní platební podmínky dle čl. 4,

f) klimatické podmínky pro provádění prací jsou v rozporu s ustanoveními příslušných ČSN.
VII. Odpovědnost  za  vady

7.1
Zhotovitel odpovídá  za  to, že  předmět  díla bude mít  vlastnosti  vymezené  touto smlouvou,  a  bude  způsobilý  k  užívání.

7.2
Reklamace  vad  díla  bude  objednatelem  uplatněna  písemnou  formou,   a  to bezodkladně  po  jejich  zjištění.

7.3
Zhotovitel  neodpovídá  za  vady,   které  byly  způsobeny  použitím  podkladů,   pokynů či  materiálů  převzatých  od  objednatele  a  zhotovitel  ani  při  vynaložení odborné péče nemohl  zjistit  jejich  nevhodnost,   případně  na  tuto  nevhodnost  objednatele  upozornil, ale  ten  na  použití  zmíněných  podkladů,   pokynů  či  materiálů  přesto  trval.

7.4
Záruční  doba  je  stanovena  na 36 měsíců. Počíná  běžet  dnem  převzetí  řádně provedeného  díla.

7.5
Pokud  jsou  součástí  díla  dodávky  materiálů,   strojů,   zařízení  a  vybavení,   u  nichž výrobce  stanovil  záruku  za  jakost,   poskytuje  zhotovitel  záruku  za  podmínek  a  na dobu  stanovenou  záručním  listem   /popř. prohlášením/   výrobce.

7.6
Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud není dokončené dílo užíváno v souladu s jeho účelem a také pokud není prokazatelně zajištěna jeho řádná údržba či servis..

VIII. Sankce  a  odškodnění

8.1
V  případě,   že  zhotovitel  nesplní  včas  a  řádně  svůj  závazek  a  nepředá  dílo  ve lhůtách  stanovených  v  čl. V   této  smlouvy,   je  povinen  zaplatit  za  prodlení s  každým  nesplněným  termínem  smluvní  pokutu  ve  výši 0,05%   z  ceny  díla za  každý  kalendářní  den  prodlení,   nejvýše  však  10%   z  ceny  díla.   Úhradou této  smluvní  pokuty  není  dotčené  právo  na  náhradu  škody.

8.2
Pro  případ  prodlení  zhotovitele  s  odstraněním  vad  díla  se  sjednává  smluvní  pokuta  ve  výši 1000,-Kč   za  každý  započatý  den  prodlení.
8.3
Zaplacením  smluvních  pokut  se  zhotovitel  nezbavuje  svých  povinností  k řádnému dokončení  díla.

8.4
V případě prodlení nebo nedodržení závazků z této smlouvy z důvodů zapříčiněných zhotovitelem bude stanoven náhradní termín plnění vzájemnou dohodou, uzavřenou do 10ti  dnů.   V  případě,   že  zhotovitel  nezajistí  nápravu ani  v dohodnutém  náhradním  termínu,   je  objednatel oprávněn  odstoupit  s  okamžitou  platností  od  této  smlouvy.  Po  odstoupení  od  smlouvy  má  objednatel  právo  zadat  dokončení  díla  jinému  subjektu  nebo  jeho  část  dokončit  sám.   Právo  na  náhradu  škody  tím  není  dotčeno.

8.5
Ustanovení  odst. 8.4  se  použije  přiměřeně  i  na  právo  zhotovitele  odstoupit  od  smlouvy.

8.6
Smluvní  pokuty  sjednané  touto  smlouvou  hradí  povinná  strana  nezávisle  na  tom, zda  a  v jaké  výši  vznikne  druhé  straně  v  této  souvislosti  škoda,   kterou  lze vymáhat  samostatně.

IX. Další  ujednání

9.1
Smluvní  strany  se  zavazují,   že  přistoupí  k  dodatku  této  smlouvy  v  případech,  kdy  se  po  uzavření  smlouvy  změní  výchozí  podklady  a  podmínky,   které  byly  rozhodující  pro  její  uzavření.

9.2
Objednatel  a  zhotovitel  se  zavazují,   že  obchodní  a  technické  informace,   které jim  byly  svěřeny  smluvním  partnerem,   nezpřístupní  třetím  osobám  bez  písemného souhlasu 
a  nepoužijí  tyto  informace  ani  pro  jiné  účely  než  pro  splnění  podmínek  této  smlouvy.

9.3
Zhotovitel  bude  při  plnění  předmětu  této  smlouvy  postupovat s odbornou péčí. Zavazuje  se  dodržovat  obecně  závazné  předpisy,   technické  normy  a  podmínky této  smlouvy.   Zhotovitel  se  bude  řídit  výchozími  podklady  objednatele,   pokyny objednatele,   zápisy  a  dohodami  oprávněných  pracovníků  smluvních  stran a  rozhodnutími  a  vyjádřeními  kompetentních  orgánů  státní  správy.

9.4
V případě, že  dojde  k  přerušení  prací  nebo  odstoupení  od  smlouvy  ze  strany objednatele  aniž  došlo  k  podstatnému  porušení  smluvních  povinností  zhotovitelem, je  zhotovitel  oprávněn  účtovat  objednateli  práce  rozpracované  ke  dní  přerušení, resp. odstoupení  od  smlouvy,   a  to  v  částce,   která  bude  vypočtena  v  závislosti  na stavu  rozpracovanosti  příslušné  etapy  provádění  díla,   včetně  neodvolatelných dodávek  prací  a  škod,  způsobených  zhotoviteli. Tato  částka  je splatná do 10ti  dnů ode  dne  doručení  vyúčtování.

9.5
Za  podstatné  porušení  smluvních  povinností,   pro  které  může  smluvní  strana odstoupit  od  smlouvy  se  považuje  :

a) kvalita  prací  neodpovídá  dohodnutým  požadavkům  a  zhotovitel  nepřistupuje po  písemném  vyzvání  seriozně  k  její  nápravě


b)
viz bod 8.4 a 8.5 této smlouvy o dílo


c)
prodlení  se  zaplacením  díla  nebo  se  zaplacením  sjednané  zálohy,   pokud prodlení  přesáhne   14  dnů   

9.6
Případné  rozpory  budou  řešeny  statutárními  orgány  obou  smluvních  stran  nebo jimi  pověřenými  osobami.

9.7
Závaznou  formou  vzájemné  komunikace  smluvních  stran  je  :


a)
doporučený  dopis


b)
fax  potvrzený  následným  dopisem


c)
zápis  z  jednání,   písemně  ověřený  pověřenými  zástupci  obou  smluvních  stran

9.8
Obě  strany  jsou  zproštěny  v  přiměřeném  rozsahu  smluvních  závazků,   pokud  plnění brání   „vyšší  moc“.

9.9
Vlastnické  právo  k  předávanému  dílu  přechází  na  objednatele  předáním a  převzetím  díla.

9.10 Zhotovitel  není  povinen  přezkoumávat  výpočty  v  projektové  dokumentaci  nebo takové  výpočty  provádět.

X. Závěrečná  ustanovení

10.1.
Smlouva  nabývá  platnosti  a  účinnosti  v  den  podpisu  oběma  smluvními  stranami.

10.2.
Smlouvu  je  možno  měnit  a  doplňovat  pouze  písemnými  dodatky,   podepsanými statutárními  orgány  obou  smluvních  stran.

10.3.
Práva  a  povinnosti  z  této  smlouvy  vyplývající,   přecházejí  na  právní  nástupce  obou smluvních  stran.

10.4.
Tato  smlouva  je  vyhotovena  ve   2  vyhotoveních.  Každá strana obdrží po 1  vyhotovení  této  smlouvy.

10.5.
Přílohou  této  smlouvy  je  nabídka zhotovitele, výpis  z  obchodního  rejstříku,   kopie  registrace  k DPH a  kopie  živnostenského  oprávnění  zhotovitele. Autentičnost  těchto  příloh  stvrzují  smluvní  strany  svými  podpisy.

10.6.
Strany  prohlašují,   že  si  smlouvu  řádně  pročetly,   její  obsah  je  jim  jasný  a  nežádají dalších  upřesnění.   Strany  souhlasí  s  obsahem  smlouvy  a  prohlašují,   že  nebyla ujednána  v  tísni  ani  za  nápadně  nevýhodných  podmínek.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1, Masná 18.

V  Praze,   dne
 15. 6. 2017




V  Praze,   dne 15. 6. 2017
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