



Inženýring dopravních staveb, a.s.
Na Moráni 3/360
Praha 2 128 00
DS: n2mekv9

Váš dopis zn./ze dne	Č.j.	Vyřizuje / linka	Datum
6.4.2017	MHMP 576669/2017 OSI/OBJ/063/17 OSI/03/308/2017 OBJ/OSI/22/03/00072/2017 Sp. zn. MHMP/552305/2017	Ing. Fialová / 5610	28.04.2017
			Počet listů / příloh 3/2

KČ: K-059-695-500

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha

Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupená:

Ve věcech smluvních:

Ing. Karlem Prajerem,
ředitelem OSI MHMP

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

Inženýring dopravních staveb, a.s.
Na Moráni 3/360
Praha 2, 128 00

IČO: 27923673

DIČ: CZ27923673

Zapsán/Registrován u: MS v Praze

Spis. značka: odd. B, vložka 12096

Zastoupený:

Mgr. Petrem Špírkem
předsedou představenstva

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. číslo a název stavby: č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka

náhradní výsadba, I. etapa - technický dozor investora

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění

Předmětem plnění je zajištění technického dozoru investora na zakázce s názvem St. č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka; náhradní výsadba, I. etapa. Plnění spočívá v zajištění závěrečného projednání, organizačního zajištění, technického dozoru stavby a následné předání komplexních podkladů včetně vyčíslení nákladů pro vyvedení DHM z účtu OSI MHMP.

II. DOBA PLNĚNÍ

Od: potvrzení přijetí objednávky **Do:** předání komplexních podkladů včetně vyčíslení nákladů pro vyvedení DHM z účtu OSI MHMP a uplynutím posledního dne záruční doby na díla, kterou poskytuje zhotovitel díla

III. CENA

Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.
Cena celkem:

Základní cena	92 952,00 Kč
DPH	19 519,92 Kč
Cena včetně DPH	112 471,92 Kč

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úhrada ceny bude rozdělena do dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko.
Objednatel uhradí faktury – daňové doklady vystavené dodavatelem takto:

a) za činnost TDI ve výši 90% z celkové odměny

Odměna bude hrazena jednorázově po ukončení prací na výsadbě. Přílohou faktury bude kopie oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí prací na výsadbě.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu Protokolu.

b) zbývajících 10% z celkové odměny bude uhrazeno po podpisu „Protokolu o převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou včetně předání a převzetí a následného předání do správy“ a „Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu OSI MHMP“ potvrzeného příslušným pracovníkem právního oddělení odpovědného za správu a vyvádění majetku OSI MHMP s tím, že po provedené kontrole nebyly shledány závady.

Přílohou faktury bude kopie tohoto „Protokolu o převodu“ a originál „Protokolu o předání“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední datum podpisu „Protokolů“ u příslušného přejímajícího či předávajícího (ředitel OSI MHMP, ředitel SVM MHMP a budoucí správce – provozovatel).

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatel. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- **číslo objednávky**
- **kontrolní číslo** (vyznačené shora na objednávce pod označením Kč)
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění v termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení. Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

V Praze dne 3. 5. 2017

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy
Podepsáno elektronicky

Přílohy: 1. Akceptační dopis A
2. Akceptační dopis B

KRIT



MHMPP084LCYU

B

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
 Odbor strategických investic
 Datum: 9-03-2017

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
 Odbor strategických investic
 Datum: 9-03-2017
 958041/2014
 DANA MULAČOVÁ

Odbor strategických investic MHMP
 Ing. Markéta Fialová
 Mariánské nám. 2
 110 00 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky
 S- MHMP/552305/2017
 OBJ/OSI/22/03/00072/2017

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OSI/OBJ/063/17 ze dne 28. 4. 2017 na: Stavba č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka; náhradní výsadba, I. etapa Technický dozor investora.

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Inženýring dopravních staveb, a.s.
 Sídlo: Na Moráni 3/360, Praha 2 128 00
 IČO: 27923673
 DIČ: CZ27923673 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Jmeno zastupce/cienu statutarniho organu: Mgr. Petr Špírek, předseda představenstva
 Ing. Michal Šerák, místopředseda představenstva

V Praze

Datum: 07-06-2017

.....
 Mgr. Petr Špírek, předseda představenstva

.....
 Ing. Michal Šerák, místopředseda představenstva

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
 Odbor strategických investic

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP

DORUČENO DNE: 12-06-2017

Počet listů dokumentu:
 Počet listinných příloh: Počet listů příloh:
 Počet a druh nelistinných příloh:
 Převezl: OSI/1064 111

